

Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

Processo Administrativo nº 0101.05790.2021

Modalidade: RDC Eletrônico Nº RDC-003/2021-CPL/PMVG

Tipo: Menor Preço por Global



Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção de Creche Pro Infância tipo 1 no Bairro de Fátima no Município de Vargem Grande/MA, conforme exposto no Projeto Básico/Planilhas – Anexo I do presente edital.

Documentos de Habilitação da empresa:
M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI - EPP
CNPJ: 05.073.299/0001-28

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2101308254	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE: 21600142172	CNPJ: 05073299000128	Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Último Arquivamento Data: 01/02/2021
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20200405764	10/06/2020	ALTERAÇÃO	
20200376683	10/06/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 22/06/2021, às 12:58:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NYPBRS1R**.

MAC2101308254

Lilian Theres J. Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



1ª Alteração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIREL

MAGNO DE SOUSA PENHA, brasileiro, casada com comunhão parcial de bens, Empresário, nascido em 16/07/1976, natural de São Luis-MA de RG de número 21152094-2 SSP/MA e CPF 718.526.113-91, residente e domiciliado à Av: dos Franceses nº 106 Bairro Vila Ivar Saldanha CEP 65.036-282 São Luis-MA. Titular, da empresa, **M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIREL**.

com sede na à Alameda Ald Porto Franco nº 04 Bairro Jardim Tropic I CEP 65.110-000 São Luis-MA, inscrito no cadastro de CNPJ sob o nº 05.073.299/0001-28, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21600142172, arquivado em 25/03/2002.resolve alterar o Ato construtivo mediante contrato social sob as seguintes cláusula:

Cláusula Primeira: A empresa terá como objetivo social o exercício das seguintes atividades econômicas: Atividade Principal: comercio varejista de materiais hidráulicos obras de alvenaria construção de obras-de-arte especiais perfuração e construção de poços de agua perfurações e sondagens fabricação de estruturas metálicas serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista obras de terraplenagem serviços de engenharia construção de rodovias e ferrovias comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos não especificados anteriormente serviços especializados para construção não especificados anteriormente - limpeza de fachadas e telhados locação de automóveis sem condutor construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação instalação e manutenção elétrica obras de fundações serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia montagem de estruturas metálicas manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas obras de urbanização - ruas, praças e calçadas serviços de pintura de edificios em geral obras portuárias, marítimas e fluviais comercio varejista de material de construção em geral - brita, cimento, tijolos, etc. construções de instalações esportivas e recreativas transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional obras de irrigação, 0122-9/00 - cultivo de flores e plantas ornamentais, 0220-9/06 - conservação de florestas nativas, 2822-4/01 - fabricação de maquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios, 3101-2/00 - fabricação de moveis com predominância de madeira, 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos, 3900-5/00 - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 4120-4/00 - construção de edificios, 4311-8/01 - demolição de edificios e outras estruturas, 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção, 4399-1/01 - administração de obras, 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico, 4924-8/00 - transporte escolar, 5021-1/02 - transporte por navegação



interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, 5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal, 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodesia, 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7733-1/00 - aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas, 8130-3/00 - atividades paisagísticas, 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação, 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 3600-6/02 - distribuição de agua por caminhões, 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos, 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4930-2/03 - transporte rodoviários de produtos perigosos, 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos, 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária, 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.

Cláusula Segunda: altera-se o porte da empresa de ME para EPP, a partir desta alteração


À Vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

Cláusula Primeira: A presente empresa individua de responsabilidade limitada Eireli, gira sob o nome empresarial de **M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**.

Clausula: Segunda: A empresa tem sede na Alameda Porto Franco nº 04 Bairro Jardim Tropical CEP 65.110-000 São Jose de Ribamar-MA.

Cláusula Terceira: O capital é de R\$ de 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), já integralizado em moeda corrente do país.

Clausula: Quarta: A empresa tem como objetivo social o exercício das seguintes atividades econômicas: Atividade Principal: comercio varejista de materiais hidráulicos obras de alvenaria construção de obras-de-arte especiais perfuração e construção de poços de agua perfurações e sondagens fabricação de estruturas metálicas serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista obras de terraplenagem serviços de engenharia construção de rodovias e ferrovias comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializados em produtos não especificados anteriormente serviços especializados para construção não especificados anteriormente - limpeza de fachadas e telhados locação de automóveis sem condutor construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação instalação e manutenção elétrica obras de fundações serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia montagem de estruturas metálicas manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes manutenção e reparação




de maquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas obras de urbanização - ruas, praças e calçadas serviços de pintura de edificios em geral obras portuárias, marítimas e fluviais comercio varejista de material de construção em geral - brita, cimento, tijolos, etc. construções de instalações esportivas e recreativas transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional obras de irrigação, 0122-9/00 - cultivo de flores e plantas ornamentais, 0220-9/06 - conservação de florestas nativas, 2822-4/01 - fabricação de maquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios, 3101-2/00 - fabricação de moveis com predominância de madeira, 3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos, 3900-5/00 - descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, 4120-4/00 - construção de edificios, 4311-8/01 - demolição de edificios e outras estruturas, 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4329-1/04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil, 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção, 4399-1/01 - administração de obras, 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico, 4924-8/00 - transporte escolar, 5021-1/02 - transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, 5091-2/01 - transporte por navegação de travessia, municipal, 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodesia, 7731-4/00 - aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7733-1/00 - aluguel de maquinas e equipamentos para escritório, 7739-0/99 - aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 8020-0/01 - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios, 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas, 8130-3/00 - atividades paisagísticas, 8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 8230-0/01 - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 9001-9/06 - atividades de sonorização e de iluminação, 4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 3600-6/02 - distribuição de agua por caminhões, 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos, 3821-1/00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4930-2/03 - transporte rodoviários de produtos perigosos, 4930-2/03 - transporte rodoviário de produtos perigosos, 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária, 4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários.

Cláusula Quinta: A empresa iniciou suas atividades em 25/03/2002 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante

do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Cláusula Sexta: A empresa é administrada pelo titular, **MAGNO DE SOUSA PENHA**, a quem dentro outras atribuições a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.




Cláusula Sétima: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º do CC).

Cláusula Oitava: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal. **Cláusula Nona:** Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula Decima: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo. E por esta assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinado, ficando uma via arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

São Luís-(MA), 09 de junho de 2020.

MAGNO DE SOUSA PENHA
CPF: 718.526.113-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71852611391	MAGNO DE SOUSA PENHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020 11:45 SOB Nº 20200405764.
PROTOCOLO: 200405764 DE 10/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002381826. NIRE: 21600142172.
M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA


A Empresa **M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 25/03/2002, NIRE: 21600142172, CNPJ: 05.073.299/0001-28, estabelecido(a) na ALAMEDA ALD PORTO FRANCO, 04 , JARDIM TROPICAL I, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São José de Ribamar - MA, 09/06/2020

MAGNO DE SOUSA PENHA
Titular/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71852611391	MAGNO DE SOUSA PENHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2020 11:45 SOB Nº 20200376683.
PROTOCOLO: 200376683 DE 10/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002381818. NIRE: 21600142172.
M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Data da consulta: 22/06/2021 17:12:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.073.299/0001-28**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa



Nome Empresarial: **M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2017	30/06/2020	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

DECLARAÇÃO CONJUNTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. RDC ELETRÔNICO Nº 003/2021-CPL/PMVG
Processo Administrativo nº. 0101.05790.2021
Ojeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 1 NO BAIRRO DE
FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA


A empresa M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.073.299/0001-28, com sede a Alameda Porto Franco nº 04, Jardim Tropical I - São José de Ribamar, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Magno de Sousa Penha, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 211520942 SSP/MA e do CPF n.º 718.526.113-91. DECLARA, que:

1. Conforme inciso VII do artigo 4.º da lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital do(a) PREGÃO PRESENCIAL SRP acima identificado.
2. Até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Não havendo, portanto, fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93
3. Nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nem companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa desta Prefeitura que impossibilite a participação no referido Pregão.
4. Nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.
5. Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público
6. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
7. Quanto à elaboração independente de proposta:
 - a. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante

- potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - c. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
 - d. Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
 - e. Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
8. Para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
 9. Para fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
 10. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 11. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
 12. que dispomos, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
 13. Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

14. Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
15. Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
16. Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos deste Pregão
17. Para fins do disposto no item 13.3.5.2, que nossa empresa não se enquadra em nenhuma atividade que se enquadre no Cadastro Técnico Federal do IBAMA,
18. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São José de Ribamar - MA, 14 de dezembro de 2021


Magno de Sousa Penha
RG. N.º 211520942 SSP/MA
CPF N.º 718.526.113-91
Responsável Legal da Empresa



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101586157	
NIRE 21600142172 CNPJ 05.073.299/0001-28	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Endereço Completo ALD PORTO FRANCO, Nº 04, xxxxx, JARDIM TROPICAL I - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210111364	01/02/2021	BALANÇO
223	20200597370	18/08/2020	BALANÇO
904	20200522680	19/06/2020	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO
307	20200376683	10/06/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200405764	10/06/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200203703	16/03/2020	BALANÇO
002	21600142172	12/03/2020	TRANSFORMAÇÃO
002	21600142172	12/03/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190018259	18/01/2019	BALANÇO
002	20180387715	18/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180028910	22/01/2018	BALANÇO
223	20170221393	18/01/2017	BALANÇO
002	20160542375	22/08/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160581460	22/08/2016	BALANÇO
002	20160350204	09/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160435382	02/06/2016	BALANÇO
223	20160223830	22/01/2016	BALANÇO
002	20140565850	23/09/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20020096046	25/03/2002	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101270981	25/03/2002	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/11/2021, às 10:23:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 07ESAKZB.



MAC2101586157

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2101596063			
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)					
NIRE (Sede) 21600142172	CNPJ 05.073.299/0001-28	Arquivamento do Ato Constitutivo 25/03/2002	Início de Atividade 25/03/2002		
Endereço Completo Alameda ALD PORTO FRANCO, Nº 04, JARDIM TROPICAL I - São José de Ribamar/MA - CEP 65110-000					
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA PERFURACOES E SONDAgens FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - LIMPEZA DE FACHADAS E TELHADOS LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES DE FUNDACOES SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL - BRITA, CIMENTO, TIJOLOS, ETC. CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL OBRAS DE IRRIGACAO, 0122-9/00 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, 0220-3/06 - CONSERVACAO DE FLORESTAS NATIVAS, 2822-4/01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOAS, PECAS E ACESSORIOS, 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, 3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 3900-5/00 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS, 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS, 4399-1/04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR, 5021-1/02 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA, 5091-2/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL, 7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO, 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS, 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, 8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO, 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS, 3600-5/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, 7820-5/00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA, 4110-7/00 - INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.					
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Titular Nome MAGNO DE SOUSA PENHA		CPF 718.526.113-91	Administrador S	Início do Mandato 22/08/2016	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MAGNO DE SOUSA PENHA		CPF 718.526.113-91	Início do Mandato 10/03/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 01/02/2021	Número 2021011364	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Protocolo: MAC2101586083
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/11/2021, às 10:22:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NPH0APCR**.



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



**PREFEITURA
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR**



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO

2020

Número do Alvará:

000009958

Inscrição Municipal:

221.597-7

CAGEPLAN:

05.073.299/0001-28

Razão Social:

M. DE S. PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia:

M DE PENHA SERVIÇOS

Atividade Econômica Principal:

47440003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

9122-9/000 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Nota Comercial:

21101210981

Natureza Jurídica:

213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Data de Emissão:

11/2005

Registro de Imóvel:

10305025

Endereço:

ALMAGRA FORTI FERREZ, 04, Lot JARDIM TROPICAL I, JARDIM TROPICAL, 65110-000

Data de Cadastro:

25/03/2002

Código de Validação:

XXJP56762

Validade:

25/04/2021

Francisco das Chagas S. Lima

Agente Administrativo

124.0706908

São José de Ribamar, 21 de MAIO de 2020

Walter José de Menezes

Secretário Municipal de Receita

e Fiscalização Urbanística

Chefe de Div. de Trib. e Arrecadação

Secretário Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística


O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC




PREFEITURA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO



2021

Numero de Alvará

000001696

Inscrição Municipal

221.597-7

CNPISU

05.073.299/0001-28

Nome/Razão Social

M DE S PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

M DE PENHA SERVIÇOS

Atividade Econômica Principal

G47440003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS

Atividade Econômica Secundária

A0122-9/000 - CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Nota Comercial

21101270961

Registro Jurídico

213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Data de Constituição

03/2002

Registro de Imóvel

10305025

Endereço

ALAMEDA PORTO FRANCO, 04, ,Lot JARDIM TROPICAL I, JARDIM TROPICAL, 65110-000

Data de Cadastro

25/03/2002

Código de Instalação

COJW03521

Vigência

25/04/2022

São José de Ribamar, 27 de ABRIL de 2021

Marcos Vinícius Carneiro
Chefe do Div. de Trib. e Arrecadação

Secretaria Municipal de Receita e Fiscalização Urbanística

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística - SEMREC

1025
Fevereiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSFUSÃO
CENTRO NACIONAL DE HEMATOLOGIA

1731400826
VALIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1731400826
PROIBIDO PLASTIFICAR

MACNO DE SOUSA PENHA

CCM. IDENTIFIC. ORG. EMISOR: IP
211520942 SERGIUS MA

OP
718.526.113-91

DATA INSCRIÇÃO
16/07/1976

FILIAÇÃO
ANTÔNIO LINO PENHA
JOANE DE SOUSA PENHA

PROFISSIONAL: MÉDICO ENFERMEIRO FISIOTERAPEUTA OUTRO

ACESSO: ABERTO FECHADO

CAT. HEM. B C

Nº REGISTRO: 01215261758

VALIDADE: 16/07/2022

1ª EMISSÃO: 13/02/1998

OBSERVAÇÕES
A
RAR:

MACNO de Sousa Penha

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LOUIS, MA

DATA EMISSÃO: 16/10/2018

53670255875
MA038868347

MARANHÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DA ILHA

TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO
Avenida Gonçalves Dias, 870, Centro
Fone: (98)3224-7310
CEP: 65110-000 - São José de Ribamar/MA



Secretaria Judicial de Distribuição
TERMO JUDICIÁRIO de
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

CERTIDÃO NEGATIVA ✓

CERTIFICO a requerimento da parte interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2011 (dois mil e onze) até a presente data, **NÃO EXISTIR PROCESSOS** contra:

NOME: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CNPJ: 05.073.299/0001-28

Certifico finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão, aos 09/11/2021 11:10. ✓


RENATO SERRA MOTA
Secretário Judicial Substituto de Distribuição



Secretaria Judicial de Distribuição
TERMO JUDICIÁRIO de
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA

OBSERVAÇÕES:

1. O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
2. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA**, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe pelo prazo de 10 (dez) anos;
3. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.073.299/0001-28

Número de Ordem do Livro: 1


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 0,00	R\$ 599.227,82
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 599.227,82
Disponibilidades		R\$ 0,00	R\$ 338.083,70
Numerários em Espécie		R\$ 0,00	R\$ 305.744,74
Caixa Geral		R\$ 0,00	R\$ 305.744,74
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 305.744,74
Bancos		R\$ 0,00	R\$ 32.338,96
Contas Correntes		R\$ 0,00	R\$ 32.338,96
Aplicações Financeiras BNB		R\$ 0,00	R\$ 32.338,96
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 15.617,86
Clientes Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 15.617,86
Duplicatas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 15.617,86
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ 15.617,86
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 245.526,26
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 0,00	R\$ 245.526,26
Estoques de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 245.526,26
Materiais Secundários		R\$ 0,00	R\$ 245.526,26
(-) *** Passivo ***		R\$ (0,00)	R\$ 599.227,82
(-) Passivo Circulante		R\$ (0,00)	R\$ 125.198,73
(-) Obrigações de Curto Prazo		R\$ (0,00)	R\$ 125.198,73
(-) Fornecedores		R\$ (0,00)	R\$ 64.564,22
(-) Fornecedores Nacionais		R\$ (0,00)	R\$ 64.564,22
(-) HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 10.145,54
(-) POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.385,28
(-) COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ (0,00)	R\$ 6.708,62
(-) ROQUE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 2.747,01
(-) ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 2.519,82
(-) HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-M		R\$ (0,00)	R\$ 17.584,78
(-) J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 558,04
(-) JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO		R\$ (0,00)	R\$ 1.159,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) REI DOS PARAFUSOS LTDA - FILIAL		R\$ (0,00)	R\$ 736,00
(-) ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 527,16
(-) P A S CAMARA EIRELI-ME		R\$ (0,00)	R\$ 19.492,10
(-) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 60.634,51
(-) Obrigações Fiscais		R\$ (0,00)	R\$ 60.634,51
(-) Simples a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 60.634,51
(-) Patrimônio Líquido		R\$ (0,00)	R\$ 474.029,09
(-) Capital Realizado		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) Capital Social		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 174.029,09
(-) Outras Contas		R\$ (0,00)	R\$ 174.029,09
(-) Lucros Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ 174.029,09
(-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ (0,00)	R\$ 174.029,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 599.227,82	R\$ 581.804,67
Ativo Circulante		R\$ 599.227,82	R\$ 581.804,67
Disponibilidades		R\$ 338.083,70	R\$ 209.776,86
Numerários em Espécie		R\$ 305.744,74	R\$ 178.215,83
Caixa Geral		R\$ 305.744,74	R\$ 178.215,83
Caixa		R\$ 305.744,74	R\$ 178.215,83
Bancos		R\$ 32.338,96	R\$ 31.561,03
Contas Correntes		R\$ 32.338,96	R\$ 31.561,03
Aplicações Financeiras BNB		R\$ 32.338,96	R\$ 31.561,03
Clientes		R\$ 15.617,86	R\$ 31.806,31
Clientes Nacionais		R\$ 15.617,86	R\$ 31.806,31
Duplicatas a Receber		R\$ 15.617,86	R\$ 31.806,31
Clientes Diversos		R\$ 15.617,86	R\$ 31.806,31
Estoques		R\$ 245.526,26	R\$ 340.221,50
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 245.526,26	R\$ 340.221,50
Estoques de Materiais		R\$ 245.526,26	R\$ 340.221,50
Materiais Secundários		R\$ 245.526,26	R\$ 340.221,50
*** Passivo ***		R\$ 599.227,82	R\$ 581.804,67
Passivo Circulante		R\$ 125.198,73	R\$ 120.774,09
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 125.198,73	R\$ 120.774,09
Fornecedores		R\$ 64.564,22	R\$ 60.139,58
Fornecedores Nacionais		R\$ 64.564,22	R\$ 60.139,58
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 10.145,54	R\$ 1.770,48
POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.385,28	R\$ 2.385,28
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 6.708,62	R\$ 3.133,65
ROQUE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.747,01	R\$ 2.527,01
ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		R\$ 2.519,82	R\$ 4.251,51
HIPER FORTE IND.DE TUBOS E CONEXOES LT-M		R\$ 17.584,78	R\$ (0,00)
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 558,04	R\$ 558,04
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)		R\$ 1.159,87	R\$ 1.159,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REI DOS PARAFUSOS LTDA - FILIAL		R\$ 736,00	R\$ 736,00
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 527,16	R\$ 527,16
P A S CAMARA EIRELI-ME		R\$ 19.492,10	R\$ (0,00)
(-) J A O BARROS		R\$ (0,00)	R\$ 13.700,00
(-) FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		R\$ (0,00)	R\$ 2.320,24
(-) CONSTROL CIMENTOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 19.000,00
(-) DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 14,16
(-) EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		R\$ (0,00)	R\$ 8.056,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Obrigações Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Simplex a Recolher		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Patrimônio Líquido		R\$ 474.029,09	R\$ 461.030,58
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Outras Contas		R\$ 174.029,09	R\$ 161.030,58
Outras Contas		R\$ 174.029,09	R\$ 161.030,58
Lucros Acumulados		R\$ 174.029,09	R\$ 174.029,09
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 174.029,09	R\$ 174.029,09
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (12.998,51)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,00)	R\$ (12.998,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 581.804,67	R\$ 1.438.872,22
Ativo Circulante		R\$ 581.804,67	R\$ 1.438.872,22
Disponibilidades		R\$ 209.776,86	R\$ 262.438,06
Numerários em Espécie		R\$ 178.215,83	R\$ 174.347,93
Caixa Geral		R\$ 178.215,83	R\$ 174.347,93
Caixa		R\$ 178.215,83	R\$ 174.347,93
Bancos		R\$ 31.561,03	R\$ 88.090,13
Contas Correntes		R\$ 31.561,03	R\$ 88.090,13
Aplicações Financeiras BNB		R\$ 31.561,03	R\$ 88.090,13
Clientes		R\$ 31.806,31	R\$ 521.427,39
Clientes Nacionais		R\$ 31.806,31	R\$ 521.427,39
Duplicatas a Receber		R\$ 31.806,31	R\$ 521.427,39
Clientes Diversos		R\$ 31.806,31	R\$ 521.427,39
Estoques		R\$ 340.221,50	R\$ 655.006,77
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 340.221,50	R\$ 655.006,77
Estoques de Materiais		R\$ 340.221,50	R\$ 655.006,77
Materiais Secundários		R\$ 340.221,50	R\$ 655.006,77
*** Passivo ***		R\$ 581.804,67	R\$ 1.438.872,22
Passivo Circulante		R\$ 120.774,09	R\$ 258.373,30
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 120.774,09	R\$ 258.373,30
Fornecedores		R\$ 60.139,58	R\$ 197.738,79
Fornecedores Nacionais		R\$ 60.139,58	R\$ 197.738,79
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 1.770,48	R\$ 9.353,58
POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.385,28	R\$ 2.385,28
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 3.133,65	R\$ 25.089,55
ROQUE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.527,01	R\$ 40.599,73
ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		R\$ 4.251,51	R\$ 12.587,48
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 558,04	R\$ 558,04
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)		R\$ 1.159,87	R\$ 1.159,87
REI DOS PARAFUSOS LTDA - FILIAL		R\$ 736,00	R\$ 736,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 527,16	R\$ 527,16
J A O BARROS		R\$ 13.700,00	R\$ 20.580,00
FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		R\$ 2.320,24	R\$ 4.238,81
CONSTROL CIMENTOS EIRELI		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		R\$ 14,16	R\$ 14,16
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		R\$ 8.056,18	R\$ 15.080,26
(-) DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 23.589,15
(-) DOTMAC MARCENARIA E MATERIAIS E CONSTR.		R\$ (0,00)	R\$ 10.323,59
(-) JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 418,00
(-) FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ (0,00)	R\$ 560,25
(-) C S CASTRO COMERCIO HIDRAULICO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 10.937,88
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Obrigações Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Simplex a Recolher		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Patrimônio Líquido		R\$ 461.030,58	R\$ 1.180.498,92
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Outras Contas		R\$ 161.030,58	R\$ 880.498,92
Outras Contas		R\$ 161.030,58	R\$ 880.498,92
Lucros Acumulados		R\$ 174.029,09	R\$ 893.497,43
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 174.029,09	R\$ 893.497,43
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.998,51)	R\$ (12.998,51)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.998,51)	R\$ (12.998,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 1.438.872,22	R\$ 1.594.084,40
Ativo Circulante		R\$ 1.438.872,22	R\$ 1.594.084,40
Disponibilidades		R\$ 262.438,06	R\$ 701.109,94
Numerários em Espécie		R\$ 174.347,93	R\$ 60.821,66
Caixa Geral		R\$ 174.347,93	R\$ 60.821,66
Caixa		R\$ 174.347,93	R\$ 60.821,66
Bancos		R\$ 88.090,13	R\$ 640.288,28
Contas Correntes		R\$ 88.090,13	R\$ 640.288,28
Banco do Nordeste 278/514-4		R\$ 0,00	R\$ 2.413,05
Aplicações Financeiras BNB		R\$ 88.090,13	R\$ 637.875,23
Clientes		R\$ 521.427,39	R\$ 28.098,78
Clientes Nacionais		R\$ 521.427,39	R\$ 28.098,78
Duplicatas a Receber		R\$ 521.427,39	R\$ 28.098,78
Clientes Diversos		R\$ 521.427,39	R\$ 28.098,78
Estoques		R\$ 655.006,77	R\$ 864.875,68
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R\$ 655.006,77	R\$ 864.875,68
Estoques de Materiais		R\$ 655.006,77	R\$ 864.875,68
Materiais Secundários		R\$ 655.006,77	R\$ 864.875,68
*** Passivo ***		R\$ 1.438.872,22	R\$ 1.594.084,40
Passivo Circulante		R\$ 258.373,30	R\$ 224.273,22
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 258.373,30	R\$ 224.273,22
Fornecedores		R\$ 197.738,79	R\$ 163.638,71
Fornecedores Nacionais		R\$ 197.738,79	R\$ 163.638,71
HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ 9.353,58	R\$ 10.365,45
POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 2.385,28	R\$ 2.385,28
COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		R\$ 25.089,55	R\$ 5.068,36
ROQUE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 40.599,73	R\$ 8.015,87
ACO MARANHÃO LTDA MATRIZ		R\$ 12.587,48	R\$ 12.587,48
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 558,04	R\$ 558,04
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - MA (SAO)		R\$ 1.159,87	R\$ 1.159,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REI DOS PARAFUSOS LTDA - FILIAL		R\$ 736,00	R\$ 736,00
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 527,16	R\$ 527,16
J A O BARROS		R\$ 20.580,00	R\$ 20.580,00
FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		R\$ 4.238,81	R\$ (0,00)
CONSTROL CIMENTOS EIRELI		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
DIMENSAO DISTRIBUICAO DE ACOS LTDA		R\$ 14,16	R\$ 14,16
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU		R\$ 15.080,26	R\$ 15.080,26
DIMENSAO INDUSTRIA DE FORRO E TUBOS LTDA		R\$ 23.589,15	R\$ 23.589,15
DOTMAC MARCENARIA E MATERIAIS E CONSTR.		R\$ 10.323,59	R\$ 10.323,59
JACARE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA		R\$ 418,00	R\$ 418,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F6		R\$ 560,25	R\$ 1.187,16
C S CASTRO COMERCIO HIDRAULICO EIRELI		R\$ 10.937,88	R\$ 10.937,88
(-) MARQUEZAN G ALVES SOUSA - ME		R\$ (0,00)	R\$ 5.355,00
(-) COMERCIO E CONTRUCOES LOBO		R\$ (0,00)	R\$ 15.750,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Obrigações Fiscais		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Simplex a Recolher		R\$ 60.634,51	R\$ 60.634,51
Patrimônio Líquido		R\$ 1.180.498,92	R\$ 1.369.811,18
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 1.082.809,69
(-) Reservas		R\$ (0,00)	R\$ 1.082.809,69
(-) Reservas de Lucros		R\$ (0,00)	R\$ 1.082.809,69
(-) Reserva Legal		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
(-) Reserva para Contingências		R\$ (0,00)	R\$ 522.809,69
(-) Reserva de Lucros a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ 500.000,00
Outras Contas		R\$ 880.498,92	R\$ (12.998,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outras Contas		R\$ 880.498,92	R\$ (12.998,51)
Lucros Acumulados		R\$ 893.497,43	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 893.497,43	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.998,51)	R\$ (12.998,51)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (12.998,51)	R\$ (12.998,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 365.733,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 365.733,32
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 365.733,32
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (60.634,51)
(-) Impostos Faturados		R\$ 0,00	R\$ (60.634,51)
(-) Simples		R\$ 0,00	R\$ (60.634,51)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (3.530,68)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (3.530,68)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (127.539,04)
(-) Despesas Administrativas		R\$ 0,00	R\$ (102.516,15)
(-) Despesas com Vendas		R\$ 0,00	R\$ (23.500,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (249,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (1.273,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (1.273,89)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 174.029,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.073.299/0001-28

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 365.733,32	R\$ 107.887,34
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 365.733,32	R\$ 107.887,34
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 98.087,34
Vendas de Serviços		R\$ 365.733,32	R\$ 9.800,00
(-) Deduções da Receita		R\$ (60.634,51)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (60.634,51)	R\$ (0,00)
(-) Simples		R\$ (60.634,51)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (3.530,68)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (3.530,68)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (127.539,04)	R\$ (120.885,85)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (102.516,15)	R\$ (94.259,03)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (23.500,00)	R\$ (23.150,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (249,00)	R\$ (3.406,82)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (1.273,89)	R\$ (70,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.273,89)	R\$ (70,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 174.029,09	R\$ (12.998,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 107.887,34	R\$ 818.799,34
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 107.887,34	R\$ 818.799,34
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 98.087,34	R\$ 220.249,12
Vendas de Serviços		R\$ 9.800,00	R\$ 598.550,22
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (120.885,85)	R\$ (99.331,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (94.259,03)	R\$ (75.234,00)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (23.150,00)	R\$ (24.040,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (3.406,82)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (70,00)	R\$ (57,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (70,00)	R\$ (57,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ (12.998,51)	R\$ 719.468,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 818.799,34	R\$ 262.446,75
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 818.799,34	R\$ 262.446,75
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R\$ 220.249,12	R\$ 50.128,40
Vendas de Serviços		R\$ 598.550,22	R\$ 212.318,35
(-) Deduções da Receita		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Faturados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (99.331,00)	R\$ (73.134,49)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (75.234,00)	R\$ (49.534,49)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (24.040,00)	R\$ (23.600,00)
(-) Resultado Financeiro		R\$ (57,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (57,00)	R\$ (0,00)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 719.468,34	R\$ 189.312,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.073.299/0001-28
Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
NIRE	21600142172
CNPJ	05.073.299/0001-28
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	São José de Ribamar
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/03/2002
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3008

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3008
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
21600142172

CNPJ
05.073.299/0001-28

NOME EMPRESARIAL
M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2020 a 31/12/2020

NATUREZA DO LIVRO
Livro Diário

NÚMERO DO LIVRO
1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	05073299000128	M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI: 05073299000128	707181257691819476 8	15/12/2020 a 15/12/2021	Sim
Contador	51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS:51553082320	581348363340445283 9	23/07/2020 a 23/07/2021	Não

NÚMERO DO RECIBO:

28.7A.31.CB.F8.D2.21.74.29.55.F4.08.
C3.F9.BB.FE.7A.9A.2E.D5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/06/2021 às 17:26:59

94.DF.2C.61.91.87.42.31
3C.A9.C6.98.31.42.3A.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: M DE S PENHA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 05.073.299/0001-28
Mês/Ano: 12/2020

Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Endereço: AL PORTO FRANCO, Complemento: , N.º: 04, Bairro: JARDIM TROPICAL I, Cidade: São José de Ribamar, Estado: MA, CEP: 65110000, Telefone: (98) 87749135

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Endividamento Total [[(224.273,22 + 0,00) / 1.594.084,40] Quanto a empresa se endividou em relação ao seu ativo. Quanto menor melhor.	[(c201+c203)/c1]	0,14
GA	Giro do Ativo 1.494.232,24 / 701.109,94 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c10101	2,13
LC	Liquidez Corrente 1.594.084,40 / 224.273,22 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	7,11
LG	Liquidez Geral (1.594.084,40 + 0,00) / (224.273,22 + 0,00) Quanto a empresa possui de recursos para cada R\$ 1,00 de dívida do realizavel a longo prazo. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	7,11
LI	Liquidez Imediata 701.109,94 / 224.273,22 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	3,13
ML	Margem Líquida (1.069.811,18 / 1.494.232,24) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	71,60
RA	Rentabilidade do Ativo (1.069.811,18 / 1.594.084,40) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	67,11
SG	Solvencia geral 1.594.084,40 / (224.273,22 + 0,00) Grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. quanto maio melhor	c1/(c201+c203)	7,11

São José de Ribamar-MA, 31 de Dezembro de 2020

MAGNO DE SEOUSA PENHA
TITULAR
CPF: 758.397.843-20

JONCIVALDO DA SILVA REIS
TEC EM CONTABILIDADE
CRC/MA 010827-O



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JONCIVALDO DA SILVA REIS
REGISTRO.....	: MA-010827/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 515.530.823-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 13/12/2021 às 22:48:13.

Válido até: 13/03/2022.

Código de Controle: 7547.3291.5538.6001.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.073.299/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M DE PENHA SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais 02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 33.14-7-06 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AL PORTO FRANCO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TROPICAL I	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
--------------------------	---	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSMFERREIRA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8774-9135
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia **12/03/2020** às **12:53:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.073.299/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.22-7-02 - Obras de irrigação</p> <p>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</p> <p>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</p> <p>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</p> <p>43.12-6-00 - Perfurações e sondagens</p> <p>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</p> <p>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>

LOGRADOURO AL PORTO FRANCO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TROPICAL I	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
--------------------------	---	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSMFERREIRA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8774-9135
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2020** às **12:53:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.073.299/0001-28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/03/2002

NOME EMPRESARIAL
M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
50.91-2-01 - Transporte por navegação de travessia, municipal
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AL PORTO FRANCO

NÚMERO
04

COMPLEMENTO

CEP
65.110-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM TROPICAL I

MUNICÍPIO
SAO JOSE DE RIBAMAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RSMFERREIRA@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(98) 8774-9135

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/03/2020 às 12:53:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.073.299/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO AL PORTO FRANCO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------------	----------------------

CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TROPICAL I	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR	UF MA
--------------------------	---	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSMFERREIRA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (98) 8774-9135
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/03/2020** às **12:53:18** (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública no Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria do Fisco

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.073.299/0001-28 **Inscrição Estadual:** 12.403195-1

Razão Social: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: ALD PORTO FRANCO

Número: 4 **Complemento:**

Bairro: JARDIM TROPICAL I

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

CEP: 65110000 **DDD:** **Telefone:** 87749135

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3900500	DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
122900	CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
220906	CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
2822401	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5021102	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA
5091201	TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
3314706	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÕES TÉRMICAS
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 11/05/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 01/09/2009 - (2822401), 01/07/2010 - (3101200), 01/10/2010 - de (CNAE's): (3299003-2511000), 15/12/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 20/02/2013, 01/07/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 21/06/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Volta

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.073.299/0001-28

Razão Social: M DE S PENHA COM E SERVICOS ME

Endereço: AL PORTO FRANCO 04 / JARDIM TROPICAL I / SAO JOSE DE RIBAMAR /
MA / 65110-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/11/2021 a 24/12/2021 ✓

Certificação Número: 2021112502402037359784 ✓

Informação obtida em 08/12/2021 17:05:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 05.073.299/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:59:48 do dia 01/09/2021, <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2022.

Código de controle da certidão: **A3DE.C8E6.E67C.F919**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de São José de Ribamar
Secretaria Municipal da Receita e Fiscalização Urbanística

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Municipais e à Dívida Ativa

Número 004.576

Certifico, de acordo com as Leis Municipais e na conformidade dos assentamento do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte abaixo citado.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: M DE S PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

C.N.P.J.: 05.073.299/0001-28

Inscrição Mercantil: 221.597-7

Válida até o dia 26/01/2022.

Emitida no dia 28/10/2021

Código de Validação: MJBO32556

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.saojosederibamar.ma.gov.br>



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 237695/21

Data da 17/11/2021 10:16:43

Inscrição Estadual: 124031951

CPF/CNPJ: 05073299000128

Razão Social: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: ALD PORTO FRANCO, 4 CEP: 65110000 - JARDIM TROPICAL I

Telefone: (98)87749135

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15146607	21/06/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358554372	16/11/2021	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/03/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/11/2021 10:16:43



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 086940/21

Data da 07/12/2021 11:31:23 ✓

Inscrição Estadual: 124031951

CPF/CNPJ: 05073299000128

Razão Social: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: ALD PORTO FRANCO, 4 CEP: 65110000 - JARDIM TROPICAL I

Telefone: (98)87749135

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS



TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	15146607	21/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/04/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/12/2021 16:59:49



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 05.073.299/0001-28 ✓
Certidão nº: 56366909/2021
Expedição: 08/12/2021, às 17:08:13 ✓
Validade: 05/06/2022 > 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M DE S PENHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.073.299/0001-28**, **NÃO CONSTA** ✓ do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 856814/2021

Emissão: 13/11/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 52241

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

CNPJ: 05.073.299/0001-28

Registro: 0000013078

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 18/06/2018

Faixa: 3

Objetivo Social: COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - TAIS; (LIMPEZA DE FACHADAS E TELHADOS), LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO TÉRMICAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - BRITA, CIMENTO, TIJOLOS, ETC.; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS, CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO, INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL, EXCETO TRAVESSIA; TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO DE TRAVESSIA MUNICIPAL; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Endereço Matriz: ALAMEDA ALAMEDA ALD PORTO FRANCO, 04, JARDIM TROPICAL I, SAO JOSE DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013078EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada no conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (4/4)





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856814/2021
Emissão: 13/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 52241

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUIS DE JESUS JARDIM

Registro: 1107609534

CPF: 437.612.403-68

Data Início: 06/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ROSANGELA ARAÚJO TRINTA

Registro: 0604852819

CPF: 058.135.903-82

Data Início: 04/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEÓLOGA

Atribuição: LEI 4076 DE 23/06/1962. EXCETO TRABALHOS GEODÉSICOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MAGNO DE SOUSA PENHA

CPF: 718.526.113-91

Função: EMPRESÁRIO




TERMO DE VISTORIA

RDC ELETRÔNICO Nº 003/2021-CPL/PMVG Processo Administrativo nº. 0101.05790.2021


Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DO RDC ELETRÔNICO Nº 003/2021-CPL/PMVG, Processo Administrativo nº. 0101.05790.2021 que a Empresa **M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 – Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, visitou o local da Obra e serviços, localizada na Área Pública, Bairro de Fatima, situada na cidade de VARGEM GRANDE/MA, no dia 09 de dezembro de 2021.

Nessa visita a empresa acima identificada por meio de seu representante, o Sr. **LUIS DE JESUS JARDIM**, brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Apto 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luís - MA, **CREA-MA Nº 110760953-4**, integrante do acervo técnico da Empresa, tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, da Obra e serviços a serem realizados.

Vargem Grande – MA, 09 de dezembro de 2021.



LUIS DE JESUS JARDIM
CREA Nº 110760953-4
Engenheiro Civil



MIRIANY COSTA DA ROCHA
Matricula: 07505
Miriany Costa da Rocha
Engenheira Civil
CREA-MA Nº 11979025-5



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com sede à Alameda Porto franco N° 04 -Jardim Tropical I - CEP: 65110-000 - São José de Ribamar - MA, inscrita no CNPJ N° 05.073.299/0001-28, Através do seu Engenheiro, **LUIS DE JESUS JARDIM** brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas n° 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luís - MA, CREA N° 110760953-4, executou os serviços na de serviços de reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA, conforme discriminados a seguir.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma de Escolas no Município de Humberto de Campos - MA

CNPJ DA CONTRATANTE: N° 06.222.616/0001-93

ART: N° MA20210418112

CONTRATO N° 217/2020

ENDEREÇO DA OBRA: HUMBERTO DE CAMPOS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 538.627,87 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos).

DATA DE INÍCIO: 29/05/2020

DATA DO TÉRMINO: 31/05/2021

OBJETO: REFORMA DA EM ANTÔNIO GARCIA


LOCAL: POVOAO CACHOEIRA - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA: 353,18 M² / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (F) / SINAPI SET/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	3,20
2			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	2,80
2.2	73843/001	SINAPI	ALICERCE DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M ³	2,80
2.3	73611	SINAPI	BALDRAME COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M ³	2,80
2.4	06457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M ³	0,80
3			REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	06457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M ³	1,50
4			ESQUADRIAS		
4.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	6,00
4.2	84845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M ²	6,00
4.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

4.4	INS2421	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UND	6,00
4.5	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	2,00
4.6	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	14,50
5			COBERTURA		
5.1	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	436,86
5.2	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	436,86
5.3	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	436,86
5.4	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	436,86
5.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	43,69
5.6	94219	SINAPI	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
5.7	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	63,60
5.8	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	353,18
5.9	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	65,80
6			REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	104,00
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	196,00
6.3	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	104,00
6.4	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, 10X10 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	196,00
7			PISOS		
7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM	M²	12,00
7.2	94438	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNDFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M²	12,00
7.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	12,00
7.4	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES-MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	332,00
7.5	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	26,00
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	10,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

8.2	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	2,00
8.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
8.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
8.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
8.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
9.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	M²	30,00
9.2	03397	SINAPI	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	6,00
9.3	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
9.4	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	15,00
9.5	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
10			PINTURA		
10.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	322,40
10.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	238,00
10.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. DO MURO	M²	230,00
10.4	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M²	79,78
10.5	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	14,50
10.6	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE	UND	5,00
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	PMHC28	Próprio	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTÃO DE FERRO E PINTURA A BASE D'ÁGUA	UND	1,00
11.2	84122	SINAPI	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00
11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	353,18

OBJETO: REFORMA DA EM FRANCISCO DINAMÁCIO

LOCAL: POVOADO CHIBATE - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA 83,33 M² / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H) / SINAPI SET/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	3,20
2			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	1,40
2.2	73843/001	SINAPI	ALIERCE DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M³	1,40
2.3	73611	SINAPI	BALDRAME COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M³	1,40
2.4	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	0,74

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten mark




ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

3			REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	0,24
4			ESQUADRIAS		
4.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
4.2	91324	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
4.3	84845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M²	4,50
4.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00
4.5	INS2421	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	14,00
4.6	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M²	1,00
4.7	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	14,50
5			COBERTURA		
5.1	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	108,41
5.2	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	108,41
5.3	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	108,41
5.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	18,00
5.5	94219	SINAPI	CÚMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
5.6	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,40
5.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	84,00
5.8	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PARA BEIRAL	M²	85,00
5.9	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	34,00
6			REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	60,00
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CBGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	60,00
6.3	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	116,00
6.4	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, 10X10 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	60,00
7			PISOS		
7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM	M²	73,30

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Jany



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

7.2	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPI-SO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M²	73,30
7.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES-MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	73,30
7.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACA-BAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	2,50
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA-RIA. AF_12/2014	UN	10,00
8.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
8.3	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓ-RIOS	UN	1,00
8.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTA-LADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
8.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓ-RIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FOR-NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.7	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.8	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.9	91794	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESC. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, COR-TES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00
9			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
9.1	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	PT	3,00
9.2	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	7,00
9.3	91793	SINAPI	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
9.4	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLU-ME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	M²	1,00
9.5	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00
9.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGU-LAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DI-MENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.7	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTI-CA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.10	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUI-VALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNE-	UN	3,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013					
9.11	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.14	CP-08	Próprio	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, L=60 CM, D=3CM, PARA PNE	UND	2,00
9.15	83486	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	1,00
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	27,00
10.2	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
10.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
10.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
10.7	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
10.8	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
10.9	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.10	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.11	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.12	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.13	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
10.14	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UND	3,00
10.15	807	ORSE	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UND	1,00
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	226,00
11.2	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2015	M²	118,20
11.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PARA BEIRAL	M²	2,80
11.4	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M²	37,00
11.5	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M²	14,50
11.6	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	108,41
11.7	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE	UND	7,00
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	PMHC28	Próprio	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTÃO DE FERRO E PINTURA A BASE D'ÁGUA	UND	1,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

January



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

12.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO - 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6,00
12.3	84122	SINAPI	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	1,00
12.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	83,33

OBJETO: REFORMA DA EM ISAURA ROSA

LOCAL: POVOADO BACABA - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA 120,23 M² / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H) / SINAPI SET/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,20
2			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,40
2.2	73843/001	SINAPI	ALICERCE DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	m³	1,40
2.3	73611	SINAPI	BALDRAME COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	1,40
2.4	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	0,74
3			REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	1,50
4			ESQUADRIAS		
4.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
4.2	84845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	6,00
4.3	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
4.4	INS2421	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	UN	8,00
4.5	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	m²	2,00
4.6	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	14,50
5			COBERTURA		
5.1	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	120,23
5.2	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	120,23
5.3	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	120,23
5.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	12,02
5.5	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
5.6	94224	SINAPI	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,40
5.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	99,42
5.8	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA L1, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	53,00
6			REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	m²	108,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature




ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

			CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	108,00
6.3	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	108,00
6.4	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, 10X10 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m ²	146,40
7			PISOS		
7.1	95241	SINAPI	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM	m ²	120,23
7.2	94438	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	120,23
7.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES-MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	120,23
7.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	6,24
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
8.2	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
8.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
8.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
9			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
9.1	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	PT	3,00
9.2	1679	Próprio	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	7,00
9.3	91793	SINAPI	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
9.4	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.5	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.8	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA	UN	2,00

CNPJ: 06.222.816/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

			EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		
9.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
9.11	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
9.12	CP-08	Próprio	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX. L-60 CM, D-3CM, PARA PNE	UND	2,00
9.13	83486	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UN	1,00
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	38,00
10.2	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
10.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
10.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
10.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
10.7	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.10	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.11	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00
10.12	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UND	4,00
10.13	807	ORSE	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UND	1,00
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m ²	226,00
11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014	m ²	118,20
11.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	37,00
11.4	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	27,93
11.5	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	14,50
11.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m ²	120,00
11.7	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE	UND	5,00
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	PMHC28	Próprio	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAFISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTÃO DE FERRO E PINTURA A BASE D'ÁGUA	UND	1,00
12.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO - 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	2,00
12.3	84122	SINAPI	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

12.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	120,23
------	------	--------	-----------------------	----------------	--------

OBJETO: REFORMA DA EM JOÃO ALVES

LOCAL: POVOADO FELIPA - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA 267,46 M² / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H) / SINAPI SET/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²	3,20
2			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M ³	1,40
2.2	73843/001	SINAPI	ALIERCE DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M ³	1,40
2.3	73611	SINAPI	BALDRAME COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M ³	1,40
2.4	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M ³	0,74
3			REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M ³	1,50
4			ESQUADRIAS		
4.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
4.3	84845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	M ²	2,00
4.4	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
4.5	INS2421	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00
4.6	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M ²	4,00
4.7	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M ²	14,50
5			COBERTURA		
5.1	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	267,46
5.2	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	267,46
5.3	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M ²	267,46
5.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M ²	26,75
5.5	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
5.6	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	63,60
5.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	180,75
5.8	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	63,00
6			REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	104,00
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.	M ²	196,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature




ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

AF_06/2014					
6.3	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	104,00
6.4	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, 10X10 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	196,00
7			PISOS		
7.1	95241	SINAPI	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM	M²	12,00
7.2	94438	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	M²	12,00
6.3	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M²	12,00
7.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M²	2,60
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
8.2	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
8.3	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
8.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.5	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
8.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
9.1	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	PT	3,00
9.2	1679	ORSE	PONTO DE ESCOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	7,00
9.3	91793	SINAPI	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
9.4	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.5	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
9.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.8	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
9.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

2011/11



ESTADO DO MARANH O
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

9.10	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXA�O. AF_10/2016	UN	2,00
9.11	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXA�O. AF_10/2016	UN	2,00
9.12	CP-08	Pr�prio	BARRA DE APOIO EM A�O INOX, L=60 CM, D=3CM, PARA PNE	UND	2,00
9.13	83486	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	1,00
10			INSTALA�OES EL�TRICAS		
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINA�O RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA EL�TRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMIN�RIA E L�MPADA). AF_01/2016	UN	26,00
10.2	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM�, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	100,00
10.4	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	2,00
10.5	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00
10.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 M�DULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	6,00
10.7	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 M�DULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2,00
10.8	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 M�DULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
10.9	92004	SINAPI	TOMADA M�DIA DE EMBUTIR (2 M�DULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	8,00
10.10	93043	SINAPI	L�MPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
10.11	97607	SINAPI	LUMIN�RIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 L�MPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	4,00
10.12	4401	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UND	4,00
10.13	807	ORSE	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UND	1,00
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L�TEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEM�OS. AF_06/2014	M�	460,00
11.2	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L�TEX PVA EM PAREDES, DUAS DEM�OS. AF_06/2014	M�	126,00
11.3	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA L�TEX PVA EM PAREDES, DUAS DEM�OS. AF_06/2014 - BEIRAL	M�	2,80
11.4	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEM�OS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M�	37,00
11.6	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEM�OS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEM�O)	M�	14,50
11.7	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M�	270,00
11.8	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICACAO DO AMBIENTE	UND	5,00
12			SERVICOS COMPLEMENTARES		
12.1	PMHC28	Pr�prio	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CER�MICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTAO DE FERRO E PINTURA A BASE D'�GUA	UND	1,00
12.2	84122	SINAPI	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00
12.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M�	180,75

OBJETO: REFORMA DA EM SANTA RITA

LOCAL: SEDE - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: 515,32 M  / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H/ SINAPI/ORSE - SET/2019)

ITEM	C�DIGO	BANCO	DESCRI�O	UNID	QUANT
1			SERVICOS INICIAIS		

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Pra a Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten mark



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
1.3	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M ²	611,20
1.4	13	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M ²	1,00
1.5	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M ²	67,50
1.6	98528	SINAPI	CORTE DE ÁRVORE E REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M	UND	2,00
2			PAREDES E PAINÉIS (área livre a construir)		
2.1	72132	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M ²	52,00
2.2	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	50,40
2.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	53,60
2.4	74141/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m ²	38,40
2.5	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	38,40
3			ESQUADRIA		
3.1	74100/001	SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M ²	28,00
3.2	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
3.3	INS10851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA VEDAÇÃO DAS VENEZIANAS MÓVEIS	M ²	35,20
3.4	4629	ORSE	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	6,00
3.5	INS11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,5" CM	M ²	1,60
4			COBERTURA		
4.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	68,40
4.2	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	441,72
4.3	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	106,20
4.4	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	18,00
4.5	9078	ORSE	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO	M	36,00
5			REVESTIMENTO		
5.1	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	67,50
5.2	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M ²	67,50
5.3	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M ²	33,60
5.4	87264	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA	M ²	20,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Janely



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES					
6			PISO		
6.1	87682	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 4CM	M²	61,10
6.2	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES-MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M²	611,00
6.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	14,37
7			INSTALAÇÃO HIDROSANTÁRIA		
7.1	98082	SINAPI	POSSA - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_05/2018	UND	1,00
7.2	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_05/2018	UND	1,00
7.3	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM PARA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA	M³	3,00
7.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
7.5	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
7.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00
7.7	8614	ORSE	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'ÁGUA	UND	2,00
7.8	2022	ORSE	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	9,00
7.9	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UND	9,00
7.10	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	26,00
7.11	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
7.12	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
7.13	1703	ORSE	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO	UND	4,00
8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	92,00
8.2	3397	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR-CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	6,00
8.3	92983	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
8.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
8.5	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
8.6	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO -	UND	1,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

17/0001



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

FORNECIMENTO E INSTALACAO					
8.7	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017	UND	3,00
8.8	440	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE - FORNECIMENTO	UND	6,00
8.9	3251	ORSE	INSTALACAO DE VENTILADOR	UND	6,00
9			PINTURA		
9.1	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M²	841,20
9.2	88487	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M²	325,80
9.3	88487	SINAPI	MURO - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M²	230,00
9.4	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO S. SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	99,16
9.5	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICACAO DO AMBIENTE	UND	5,00
10			LIMPEZA DA OBRA		
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	611,20

OBJETO: REFORMA DO JI PEQUENO POLEGAR

LOCAL: POVOADO RAMPÁ - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA 256,22 M² / BDI 22,79% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H)/ SINAPI SET/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA					
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,20
1.2	CREA	CREA	TAXA DO CREA	UND	1,00
2			CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1,40
2.2	73843/001	SINAPI	ALIERCE DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	m³	1,40
2.3	73611	SINAPI	BALDRAME COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	1,40
2.4	06457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	0,72
3			REFORMA DA ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA		
3.1	6457	ORSE	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	m³	1,50
4			ESQUADRIAS		
4.1	91299	SINAPI	PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	5,00
4.2	91324	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015	UN	4,00
4.3	84845	SINAPI	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	1,80
4.5	2387	ORSE	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	m²	2,00
4.6	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	9,45
4.7	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00
5			COBERTURA		
5.1	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,68
5.2	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,68
5.3	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	300,68
5.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	m²	46,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Jully




ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

			COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
5.5	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,20
5.6	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	45,40
5.7	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m ²	240,00
5.8	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	62,00
6			REVESTIMENTO DE PAREDE		
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m ²	104,00
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	m ²	146,00
6.3	87530	SINAPI	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	104,00
6.4	11368	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO, 10X10 APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m ²	146,00
7			PISOS		
7.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM	m ²	33,00
7.2	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	33,00
7.3	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m ²	33,00
7.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	2,50
8			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
8.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UM	10,00
8.2	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
8.3	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
8.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
8.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.6	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.7	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARrafa EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
8.8	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
8.9	91794	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Handwritten signature



1075
10/2018


ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

9					
9.1	01683	ORSE	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	PT	3,00
9.2	01679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	PT	7,00
9.3	91793	SINAPI	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00
9.4	98082	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	m²	1,00
9.5	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00
9.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
9.7	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
9.8	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
9.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
9.10	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.11	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
9.12	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.13	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
9.14	CP-08	Próprio	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, L=60 CM, D=3CM, PARA PNE	UND	2,00
9.15	83486	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UN	1,00
10					
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20,00
10.2	04880	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	UND	1,00
10.3	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
10.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
10.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
10.7	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
10.8	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
10.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
10.10	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00

CNPJ: 06.222.616/0001-93

Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA

Yanelli





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos

10.11	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.12	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
10.13	93043	SINAPI	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
10.14	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6,00
10.15	04401/ORSE	ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE	UND	3,00
10.16	0807/ORSE	ORSE	SIRENE DE ALCANCE - 500M, 100A/220V	UND	1,00
11			PINTURA		
11.1	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	226,00
11.2	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	118,20
11.3	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	37,00
11.4	74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS		27,93
11.5	73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m ²	14,50
11.6	55960	SINAPI	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m ²	108,41
11.7	10366	ORSE	LETRAS DE CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE	UND	3,00
12			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
12.1	PMHC28	Próprio	CASA DE COMPRESSOR 1,00X1,00 EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADO, LAJE, PORTÃO DE FERRO E PINTURA A BASE D'ÁGUA	UND	1,00
12.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,00
12.3	84122	SINAPI	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00
12.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	256,22

Atestamos ainda que tanto a empresa, quanto o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone suas condutas.

Humberto de Campos - MA 25 de junho de 2021.


João José Neves Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA 2802/D-MA
Fiscal do Contrato


Josué Silva Sousa
Secretário Municipal de Educação



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME**, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 –Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, através do seu Engenheiro, **LUIS DE JESUS JARDIM** brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luis-MA, CREA Nº **110760953-4**, executou os serviços conforme descritos a seguir.

DESCRIÇÃO DA OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma da Quadra da Escola Municipal Adalberto Mendes e reforma e recuperação elétrica da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Santa Rita no Município de Humberto de Campos.

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.222.616/0001-93

ART: Nº MA20180195103

CONTRATO Nº 318/2018


ENDEREÇO DA OBRA: HUMBERTO DE CAMPOS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 102.220,92 (cento e dois mil duzentos e vinte reais e noventa e dois centavos)

DATA DE INÍCIO: 13/07/2018

DATA DO TÉRMINO: 13/10/2018

REFORMA E RECUPERAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESC. MUNICIPAL STA RITA				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1		COBERTURA		
1.1	8986	Estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m	m ²	100,00
1.2	9961	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m ²	100,00
2		PINTURA		
2.1	41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	750,00
2.2	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica no piso - duas demãos	m ²	800,00
2.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica na arquibancada, duas demãos	m ²	800,00
2.4	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica na inureta, duas demãos	m ²	240,00
2.5	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica - platibandas	m ²	450,00
2.6	10366	Letras de caixa para identificação das modalidades esportivas	un	24,00
2.7	10366	Letras de caixa para identificação dos jogos estudantis	un	45,00
3		REMOÇÃO GERAL DA REDE ELÉTRICA		
3.1	C4619	Remoção de instalação elétrica	pt	94,00
4		INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOVA		
4.1	93145	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	un	94,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br

4.2	4740	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem (120,00 m ² x 3 meses)	m ² xmês	360,00
4.3	91872	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	m	75,00
4.4	91931	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	600,00
4.5	91933	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	300,00
4.6	4014	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - fornecimento	un	2,00
4.7	4015	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - fornecimento	un	3,00
4.8	91936	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	4,00
4.9	91917	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	25,00
4.10	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
4.11	83402	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 4" - fornecimento e instalação	un	100,00
4.12	97601	Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação	un	16,00
4.13	74246/001	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w	un	16,00
4.14	92016	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	3,00
4.15	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	un	3,00
5		LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	9537	Limpeza final da obra	m ²	800,00

REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALBERTO MENDES				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1		PINTURA		
1.1	41595	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	600,00
1.2	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - murteta	m ²	96,00
1.3	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - arquibancada	m ²	105,00
1.4	10366	Letras de caixa para identificação das modalidades esportivas	un	30,00
2		COBERTURA		
2.1	8986	Estrutura metálica em aço sac 300, vãos de até 12m	m ²	140,00
2.2	9961	Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m ²	140,00
2.3	73924/001	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	m ²	140,00
3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1	93145	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada)	UN	6,00
3.2	97601	Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação	UN	1,00
3.3	91925	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	600,00
3.4	93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação	UN	2,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br


4		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	4740	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem (120,00 m ² x 3 meses)	m ² xmês	360,00
4.2	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria	UN	8,00
4.3	86915	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação	UN	4,00
4.4	86883	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - fornecimento e instalação	UN	1,00
5		LIMPEZA		
5.1	1916	Limpeza de revestimentos cerâmicos dos banheiros	m ²	102,63
5.2	9537	Limpeza final da obra	m ²	1.350,00

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Humberto de Campos – MA, 15 de novembro de 2019.

Atenciosamente,


Raimunda Nonata Oliveira
Secretaria Municipal de Educação


João José Neves Ribeiro
Engenheiro Civil – CREA 2802/D-MA
Assessor Técnico de Engenharia



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA



Nº 856936/2021
Emissão: 17/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Ywy0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALESSIO MELO BORGES
Registro: 1119297869
CPF: 603.511.863-10

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 07 DA RESOLUCAO 218 1973 DO CONFEA.
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 14/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- **CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: M4 SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0005421470
CNPJ: 10.676.373/0001-30
Data Início: 29/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 11/01/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A M BORGES - SONORIZAÇÕES LTDA
Registro: 0005373620
CNPJ: 19.738.474/0001-63
Data Início: 23/09/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA


Empresa: M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
Registro: 0000013078
CNPJ: 05.073.299/0001-28
Data Início: 17/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848890/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**
Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MA20210393358** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 16/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA** CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73**
Endereço do contratante: RODOVIA MA 201 Nº: 15
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO TAMBAÚ Bairro: VILA NAZARÉ
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 03/2020/ADESÃO Celebrado em: 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 231.207,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.533030, -44.108111
Data de início: 30/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0107** - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 60.07 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0320** - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2.44 metro cúbico; 1 - **ATUACAO #A0425** - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 4.00 Pontos; 1 - **ATUACAO #B1106** - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 25.00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA. ESPECIFICAMENTE A CASA DA AGRICULTURA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848890/2021
17/06/2021, 08:21
b8015

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b8015





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 -Jardim Tropical I - CEP: 65110-000 - São José de Ribamar - MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, LUIS DE JESUS JARDIM brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco BI Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luís - MA, CREA Nº 110760953-4, executou satisfatoriamente os Serviços de Engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva realizada na Casa da Agricultura de Paço do Lumiar

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NA CASA DA AGRICULTURA DE PAÇO DO LUMIAR.

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.003.636/0001-73

ART: Nº MA20210393358

CONTRATO Nº 03/2020 - Adesão a Ata de Registro de Preço n. 20200205 - PMGV

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Centro, Paço do Lumiar - MA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 231.207,56 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos)

DATA DE INÍCIO: 30/07/2020

DATA DO TÉRMINO: 28/02/2021

TABELA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	13,68
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	259,27
1.3	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1.068,48
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	212,49
1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	14,00
1.6	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	643,46
1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	15,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambau, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, em 17/06/2021 emitida



Certidão nº 848890/2021
17/06/2021, 09:58

Chave de Impressão: b8015

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	17,81
1.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	13,00
1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	2,00
1.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	11,22
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	416,48
1.13	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	428,59
1.14	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	62,92
2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		
2.1	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	2,44
3		ALVENARIA E PAINÉIS		
3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	60,07
4		COBERTURA		
4.1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	428,59
4.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	428,59
4.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	428,59
4.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	81,92
4.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	19,00
5		ESQUADRIAS		
5.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	1,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, em 17/06/2021 em



Certidão nº 848890/2021
17/06/2021, 09:58

Chave de Impressão: b8015

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



		ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015		
5.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LÉVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	2,00
5.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m ²	1,19
5.4	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	17,21
6		PAVIMENTAÇÃO		
6.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	208,76
6.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	78,53
7		REVESTIMENTOS		
7.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	683,08
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	683,08
7.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	683,08
7.4	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 3 M2. AF 06/2014	m ²	259,27
8		FORRO		
8.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	212,49
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, em 17/06/2021, emitida em



Certidão nº 848890/2021
 17/06/2021, 09:58
 Chave de Impressão: b8015
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas






**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

9.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	25,00
9.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	78,00
9.3	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	25,00
9.4	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	75,27
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	474,88
9.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,72
9.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	356,16
9.8	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.9	93570	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00
9.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00
9.11	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00
9.12	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	12,00
9.13	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00
10.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

[Handwritten signatures]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, em 17/06/2021 em



Certidão nº 848890/2021
17/06/2021, 09:58
Chave de Impressão: b8015
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

10.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00
10.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	14,25
10.5	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	26,12
10.6	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	7,12
10.7	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	71,23
10.8	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M	42,74
10.9	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	7,00
10.10	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
10.11	94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
10.12	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.13	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
10.14	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1,00
10.15	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
10.16	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1,00
10.17	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M,	UN	1,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 55130-000, Paço do Lumiar – MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, em 17/06/2021



Certidão nº 848890/2021
 17/06/2021, 09:58
 Chave de Impressão: b8b015
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/06/2021, às 09:58.







ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

		ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 05/2018		
11		PINTURAS		
11.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	632,03
11.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	632,03
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	632,03
11.4	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	29,68
11.5	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	5,94
12		LIMPEZA		
12.1	99803	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	480,02

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Paço do Lumiar - MA 25 de março de 2021


 Flavia Virginia Pereira Nolasco
 Secretária Municipal de Administração e
 Finanças


 Engenheiro Fiscal

Ivania Sampaio
 Engenheira Civil
 CREA 13.1092/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848890/2021, emitida em 17/06/2021



Certidão nº 848890/2021
 17/06/2021, 09:58

Chave de Impressão: b8015
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambau, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 17/06/2021, às 09:58.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848868/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**

Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MA20210393356** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 15/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA** CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73**
Endereço do contratante: RODOVIA MA 201 Nº: 15
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO TAMBAÚ Bairro: VILA NAZARÉ
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 02/2020/ADESÃO Celebrado em: 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 242.538,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.533030, -44.108111
Data de início: 30/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 130.26 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 8.98 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 10.00 Pontos**; 1 - **ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 16.00 Pontos**;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA. ESPECIFICAMENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO - SEMAPA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848868/2021
16/06/2021, 13:58
4386D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4386D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 16/06/2021, às 13:58.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 –Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, LUIS DE JESUS JARDIM brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luís - MA, CREA Nº 110760953-4, executou satisfatoriamente os Serviços de Engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva realizada na Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento de Paço do Lumiar

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E ABASTECIMENTO DE PAÇO DO LUMIAR
CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.003.636/0001-73

ART: Nº MA20210393356

CONTRATO nº 02/2020 – Adesão a Ata de Registro de Preço n. 20200205 – PMGV

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Centro, Paço do Lumiar - MA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 242.538,67 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos)

DATA DO INÍCIO: 30/07/2020

DATA DO TÉRMINO: 28/02/2021

TABELA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	11,11
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	124,06
1.3	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	415,52
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	155,88
1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	37,00
1.6	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	586,95
1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	10,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021 emitida em



Certidão nº 848868/2021
16/06/2021, 13:58
Chave de Impressão: 43860
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4,75
1.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	5,00
1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	5,00
1.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	13,96
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	203,72
1.13	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	142,46
1.14	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	83,10
2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		-
2.1	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m²	8,98
2.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m²	5,82
3		ALVENARIA E PAINÉIS		-
3.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	130,26
4		COBERTURA		-
4.1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	170,91
4.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCADE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	170,91
4.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	170,91
4.4	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	36,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021 emitida em



Certidão nº 848868/2021
 16/06/2021, 13:58
 Chave de Impressão: 43866
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	M	47,49
5		ESQUADRIAS		-
5.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	8,00
5.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00
5.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	1,00
5.4	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	7,21
6		PAVIMENTAÇÃO		-
6.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIME AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	277,52
6.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	46,55
7		REVESTIMENTOS		-
7.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	652,01
7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	652,01
7.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	652,01
7.4	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM	m ²	119,76

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021



Certidão nº 848868/2021
 16/06/2021, 13:58
 Chave de Impressão: 4386D

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

		APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014		
7.5	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	277,52
8		FORRO		-
8.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	169,61
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
9.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	16,00
9.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	194,40
9.3	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	13,00
9.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	59,36
9.5	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	534,24
9.6	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	253,76
9.7	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	356,16
9.8	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.9	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00
9.10	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
9.11	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
9.12	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00
9.13	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	23,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021 emitida em

Certidão nº 848868/2021
 16/06/2021, 13:58

Chave de Impressão: 4386D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/06/2021, às 13:58.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

9.14	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-
10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	10,00
10.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00
10.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	6,00
10.4	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	1,00
10.5	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	1,00
10.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00
10.7	94798	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00
10.8	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00
10.9	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00
10.10	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	6,00
10.11	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
10.12	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L	UN	1,00
10.13	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	1,00
11		PINTURAS		-
11.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1.424,73
11.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	1.424,73
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	1.424,73
11.4	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	157,73

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacadolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021



Certidão nº 848868/2021
 16/06/2021, 13:58
 Chave de Impressão: 4386D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

11.5	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	21,94
12		LIMPEZA		-
12.1	99803	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	237,44

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Paço do Lumiar - MA, 25 de março de 2021

Flavia Virginia Pereira Nolasco
Flavia Virginia Pereira Nolasco
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Ivânia Sampaio
Engenheiro Fiscal

Ivânia Sampaio
Engenheira Civil
CREA 13.108D/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848868/2021, em 16/06/2021 emitida



Certidão nº 848868/2021
16/06/2021, 13:58
Chave de Impressão: 4386D

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 6 folhas

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848867/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**

Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MA20210393350** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 15/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA** CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73**
Endereço do contratante: RODOVIA MA 201 Nº: 15
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO TAMBAÚ Bairro: VILA NAZARÉ
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 01/2020/ADESÃO Celebrado em: 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 99.434,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: PRAÇA NOSSA SENHORA DA LUZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.533030, -44.108111
Data de início: 30/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 100,90 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 3,50 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 3,00 Pontos; 1 - **ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 8,00 Pontos;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA. ESPECIFICAMENTE O GALPÃO DA AGRICULTURA (GARAGEM).

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848867/2021
16/06/2021, 14:02
z7451

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: z7451





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 –Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, LUIS DE JESUS JARDIM brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luis - MA, CREA Nº 110760953-4, executou satisfatoriamente os Serviços de Engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva realizada no Galpão da Agricultura (Garagem de Paço do Lumiar)

DESCRIÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO GALPÃO DA AGRICULTURA (GARAGEM DE PAÇO DO LUMIAR)

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.003.636/0001-73

ART: Nº MA20210393350

CONTRATO Nº 01/2020 – Adesão a Ata de Registro de Preço n. 20200205 – PMGV

ENDEREÇO DA OBRA: Praça Nossa Senhora da Luz, s/n, Centro, Paço do Lumiar - MA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 99.434,12 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos)

DATA DE INÍCIO: 30/07/2020

DATA DO TÉRMINO: 28/02/2021

TABELA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,36
1.2	97626	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	0,64
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	395,06
1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	4,00
1.5	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	100,90
1.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	100,90
2		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA		


Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848867/2021, em 16/06/2021 em



Certidão nº 848867/2021
16/06/2021, 14:02
Chave de Impressão: 27451
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2.1	94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	m ²	3,50
2.2	95955	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF 01/2017	m ³	4,10
3		COBERTURA		-
3.1	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m ²	100,90
3.2	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	100,90
3.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	m ²	100,90
3.4	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 06/2016	M	42,40
3.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	19,00
4		PAVIMENTAÇÃO		-
4.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	m ³	30,99
4.2	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	m ²	365,25
5		REVESTIMENTOS		-
5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	395,06
5.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	395,06
5.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR	m ²	395,06

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848867/2021, em 16/06/2021



Certidão nº 848867/2021
 16/06/2021, 14:02

Chave de Impressão: z7451

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/06/2021, às 14:02.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



		QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014		
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
6.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	8,00
6.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	47,70
6.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	237,44
6.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	178,08
6.5	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.6	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00
6.7	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
6.8	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00
6.9	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	6,00
6.10	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	2,00
7		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-
7.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	3,00
7.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
7.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
7.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	29,68

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848867/2021, emitida em 16/06/2021



Certidão nº 848867/2021
16/06/2021, 14:02

Chave de Impressão: z7451
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 4 folhas






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

7.5	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	22,56
7.6	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	35,62
7.7	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	10,68
7.8	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	30,87
8		PINTURAS		-
8.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	415,52
8.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	415,52
8.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	-
8.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	415,52
9		LIMPEZA		-
9.1	99803	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	100,90

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Paço do Lumiar - MA 25 de março de 2021


Flavia Virginia Pereira Nolasco
 Secretária Municipal de Administração e
 Finanças


Engenheiro Fiscal

Ivania Sampaio
 Engenheira Civil
 CREA 13.1080/PA

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambau, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848867/2021, emitida em 16/06/2021




Certidão nº 848867/2021
 16/06/2021, 14:02

Chave de Impressão: z7451

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848866/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**

Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MA20210393352** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2021 Baixada em: 15/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA** CPF/CNPJ: **06.003.636/0001-73**
Endereço do contratante: RODOVIA MA 201 Nº: 15
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO TAMBAÚ Bairro: VILA NAZARÉ
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 02/2020/ADESÃO Celebrado em: 30/07/2020
Valor do contrato: R\$ 142.840,77 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 201 Nº: 15
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO TAMBAÚ Bairro: VILA NAZARÉ
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Coordenadas Geográficas: -2.553421, -44.135148

Data de início: 30/07/2020 Conclusão efetiva: 28/02/2021

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR-MA

CPF/CNPJ: 06.003.636/0001-73

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 419.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 4.00 Pontos; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 21.00 Pontos;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR-MA. ESPECIFICAMENTE A SEDE DA PREFEITURA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848866/2021
16/06/2021, 13:52
00b5C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 00b5C





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 –Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, LUIS DE JESUS JARDIM brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luís - MA, CREA Nº 110760953-4, executou satisfatoriamente os Serviços de Engenharia de Manutenção Preventiva e Corretiva realizada na Sede da Prefeitura de Paço do Lumiar.

DESCRIÇÃO DA OBRA: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR.

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.003.636/0001-73

ART: Nº MA20210393352

CONTRATO Nº 04/2020 – Adesão a Ata de Registro de Preço n. 20200205 – PMGV

ENDEREÇO DA OBRA: Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 142.840,77 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos)

DATA DE INÍCIO: 30/07/2020

DATA DO TÉRMINO: 28/02/2021

TABELA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Item	Código	Descrição	Und	Quant
1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	3,51
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	106,56
1.3	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	296,80
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	106,56
1.5	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	10,00
1.6	97631	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	419,85
1.7	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	11,00
1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	79,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848866/2021, em 16/06/2021 emitida



Certidão nº 848866/2021
16/06/2021, 13:55


Chave de Impressão: 00b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



1.9	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	18,00
1.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	3,00
1.11	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	9,97
1.12	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	106,56
1.13	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m ²	106,56
1.14	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	23,74
2		ALVENARIA E PAINÉIS		
2.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	-
3		COBERTURA		
3.1	92567	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m ²	138,53
3.2	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	138,53
3.3	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m ²	138,53
3.4	94219	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	28,49
3.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	47,49
4		ESQUADRIAS		
4.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	5,00
4.2	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E	UN	1,00

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848866/2021, em 16/06/2021 emitida



Certidão nº 848866/2021
 16/06/2021, 13:55
 Chave de Impressão: 00b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, n.º 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/06/2021, às 13:55.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

		INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015		
4.3	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m ²	21,37
4.4	99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	m ²	23,74
5		PAVIMENTAÇÃO		-
5.1	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m ²	106,56
6		REVESTIMENTOS		-
6.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m ²	419,85
6.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	419,85
6.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m ²	419,85
6.4	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF 06/2014	m ²	165,21
7		FORRO		-
7.1	96486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m ²	213,70
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-
8.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	21,00
8.2	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	118,72
8.3	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	59,36

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848866/2021, em 16/06/2021



Certidão nº 848866/2021
 16/06/2021, 13:55

Chave de Impressão: 00b5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 5 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



8.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	415,52
8.5	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	237,44
8.6	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8.7	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	13,00
8.8	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	5,00
8.9	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	12,00
8.10	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00
9		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		-
9.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	4,00
9.2	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
9.4	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	35,62
9.5	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	21,37
9.6	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	14,25
9.7	91784	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE	M	53,42

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambaú, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar - MA
 Home Page: <https://www.pacodolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848866/2021, em 16/06/2021



Certidão nº 848866/2021
 16/06/2021, 13:55

Chave de Impressão: 00b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 16/06/2021, às 13:55.






**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

		DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015		
9.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00
9.9	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00
9.10	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
9.11	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	3,00
9.12	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00
10		PINTURAS		-
10.1	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	512,87
10.2	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m ²	512,87
10.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m ²	512,87
10.4	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,62
10.5	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	28,49
11		LIMPEZA		-
11.1	99803	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m ²	142,46

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Paço do Lumiar - MA 25 de março de 2021


Flavia Virginia Pereira Nolasco
Secretária Municipal de Administração e
Finanças


Engenheiro Fiscal

Ivania Sampaio
Engenheira Civil
CREA 13.1080/PA

Rodovia MA 201, n.º 15, Centro Administrativo Tambau, Vila Nazaré, Cep: 65130-000, Paço do Lumiar – MA
Home Page: <https://www.pacadolumiar.ma.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848866/2021, em 16/06/2021 em



Certidão nº 848866/2021
16/06/2021, 13:55
Chave de Impressão: 00b5C

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2021 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792826/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**
Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **00011076095345051510** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/06/2016 Baixada em: 27/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA CONDE D Nº:
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65030330
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Valor do contrato: R\$ 995.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: URE CHAPADINHA
Complemento: Bairro: CENTRO Nº:
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de início: 04/11/2015 Conclusão efetiva: 09/11/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 33411.3 M2;

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTALACOES PREDIAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PECAS ORIGINAIS, MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ASSISTENCIA TECNICA, ENFIM, TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O PERFEITO E ININTERRUPTO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E DOS EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS DA SEDUC, NA ERE DE CHAPADINHA

Número da ART: **MA20170139568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2017 Baixada em: 01/12/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**
Endereço do contratante: RUA CONDE D Nº:
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65030330
Contrato: Celebrado em: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Valor do contrato: R\$ 1.241.681,90
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: URE CHAPADINHA
Complemento: Bairro: CENTRO Nº:
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000
Data de início: 10/02/2016 Conclusão efetiva: 24/10/2018
Finalidade:
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 33411.30 M2;

Observações

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS INSTALACOES PREDIAIS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PECAS ORIGINAIS, MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ASSISTENCIA TECNICA, ENFIM, TUDO QUE FOR NECESSARIO PARA O PERFEITO E ININTERRUPTO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E DOS EQUIPAMENTOS DOS PREDIOS DA SEDUC, NA ERE DE CHAPADINHA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 2/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792826/2017

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792826/2017
24/01/2018, 14:01
WWZ2D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WWZ2D

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.






ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA
CNPJ: 03.352.086/0001-00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a firma **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 04.585.947/0001-62, executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:


1. Objeto: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de CHAPADINHA;
2. Contrato Nº 075/2015-SEDUC;
3. Ordem de Serviço Nº 033/2015-SE;
4. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº 008/2015-CSL/SEDUC (Lote 02), oriunda do Processo Administrativo Nº 87347/2015-SEDUC;
5. Período de Execução: 04/11/2015 a 22/10/2017;
6. Técnicos Responsáveis: Engenheiro Civil LUIS DE JESUS JARDIM – CREA Nº 110.760.953-4 e CIC Nº 437.612.403 - 68 e Engenheiro Eletricista RODRIGO DOMINGO DE GUZMAN BORGES DIAZ – CREA Nº 110.598.187-8 e CIC Nº 251.698.233 – 04.

Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.

São Luís (MA), 24 de novembro de 2017.


Marcio Henrique O. Silva
 Superintendente de Engenharia
 SE/SEDUC - MA
 Matrícula: nº 2590206


 Sandra Marcelino Martins Reis
 CREA: 516.080.783-00
 Engenheira Civil
 CREA - 5243/D-1,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018 emitida

Certidão nº 792826/2017
 09/03/2020, 19:00

Chave de Impressão: WWZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de CHAPADINHA - LOTE 02.


CONTRATADA: DELTA EMPREENDIMENTOS - CONTRATO Nº 075/2015-SEDUC - O.S. Nº 033/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1,98
01.02	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	M²	41.464,65
02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	TKM	349,29
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
03.01	TRANSPORTE	MES	14,85
03.02	ALIMENTAÇÃO	MES	14,85
03.03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MES	14,85
03.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	14,85
04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
04.01	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	8,80
04.02	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJOS INCL EMBOCO	M²	195,27
04.03	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	89,00
04.04	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	11,00
04.07	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO CERAMICO	M²	493,42
04.08	DEMOLICAO DE CALÇADA	M²	2,00
04.09	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICA	M²	1.137,42
04.11	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M²	0,32
04.17	DEMOLICAO DE REBOCO	M²	266,16
04.18	REMOCAO DE LOUGAS E APARELHOS	M²	53,00
04.19	REMOCAO DE PINTURA PVA	M²	700,00
04.20	REMOCAO DE TUBOS E CONEXOES	M	81,00
04.22	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA	UN	10,00
04.26	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	107,81
04.27	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	6,90
04.29	RETIRADA DE FIAÇAO	M	2.400,00
04.31	RETIRADA DE FORRO PVC	M²	784,07
04.32	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	217,00
04.33	RETIRADA DE LAMPADAS	UN	325,00
04.34	RETIRADA DE LUMINARIAS	UN	273,00
04.37	RETIRADA DE PIA INOX	UN	1,00
04.39	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	6,00
04.42	RETIRADA DE RIPAS DE MADEIRA	M²	1.288,00
04.43	RETIRADA DE SIFAO DE LAVATORIO OU PIA	UN	32,00
04.44	RETIRADA DE TELA DO ALAMBRADO	M²	21,00
04.46	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO	UN	7,00
04.47	RETIRADA DE VIDROS	M²	6,79
05	INFRAESTRUTURA		
05.03	BALDRAMÉ EM PEDRA ARGAM 1:6 CIMENTO E AREIA	M²	13,11
05.05	ATERRO COMPACTADO	M²	9,60
06	SUPERESTRUTURA		
06.01	CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA EM ESTRUTURA	M³	1,86
06.02	LAJE PRE-FABRICADA DE PISO	M²	1,80
06.03	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO	M²	2,15
07	PAREDES E PAINÉIS		
07.01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 15X20CM, ESPESSURA=10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M²	233,53
07.05	VENTILAÇÃO CRUZADA COM TUBO F.G.3" INCLUSIVE DEMOLIÇÃO ACABAMENTO E PINTURA DO VAO.	M	56,00
08	ESQUADRIAS		
08.01	PORTA DE ALMOFADA, 0,80X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	13,00
08.02	PORTA DE ALMOFADA, 0,70X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	9,00
08.03	PORTA DE ALMOFADA, 0,80X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	34,00

Página 1/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018 emitida em




Certidão nº 792826/2017
09/03/2020, 19:00

Chave de Impressão: WWZZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de CHAPADINHA – LOTE 02.

CONTRATADA: DELTA EMPREENDIMENTOS – CONTRATO Nº 075/2015-SEDUC – O.S. Nº 033/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
08.04	PORTA DE ALMOFADA 0,90X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	5,00
08.06	PORTA LISA 0,60X1,60 M REV. C/LAMINADO MELAMINICO PARA SANITARIOS COM DOBRADICA E FECHADURA LIVRE OCUPADO EM DIVISORIAS	UN	34,00
08.07	PORTA LISA 0,90X1,60 M REV. C/LAMINADO MELAMINICO PARA SANITARIOS COM DOBRADICA E FECHADURA LIVRE OCUPADO EM DIVISORIAS	UN	2,00
08.10	ESQUADRIA DE MADEIRA PAU-D'ARCO TABICAO FIXO COMPLETA	M²	34,99
08.11	ESQUADRIA DE MADEIRA PAU-D'ARCO TABICAO MOVEI COMPLETA	M²	7,50
08.12	JANELA DE MADEIRA E VIDRO DE ABRIR	M²	2,00
08.13	ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	M²	18,57
08.17	PORTAO DE FERRO	M²	5,50
08.19	RECUPERACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO	M²	16,79
08.21	RECUPERACAO DE PORTAO DE FERRO EM BARRAS	UN	18,12
08.22	TRINCO / TARJETA PARA BANHEIROS	UN	3,00
08.23	TRINCO DE MACANETA	UN	138,00
08.26	FERROLHO DE SOBREPOR 4"	UN	28,00
08.29	FECHAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM ACRILICO PARA AR CONDICIONADO	M²	10,00
09	IMPERMEABILIZACAO		
10	COBERTURA		
10.01	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI SEM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M²	1.170,30
10.07	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI SEM TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS C/ REAPROV 70%	M²	170,21
10.08	REVISAO DE COBERTURA (MADEIRAMENTO E TELHA CERAMICA), COM SUBST. 15% MADEIRA E 25% TELHAS	M²	2.485,43
10.09	REVISAO DE TELHAMENTO CERAMICO, SEM SUBSTITUICAO DE MADEIRA	M²	5.037,98
10.10	REVISAO GERAL DE COBERTURA COM RETELHAMENTO, ENCALICAMENTO E BEIRA-BICA	M²	687,00
10.11	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	M	115,00
10.12	CALHA METALICA	M	16,00
10.13	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA CERAMICA (BEIRIBICA)	M	577,28
10.15	DESCUPINIZACAO COM OLEO QUEIMADO EM MADEIRAMENTO TELHADO	M²	913,12
10.20	TELHA CERAMICA CANAL	M²	608,94
11	FORRO		
11.03	FORRO PVC COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M²	1.014,57
12	REVESTIMENTOS		
12.01	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:13	M²	473,28
12.04	EMBOCO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	473,28
12.05	REBOCO INTERNO E AREIA 1:5	M²	138,00
12.08	REBOCO EXTERNO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	742,04
12.07	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM RESIST. PEI 3 COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	18,25
12.09	RECUPERACAO DE REBOCO	M²	570,86
12.12	REVESTIMENTO COM CERAMICA 30X30CM COM CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	27,00
13	PISOS		
13.02	MATACOADO COM PEDRA BRITADA PRETA E=7CM	M²	794,76
13.04	REGULARIZACAO DE BASE P/PISOS COM ARG. CIM. E AREIA 1:3	M²	525,27
13.05	PISO EM CERAMICA 33X33 CM COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, SEM CONTRAPISO COM REJUNTAMENTO	M²	387,27
13.06	PISO CIMENTADO C/ JUNTA DE NYLON CIMENTO E AREIA 1:3 ESP.=2CM	M²	20,75
13.13	RODAPE DE ALUMINIO 4X1CM, COR PRETA	M	60,00
13.19	RECUPERACAO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	M²	343,42
13.20	CAI-CADA COMPLETA COM CIMENTADO TRACO 1:3	M²	155,97
14	INSTALACOES DE TELEFONE E LOGICA		
15	INSTALACOES ELÉTRICAS		
15.01	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	UN	210,00

Página 2/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018 em



Certidão nº 792826/2017
 09/03/2020, 19:00
 Chave de Impressão: WWZ2D
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URÉ de CHAPADINHA - LOTE 02.

CONTRATADA: DELTA EMPREENDIMENTOS - CONTRATO Nº 075/2015-SEDUC - O.S. Nº 033/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.03	PONTO ELÉTRICO EM TETO	UN	28,00
15.04	PONTO ELÉTRICO EM TETO COM APROVEITAMENTO DE 50%	UN	57,00
15.05	ARANDELA EXTERNA S/ LÂMPADA	UN	5,00
15.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO PARA 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	4,00
15.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO PARA 10 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	5,00
15.09	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 18 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	2,00
15.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	2,00
15.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO PARA 24 CIRCUITOS COM BARRAMENTO PARA FASE, NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	2,00
15.13	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO	UN	1,00
15.15	ATERRAMENTO COM 1 HASTE COM CONECTOR	UN	1,00
15.16	ATERRAMENTO C/ MALHA TRIANG. 3H 3/4"x2,40M CABO COBRE NÚ 16MM2 E CONECTORES	UN	56,00
15.17	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	30,00
15.18	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	42,00
15.19	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	10,00
15.22	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	59,00
15.23	TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V	UN	21,00
15.25	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A-250V INCLUSIVE CAIXA	UN	113,00
15.28	DISJUNTOR MONOFÁSICO 10A	UN	10,00
15.29	DISJUNTOR MONOFÁSICO 15A	UN	18,00
15.30	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	30,00
15.31	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A	UN	52,00
15.32	DISJUNTOR MONOFÁSICO 35A	UN	28,00
15.35	DISJUNTOR MONOFÁSICO 50A	UN	3,00
15.43	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A	UN	1,00
15.44	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	3,00
15.47	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100A	UN	2,00
15.51	ELETRODUTO FLEXÍVEL 3/4"	M	25,00
15.52	ELETRODUTO FLEXÍVEL 1/2"	M	20,00
15.54	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00
15.55	ELETRODUTO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 1" (32MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M	68,00
15.61	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	60,00
15.62	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 1X40W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	90,00
15.63	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	10,00
15.64	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA, COM REATOR ELETRÔNICO	UN	113,00
15.66	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	25,00
15.67	LUMINÁRIA TIPO PLAFON	UN	105,00
15.68	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	324,00
15.71	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W	UN	252,00
15.72	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 54W	UN	20,00
15.73	LÂMPADA MISTA 160W, 220V, 60HZ, BASE E27 REF.160W	UN	6,00
15.76	REFLETOR TIPO DANLUX COM LÂMPADA VM HQI TUBULAR 490W COM REATOR INSTALADO	UN	24,00
15.79	REATOR ELETRÔNICO 1X20W	UN	20,00
15.81	REATOR ELETRÔNICO 1X40W	UN	30,00
15.83	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE CONEXÕES	UN	300,00
15.84	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750RPM	UN	159,00
15.85	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 2,50MM2	M	8.950,00
15.86	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	M	2.500,00
15.87	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	M	1.601,00
15.89	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 16MM2	M	320,00

Página 3/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018



Certidão nº 792826/2017
09/03/2020, 19:00
Chave de Impressão: WWZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBJETO: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de CHAPADINHA - LOTE 02.

CONTRATADA: DELTA EMPREENDIMENTOS - CONTRATO Nº 075/2015-SEDUC - D.S. Nº 033/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.00	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 25MM ²	M	950,00
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
16.03	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 20MM (1/2")	M	34,00
16.04	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 25MM (3/4")	M	72,00
16.05	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 32MM (1")	M	85,00
16.08	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX. DIÂM. 60MM (2")	M	85,00
16.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"	UN	1,00
16.19	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000L INSTALADA	UN	1,00
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
17.01	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO	UN	6,00
17.02	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMÁRIO C/ APROVEITAMENTO 50%	UN	10,00
17.05	CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	UN	4,00
17.07	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 40MM C/ CONEXÕES	M	4,00
17.08	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ CONEXÕES	M	15,00
17.10	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 100MM C/ CONEXÕES	M	6,00
17.13	FOSSA SEPTICA L=2,00M; C=3,50M; H=1,80M; V=12,60 M ³	UN	1,00
17.15	SUMIDOURO D=1,50M H=5,38M ALV. TAMPA CONCRETO	UN	1,00
17.19	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 60X60X80CM. C/ TAMPA DE CONCRETO	UN	6,00
17.20	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA 40X40X50CM. C/ TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00
18	LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
18.01	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	29,00
18.02	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTE COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
18.03	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UN	16,00
18.04	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	UN	7,00
18.05	LAVATORIO GRANDE DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	12,00
18.09	SIFAO METALICO PARA PIA	UN	2,00
18.11	SIFAO PLÁSTICO 1" X 1 1/2"	UN	18,00
18.12	VÁLVULA CROMADA PARA LAVATORIO	UN	18,00
18.17	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	15,00
18.20	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	15,00
18.27	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UN	2,00
18.30	MICTORIO EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS DE INOX	UN	1,00
18.31	TANQUE DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
18.32	TANQUE DE MARMORE SINTETICO	UN	1,00
18.34	PIA INOX 150 CM 1 CUBA CAVALVULA	UN	2,00
19	DIVERSOS		
19.01	BANCADA DE GRANITO E=3CM	M ²	9,30
19.03	QUADRO VERDE DE FÓRMICA SOBRE COMPENSADO	M ²	268,00
20	PINTURA		
20.01	PINTURA ACRILICA DUAS DEMÃOS SEM MASSA	M ²	2.622,23
20.03	PINTURA PVA INTERNA 2 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS SEM MASSA	M ²	4.004,22
20.04	PINTURA PVA INTERNA 2 DEMÃOS SOBRE PINTURA EXISTENTE COM REPASSE DE MASSA	M ²	12.948,42
20.06	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA	M ²	993,91
20.07	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO	M ²	312,12
20.09	PINTURA COM TINTA A BASE D'ÁGUA 3 DEMÃOS	M ²	9.808,70
20.09	PINTURA PARA DEMARCAÇÃO	M ²	400,00
20.11	PINTURA ACRILICA PARA CIMENTADOS	M ²	184,9+306,73
20.14	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	M ²	18,00
20.15	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	M ²	16,00
20.19	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM SUPERFÍCIES EMASSADAS	M ²	1.750,45
20.20	TINTA ACRILICA PAREDES EXTERNAS 02 DEMÃOS C/ MASSA ACRILICA	M ²	2.112,53


Página 4/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018 emitida em

Certidão nº 792826/2017
 09/03/2020, 19:00
 Chave de Impressão: WWZ2D

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de CHAPADINHA - LOTE 02.

CONTRATADA: DELTA EMPREENDIMENTOS - CONTRATO Nº 075/2015-SEDUC - O.S. Nº 033/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
21	LIMPEZA		
21.01	LIMPEZA DE FOSSA	UN	3,00
21.03	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	UF	300,00
21.09	LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE CISTERNA	UN	1,00
21.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	194,16
21.17	CAPINA DO TERRENO	M²	15.359,15

Marcio Henrique O. Silva
 Superintendente de Engenharia
 SE/SEDUC - MA
 Matrícula: nº 2350209

Sandra Aparecida Marinho Nelli
 Sandra Aparecida Marinho Nelli
 CPE: 516.080.733-00
 Engenheira Civil
 CREA: 63437/D-524

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792826/2017, em 24/01/2018 em



Certidão nº 792826/2017
 09/03/2020, 19:00
 Chave de Impressão: WWZZD

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/01/2018 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

783672/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**

Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **00011076095345034110** Tipo de ART: ART

Registrada em: 24/09/2014

Baixada em: 25/04/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDES**

CPF/CNPJ: **02.940.097/0001-48**

Endereço do contratante: RUA DO GIZ NUMERO 214 PRAIA GRANDE

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS

UF: MA

CEP: 65000000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 400.719,25

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: CHAPADINHA

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CHAPADINHA

UF: MA

CEP: 650000

Data de início: 04/09/2014

Conclusão efetiva: 04/02/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDES

CPF/CNPJ: 02.940.097/0001-48

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 167.19 M2;

Observações

CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) TIPO 01 NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 783672/2017
21/09/2017
a3dZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a3dZY

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/03/2020, às 18:59.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
CNPJ: 15.628.929/0001-37
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SIDES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ n.º 04.585.947/0001-62 e inscrição Estadual n.º 12.184.998-1, executou para a **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES** os serviços descritos a seguir:

Objeto: Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - Modelo 01
Contrato: 17/2014 - SEDES

Responsável Técnico: Luis de Jesus Jardim / CREA nº 110760953-4

Período de Execução: 04/09/2014 a 04/02/2016


Endereço da Obra: Av. José Sarney, s/n, Centro, Chapadinha (MA)

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.3	Limpeza do terreno	m ²	450,00
1.7	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m ²	198,00
1.8	Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m ²	20,00
1.9	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m ²	200,00
2.0	Movimento de Terra		
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	13,80
2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	31,00
2.3	Reaterro compactado de vala com material da obra	m ³	22,08
2.4	Atorro compactado (caixão) camadas de 0,20 m com material argilo - cascalho	m ³	72,00
3.0	Infra-estrutura: Fundações		
3.1	Embasamento, Vigas Baldrame e "Pescoco" dos Pilares		
3.1.1	Escavação manual de cavas (fundações rasas ≤ 2,00m)	m ³	14,53
3.1.2	Embasamento com material granular (pedra rachão)	m ³	19,97
3.1.3	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoco), inclusive desforma	m ²	61,60
3.1.4	Concreto estrutural (fck ≥ 20MPa) para vigas/pescoco	m ³	7,43
3.1.5	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - vigas/pescoco	Kg	427,58
3.1.6	Armação aço CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - vigas/pescoco	Kg	152,00
3.1.7	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	7,43
3.2	Sapatas Isoladas para Pilares (80 x 80 cm)		
3.2.1	Castro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	14,08
3.2.2	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - sapatas	Kg	84,40
3.2.3	Concreto estrutural (fck ≥ 20MPa) para sapatas	m ³	2,11
3.2.4	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	15,84
3.2.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	2,11
4.0	Superestrutura		
4.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura		
4.1.1	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m ²	116,16
4.1.2	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2)	Kg	594,00
4.1.3	Armação aço CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2)	Kg	211,00
4.1.4	Concreto estrutural (fck = 20MPa)	m ³	7,00
4.1.5	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração	m ³	7,00
4.2	Concreto Armado para Vergas		
4.2.1	Verga pré-moldada em concreto armado (fck= 15MPa) - 10x10cm	m	46,00
4.3	Laje Pré-Moldada		
4.3.1	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kg/m ² , interteto entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armaçura, esparçamento, material e mão-de-obra	m ²	37,66
4.4	Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m		
4.4.1	Concreto armado (fck=15MPa) - inclusive forma e arranque dos pilares	m ³	0,74
4.5	Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		

8.132

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783672/2017, em 21/09/2017 em



Certidão nº 783672/2017
 09/03/2020, 18:59
 Chave de Impressão: a3dZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas





4.5.1	Ruífo em concreto armado (Fck=15MPa) , inclusive forma e armadura	m	36,90
4.6	Forro		
4.6.1	Forro em PVC incluindo colocação e estrutura de suporte	m ²	144,32
5.0	Paredes		
5.1	Alvenaria de vedação		
5.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m ³	381,20
6.0	Esquadrias		
6.1	Portas de Madeira e Vidro		
6.1.1	Porta de Vidro - PV 1 (250 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.2	Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	unid	9,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM 3 (120 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.3	Janelas metálicas		
6.3.1	Janela de Alumínio maxim-ar - JA 1 (125 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	und	1,00
6.3.2	Janela de Alumínio de correr - JA 2 (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	und	6,00
6.3.3	Janela de Alumínio de correr - JA 3 (250 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	und	1,00
6.3.4	Janela de Alumínio de correr - JA 4 (120 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	und	2,00
6.3.5	Janela de Alumínio de correr - JA 5 (315 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	und	1,00
6.3.6	Janela de Alumínio de correr - JA 6 (165 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	und	1,00
6.3.7	Janela de Alumínio maxim-ar - JA 7 (75 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	und	1,00
7.0	Cobertura		
7.1	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	m ²	144,32
7.2	Cumeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fixação	m	15,08
7.3	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada	m ²	144,32
8.0	Impermeabilização		
8.1	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - celhas e laje	m ²	68,88
8.2	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m ²	68,88
8.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m ²	72,60
9.0	Revestimento de Paredes		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	762,40
9.2	Chapisco de aderência em tetos	m ²	37,66
9.3	Emboço em paredes internas e externas para receber azulejo branco 15x15cm	m ²	114,25
9.4	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	648,31
9.5	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m ²	37,66
9.6	Azulejo branco 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m ²	114,25
10.0	Pavimentação		
10.1	Camada em lajoto de concreto simples es 5cm	m ²	162,82
10.2	Camada regularizadora es 2cm	m ²	162,82
10.3	Piso cerâmico PEI IV - 30 x 30, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m ²	162,82
11.0	Rodapés e Peitoris		
11.1	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	138,63
11.2	Peitoril e arremate vertical das portas em azulejo branco	m	50,45
11.3	Peitoril de cimento	m	140,70
12.0	Pintura		
12.1	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m ²	685,97
12.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m ²	685,97
12.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zincão sobre esquadrias de ferro	m ²	12,08
12.4	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m ²	52,50
12.5	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m ²	52,50
13.0	Instalação Elétrica		
13.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
13.1.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF), completo, de embutir com porta metálico com pintura eletrostática epóxi, com 20 circuitos, sendo 15 disjuntores monopólares e 05 bipolares, barramento para fases, neutro e proteção geral, disjuntor geral trifásico de 30A	unid	1,00
13.2	Disjuntores		
13.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	unid	1,00
13.2.2	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	unid	12,00
13.2.3	Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A	unid	1,00
13.3	Luminárias		
13.3.1	Luminária completa de sobrepôr tipo caixa 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	21,00
13.4	Ponto de Luz		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783672/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783672/2017
09/03/2020, às 18:59
Chave de Impressão: a3dzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

Paulo





13.4.1	Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 1,2m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	3,00
13.4.2	Instalação conjunto de 2 ponto luz equivalente a 5 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 3,3m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	12,00
13.4.3	Instalação conjunta de 3 ponto luz equivalente a 6 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 5,0m de fio 2,5mm ² , caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	6,00
13.5	Pontos de tomadas		
13.5.1	Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto PVC rígido 1/2" 1,2m de fio 2,5mm ² caixas conexões tomada de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	9,00
13.5.2	Instalação 1 conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 1,8m de fio 2,5mm ² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	1,00
13.5.3	Instalação 1 conjunto 3 tomadas equivalente 4 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 2,5m de fio 2,5mm ² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive conexões e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	11,00
13.6	Interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	2,00
13.7	Interruptor three-way com eletroduto PVC 3/4" (20mm) e caixa 4X2"	pt	1,00
13.8	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	3,00
13.9	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pt	5,00
14.0	Instalação Telefônica		
14.1	Eletroduto PVC rígido roscaável 20 mm (3/4")	m	29,60
14.2	Cabo telefônico CI-50, 10 pares	m	36,48
14.3	Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm	unid	4,00
14.4	Quadra de distribuição para telefone nº 3, 40 x 40 x 12cm	unid	1,00
15.0	Instalação Hidráulica		
15.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
15.1.1	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	28,40
15.1.2	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	4,35
15.1.3	Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões	m	19,50
15.1.4	Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões	m	6,70
15.1.5	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x 1/2" (entrada e saída)	unid	2,00
15.1.6	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 1" (limpeza)	unid	1,00
15.1.7	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mm x 1 1/2" (barrilete)	unid	1,00
15.1.8	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 60mm x 2" (barrilete)	unid	1,00
15.2	Acessórios e Complementos		
15.2.1	Registro de gaveta 2 1/2" (60mm) bruto (barrilete)	unid	2,00
15.2.2	Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (barrilete)	unid	1,00
15.2.3	Torneira de boca real 1" (25mm) com balão plástico	unid	3,00
15.2.4	Reservatório d'água de fibrocimento, capacidade de 1000 litros - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.0	Instalação de Águas Pluviais		
16.1	Tubulações e Conexões de PVC		
16.1.1	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	39,80
16.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	21,00
16.2	Acessórios e Complementos		
16.2.1	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	unid	6,00
16.2.2	Raio hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø75mm	unid	2,00
16.2.3	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	unid	4,00
17.0	Instalação Sanitária		
17.1	Tubulações e Conexões de PVC		
17.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	4,00
17.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	48,20
17.1.3	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	7,28
17.1.4	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	7,00
17.2	Acessórios e Complementos		
17.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 30mm	unid	5,00
17.2.2	Caixa de gordura PVC 350 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa	unid	1,00
17.2.3	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	unid	6,00
17.3	Sistema Fossa/Sumidouro		
17.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	unid	1,00
17.3.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,20m, altura de 5,0m	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783672/2017, emitida em 21/09/2017



Certidão nº 783672/2017
09/03/2020, 18:59
Chave de Impressão: a3dZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

Handwritten signature





18.0	Sistema em Alvenaria - 10 m³		
18.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 4,00m profundidade	m ³	10,00
18.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	0,80
18.3	Lastro de concreto magro, esp. 0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	2,00
18.4	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3,5 cm	m ²	4,00
18.5	Alvenaria tijolo furado 10x20x20cm, 1/2 vez, c/ argamassa de cim/sabre, a juntas de 1,0cm	m ²	20,00
18.6	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	20,00
18.7	Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante	m ²	20,00
18.8	Laje pré-moldada para cobertura sobrecarga 100 Kg/m ² , intereix. entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capoteamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m ²	4,00
18.9	Tampa em chapa de ferro lisa, f=1/8", incluindo ferragens e guarnições	m ²	0,25
19.0	Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e contra Descargas Atmosféricas		
19.1	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	unid	5,00
19.2	Extintor de incêndio tipo CO2 com 6kg	unid	1,00
19.3	Luminárias de Emergência	unid	19,00
19.4	Implantação de sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	unid	1,00
20.0	Louças e Metais		
20.1	Louças		
20.1.1	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	unid	4,00
20.1.2	Assento plástico para vaso sanitário	unid	4,00
20.1.3	Lavatório de louça branca popular 47 x 35cm, inclusos acessórios de fixação	unid	4,00
20.1.4	Tanque de louça branca completo sem coluna, inclusive torneira metálica	unid	1,00
20.1.5	Placa de cozinha em bancada granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede	unid	1,00
20.1.6	Papeleira de louça branca	unid	4,00
20.1.7	Porta sabonete líquido	unid	4,00
20.1.8	Porta-toalha de louça branca com bastião plástico	unid	4,00
20.1.9	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para pia de cozinha	unid	1,00
20.2	Metais		
20.2.1	Válvula de descarga 1 1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado	unid	4,00
20.2.2	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	unid	6,00
20.2.3	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	unid	4,00
20.2.4	Válvula em metal cromado 3 1/2" X 1 1/2" para lavatório, pia e tanque	unid	6,00
20.2.5	Sifão em metal cromado 1" X 1 1/2" para lavatório e pia	unid	5,00
20.2.6	Sifão metálico cromado 1 1/2" X 2" para tanque	unid	1,00
21.0	Serviços Diversos		
21.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m ²	129,51
21.2	Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em C.A	m	4,20
21.3	Conjunto de barra de aço para PNF em aço inox	kg	2,00
21.5	Muro em Alvenaria		
21.5.1	Escavação manual de cavas (fundações rasas < 2,00m)	m ³	9,64
21.5.2	Enbapamento com material granular (pedra rachão)	m ³	13,25
21.5.3	Forma de madeira comum para fundações (pescoço), inclusive desforma	m ²	15,60
21.5.4	Concreto estrutural (Fck=20MPa) para pescoço	m ³	2,94
21.5.5	Armadura aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - pescoço	kg	134,66
21.5.6	Armadura aço CA-50, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - pescoço	kg	47,96
21.5.7	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ²	2,34
21.5.8	Lastro de concreto magro, esp. 2,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	16,64
21.5.9	Armadura aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - sapatas	kg	99,84
21.5.10	Concreto estrutural (Fck=20MPa) para sapatas	m ³	2,50
21.5.11	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	18,72
21.5.12	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ²	2,50
21.5.13	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma - Pilares	m ²	46,80
21.5.14	Armadura aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Pilares	kg	238,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783672/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783672/2017
09/03/2020, 18:59
Chave de Impressão: a3dZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas





21.5.15	Armação aco CA-60, Ø 3.4mm (1/4) a Ø 5.0mm (1/2) - Pilares	Kg	84,67
21.5.16	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) - Pilares	m³	2,81
21.5.17	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração - Pilares	m³	2,81
21.5.18	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com es=1cm	m²	211,56
21.5.19	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	469,92
21.5.20	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	469,92
21.5.21	Pintura c/hidraox (02 demãos)	m²	469,92
21.5.22	Portão em chapa de ferro hsa/f=1/8", incluindo ferragens e guarnições	m²	6,00
22.0	Serviços Finais		
22.1	Limpeza final da obra	m²	173,05

Paul
 Eng. Roberto Miraf Montek
 Sup. de Engenharia de Obras, Sinal
 SIBS/SISP/SIEDS
 Matrícula 2465450

El
 Cristiano Luciano Arruda
 Assessor Sênior - Arquiteto
 SIBS/SISP/SIEDS
 Matrícula 2465450

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783672/2017, em 21/09/2017 em emita



Certidão nº 783672/2017
 09/03/2020, 18:59
 Chave de Impressão: a3dZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

783662/2017

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**

Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS**

Número da ART: **00011076095345034210** Tipo de ART: ART Registrada em: 24/09/2014 Baixada em: 25/04/2017
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA FAMILIAR - SEDES** CPF/CNPJ: **02.940.097/0001-48**

Endereço do contratante: RUA DO GIZ NUMERO 214 PRAIA GRANDE Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 558.085,58 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: CHAPADINHA Nº:
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 650000

Data de início: 04/09/2014 Conclusão efetiva: 04/02/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA CPF/CNPJ: 02.940.097/0001-48
 FAMILIAR - SEDES

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 215.6 M2;

Observações
 CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) TIPO 01 NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 783662/2017
21/09/2017
6Cw39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Cw39

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
 Tet: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/03/2020, às 19:01.





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
CNPJ: 15.628.929/0001-37
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 04.585.942/0001-62 e Inscrição Estadual nº 12.184.998-1, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES os serviços discriminados a seguir:

Objeto: Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREA5

Contrato: 17/2014 - SEDES

Responsável Técnico: Luís de Jesus Jardim / CREA nº 310760953-4

Período de Execução: 04/09/2014 a 04/02/2016

Endereço da Obra: Rua Juscelino Kubitschek s/n, Bairro Corrente, Chapadinha (MA)

Item	Discriminação	Und.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.3	Limpeza do terreno		
1.7	Tapume em chapa de madeira compensada (6mm) com pintura a cal	m ²	450,00
1.8	Barracão para escritório, depósito, sanitários, refeitório e alojamento, com piso cimentado e cobertura em telha fibrocimento 4mm	m ²	217,80
1.9	Locação convencional da obra (execução de gabarito)	m ²	30,00
2.0	Movimento de Terra		
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	250,00
2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	13,80
2.3	Reaterro compactado de vala com material da obra	m ³	31,00
2.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m com material argilo - cascalho	m ³	22,08
3.0	Infra-estrutura: fundações		
3.1	Vigas Baldrame e "Pescoco" dos Pilares		
3.1.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	72,00
3.1.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m ²	41,08
3.1.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	116,68
3.1.4	Forma de madeira comum para fundações (vigas/pescoço), inclusive desforma	m ²	116,68
3.1.5	Concreto estrutural (Fck=20MPa) para vigas/pescoço	m ³	173,61
3.1.6	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - vigas/pescoço	m ³	11,90
3.1.7	Armação aço CA-50, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - vigas/pescoço	Kg	684,83
3.1.8	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	Kg	243,37
3.1.9	Reaterro compactado de vala com material da obra	m ³	11,90
3.2	Sapatas Isoladas para Pilares		
3.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha, até h=1,50 m	m ³	28,17
3.2.2	Regularização e compactação do fundo de sapatas	m ²	78,79
3.2.3	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	64,68
3.2.4	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	46,80
3.2.5	Concreto estrutural (Fck=20MPa) para sapatas	m ³	98,40
3.2.6	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2) - sapatas	m ³	7,46
3.2.7	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	Kg	298,40
3.2.8	Reaterro compactado de vala com material da obra	m ³	7,46
4.0	Superestrutura		
4.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura		
4.1.1	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma	m ²	67,40
4.1.2	Concreto estrutural (Fck=20MPa)	m ³	219,00
4.1.3	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø12,5mm (1/2)	m ³	11,14
4.1.4	Armação aço CA-50, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2)	Kg	821,91
4.1.5	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração	Kg	292,10
4.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
4.2.1	Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado (Fck=20MPa)-10x10cm	m ³	11,14
4.3	Laje Pré-Moldada		
		m	81,10

8.1.33

Página 2 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783662/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783662/2017
09/03/2020, 19:01

Chave de Impressão: 6Cw39


O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas





4.3.1	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 180 kgf/m², Intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de Acó, (inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra)	m²	43,70
4.4	Pilaretes de amarração (12 x 12cm) em toda a Platibanda da Cobertura, com espaçamento a cada 1,20m		
4.4.1	Concreto armado (Fck=18MPa), inclusive forma e arranque dos pilares	m³	1,11
4.5	Rufô em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m		
4.5.1	Rufô em concreto armado (Fck=15MPa), inclusive forma e armadura	m	48,65
4.6	Forro		
4.6.1	Forro em PVC incluindo colocação e estrutura de suporte	m²	167,52
5.0	Paredes		
5.1	Alvenaria de vedação (edificação e muro)		
5.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m²	631,21
6.0	Esquadrias		
6.1	Portas de Madeira e Vidro		
6.1.1	Porta de Vidro - PV 1 (250 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.2	Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - com ferragens e vidro 10mm	unid	1,00
6.1.3	Porta de Madeira - PM 1 (80 x 210) - com ferragens	unid	10,00
6.1.4	Porta de Madeira - PM 2 (60 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM 3 (120 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.1.6	Porta de madeira para divisória de banheiro - com ferragens e tarjeta tipo livre/ocupado	unid	3,00
6.1.7	Fechadura completa de embutir para porta interna	unid	6,00
6.1.8	Fechadura completa de embutir para porta de banheiro	unid	4,00
6.1.9	Fechadura completa de embutir para porta interna 2 folhas	unid	2,00
6.1.10	Fechadura completa de embutir para porta externa	unid	2,00
6.2	Portas metálicas		
6.2.1	Porta de Ferro - PF 1 (80 x 210) - com ferragens	unid	2,00
6.3	Janelas metálicas		
6.3.1	Janela de Alumínio maxilar - JA 1 (125 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	unid	1,00
6.3.2	Janela de Alumínio de correr - JA 2 (200 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	unid	7,00
6.3.3	Janela de Alumínio de correr - JA 3 (305 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	unid	1,00
6.3.4	Janela de Alumínio de correr - JA 4 (140 x 110) - com ferragens e vidro 4mm	unid	1,00
6.3.5	Janela de Alumínio de correr - JA 5 (440 x 50) - com ferragens e vidro 4mm	unid	1,00
6.3.6	Janela de Alumínio de correr - JA 6 (165 x 200) - com ferragens e vidro 4mm	unid	1,00
7.0	Cobertura		
7.1	Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada	m²	167,52
7.2	Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação	m²	167,52
7.3	Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fixação	m	16,55
8.0	Impermeabilização		
8.1	Impermeabilização com manta asfáltica 4mm - calhas e laje	m²	109,09
8.2	Proteção mecânica c/ argamassa traço 1:3, espessura 2cm	m	109,09
8.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	160,01
9.0	Revestimento de Paredes		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	1.250,72
9.2	Chapisco de aderência em tetos	m²	43,70
9.3	Emboço em paredes internas a receber azulejo branco 15x15cm	m²	133,74
9.4	Emboço para teto, traço 1:4, espessura 1,5 cm	m²	43,70
9.6	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m²	1.158,68
9.7	Reboco para tetos - espessura 2,0 cm	m²	43,70
9.8	Azulejo branco 15 x 15cm, fixado com argamassa, inclusive rejunte	m²	133,74
10.0	Pavimentação		
10.1	Camada em lastro de concreto simples e= 5cm	m²	197,40
10.2	Camada regularizadora e= 3cm	m²	197,40
10.3	Piso cerâmico PEI IV - 30 x 30, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m²	203,32
10.4	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 5mm	m²	9,96
10.5	Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm	m²	16,50
10.6	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	157,76
11.0	Rodapés e Peitoris		
11.1	Rodapé cerâmico PEI IV, assentado com argamassa, inclusive rejunte	m	344,61
11.2	Peitoril e arremate vertical das portas em azulejo branco	m	74,00
11.3	Peitoril de cimento	m	31,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783662/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783662/2017
09/03/2020, 19:01
Chave de Impressão: 6Cw439

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

Paulo



CONTRATO Nº 423
F L

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783662/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783662/2017
09/03/2020, 19:01
Chave de Impressão: 6C4W39
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

12.0	Pintura		
12.1	Emassamento de paredes/tetos com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.212,38
12.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos	m²	1.212,38
12.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos c/ zarcão sobre esquadrias de ferro	m²	38,52
12.4	Emassamento em madeira, base a óleo - 02 demãos	m²	60,90
12.5	Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demãos	m²	60,90
13.0	Instalação Elétrica		
13.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)		
13.1.1	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, 20 circuitos, para 15 disjuntores termomagnéticos monopolaras, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	unid	1,00
13.2	Disjuntores		
13.2.1	Disjuntor termomagnético tripolar 50 a 100A	unid	1,00
13.2.2	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A	unid	14,00
13.2.3	Disjuntor termomagnético monopolar 55 a 50A	unid	1,00
13.3	Luminárias		
13.3.1	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 20w r/ reator/lamp. fluoresc.	unid	8,00
13.3.2	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w r/ reator/lamp. fluoresc.	unid	14,00
13.4	Ponto de Luz		
13.4.1	Instalação ponto luz equivalente a 2 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 12m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	14,00
13.4.2	Instalação conjunto de 2 ponto luz equivalente a 5 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 33m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	1,00
13.4.3	Instalação conjunto de 3 ponto luz equivalente a 6 varas eletroduto PVC rígido 3/4", 50m de fio 2,5mm², caixas, conexões, luvas, curva e interruptor embutir com placa, inclusive abertura e fechamento rasgo alvenaria	unid	2,00
13.5	Pontos de tomadas		
13.5.1	Instalação ponto tomada equivalente 2 varas eletroduto PVC rígido de 1/2" 12m de fio 2,5mm² caixas conexões tomada de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	34,00
13.5.2	Instalação 1 conjunto 2 tomadas equivalente 3 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 18m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	7,00
13.5.3	Instalação 1 conjunto 3 tomadas equivalente 4 varas eletroduto PVC rígido 1/2", 25m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive conexões e fechamento de rasgo em alvenaria	unid	5,00
13.5.4	Interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	4,00
13.5.5	Interruptor three way com eletroduto PVC 3/4" (20mm) e caixa 4X2"	pt	2,00
13.5.6	Tomada bipolar 10A/250V p/ piso c/ eletroduto PVC 1/2" (13mm) e caixa 4X2"	pt	3,00
13.5.7	Tomada p/ ar condicionado (caixa, eletrodutos, fios e tomada)	pt	5,00
14.0	Instalação Telefônica		
14.1	Eletroduto PVC rígido roscável 20 mm (3/4")	m	50,00
14.2	Cabo telefônico CI-50, 10 pares	m	65,00
14.3	Caixa de passagem para telefone 10X10X5cm	unid	9,00
14.4	Quadro de distribuição para telefonia n° 3, 40x40 x 12cm	unid	1,00
15.0	Instalação Hidráulica		
15.1	 Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros)		
15.1.1	Tubo em PVC soldável água fria Ø 25mm, inclusive conexões	m	32,20
15.1.2	Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões	m	7,40
15.1.3	Tubo em PVC soldável água fria Ø 50mm, inclusive conexões	m	21,50
15.1.4	Tubo em PVC soldável água fria Ø 60mm, inclusive conexões	m	8,70
15.1.5	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x 1/2" (Entrada e ladrão)	unid	2,00
15.1.6	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x 1" (limpeza)	unid	2,00
15.1.7	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mm x 1 1/2" (barrilete)	unid	2,00
15.1.8	Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 60mm x 2" (barrilete)	unid	2,00
15.2	Acessórios e Complementos		
15.2.1	Registro de gaveta 2 1/2" (60mm) bruto (barrilete)	unid	2,00
15.2.2	Registro de gaveta 2" (50mm) bruto (barrilete)	unid	2,00
15.2.3	Tomadeira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico	unid	2,00
15.2.4	Reservatório d'água de fibra de vidro, capacidade de 1000 litros - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.0	Instalação de Águas Pluviais		


Amh





16.1 Tubulações e Conexões de PVC			
16.1.1	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões	m	46,95
16.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões	m	24,60
16.2 Acessórios e Complementos			
16.2.1	Ralo hemisférico (formato abscaxial) de ferro fundido, Ø100mm	unid	10,00
16.2.2	Caixa de areia 40 x 40 x 40 cm em alvenaria	unid	6,00
17.0 Instalação Sanitária			
17.1 Tubulações e Conexões de PVC			
17.1.1	Porto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	5,00
17.1.2	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	48,20
17.1.3	Tubo PVC esgoto Ø 75mm, inclusive conexões (rede interna)	m	3,40
17.1.4	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	10,65
17.1.5	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	9,80
17.2 Acessórios e Complementos			
17.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm	unid	7,00
17.2.2	Caixa de gordura PVC 250 x 230 x 75mm, com tampa e porta-tampa	unid	1,00
17.2.3	Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto	unid	6,00
17.2.4	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	3,60
17.3 Sistema Fossa/Sumidouro			
17.3.1	Posto septica em alvenaria de tijolo cerâmico 1,90 x 1,10 x 1,40m	unid	1,00
17.3.2	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico Ø 1,20m, altura de 5,0m	unid	1,00
18.0 Cisterna em Alvenaria - 10 m³			
18.1	Escavação manual campo aberto em solo exceto rocha até 4,00m profundidade	m³	10,00
18.2	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	0,80
18.3	Láster de concreto magro, e=5,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m²	3,00
18.4	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), e= 3,5 cm	m²	4,00
18.5	Alvenaria tijolo furado 10x20x20cm, 1/2 vez, c/ argamassa de cim /sabro, e juntas de 1,0cm	m²	20,00
18.6	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m²	20,00
18.7	Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante	m²	20,00
18.8	Laje pré-moldada para cobertura, sobrecarga 100 Kg/m², intereixo entre vigotas de 38cm, altura total de 12cm, Fck=20MPa, elemento de enchimento em bloco capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão-de-obra	m²	4,00
18.9	Tampa em chapa de ferro lisa, f=1/8", incluindo ferragens e guarnições	m²	0,25
19.0 Prevenção e Combate a Incêndio			
19.1	Extintor de incêndio tipo PQS com 4Kg	unid	5,00
19.2	Extintor de incêndio tipo CO2 com 6Kg	unid	1,00
19.3	Luminárias de emergência	unid	17,00
20.0 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas			
20.1	Implantação de sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	unid	1,00
21.0 Louças e Metais			
21.1 Louças			
21.1.1	Vaso sanitário sifonado louça branca, inclusas fixações	unid	5,00
21.1.2	Assento elástico para vaso sanitário	unid	5,00
21.1.3	Mictório em louça branca	unid	1,00
21.1.4	Lavatório de louça branca popular 47x35cm, inclusos acessórios de fixação	unid	2,00
21.1.5	Cuba de embutir redonda 36 x 35 cm em louça branca aquec. e instalação	unid	4,00
21.1.6	Tanque de louça branca completo sem coluna, inclusive torneira metálica	unid	1,00
21.1.7	Plã de cozinha em bancada granito cinza 1,20 x 0,60m/cuba inox/torneira parede	unid	1,00
21.1.8	Papeleira de louça branca	unid	4,00
21.1.9	Porta sabonete líquido	unid	4,00
21.1.10	Porta-toalha de louça branca com bastão plástico	unid	4,00
21.1.11	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15cm para plã de cozinha	unid	1,00
21.2 Metais			
21.2.1	Válvula de descarga 1 1/2" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado	unid	5,00
21.2.2	Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado	unid	6,00
21.2.3	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório	unid	6,00
21.2.4	Válvula em metal cromado para lavatório	unid	4,00
21.2.5	Válvula em metal cromado 3 1/2 x 1 1/2" para plã cozinha	unid	1,00
21.2.6	Sifão em metal cromado 1 1/2" para lavatório p plã	unid	7,00
21.2.7	Sifão metálico cromado 1 1/2"x2" para tanque	unid	1,00
22.0	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm		
22.1	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (Fck=12 MPa) espessura 7cm	m²	43,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783662/2017, em 21/09/2017



Certidão nº 783662/2017
09/03/2020, 19:01
Chave de Impressão: 6Cw39
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas

8.1.33





23.0	Muro em Alvenaria		
23.1	Escavação manual de cavas (fundações rasas ≤ 2,00m)	m ²	9,64
23.2	Embasamento com material granular (pedra rachão)	m ²	13,25
23.3	Forma de madeira comum para fundações (pescoco), inclusive desforma	m ²	15,60
23.4	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) para pescoco	m ³	2,34
23.5	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - pescoco	Kg	134,66
23.6	Armação aço CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - pescoco	Kg	47,86
23.7	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	2,34
23.8	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico, inclusive aditivo	m ²	16,64
23.9	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - sapatas	Kg	99,84
23.10	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) para sapatas	m ³	2,50
23.11	Forma de madeira comum para fundações (sapatas), inclusive desforma	m ²	18,72
23.12	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	2,50
23.13	Forma com tábuas de madeira 2,5 x 30 cm, inclusive desforma - Pilares	m ²	46,80
23.14	Armação aço CA-50, Ø 6,3mm (1/4) a Ø 12,5mm (1/2) - Pilares	Kg	258,25
23.15	Armação aço CA-60, Ø 3,4mm (1/4) a Ø 6,0mm (1/2) - Pilares	Kg	84,67
23.16	Concreto estrutural (Fck = 20MPa) - Pilares	m ³	2,81
23.17	Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibração - Pilares	m ³	2,81
23.18	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20cm, 1/2 vez e assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) com e=1cm	m ²	211,56
23.19	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m ²	469,92
23.20	Reboco para paredes internas e externas - espessura 2,0 cm	m ²	469,92
23.21	Pintura c/hidrorol (02 demãos)	m ²	469,92
23.22	Portão em chapa de ferro lisa, f = 1/8", incluindo ferragens e guarnições	m ²	6,00
24.0	Serviços Diversos		
24.1	Bancada de mármore branco polido para banheiro	m	2,00
24.2	Divisória para banheiro em mármore branco nacional	m ²	10,44
24.3	Conjunto de barra de apoio para PNF em aço inox	qj	2,00
24.4	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2"	m	24,00
24.5	Grade e portão metálico com pintura eletrolítica para fechamento da edificação	m ²	27,00
25.0	Serviços Finais		
25.1	Limpeza final da obra	m ²	216,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 783662/2017, emitida em 21/09/2017



Eng. Roberto Almeida Albuquerque
Suplente Intelectual de Classe B, Bontal
SISENREGIS/SEENEGIS
Matrícula: 24.08450

Orlando Carneiro Arruda
Assessor Técnico - Arquiteto
SISENREGIS/SEENEGIS
Matrícula: 24.08450

Certidão nº 783662/2017
09/03/2020, 19:01

Chave de Impressão: 6Cw39

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/09/2017 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

771039/2016

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**
Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **00011076095345032710** Tipo de ART: ART Registrada em: 28/08/2014 Baixada em: 27/07/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS NUMERO 310 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500970

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.044.990,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE DO MUNICIPIO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500970

Data de início: 07/08/2014 Conclusão efetiva: 07/08/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 222.8 M2;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 771039/2016
25/08/2016
DB535

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DB535

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.






PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Competência Administrativa
Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada à Alameda Primavera Nº 100 Complemento E - Olho D'água - São Luís - MA, inscrita no CNPJ Nº **04.585.947/0001-62**, executou os serviços abaixo relacionados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**. Conforme Planilha em Anexo.

Contrato: Nº 20140103
Local: Chapadinha / MA
Obra: Serviço de Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha - MA
Prazo Contratual: 08/08/2014 à 08/08/2015

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DO CONTRATANTE

Contratante: Secretaria Municipal de Obras
CNPJ: 06.117.709/0001-58


DADOS DA CONTRATADA


Razão Social: Delta Empreendimentos Ltda
CNPJ: 04.585.947/0001-62

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luis de Jesus Jardim
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 110760953-4
Registro no CREA: 9027D - MA

Chapadinha(MA), 12 de janeiro de 2016.


Aluísio de Sousa Santos.
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Edvaldo Paz Nunes
 Eng. Civil- CREA 110313774-3

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em emite

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB536
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA**
Competência Administrativa
Estado do Maranhão
Governador Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUBTOTAL OBRAS				
1.1.1	SINAPI - MA 74209/001 Placa de obra	m²	6,00	
1.1.2	SINAPI - MA 73805/001 Barracão de obra	m²	50,00	
1.1.3	SINAPI - MA 74077/002 Locação da obra (área)	m²	222,80	
1.1.4	SINAPI - MA 74220/001 Tapume em chapa de madeira compensada	m²	179,25	
SUBTOTAL SERVIÇOS				
1.2.1	SINAPI - MA 72142 Retirada de portas	und	18,00	
1.2.2	SINAPI - MA 73801/002 Demolição de piso cerâmico	m²	224,16	
1.2.3	SINAPI - MA 73802/001 Demolição de reboco	m²	215,17	
1.2.4	SINAPI - MA 72101 Revisão geral de telhas cerâmicas	m²	275,55	
SUBTOTAL REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS				
1.3.1	SINAPI - MA 73928/002 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m²	215,17	
1.3.2	SINAPI - MA 73927/001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m²	215,17	
1.3.3	SINAPI - MA 84076 Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m²	215,17	
1.3.4	SINAPI - MA 73912/001 Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	19,49	
SUBTOTAL PAVIMENTOS				
1.4.1	SINAPI - MA 73920/006 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	224,16	
1.4.2	SINAPI - MA 72136 Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	185,00	
1.4.3	SINAPI - MA 74108/001 Cerâmica esmaltada pei 4 cm c/ rejuntamento e assentado sobre pasta de cimento colante	m²	66,50	
1.4.4	SINAPI - MA 73800/001 Limpeza e polimento de piso de alta resistencia	m²	185,00	
SUBTOTAL TELHAS				
1.5.1	SINAPI - MA 73938/004 Telhas ceramicas canal considerando 50% de reaproveitamento de telhas	m²	137,77	
1.5.2	SINAPI - MA 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	275,55	
1.5.3	SINAPI - MA 73939/010 Tesouras completa em massaranduba aparelhada p/vaos de 8m	und	1,00	
1.5.4	SINAPI - MA 6058 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	29,05	
SUBTOTAL FERRELAGENS				
1.6.1	SINAPI - MA 86916 Torneira de limpeza 25mmx3/4	un	18,00	
1.6.2	SINAPI - MA 74185/001 Registro de gaveta 3/4"	un	10,00	
1.6.3	SINAPI - MA 73870/003 Registro de esfera 1"	un	1,00	
1.6.4	ORSE 1117 Curva 90° pvc rígido roscável com rosca 1"	un	1,00	
1.6.5	ORSE 1037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	20,00	
1.6.6	ORSE 1038 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	1,00	
1.6.7	ORSE 1072 Bucha de redução sold. Curta 32 mm- 25 mm	un	2,00	
1.6.8	SINAPI - MA 72573 Joelho pvc soldável 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalação	un	22,00	
1.6.9	SINAPI - MA 72575 Joelho pvc soldável 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	1,00	

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

A *ETB 2*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em

Certidão nº 771039/2016
09/03/2020, 19:02
Chave de Impressão: DB535
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.6.10	SINAPI - MA 75030/001	Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	46,40
1.6.11	SINAPI - MA 75030/002	Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	27,90
1.6.12	SINAPI - MA 72808	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	6,00
1.6.13	SINAPI - MA 72809	Te PVC soldável com rosca agua fria 32mmx32mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
1.6.14	SINAPI - MA 72451	Te redução PVC soldável agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	2,00
1.6.15	ORSE 4965	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	10,00
1.6.16	ORSE 4968	Tê 90° pvc rígido soldável, L.L.R, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	8,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
1.7.1	SINAPI - MA 83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	18,00
1.7.2	SINAPI - MA 83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	20,00
1.7.3	ORSE 365	Curva 90° pvc longa rosca 1.1/2"	un	1,00
1.7.4	ORSE 1505	Luva pvc rosca 1.1/2"	un	5,00
1.7.5	SINAPI - MA 73860/007	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	203,50
1.7.6	SINAPI - MA 73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	278,80
1.7.7	SINAPI - MA 83417	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	25,50
1.7.8	SINAPI - MA 83566	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	18,00
1.7.9	SINAPI - MA 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
1.7.10	SINAPI - MA 74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
1.7.11	SINAPI - MA 72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	115,00
1.7.12	SINAPI - MA 73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	20,00
1.7.13	SINAPI - MA 83469	Lâmpada fluorescente tubular 40w	un	40,00
1.7.14	SINAPI - MA 83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	2,00
1.7.15	SINAPI - MA 83448	Caixa de passagem 50x50x70 com tampa e dreno brita	un	1,00
1.7.16	SINAPI - MA 68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	2,00
1.7.17	SINAPI - MA 83372	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
1.7.18	SINAPI - MA 83463	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
EXTINTORES DE INCÊNDIO				
1.8.1	ORSE 10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	2,00
1.8.2	SINAPI - MA 83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	un	2,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

Handwritten signature and initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 emitida em



Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





**PREFETURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA**
Competência Administrativa
Estado do Maranhão
Governador Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.9.1	SINAPI - MA 86889 Bancada de Granito Cinza Andorinha, e = 2cm L = 0,50m	m²	25,40	
1.9.2	SINAPI - MA 74071/001 Portão de alumínio	m²	11,88	
1.10	1.10.1			
1.10.1	SINAPI - MA 73955/002 Emassamento p/ tinta latex pva 2 demaos	m²	336,95	
1.10.2	SINAPI - MA 73750/001 Pintura latex pva 2 demaos	m²	336,95	
1.11	1.11.1			
1.11.1	SINAPI - MA 9537 Limpeza geral da obra	m²	222,80	
ADMINISTRAÇÃO				
2.1	2.1.1			
2.1.1	SINAPI - MA 74077/002 Locação da obra (área)	m²	107,28	
2.1.2	SINAPI - MA 74220/001 Tapume em chapa de madeira compensada	m²	113,15	
2.2	2.2.1			
2.2.1	SINAPI - MA 72142 Retirada de esquadrias (portas e janelas)	und	12,00	
2.2.2	SINAPI - MA 73801/002 Demolição de piso ceramico e de alta resistencia	m²	101,80	
2.2.3	SINAPI - MA 73802/001 Demolição de reboco	m²	230,99	
2.2.4	SINAPI - MA 72101 Revisão geral de telhas ceramicas	m²	127,50	
2.3	2.3.1			
2.3.1	SINAPI - MA 73928/002 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m²	230,99	
2.3.2	SINAPI - MA 73927/001 Emboço c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m²	230,99	
2.3.3	SINAPI - MA 84076 Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m²	230,99	
2.3.4	SINAPI - MA 73912/001 Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, 1a linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	20,40	
2.4	2.4.1			
2.4.1	SINAPI - MA 73920/006 Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m²	101,80	
2.4.2	SINAPI - MA 72136 Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	158,36	
2.4.3	SINAPI - MA 74108/001 Ceramica esmaltada pei 4 cm c/ rejuntamento e assentado sobre pasta de cimento colante	m²	43,44	
2.4.4	SINAPI - MA 73800/001 Limpeza e polimento de piso de alta resistencia	m²	158,36	
2.4.5	SINAPI - MA 74147/001 Calçamento em blocos sextavados 30x30cm, c/ e=8,0cm (bloquete), inclusive coleção de areia c/ e=6,0cm	m²	2.521,02	
2.5	2.5.1			
2.5.1	SINAPI - MA 73938/004 Telhas ceramicas canal considerando 50% de reaproveitamento de telhas	m²	63,75	
2.5.2	SINAPI - MA 55960 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícida incolor	m²	127,50	
2.5.3	SINAPI - MA 6058 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	16,73	
2.5.4	ORSE 4449 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastikon) ref: Araforros ou similar	m²	43,44	

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

A. E. O.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 emitida em

Certidão nº 771039/2016
09/03/2020, 19:02
Chave de Impressão: DB535
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha - MA.

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNITÁRIO
2.6.1.1	SINAPI - MA	68061	Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao	un	1,00
2.6.1.2	SINAPI - MA	86906	Torneira de aço inox 1/2"	un	1,00
2.6.1.3	SINAPI - MA	86900	Cuba de aço inoxidavel, com sifão, valvula inox	un	1,00
2.6.1.4	SINAPI - MA	86899	Bancada (tampo) marmore branco esp= 3cm, L= 50CM, com furo p cuba	m	0,80
2.6.1.5	SINAPI - MA	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	un	1,00
2.6.1.6	SINAPI - MA	85118	Registro de pressão 3/4"	un	1,00
2.6.1.7	SINAPI - MA	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.1.8	SINAPI - MA	86886	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	un	2,00
2.6.1.9	SINAPI - MA	72784	Adaptador pvc soldavel com flanges e anel para caixa d'agua 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.1.10	ORSE	1037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	3,00
2.6.1.11	SINAPI - MA	72573	Joelho pvc soldável 90º agua fria 25mm - fornecimento e instalação	un	4,00
2.6.1.12	SINAPI - MA	72575	Joelho pvc soldável 90º agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.1.13	SINAPI - MA	75030/001	Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,81
2.6.1.14	SINAPI - MA	72808	Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
2.6.1.15	SINAPI - MA	72809	Te PVC soldável com rosca agua fria 32mmx32mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.1.16	SINAPI - MA	72451	Te redução PVC soldável agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	2,00
2.6.1.17	ORSE	4965	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	1,00
2.6.1.18	ORSE	4968	Te 90º pvc rígido soldável, L.L.R, c/bucha de latão na boisa central, d= 25 x 1/2"	un	8,00
2.6.1.19	ORSE	10203	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura util = 8,00m	un	1,00
2.6.2.1	SINAPI - MA	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao	un	12,00
2.6.2.2	SINAPI - MA	83386	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao	un	1,00
2.6.2.3	SINAPI - MA	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	11,00
2.6.2.4	ORSE	365	Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2"	un	3,00
2.6.2.5	ORSE	363	Curva 90º pvc longa rosca 3/4"	un	5,00
2.6.2.6	ORSE	1305	Luva pvc roscavel 1.1/2"	un	8,00
2.6.2.7	SINAPI - MA	73860/007	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	129,90
2.6.2.8	SINAPI - MA	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	162,10
2.6.2.9	SINAPI - MA	83418	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	36,30
2.6.2.10	SINAPI - MA	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

A
FRS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016



Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02

Chave de Impressão: DB535

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/03/2020, às 19:02.





Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.



ITEM	REFERENCIAL	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2.6.2.11	SINAPI - MA	72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 tecla, com placa - fornecimento e instalação	un	3,00
2.6.2.12	SINAPI - MA	83566	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	2,00
2.6.2.13	SINAPI - MA	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
2.6.2.14	SINAPI - MA	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.2.15	SINAPI - MA	72934	Fletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	86,30
2.6.2.16	SINAPI - MA	73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	6,00
2.6.2.17	SINAPI - MA	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	4,00
2.6.2.18	SINAPI - MA	83469	Lâmpada fluorescente tubular 40w	un	20,00
2.6.2.19	SINAPI - MA	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	1,00
2.6.2.20	SINAPI - MA	68069	Haste copperweld 5/8 x 3.0m com conector	un	1,00
2.6.2.21	SINAPI - MA	83372	Caixa de mediação em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.2.22	SINAPI - MA	83463	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
INSTALAÇÃO DE SANITÁRIA					
2.6.3.1	SINAPI - MA	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	1,00
2.6.3.2	SINAPI - MA	40777	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.3.3	SINAPI - MA	72685	Ralo sifonado de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.3.4	SINAPI - MA	72559	Joelho PVC 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.3.5	SINAPI - MA	72558	Joelho PVC 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00
2.6.3.6	SINAPI - MA	74165/001	Tubo PVC esgoto predial DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	2,66
2.6.3.7	SINAPI - MA	74165/002	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	2,58
2.6.3.8	SINAPI - MA	74165/004	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	3,42
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO					
2.6.4.1	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	1,00
2.6.4.2	SINAPI - MA	83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	un	1,00
2.7.1	SINAPI - MA	73910/002	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel	un	1,00
2.7.2	SINAPI - MA	73910/005	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 80x210cm, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anel	un	2,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

A #157

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em

Certidão nº 771039/2016
09/03/2020, 19:02
Chave de Impressão: DB535
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Competência Administrativa
Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha - MA.

2.7.3	ORSE	3417	Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliéster, montada	m ²	11,22
2.7.4	SINAPI - MA	6103	Basculante de ferro e vidro	m ²	8,80
2.8.1	SINAPI - MA	74134/002	Emassamento p/ tinta acrílica 2 demãos	m ²	259,79
2.8.2	SINAPI - MA	73924/001	Pintura acrílica 3 demãos	m ²	259,79
2.9.1	SINAPI - MA	9537	Limpeza geral da obra	m ²	107,28
REPROVAÇÃO DE OBRAS					
3.1.1	SINAPI - MA	74077/002	Locação da obra (área)	m ²	230,24
3.1.2	SINAPI - MA	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada	m ²	183,90
3.2.1	SINAPI - MA	72142	Retirada de portas	und	19,00
3.2.2	SINAPI - MA	73801/002	Demolição de piso	m ²	215,31
3.2.3	SINAPI - MA	73802/001	Demolição de reboco	m ²	470,43
3.2.4	SINAPI - MA	72101	Revisão geral de telhas cerâmicas	m ²	284,37
3.3.1	SINAPI - MA	73928/002	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	470,43
3.3.2	SINAPI - MA	73927/001	Emboço c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	470,43
3.3.3	SINAPI - MA	84076	Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m ²	470,43
3.3.4	SINAPI - MA	73912/001	Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, la linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	175,37
3.4.1	SINAPI - MA	73920/006	Regularização do piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m ²	215,31
3.4.2	SINAPI - MA	72136	Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m ²	191,83
3.4.3	SINAPI - MA	74108/001	Cerâmica esmaltada pei 4 cm c/ rejuntamento e assentado sobre pasta de cimento colante	m ²	113,48
3.4.4	SINAPI - MA	73800/001	Limpeza e polimento de piso de alta resistencia	m ²	191,83
3.5.1	SINAPI - MA	73938/004	Telhas cerâmicas canal considerando 50% de reaproveitamento de telhas	m ²	142,18
3.5.2	SINAPI - MA	55960	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m ²	284,37
3.5.3	SINAPI - MA	73939/010	Tesouras completa em massaranduba aparafusadas p/voos de 8m	und	2,00
3.5.4	SINAPI - MA	6058	Cumecira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	29,98
3.6.1.1	SINAPI - MA	86916	Torneira de limpeza 25mmx3/4"	un	18,00
3.6.1.2	ORSE	6088	Colar de tomada de foto 1 1/4"	un	1,00
3.6.1.3	SINAPI - MA	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	un	10,00
3.6.1.4	SINAPI - MA	73870/003	Registro de esfera 1"	un	1,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha - MA.



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.6.1.5	ORSE 1117 Curva 90° pvc rígido roscável com rosca 1"	un	1,00	
3.6.1.6	ORSE 1037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	20,00	
3.6.1.7	ORSE 1038 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	1,00	
3.6.1.8	ORSE 1072 Bucha de redução sold. Curta 32 mm- 25 mm	un	2,00	
3.6.1.9	SINAPI - MA 72573 Joelho pvc soldável 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalação	un	22,00	
3.6.1.10	SINAPI - MA 72575 Joelho pvc soldável 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
3.6.1.11	SINAPI - MA 75030/001 Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	46,40	
3.6.1.12	SINAPI - MA 75030/002 Tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	27,90	
3.6.1.13	SINAPI - MA 72808 Te PVC soldável com rosca agua fria 25mmx25mmx1/2" - fornecimento e instalação	un	6,00	
3.6.1.14	SINAPI - MA 72809 Te PVC soldável com rosca agua fria 32mmx32mmx3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	
3.6.1.15	SINAPI - MA 72451 Te redução PVC soldável agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	2,00	
3.6.1.16	ORSE 4965 Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	10,00	
3.6.1.17	ORSE 4968 Te 90° pvc rígido soldável, L.L.R, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	8,00	
3.6.2.1	SINAPI - MA 83387 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	27,00	
3.6.2.2	SINAPI - MA 83388 Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	28,00	
3.6.2.3	ORSE 365 Curva 90° pvc longa rosca 1.1/2"	un	1,00	
3.6.2.4	ORSE 1305 Lirva pvc roscavel 1.1/2"	un	5,00	
3.6.2.5	SINAPI - MA 73860/008 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	869,70	
3.6.2.6	SINAPI - MA 83418 Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	33,50	
3.6.2.7	SINAPI - MA 72331 Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	2,00	
3.6.2.8	SINAPI - MA 83566 Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	25,00	
3.6.2.9	SINAPI - MA 74130/001 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	6,00	
3.6.2.10	SINAPI - MA 74130/004 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00	
3.6.2.11	ORSE 8894 Dispositivo de proteção contra surto 175V 8KA	un	4,00	
3.6.2.12	SINAPI - MA 72934 Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	231,30	
3.6.2.13	SINAPI - MA 74041/001 Luminaria globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	8,00	
3.6.2.14	SINAPI - MA 73953/006 Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	20,00	
3.6.2.15	SINAPI - MA 72274 Lampada incandescente 60w - fornecimento e instalação	un	8,00	
3.6.2.16	SINAPI - MA 83469 Lampada fluorescente tubular 40w	un	20,00	

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77-1039/2016, em 25/08/2016, emitida em

Certidão nº 77-1039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Plantilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha

LOCAL: Chapadinha - MA.

3.6.2.17	SINAPI - MA	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	2,00
3.6.2.18	SINAPI - MA	83448	Caixa de passagem 50x50x70 com tampa e dreno brita	un	1,00
3.6.2.19	SINAPI - MA	68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	2,00
3.6.2.20	SINAPI - MA	83372	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.2.21	SINAPI - MA	83463	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
3.6.3.1	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	4,00
3.6.3.2	SINAPI - MA	83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	un	2,00
3.7.1	SINAPI - MA	86889	Bancada de Granito Cinza Andorinha, e = 2cm L = 0,50m	m ²	38,68
3.7.2	SINAPI - MA	74071/001	Portão de alumínio	m ²	11,88
3.7.3	SINAPI - MA	74071/001	Porta de alumínio	m ²	1,68
3.7.4	SINAPI - MA	74136/002	Porta de enrolar	m ²	6,45
3.8.1	SINAPI - MA	74134/002	Emassamento p/finta acrílica 2 demãos	m ²	295,06
3.8.2	SINAPI - MA	73954/001	Pintura acrílica 3 demãos	m ²	295,06
3.9.1	SINAPI - MA	9537	Limpeza geral da obra	m ²	230,24
4.1.1	SINAPI - MA	74077/002	Locação da obra (área)	m ²	899,87
4.1.2	SINAPI - MA	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada	m ²	429,95
4.2.1	SINAPI - MA	73801/002	Demolição de piso	m ²	1.387,29
4.2.2	SINAPI - MA	73802/001	Demolição de reboco	m ²	1.471,90
4.2.3	SINAPI - MA	72101	Revisão geral de telhas cerâmicas	m ²	925,23
4.3.1	SINAPI - MA	73928/002	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	1.471,90
4.3.2	SINAPI - MA	73927/001	Emboço c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	1.471,90
4.3.3	SINAPI - MA	84076	Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m ²	1.471,90
4.3.4	SINAPI - MA	73912/001	Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, la linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	600,60
4.4.1	SINAPI - MA	73920/006	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m ²	809,79
4.4.2	SINAPI - MA	72136	Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m ²	494,91
4.4.3	SINAPI - MA	74108/001	Cerâmica esmaltada pei 4 cm c/ rejuntamento e assentado sobre pasta de cimento colante	m ²	414,88
4.4.4	SINAPI - MA	73800/001	Limpeza e polimento de piso de alta resistência	m ²	494,91

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 77-1039/2016, em 25/08/2016, emitida em

Certidão nº 77-1039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha

LOCAL: Chapadinha - MA.

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR
4.5.1	SINAPI - MA	73938/004	Telhas ceramicas canal considerando 50% de reaproveitamento de telhas	m²	462,61
4.5.2	SINAPI - MA	55960	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	500,00
4.5.3	SINAPI - MA	73939/010	Tesouras completa em massaranduba aparelhada p/vaos de 8m	und	2,00
4.5.4	SINAPI - MA	6058	Cumeceira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	73,81
INSTRUMENTOS					
4.6.1.1	SINAPI - MA	86911	Tomceira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão popular fornecimento e instalação	un	46,00
4.6.1.2	ORSE	6088	Colar de tomada de fofo 1/4"	un	1,00
4.6.1.3	SINAPI - MA	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	un	12,00
4.6.1.4	SINAPI - MA	73870/004	Registro de esfera 1/4"	un	1,00
4.6.1.5	ORSE	1258	Curva 90° pvc rígido roscável 1/4"	un	1,00
4.6.1.6	ORSE	1037	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	24,00
4.6.1.7	ORSE	1039	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1/4"	un	1,00
4.6.1.8	ORSE	1072	Bucha de redução sold. Curta 32 mm- 25 mm	un	1,00
4.6.1.9	ORSE	1081	Bucha de redução sold. Longa 40 mm- 25 mm	un	7,00
4.6.1.10	SINAPI - MA	72573	Joelho pvc soldável 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalação	un	25,00
4.6.1.11	SINAPI - MA	75030/001	Tubo PVC soldável agua fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	109,27
4.6.1.12	SINAPI - MA	75030/002	Tubo PVC soldável agua fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	18,35
4.6.1.13	SINAPI - MA	75030/003	Tubo PVC soldável agua fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	40,61
4.6.1.14	SINAPI - MA	72439	Te de pvc soldável agua fria 25mm - fornecimento e instalação	un	1,00
4.6.1.15	SINAPI - MA	72441	Te de pvc soldável agua fria 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00
4.6.1.16	SINAPI - MA	72451	Te redução PVC soldável agua fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	3,00
4.6.1.17	SINAPI - MA	72452	Te redução PVC soldável agua fria 40x32mm - fornecimento e instalação	un	1,00
4.6.1.18	ORSE	479	Joelho 90° redução pvc rígido soldável c/bucha do latão, d= 25mm x 1/2"	un	12,00
4.6.1.19	ORSE	4968	Te 90° redução pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	34,00
ACRÉSCIMOS					
4.6.2.1	SINAPI - MA	74104/001	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	12,00
4.6.2.2	SINAPI - MA	86882	Sifão de copo p/pia e lavatório 1" - 2"	un	46,00
4.6.2.3	SINAPI - MA	72561	Joelho PVC 45° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	23,00
4.6.2.4	SINAPI - MA	72560	Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	92,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016, em

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha - MA.

4.6.2.5	SINAPI - MA	74165/002	Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	399,66
4.6.2.6	SINAPI - MA	74165/004	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	71,38
4.6.2.7	ORSE	9944	Fossa séptica em alvenaria de bloco de cimento e concreto armado de 25m³	un	1,00
4.6.2.8	ORSE	1747	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos de 7m³	un	1,00
4.6.3.1	SINAPI - MA	83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	53,00
4.6.3.2	SINAPI - MA	83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	63,00
4.6.3.3	ORSE	365	Curva 90° pvc longa rosca 1.1/2"	un	1,00
4.6.3.4	ORSE	1305	Luva pvc rosca 1.1/2"	un	5,00
4.6.3.5	ORSE	4014	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un	1,00
4.6.3.6	SINAPI - MA	73860/007	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	538,00
4.6.3.7	SINAPI - MA	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm² resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.240,80
4.6.3.8	SINAPI - MA	73860/010	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6mm² anti-chama - fornecimento e instalação	m	21,10
4.6.3.9	SINAPI - MA	72335	Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação	un	3,00
4.6.3.10	SINAPI - MA	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	3,00
4.6.3.11	SINAPI - MA	83566	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	50,00
4.6.3.12	SINAPI - MA	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	12,00
4.6.3.13	SINAPI - MA	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	2,00
4.6.3.14	ORSE	9041	Dispositivo de proteção contra surto 275V 8KA	un	4,00
4.6.3.15	ORSE	9969	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
4.6.3.16	SINAPI - MA	72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	467,00
4.6.3.17	SINAPI - MA	72935	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	9,40
4.6.3.18	SINAPI - MA	83412	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	4,30
4.6.3.19	SINAPI - MA	83413	Eletroduto flexível aço galv tipo condute d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	3,40
4.6.3.20	SINAPI - MA	55865	Eletroduto de pvc rígido rosca 40mm (1 1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	4,00
4.6.3.21	SINAPI - MA	73613	Eletroduto de pvc rígido rosca 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	1,00
4.6.3.22	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	8,00
4.6.3.23	SINAPI - MA	74041/001	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	18,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016



Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02

Chave de impressão: D16536

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Competência Administrativa
 Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.

4.6.3.24	SINAPI - MA	73953/002	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	3,00
4.6.3.25	SINAPI - MA	73953/006	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	42,00
4.6.3.26	SINAPI - MA	72274	Lâmpada incandescente 60w - fornecimento e instalação	un	18,00
4.6.3.27	SINAPI - MA	83468	Lâmpada fluorescente tubular 20w	un	6,00
4.6.3.28	SINAPI - MA	83469	Lâmpada fluorescente tubular 40w	un	84,00
4.6.3.29	SINAPI - MA	83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	1,00
4.6.3.30	SINAPI - MA	83448	Caixa de passagem 50x50x70 com tampa e dreno brita	un	1,00
4.6.3.31	SINAPI - MA	83446	Caixa inspeção aterramento 30x30x40cm	un	1,00
4.6.3.32	ORSE	4026	Cinta de alumínio para poste	m	3,00
4.6.3.33	SINAPI - MA	68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	2,00
4.6.3.34	SINAPI - MA	73976/006	Tubo de aço galvanizado com costura 1.1/2" (40mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
4.6.3.35	SINAPI - MA	83372	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
4.6.3.36	SINAPI - MA	74131/004	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
4.6.4.1	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	8,00
4.6.4.2	SINAPI - MA	83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	un	10,00
4.7.1	SINAPI - MA	86889	Bancada de Granito	m ²	78,20
4.7.2	ORSE	4052	Recuperação e pintura de portão de alumínio	m ²	40,48
4.7.3	SINAPI - MA	73965/010	Escavação de vala c/ profundidade até 2,0 m, exceto rocha	m ³	20,78
4.7.4	SINAPI - MA	84076	Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m ²	190,51
4.7.5	SINAPI - MA	83623	Greixa de ferro fundido p/canaleta L = 30CM, fornecimento e assentamento	m	173,19
4.7.6	SINAPI - MA	74136/002	Porta de enrolar	m ²	15,12
4.7.7	SINAPI - MA	86893	Bancada (tampo) mármore branco c= 3cm, L= 50CM, com furo p cuba	m	69,00
4.7.8	SINAPI - MA	86900	Cuba de aço inoxidável, com sifão, válvula inox	un	46,00
4.7.9	SINAPI - MA	86916	Torneira de aço inox 1/2"	un	46,00
4.8.1	SINAPI - MA	74134/002	Embossamento p/ tinta acrílica 2 demãos	m ²	1.471,90
4.8.2	SINAPI - MA	74134/002	Pintura acrílica 3 demãos	m ²	1.471,90
4.8.3	SINAPI - MA	74145/001	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anti corrosivo	m ²	294,72
4.9.1	SINAPI - MA	9537	Limpeza geral da obra	m ²	500,00
5.1.1	SINAPI - MA	74077/002	Locação da obra (área)	m ²	160,00
5.1.2	SINAPI - MA	74220/001	Tapume em chapa de madeira compensada	m ²	-

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

Handwritten signature and number #107

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em



Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, às 19:02
 Chave de Impressão: DB5535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
 LOCAL: Chapadinha - MA.

5.2.1	SINAPI - MA	73801/002	Demolição de piso	m ²	245,00
5.2.2	SINAPI - MA	72125	Raspagem de pintura antiga	m ²	464,13
5.2.3	SINAPI - MA	73802/001	Demolição de reboco	m ²	505,30
5.2.4	SINAPI - MA	73899/002	Demolição de alvenaria	m ³	13,11
5.2.5	SINAPI - MA	72101	Revisão geral de telhas cerâmicas	m ²	330,56
5.2.6	SINAPI - MA	72224	Demolição de telhas cerâmicas	m ²	31,20
5.2.7	SINAPI - MA	72228	Retirada de estruturas de madeira com tesouras	m ²	31,20
5.3.1	SINAPI - MA	73965/010	Escavação de vala c/ profundidade ate 2,0 m, exceto rocha	m ³	19,86
5.3.2	SINAPI - MA	6122	Alicerce em pedra argamassada 1:8	m ²	5,86
5.3.3	SINAPI - MA	6122	Baldrame em pedra argamassada 1:8	m ²	7,32
5.4.1	ORSE	6456	Concreto armado fck 20MPa, inclusive forma, escoramento, lançamento e desforma	m ²	0,82
5.5.1	ORSE	6456	Concreto armado fck 20MPa, inclusive forma, escoramento, lançamento e desforma	m ²	0,82
5.6.1	SINAPI - MA	73935/001	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 1/2 vez 1:4	m ²	164,18
5.7.1	SINAPI - MA	73928/002	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia 1:3	m ²	669,48
5.7.2	SINAPI - MA	73927/001	Emboço c/ argamassa de cimento e areia 1:4	m ²	330,91
5.7.3	SINAPI - MA	84076	Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m ²	338,57
5.7.4	SINAPI - MA	73912/001	Revestimento com cerâmica esmaltada 30x30cm, 1a linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	330,91
5.8.1	SINAPI - MA	73920/006	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 5,0cm, preparo manual	m ²	345,37
5.8.2	SINAPI - MA	72136	Piso industrial de alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m ²	212,45
5.8.3	SINAPI - MA	74108/001	Cerâmica esmaltada pci 4 cm c/ rejuntamento e assentado sobre pasta de cimento colante	m ²	132,92
5.8.4	SINAPI - MA	73800/001	Limpeza e polimento de piso de alta resistencia	m ²	212,45
5.9.1	SINAPI - MA	72078	Madeiramento para telhas cerâmicas p vão de 8m	m ²	31,20
5.9.2	SINAPI - MA	73938/004	Telhas cerâmicas canal	m ²	31,20
5.9.3	SINAPI - MA	55960	Imunização	m ²	160,00
5.9.4	SINAPI - MA	73939/010	Tesouras completa em massaranduba aparelhada p/vãos de 8m	und	3,00
5.9.5	SINAPI - MA	6058	Cuneeira cerâmica	m	35,93
5.9.6	SINAPI - MA	73938/007	Emboçamento da ultima fiada	m	71,86
5.10.1.1	SINAPI - MA	86911	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4". para pia de cozinha, padrão popular fornecimento e instalação	un	28,00
5.10.1.2	SINAPI - MA	74185/001	Registro de gaveta 3/4"	m	14,00

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em
 emitida

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02

Chave de Impressão: D8535

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas




PREFETURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Competência Administrativa
Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5.10.1.3	ORSE 1258 Curva 90° pvc rígido roscável 1 1/4"	un	1,00	
5.10.1.4	ORSE 1037 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	28,00	
5.10.1.5	SINAPI - MA 72786 Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 40mmx1.1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	
5.10.1.6	ORSE 1072 Bucha de redução sold. Curta 32 mm- 25 mm	un	2,00	
5.10.1.7	ORSE 1073 Bucha de redução sold. Longa 40 mm- 32 mm	un	1,00	
5.10.1.8	SINAPI - MA 72573 Joelho pvc soldável 90° água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	30,00	
5.10.1.9	SINAPI - MA 72575 Joelho pvc soldável 90° água fria 32mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
5.10.1.10	SINAPI - MA 75030/001 Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,01	
5.10.1.11	SINAPI - MA 75030/002 Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	36,28	
5.10.1.12	SINAPI - MA 75030/003 Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	3,72	
5.10.1.13	SINAPI - MA 72451 Tc redução PVC soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	un	6,00	
5.10.1.14	SINAPI - MA 72452 Tc redução PVC soldável água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	un	1,00	
5.10.1.15	ORSE 4965 Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	14,00	
5.10.1.16	ORSE 4968 Tc 90° pvc rígido soldável, L.L.R. c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	14,00	
5.10.2.1	SINAPI - MA 74104/001 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	un	16,00	
5.10.2.2	SINAPI - MA 86982 Sifão de copo p/pia e lavatório 1" - 2"	un	28,00	
5.10.2.3	SINAPI - MA 72556 Joelho PVC 90° esgoto 100mm - fornecimento e instalação	un	3,00	
5.10.2.4	SINAPI - MA 72560 Joelho PVC 90° esgoto 50mm - fornecimento e instalação	un	56,00	
5.10.2.5	SINAPI - MA 74165/002 Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	37,87	
5.10.2.6	SINAPI - MA 74165/004 Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	79,97	
5.10.3.1	SINAPI - MA 83387 Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	un	29,00	
5.10.3.2	SINAPI - MA 83386 Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	un	3,00	
5.10.3.3	SINAPI - MA 83388 Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	31,00	
5.10.3.4	ORSE 365 Curva 90° pvc longa rosca 1.1/2"	un	5,00	
5.10.3.5	ORSE 362 Curva 90° pvc longa rosca 3/4"	un	7,00	
5.10.3.6	ORSE 1305 Luva pvc roscavel 1.1/2"	un	8,00	
5.10.3.7	ORSE 1303 Luva pvc roscavel 3/4"	un	11,00	
5.10.3.8	ORSE 4014 Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	un	1,00	
5.10.3.9	SINAPI - MA 73860/007 Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1.5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	361,10	


AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310

A. R.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 emitida

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas






PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
 Competência Administrativa
 Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha
LOCAL: Chapadinha - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	CODIGO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.
5.10.3.10	SINAPI - MA	73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	603,80
5.10.3.11	SINAPI - MA	73860/009	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	36,60
5.10.3.12	ORSE	8358	Canaleta PVC lisa 50x80mm	m	2,00
5.10.3.13	ORSE	8358	Canaleta PVC lisa 80x80mm	m	1,00
5.10.3.14	SINAPI - MA	72335	Espelho plástico 4x2" - fornecimento e instalação	un	1,00
5.10.3.15	SINAPI - MA	72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	un	1,00
5.10.3.16	SINAPI - MA	83566	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	28,00
5.10.3.17	SINAPI - MA	83555	Tomada dupla de embutir 2x2p+1 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	un	3,00
5.10.3.18	SINAPI - MA	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	7,00
5.10.3.19	SINAPI - MA	74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
5.10.3.20	ORSE	8894	Dispositivo de proteção contra surto 175V 8KA	un	4,00
5.10.3.21	SINAPI - MA	72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	248,80
5.10.3.22	SINAPI - MA	55866	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 50mm (2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	3,00
5.10.3.23	SINAPI - MA	73613	Eletroduto de pvc rígido roscável dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	9,00
5.10.3.24	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	4,00
5.10.3.25	SINAPI - MA	74041/001	Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60w	un	10,00
5.10.3.26	SINAPI - MA	73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 emitida em

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB636

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310





Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Chapadinha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

OBRA: Reforma do Mercado Municipal de Chapadinha

LOCAL: Chapadinha - MA.

ITEM	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
5.10.3.27	SINAPI - MA	72274	Lampada incandescente 60w - fornecimento e instalação	un	10,00
5.10.3.28	SINAPI - MA	83469	Lampada fluorescente tubular 40w	un	42,00
5.10.3.29	SINAPI - MA	83446	Caixa inspeção aterramento 25x25x50cm	un	1,00
5.10.3.30	ORSE	4026	Cinta de alumínio para poste	m	6,00
5.10.3.31	SINAPI - MA	68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	1,00
5.10.3.32	ORSE	3331	Isolador roldana 600V porcelana vidrada	un	8,00
5.10.3.33	SINAPI - MA	73783/006	Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 200kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação	un	1,00
5.10.3.34	SINAPI - MA	83372	Caixa de medicao em alta tensao - fornecimento e instalação	un	1,00
5.10.3.35	SINAPI - MA	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aço galvanizada, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalação	un	1,00
5.10.4.1	ORSE	10300	Luminária de emergência com 48 Leds c/ bloco automático	un	4,00
5.10.4.2	SINAPI - MA	83635	Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalação	un	2,00
5.11.1	SINAPI - MA	86889	Bancada de Granito	m²	32,76
5.11.2	ORSE	4052	Recuperação e pintura de portão de alumínio	m²	22,80
5.11.3	SINAPI - MA	73965/010	Escavação de vala c/ profundidade ate 2,0 m, exceto rocha	m³	4,25
5.11.4	SINAPI - MA	84076	Reboco c/ argamassa de cimento e areia 1:6	m²	39,00
5.11.5	SINAPI - MA	83623	Grelha de ferro fundido p/canaleta L = 30CM, fornecimento e assentamento	m	35,45
5.11.6	SINAPI - MA	86893	Bancada (tampo) marmore branco e= 3cm, L= 50CM, com furo p cuba	m	55,16
5.11.7	SINAPI - MA	86900	Cuba de aço inoxidavel, com sifão, valvula inox	un	32,00
5.11.8	SINAPI - MA	86916	Torneira de aço inox 1/2"	un	32,00
5.12.1	SINAPI - MA	74134/002	Emassamento p/tinta acrilica 2 demaos	m²	464,13
5.12.2	SINAPI - MA	74134/002	Pintura acrilica 3 demaos	m²	464,13
5.12.3	SINAPI - MA	74145/001	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superficie metalica, incluso uma demão de fundo anti corrosivo	m²	30,24
5.13.1	SINAPI - MA	9537	Limpeza geral da obra	m²	160,00

Todos os compromissos assumidos foram satisfatoriamente cumpridos fielmente com as especificações e qualidade técnica, sempre com bom atendimento e qualidade.

Chapadinha(MA), 12 de janeiro de 2016.

Município de Sousa Santos.
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Edvaldo Paz Nunes
 Eng. Civil - CREA 110313774-3

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 310




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 771039/2016, em 25/08/2016 em
 emitida

Certidão nº 771039/2016
 09/03/2020, 19:02
 Chave de Impressão: DB535
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2016 e contém 8 folhas



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME**, com sede à Alameda Poço franco Nº 04 – Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, **LUIS DE JESUS JARDIM** brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luis-MA, CREA Nº 110760953-4, executou os serviços de reforma da creche Chapeuzinho Vermelho e da Escola Municipal Major Irineu no Município de Humberto de Campos — MA

DESCRIÇÃO DA OBRA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma da creche Chapeuzinho Vermelho e da Escola Municipal Major Irineu no Município de Humberto de Campos — MA.

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.222.616/0001-93

ART: Nº MA20190260170

CONTRATO Nº 210/2019

ENDEREÇO DA OBRA: HUMBERTO DE CAMPOS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 299.226,98 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos).

DATA DE INÍCIO: 10/05/2019

DATA DO TÉRMINO: 10/10/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

OBJETO: REFORMA DA EM MAJOR IRINEU

LOCAL: POVOADO SÃO MIGUEL - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: ÁREA 538,10 M² / BDI 20,00% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H) / SINAPT JAN/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	74209-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	6,00
1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA REBAIXAMENTO DA ÁREA	M ³	28,00
1.3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M ²	128,00
1.4	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA DA ENTRADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M ²	108,00
2.0		ESQUADRIA		
2.1	74100-001	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M ²	10,50
2.2	73932-001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M ²	48,00
3.0		COBERTURA		
3.1	04808-ORSE	MADREIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 8 X 18CM COM ABERTURA DE ENCAIXES (ACESSO)	M ²	24,00




ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br

3.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (ACESSO)	M²	24,00
3.3	CPU01	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS	M²	538,10
3.4	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	425,40
3.5	84095	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	126,00
4.0		REVESTIMENTO		
4.1	11366-ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA ORIENTE MESH OU SIMILAR, PEI - I, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	24,48
4.2	07593-ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - NA COZINHA	M²	40,00
4.3	07593-ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - NOS WC	M²	48,00
5.0		PISO		
5.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO FISMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM	M²	68,00
6.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
6.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA)	PT	52,00
6.2	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	PT	16,00
6.3	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
6.4	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
6.5	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
6.6	91928	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
6.7	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450 750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00
6.8	97607	LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1	UND	8,00



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
Praça Dr. Leocídio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
CNPJ: 06.222.616/0001-93
E-mail: semedhc@yahoo.com.br



6.9	97592	LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	52,00
6.10	03397 ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA. COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	5,00
6.11	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
7.0		INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
7.1	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.2	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
7.3	89957	REVISÃO DE PONTO HIDRAULICO - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	PT	18,00
7.4	00457 ORSE	TAMPA DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM	M²	0,08
7.5	59630	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA TAMPA DA CISTERNA 0,50X0,50	M²	2,50
7.6	01679 ORSE	REVISÃO SANITÁRIA - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS)	PT	21,00
7.7	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00
7.8	02056 ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UND	9,00
8.0		PINTURA		
8.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	538,80
8.2	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	140,00
8.3	02322 ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÇOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	M²	48,00
9.0		LIMPEZA DA OBRA		
9.1	02450 ORSE	LIMPEZA DA OBRA	M²	530,40
				TOTAL

OBJETO: REFORMA DA CRECHE CHAPELZINHO VERMELHO

LOCAL: SEDE - HUMBERTO DE CAMPOS/MA

DADOS: BDI 20,00% / ENCARGOS SOCIAIS 86,61% (H)/ SINAPI JAN/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS DIVERSOS		




ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: semedhc@yahoo.com.br



1.1	87530	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS PARA CORREÇÃO DE PAREDES E LAJES	M²	605,00
1.2	07218/ORSE	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M²	220,00
1.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARELA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA PARA NIVELAMENTO DA MANTA	M²	220,00
1.4	739482	RASPAGEM DE LAJE - LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO	M²	425,00
2.0		ESQUADRIAS		
2.1	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÍDIO, 30X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UND	8,00
2.2	10506 INSUMO	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M²	1,89
3.0		COBERTURA		
3.1	72089	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS	M²	680,00
3.2	90409	REBOCO MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	54,00
	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM	M²	220,00
4.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	M²	12,00
4.2	738371	REINSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA	PT	1,00
4.3	00000735 INSUMO	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELÉTRICO MONOFASICO	UND	1,00
4.4	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00
4.5	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
4.6	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3")	M	80,00
4.7	02715 ORSE	LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF: 1110/1, BRANCA OU SIMILAR	UND	16,00
4.8	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
4.9	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00
4.10	04102/ORSE	VENTILADOR DE PISO OU PAREDE - FORNECIMENTO	UND	2,00
4.11	03251/ORSE	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR	UND	2,00
4.12	11153/ORSE	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO	UND	6,00



ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: semedhc@yahoo.com.br




		TEMPERADO, POTENCIA 20W, BIVOLT, TEMP. COR 3000K, IP-65, DA TASHIBRA OU SIMILAR		
5.0		INSTALAÇÃO HIDRAULICA		
5.1	89959	PONTO HIDRAULICO	PT	26,00
5.2	04283-ORSE	RALO HEMISFERICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UND	6,00
5.3	74166/001	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMP A H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
5.4	89592	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS	UND	6,00
6.0		PINTURA		
6.1	07725-ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	605,00
6.2	88414	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS	M²	605,00
6.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	180,00
6.4	02341-ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M²	220,00
7.0		LIMPEZA DA OBRA		
1.10	02450-ORSE	LIMPEZA DA OBRA	M²	605,00

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Humberto de Campos - MA 15 de outubro de 2019.

Atenciosamente,

LUÍS ANTONIO SOUSA DO NASCIMENTO
 Secretário Municipal de Educação


 João José Neves Ribeiro
 Engenheiro Civil - CREA 2802/D-MA
 Assessor Técnico de Engenharia



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826640/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**
Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MA20180216986** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/11/2018 Baixada em: 09/03/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.222.616/0001-93**
Endereço do contratante: PRAÇA DRº LEÔNICIO RODRIGUES Nº: 136
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS UF: MA CEP: 65180000
Contrato: 380/2018 Celebrado em: 30/10/2018
Valor do contrato: R\$ 425.528,27 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL JOAQUIM RODRIGUES Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: HUMBERTO DE CAMPOS UF: MA CEP: 65180000
Data de início: 02/11/2018 Conclusão efetiva: 02/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS** CPF/CNPJ: **06.222.616/0001-93**
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS-MA, CONFORME CONTRATO Nº 380/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826640/2020
21/07/2020, 09:53
1Zd75

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1Zd75

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 21/07/2020, às 10:59.





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: semedho@yahoo.com.br

1149
 13/07/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **M. DE S. PENHA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME**, com sede à Alameda Porto franco Nº 04 – Jardim Tropical I – CEP: 65110-000 – São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ Nº 05.073.299/0001-28, por seu representante legal o Sr. Magno de Sousa Penha, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Nº 21152094-2 SSP/MA e CPF Nº 718.526.113-91, Através do seu Engenheiro, **LUIS DE JESUS JARDIM** brasileiro, divorciado, residente na rua das andirobas nº 06 bloco B1 Ap 402 Edifício Canopus Renascença I, CEP 65.075-040 no município de São Luis-MA, CREA Nº 110760953-4, executou os serviços na **construção de quadra poliesportiva no município de Humberto de Campos.**

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS

CNPJ DA CONTRATANTE: Nº 06.222.616/0001-93

ART: Nº MA20180216986

CONTRATO Nº 380/2018

ENDEREÇO DA OBRA: RUA CORONEL JOAQUIM RODRIGUES, BAIRRO SANTO EXPEDITO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA E.M SANTO EXPEDITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO.

DATA DE INÍCIO: 02/11/2018

DATA DO TÉRMINO: 02/05/2019

Item	Discriminação	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m ²	1.000,00
1.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X 3,00 m)	m ²	6,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M	m ²	301,75
1.4	BARRAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	24,00
2	LOCAÇÃO DA OBRA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	m ²	780,00
3	TRABALHOS EM TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m ³	32,58
3.2	REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	m ²	24,43
3.3	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20CM C/ MATERIAL DE EMPRESTIMO	m ³	39,20
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m ²	42,30
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	135,30
4.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m ²	608,00

Luiz de Jesus Jardim

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826640/2020, em 21/07/2020



Certidão nº 826640/2020
 21/07/2020, 10:59
 Chave de Impressão: 1Zd75

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2020, às 10:59.





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.616/0001-93
 E-mail: semedho@yahoo.com.br

	PREPARO MECÂNICO		
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	m ²	158,75
4.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m ²	608,00
5	ALVENARIA		
5.1	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL), ARQUIBANCADAS	m ²	34,70
5.2	ALVENARIA DE TUBO O CERÂMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR	m ²	229,92
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m ²	291,84
6.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m ²	291,84
7	PINTURA		
7.1	PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA	m ²	123,84
7.2	PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA	m ²	608,00
7.3	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	443,05
7.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARÇAO (1 DEMÃO)	m ²	55,50
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	264,00
7.3	PINTURA DO NOME DA QUADRA (LETRAS EM CAIXA ALTA E FIGURAS DE ESPORTES)	und	52,00
8	ALAMBRADO/GUARDA-CORPO		
8.1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", ALT = 2,00 M	m ²	210,00
8.2	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2 C/ TELA FIO 12 # 1/2	m ²	8,00
8.3	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M	M	7,20
9	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
9.1	TRAVES DE CÔL EM TUBO GALVANIZADO P/ QUADRA	par	1,00
9.2	REDE DE VOLEI C/ MASTRO EM TUBO GALVANIZADO S/ PEDESTAL	par	1,00
9.4	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	par	2,00
10	COBERTURA		
10.1	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTICOS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (PILARES) PRÉ-MOLDADOS, C/ VÃO DE EIXO A EIXO DE 22,00M E ESPAÇAMENTO ENTRE PORTICOS DE 5,65M E ALTURA DE 6,40M, INCLUSIVE TRANSPORTE, EM CONFORMIDADE C/ AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	m ²	29,76
10.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PORTICOS EM CONCRETO ARMADO FCK=25MPA (VIGAS) PRÉ-MOLDADOS, C/ VÃO DE EIXO A EIXO DE 22,00M E ESPAÇAMENTO ENTRE PORTICOS DE 5,65M E ALTURA DE 6,40M, INCLUSIVE TRANSPORTE, EM CONFORMIDADE C/ AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	m ²	27,30
10.3	ESTRUTURA DE TERÇAS METÁLICAS EM AÇO SAC, PERFIL "U" (REFORÇADO), PINTADO C/ PRIMER, ANTICORROSIVO E ESMALTE SINTÉTICO EM 02 (DUAS) DEMÃOS, FABRICADO E MONTADO	m ²	951,04
10.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO C/ 6MM DE ESPESURA, FIXADAS EM ESTRUTURA DE AÇO NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	951,04
10.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO C/ 6MM DE ESPESURA, FIXADAS EM ESTRUTURA DE AÇO NAS LATERAIS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m ²	274,91
10.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	M	72,20
10.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUMEIRAS ONDULADAS EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO C/ 6MM DE ESPESURA, FIXADAS EM ESTRUTURA DE AÇO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	37,00
11	LIMPEZA GERAL		
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	826,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826640/2020, em 21/07/2020, emitida em



Certidão nº 826640/2020
 21/07/2020, 10:59

Chave de Impressão: 1Z075

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
 Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
 Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leoncio Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 08.222.618/0001-93
 E-mail: semedhc@yahoo.com.br

12.0	MURO		
12.1	ALICERCE - ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	10,56
12.2	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	m³	10,56
12.3	BLOCO, CINTAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO	m³	3,80
12.4	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	m³	6,84
12.5	RAMPA DE ACESSO - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	m²	18,00
12.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS	m²	8,62
12.7	ESCADA EM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA	m³	6,73
12.9	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE TIPOLO CERAMICO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM	UN	2,00
12.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM	m²	37,60
12.11	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	55,50
12.13	REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA, LAMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
13	VESTIARIOS		0,00
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50M	m³	6,30
13.2	ALICERCE - ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	m³	6,30
13.3	BALDRAME MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO	m³	3,78
13.4	ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR	m²	91,38
13.5	COBOÇO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	3,50
13.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	6,45
13.7	BLOCO, CINTAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO	m³	0,31
13.8	LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL), ARQUIBANCADAS	m²	37,01
13.9	EMBOÇO DE BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	94,58
13.10	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESURA 1,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	88,08
13.11	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	182,76
13.12	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
13.13	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
13.14	PINTURA SELADOR 62 DEMÃDS	M²	88,08
13.15	PINTURA ESMALTE	M²	17,64
13.16	PONTO SANITÁRIO	PT	14,00
13.17	PONTOS HIDRAULICOS	PT	10,00
13.18	VASO SANITÁRIO C/ ASSENTO PVC	und	4,00
13.19	LAVATÓRIO MEDIO	und	4,00
13.20	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	und	2,00
13.21	REGISTRO 3/4"	und	2,00
13.22	REGISTRO COM CANOPLA 1/2"	und	2,00
13.23	CAIXA SINFONADA 15X15	und	2,00
13.24	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL	und	2,00
13.25	RALO SINFONADO 10X10CM	und	4,00
13.28	SIFÃO PVC	und	4,00
13.29	VALVULA PVC	und	4,00
13.30	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60X60CM	und	3,00
13.31	REDE PVC Ø100MM	M	16,00
13.32	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 1.00L	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826640/2020, em 21/07/2020



Certidão nº 826640/2020
 21/07/2020, 10:59

Chave de Impressão: 1Zd75

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas

Handwritten signature





ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Humberto de Campos
Secretaria Municipal de Educação
 Praça Dr. Leocício Rodrigues, 136, Centro, Humberto de Campos - MA
 CNPJ: 06.222.816/0001-93
 E-mail: semedhc@yahoo.com.br




13.33	REDE PVC SOLDÁVEL Ø20MM	M	60,00
13.34	REDE PVC SOLDÁVEL Ø32MM	M	12,00
13.35	REGISTRO Ø 1/2"	und	2,00
13.36	REBOCO LISO COM PINTURA EPOX H=1,8 M	M²	109,17
13.37	MAJACOADO E ≈ 6 CM	M²	21,52
13.38	TOMADAS UNIVERSAL	und	2,00
13.39	PONTO ELÉTRICO	PT	10,00
13.40	DISJUNTOR 15A	und	1,00
13.41	LÂMPADA DE LED DE 10W	und	2,00
13.42	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA 3,00X1,50X1,30 M	und	1,00
13.43	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TAMPA CA Ø 1,00 E H=2,00 M	und	1,00
TOTAL GERAL			

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo, portanto, fato que desabone sua conduta.

Humberto de Campos - MA 30 de agosto de 2019.

Atenciosamente,


 Luís Antonio Sousa do Nascimento
 Secretária Municipal de Educação



 João José Neves Ribeiro
 Engenheiro Civil - CREA 2802/D-MA
 Assessor Técnico de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826640/2020, emitida em 21/07/2020



Certidão nº 826640/2020
 21/07/2020, 10:59
 Chave de Impressão: 1Zd75
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/07/2020 e contém 4 folhas





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 99384 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 99384 / 2015

PROTOCOLO : PRO0007770415

DATA DE EMISSÃO : 09/06/2015

Por delegação de poderes constantes na Resolução de Diretoria Número 0021/2008 de 06/03/2008 da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: LUIS DE JESUS JARDIM
Carteira: 1107609534XXXX
CPF: 43761240368

Classificação(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00011076095345020010 Tipo de ART Indefinido

Registrada em 07/07/2014

Baixada em 09/06/2015

Endereço da Obra NA SEDE DO MUNICIPIO SEDE CEF 6509000 CHAPADINHA/MA

Proprietário SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empresa DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

Contratante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA, INCLUINDO OS COMPLEMENTARES, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITARIOS, FOGOS/SUMIDOURO, ESTRUTURAL E COMBATE A INCENDIO

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do profissional acima citada, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe de DEEXC
Matrícula 0215

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA**, situada à Rua 23 Quadra 21 N° 14 - B - Cohajap - São Luis - MA, inscrita no CNPJ N° **04.585.947/0001-62**, executou os serviços abaixo relacionados para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA / SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**.

Contrato: N° 20140060
Local: Chapadinha / MA
Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Prazo Contratual: 06/05/2014 à 06/05/2015

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Razão Social: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58

DADOS DO CONTRATANTE

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.844.664/0001-53


DADOS DA CONTRATADA

Razão Social: Delta Empreendimentos Ltda
CNPJ: 04.585.947/0001-62


DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luis de Jesus Jardim
Título Profissional: Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP): 110760953-4
Registro no CREA: 9027D - MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTI GRANTE DA
N° 99394/15 FIB. 01 A 13


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do GEDOC
Matrícula 02141

Chapadinha(MA), 15 de maio de 2015.


Luiz de Sousa Santos
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


Davi Brito Freire Araújo
Engenheiro Civil
Registro Nacional 1114400637


Governo Municipal de Chapadinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinho - MA.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SI - 73992/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m	m ²	1.398,25
1.2	SI - 74209/001	Placa de obra em chapa galvanizada	m ²	6,00
1.3	SI - 73948/016	Raspagem e limpeza do terreno	m ²	1.987,24
1.4	SI - 74242/001	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro-sanitarias e elétricas	m ²	40,00
1.5	SI - 74210/001	Barracão para deposito (almoxarifado) em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	44,65
1.6	SI - 73805/001	Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias	m ²	31,26
1.7	SI - 74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m ²	519,97
1.8	COMP/ANEXO	Administração local da obra	mês	6,00
2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	SI - 73859/001	Desmatamento, destocamento e limpeza com remoção de expurgo	m ²	1.987,24
2.2	SI - 73904/001	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m ³	1.832,96
2.3	SI - 73965/010	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento	m ³	732,95
2.4	SI - 73965/011	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m ³	177,92
2.5	SI - 83345	Reaterro de vala com material granular (pedrisco)	m ³	788,63
2.6	SI - 76444/002	Compactação mecânica de valas/contr.do gc >= 95% do pn(c/compactador solos c/ placa vibratória motor diesel/gasolina 7 a 10 hp)	m ²	727,99
2.7	SI - 72856	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	m ³ x km	3.422,64
2.8	SI - 72856	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural	m ³ x km	51.322,94

ORÇAMA
 AVERRAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTERGRANTE DA CIDADÃO
 Nº 99384/15 P. 01 A 13


 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe de DEDEC
 Matrícula 0219



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA
Competência Administrativa!
Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



GRUBA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA UNIDADE
99384/15 Pág. 01 A 13

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.

Paulo
Paulo Pacheco Lima Júnior
Chefe da DEPOC
Março/2015

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
3		INFRA-ESTRUTURA		
3.1	SI - 83534	Lastro de concreto magro, para fundação traço 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecânico espessura de 5cm incluso aditivo impermeabilizante	m ²	14,45
3.2	SI - 5970	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 2x (p/sapatas, vigas e pilaretes)	m ²	940,68
3.3	SI - 74254/002	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço ca-50 6,3(1/4) à 12,5mm (1/2) (para fundações)	kg	3.777,40
3.4	SI - 73972/002	Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m ³	14,20
3.5	SI - 73972/001	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m ³	62,80
3.6	SI - 74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	77,00
3.7	SI - 6122	Alicerce c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m ³	132,00
3.8	SI - 6122	Baldrame c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	m ³	118,80
4		SUPERESTRUTURA		
4.1	SI - 84222	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e = 18 mm reaproveitamento 3x (p/ vigas, pilares e lajes)	m ²	3.152,26
4.2	SI - 74254/002	Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço ca-50 6,3(1/4) à 12,5mm (1/2) (para vigas, pilares e laje)	kg	1.928,40
4.3	SI - 73972/001	Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m ³	241,07
4.4	SI - 74157/003	Lançamento e adensamento de concreto em estruturas	m ³	241,07
4.5	SI - 73301	Escoramento formas ate h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x.	m ³	241,07
5		ALVENARIA E PAINÉIS		
5.1	SI - 73935/005	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x14x19cm, 1/2 vez (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm	m ²	3.125,97
5.2	SI - 74200/001	Verga 10x10 em concreto premoldado Fck=20Mpa, preparo com betoneira aço CA-60, bitola fina, inclusive formas	m	694,71
5.3	SI - 68049	Cintamento do muro em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez	m ²	31,76
5.4	SI - 73909/001	Divisória em PVC e=3cm	m ²	123,88
6		COBERTURA E TRATAMENTOS		
6.1	SI - 72110	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de até 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento (inclusive cobertura de marquises)	m ²	70,28
6.2	SI - 72083	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, para telhas de fibrocimento, vãos de 10m ate 13m	m ²	1.239,08
6.3	SI - 84039	Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura de 7 mm	m ²	70,28
6.4	SI - 73634	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49cm ou 44 cm, incluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento	m ²	1.239,08
6.5	SI - 72104	Calha em chapa galvanizada n°24 (espessura=0,65mm), desenvolvimento de 33cm	m	16,32
6.6	SI - 84042	Calha de concreto, 40x15 cm espessura de 8 cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual	m	161,66
6.7	SI - 72107	Rufo em chapa de aço galvanizado, n° 24 desenvolvimento de 25 cm	m	60,36
6.8	SI - 73744/001	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural, incluso acessórios para fixação e vedação	m	111,50

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 PROPOSTA COMO PARTE
 INTEGRANTE DA ORÇAMENTAÇÃO
 Nº 49.344/15 PIS. 01 A 13

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.


 Saulo Pinheiro Lima Junior
 Chefe de Departamento
 Matrícula 0249

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7		INSTALAÇÕES		
7.1		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1.1	SI - 9535	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	9,00
7.1.2	SI - 86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão alto - fornecimento e instalação	und	38,00
7.1.3	SI - 86909	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	und	17,00
7.1.4	SI - 74185/001	Registro gaveta 3/4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	42,00
7.1.5	SI - 85118	Registro pressão 3/4" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalação	und	9,00
7.1.6	COMP/ANEXO	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"	und	29,00
7.1.7	SI - 86886	Engate flexível em metal cromado, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	und	29,00
7.1.8	SI - 86884	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação	und	38,00
7.1.9	COMP/ANEXO	Joelho redução 90g pvc sold/roscas p/água fria predial 25mm x 1/2"	und	29,00
7.1.10	SI - 73648	Luva pvc soldável com rosca água fria 25mmx3/4" - fornecimento e instalação	und	9,00
7.1.11	SI - 72451	Te redução pvc soldável água fria 32x25mm - fornecimento e instalação	und	10,00
7.1.12	SI - 72454	Te redução pvc soldável água fria 50x25mm - fornecimento e instalação	und	7,00
7.1.13	SI - 72455	Te redução pvc soldável água fria 50x32mm - fornecimento e instalação	und	3,00
7.1.14	SI - 72787	Adaptador pvc soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1.15	COMP/ANEXO	Adaptador pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro 25mm x 3/4"	und	93,00
7.1.16	SI - 72573	Joelho pvc soldável 90º água fria 25mm - fornecimento e instalação	und	77,00
7.1.17	SI - 72575	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	und	4,00
7.1.18	SI - 72579	Joelho pvc soldável 90º água fria 32mm - fornecimento e instalação	und	4,00
7.1.19	SI - 72602	Joelho redução pvc soldável 90º água fria 40x32mm - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1.20	SI - 75051/001	Tubo de pvc soldável, sem conexões 20mm - fornecimento e instalação	m	0,03
7.1.21	SI - 75051/002	Tubo de pvc soldável, sem conexões 25mm - fornecimento e instalação	m	278,58
7.1.22	SI - 75051/003	Tubo de pvc soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação	m	44,03
7.1.23	SI - 75051/004	Tubo de pvc soldável, sem conexões 40mm - fornecimento e instalação	m	19,26
7.1.24	SI - 75051/005	Tubo de pvc soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação	m	94,78
7.1.25	SI - 72439	Te de pvc soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação	und	38,00
7.1.26	SI - 72440	Te de pvc soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação	und	2,00
7.1.27	SI - 72442	Te de pvc soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação	und	1,00
7.1.28	COMP/ANEXO	Joelho 90º pvc soldável com bucha de latão 25mmx3"4"	und	4,00
7.1.29	COMP/ANEXO	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	und	46,00
7.1.30	COMP/ANEXO	Te redução pvc sold 90g c/ bucha latão na bolsa central 25mm x 1/2"	und	14,00
7.1.31	PM	Reservatório metálico tipo taça coluna seca de 20m³	und	1,00
7.1.32	COMP/ANEXO	Bucha de redução soldável curta de 25mm-20mm	und	1,00
7.1.33	COMP/ANEXO	Bucha de redução soldável curta de 32mm-25mm	und	4,00
7.1.34	COMP/ANEXO	Bucha de redução soldável curta de 50mm-40mm	und	1,00

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento

Local: Chapadinha - MA.


 Sebastião Pacheco Lima Júnior
 Diretor de OBRAS
 R. Municipal nº 100


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.2.1	SI - 72289	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	und	12,00
7.2.2	SI - 72292	Caixa sifonada 100x100x50 em PVC	und	9,00
7.2.3	SI - 40777	Caixa sifonada 100x150x50 em PVC	und	7,00
7.2.4	SI - 40777	Caixa sifonada 150x150x50 em PVC	und	33,00
7.2.5	COMP/ANEXO	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1 x 1 1/2" - fornecimento e instalação	und	45,00
7.2.6	COMP/ANEXO	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" x 2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.2.7	SI - 86879	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação	und	47,00
7.2.8	SI - 72547	Curva pvc curta 90º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	51,00
7.2.9	SI - 72559	Joelho pvc 45º esgoto 40mm - fornecimento e instalação	und	11,00
7.2.10	SI - 72561	Joelho pvc 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	und	10,00
7.2.11	SI - 72557	Joelho pvc 45º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	und	8,00
7.2.12	SI - 72560	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	und	4,00
7.2.13	SI - 72556	Joelho pvc 90º esgoto 100mm - fornecimento e instalação	und	29,00
7.2.14	COMP/ANEXO	Joelho 90º em pvc c/ anéis, diâm = 40mm	und	51,00
7.2.15	SI - 72774	Junção pvc esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação	und	19,00
7.2.16	SI - 72603	Junção pvc esgoto 100x100mm - fornecimento e instalação	und	17,00
7.2.17	SI - 72604	Junção pvc esgoto 50x50mm - fornecimento e instalação	und	11,00
7.2.18	COMP/ANEXO	Redução excêntrica pvc sanitário d = 100x50mm	und	3,00
7.2.19	SI - 85123	Tubo pvc ponta-bolsa c/virola 100mm	m	101,41
7.2.20	SI - 85123	Tubo pvc ponta-bolsa c/virola 50mm	m	42,73
7.2.21	SI - 74165/001	Tubo pvc rígido com ponta lisa 40mm - fornecimento e instalação	m	76,75
7.2.22	SI - 74165/002	Tubo pvc rígido com ponta lisa 50mm - fornecimento e instalação	m	102,77
7.2.23	SI - 74165/004	Tubo pvc rígido com ponta lisa 100mm - fornecimento e instalação	m	110,56
7.2.24	SI - 72464	Te sanitário 50x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	und	6,00
7.2.25	SI - 72560	Joelho pvc 90º esgoto 50mm - fornecimento e instalação	und	11,00
7.2.26	SI - 72461	Te sanitário 100x50mm, com anéis - fornecimento e instalação	und	2,00
7.2.27	SI - 74198/002	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 2,00m e altura 2,30m, com tampa em concreto armado diâmetro 0,60m e espessura 10cm	und	2,00
7.2.28	COMP/ANEXO	Tanque séptico em alvenaria de tijolo maciço nas dimensões internas de 4,5 x 2,00 x 2,00m	und	1,00
7.2.29	SI - 72286	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	und	9,00
7.2.30	SI - 83699	Tubo pvc rígido 100mm	m	218,00
7.2.31	SI - 72684	Ralo seco de pvc 100x100mm simples - fornecimento e instalação	und	12,00

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 PROCESSO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
 Nº 1154/15 PIS. 01 A 13

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.


 Saulo Pacheco
 Chefe de Gabinete
 Motorista

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.3		COMBATE A INCENDIO E PANICO		
7.3.1	SI - 73976/008	Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	51,00
7.3.2	SI - 72308	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - fornecimento e instalação	und	39,00
7.3.3	07861/ORSE	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	und	3,00
7.3.4	SI - 83635	Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação	und	11,00
7.3.5	COMP/ANEXO	Luminária de emergência - bloco plugável de sobrepor na parede com autonomia de 3h	un	8,00
7.3.6	SI - 83633	Hidrante subterrâneo ferro fundido c/ curva longa e caixa dn=75mm	un	1,00
7.3.7	SI - 72288	Caixa de incêndio 60x75x17cm - fornecimento e instalação	un	2,00
7.3.8	09058/ORSE	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas	un	1,00
7.4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.4.1	SI - 84158	Bucha / arruela alumínio 1"	cj	6,00
7.4.2	SI - 73543	Bucha / arruela alumínio 1/2"	cj	2,00
7.4.3	SI - 00012412	Plug ou bujão ferro galv 4"	und	1,00
7.4.4	SI - 83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	und	232,00
7.4.5	SI - 83386	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalação	und	17,00
7.4.6	SI - 83388	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	und	199,00
7.4.7	SI - 83440	Caixa de passagem alumínio 4x2" - fornecimento e instalação	und	3,00
7.4.8	COMP/ANEXO	Curva pvc 90º roscável de 1"	und	4,00
7.4.9	COMP/ANEXO	Curva pvc 90º roscável de 1/2"	und	2,00
7.4.10	COMP/ANEXO	Luva de pvc roscável 1/2"	und	2,00
7.4.11	SI - 72613	Luva de aço galvanizado 1" - fornecimento e instalação	und	10,00
7.4.12	SI - 72611	Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação	und	2,00
7.4.13	SI - 00000404	Fita isolante auto fusão bt ref 3m ou similar	m	20,00
7.4.14	SI - 83417	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 2,5mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	270,30
7.4.15	SI - 83418	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 4,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	2,50
7.4.16	SI - 83419	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	265,00
7.4.17	SI - 83421	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 6,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	194,00
7.4.18	SI - 83422	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 25,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	110,80
7.4.19	SI - 83424	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 50,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	443,00
7.4.20	SI - 83434	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 185,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	35,40
7.4.21	SI - 83436	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 400,0mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	141,50
7.4.22	SI - 73860/008	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	7.034,90
7.4.23	SI - 73860/009	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1.768,10
7.4.24	SI - 73860/010	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	84,80
7.4.25	SI - 73860/013	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	1,30
7.4.26	SI - 73860/014	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	4,90
7.4.27	SI - 83370	Caixa de passagem de embutir aço pintada 400x400x150mm	und	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA
Competência Administrativa
Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA OBRIGADO
Nº 49384/15 FL. 04 A 13

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento

Local: Chapadinha - MA.

Saulo Paes Pereira Junior
Chefe de SEÇÃO
Materiais

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.4.28	SI - 83371	Caixa de passagem de embutir aço pintada 200x200x100mm	und	5,00
7.4.29	SI - 72331	Interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	und	54,00
7.4.30	SI - 72332	Interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalação	und	19,00
7.4.31	SI - 83467	Interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação	und	3,00
7.4.32	SI - 72334	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação	und	2,00
7.4.33	SI - 83466	Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - fornecimento e instalação	und	14,00
7.4.34	SI - 83540	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	und	23,00
7.4.35	SI - 83566	Tomada de embutir 2p+t 15a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	und	9,00
7.4.36	SI - 83566	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	und	111,00
7.4.37	SI - 83555	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	und	14,00
7.4.38	SI - 72339	Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalação	und	5,00
7.4.39	SI - 72335	Placa para interruptor simples e tomada 4x2" - fornecimento e instalação	und	61,00
7.4.40	SI - 72335	Placa cega 4x2" - fornecimento e instalação	und	5,00
7.4.41	SI - 72336	Placa para tomada dupla 4x4" - fornecimento e instalação	und	14,00
7.4.42	SI - 83399	Rele fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.43	07996/ORSE	Disjuntor bipolar DR 16A (fase/neutro - in 30mA) - DIN	und	8,00
7.4.44	SI - 74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação	und	70,00
7.4.45	SI - 74130/004	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v, fornecimento e instalação	und	5,00
7.4.46	SI - 74130/005	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240 v, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.47	SI - 74130/006	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125 a 150a 240 v, fornecimento e instalação	und	3,00
7.4.48	SI - 74130/008	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 300 a 400a 600 v, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.49	09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão de 8kA a 80kA 275V	und	20,00
7.4.50	09041/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão de 8kA a 40kA 440V	und	8,00
7.4.51	SI - 72935	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	45,20
7.4.52	SI - 72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	1.266,10
7.4.53	SI - 83412	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	239,90
7.4.54	SI - 83413	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	1,30
7.4.55	SI - 83415	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 3" (75mm) - fornecimento e instalação	m	174,90
7.4.56	SI - 83415	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 4" (100mm) - fornecimento e instalação	m	63,80
7.4.57	SI - 73614	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 15mm (1/2") incl conexões, fornecimento e instalação	m	2,00
7.4.58	SI - 73613	Eletroduto de pvc rígido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexões, fornecimento e instalação	m	1,00
7.4.59	07860/ORSE	Luminária autônoma de emergência 2x55w	und	9,00

Governo Municipal de Chapadinha
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Planilha Orçamentária

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 E TESTADO COMO PARTE
 INTILGRANTE DA OBRAS
 Nº 44384/15 Fis. 01 A B


 Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe do DEODC
 Matrícula 0240


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.4.60	07885/ORSE	Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w	und	9,00
7.4.61	SI - 74231/001	Luminária aberta para iluminação pública, para lâmpada a vapor de mercúrio ate 400w e mista ate 500w, com braço em tubo de aço galv d=50mm proj hor=2.500mm e proj vert= 2.200mm, fornecimento e instalação	und	6,00
7.4.62	SI - 73953/001	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação	und	4,00
7.4.63	SI - 73953/002	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	und	95,00
7.4.64	SI - 73953/005	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação	und	22,00
7.4.65	SI - 73953/006	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	und	45,00
7.4.66	SI - 74041/001	Luminária plafonier	und	11,00
7.4.67	COMP/ANEXO	Soquete ou bocal de porcelana de base E27, E40 E G13 de tempo	und	645,00
7.4.68	SI - 74094/001	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	und	22,00
7.4.69	SI - 72248	Lâmpada incandescente 40w - fornecimento e instalação	und	11,00
7.4.70	SI - 72278	Lâmpada vapor metálico 400w - fornecimento e instalação	und	10,00
7.4.71	SI - 83468	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	und	194,00
7.4.72	SI - 83469	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	und	112,00
7.4.73	SI - 83446	Caixa de inspeção de aterramento 25x25x40cm	und	1,00
7.4.74	SI - 68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	und	1,00
7.4.75	SI - 00003406	Isolador roldana de porcelana vidrada 600V	und	5,00
7.4.76	SI - 00000430	Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. Com rosca M16X2, comprimento. 100mm	und	1,00
7.4.77	SI - 73976/010	Tubo de aço galvanizado com costura 4" (100mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
7.4.78	SI - 83372	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.79	SI - 74131/005	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	2,00
7.4.80	SI - 74131/006	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica; para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.81	SI - 74131/008	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.82	SI - 74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4.83	00667/ORSE	Grupo gerador síncrono, automático 300kva-380/220v-uti	und	1,00
7.4.84	SE - C4254	Subestação ao tempo ao nível do solo de 300 kva/13.800-380/220 v, com conjuntos de medição primária em poste de concreto, poste de disjunção em cubículo metálico, fornecida com quadro geral de proteção de baixa tensão	und	1,00



CREA - MA
 AVERBAMOS O PROPOSTOR
 TESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA ENTIDADE
 Nº 99384/19 Fls. 01/13

Planilha Orçamentária


Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.


 Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe do DEBIOC
 Matrícula 0819

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.5		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
7.5.1	SI - 68069	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conectur	und	16,00
7.5.2	SI - 72251	Cabo de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	42,00
7.5.3	SI - 72253	Cabo de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	204,84
7.5.4	SI - 72254	Cabo de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm ² - fornecimento e instalação	m	168,67
7.5.5	SI - 83446	Caixa de passagem para aterramento 25x25x40cm	und	1,00
7.5.6	COMP/ANEXO	Caixa de equalização 300x330x145mm com terminal de pressão com barramento	und	1,00
7.6		SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
7.6.1	07164/ORSE	Conector rj45 (CM8v)	und	61,00
7.6.2	00761/ORSE	Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.5e	und	2,00
7.6.3	04291/ORSE	Switch 48 portas (fornecimento)	und	1,00
7.6.4	00761/ORSE	Voice panel 20 portas rj45	und	1,00
7.6.5	SE - 4569	Régua de tomadas elétricas, com 08 tomadas, padrão rack 19"	und	1,00
7.6.6	00520/ORSE	Guia frontal para cabos	und	1,00
7.6.7	08361/ORSE	Fornecimento e montagem de rack tipo armário 19" 44u cat.5e	und	2,00
7.6.8	SI - 83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	und	59,00
7.6.9	07817/ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	und	3,00
7.6.10	07138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.903,20
7.6.11	SI - 83366	Caixa de passagem 15x15x8cm (sobrepôr) fornecimento e instalação	und	6,00
7.6.12	SI - 72335	Placa 4x2" para 1 e 2 módulos rj45 e tv cabo - fornecimento e instalação	und	39,00
7.6.13	SI - 72935	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	48,70
7.6.14	SI - 72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	435,64
7.6.15	SI - 83412	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d = 1 1/2" (40mm) - fornecimento e instalação	m	60,19
7.6.16	SI - 83413	Eletroduto flexível aço galv tipo conduite d=2" (50mm) - fornecimento e instalação	m	7,50
7.6.17	08682/ORSE	Fornecimento e instalação de rack aberto padrão 19" x 12u x 450mm	und	1,00
7.6.18	SI - 73768/003	Cabo telefônico ci 50 - 10	m	4,10
7.6.19	SI - 73690	Cabo telefônico GTS-APL-40-10	m	25,20
7.6.20	SI - 83370	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação	und	2,00
7.6.21	08677/ORSE	Câmera De Vídeo Giro 360° Policromática, Tecnologia Ccd, Sistema Ntsc, C/ Lentes C/ Diâmetro De 1/3" - Distância Focal 8mm, Resolução Horizontal Mínima 420 Linhas, Sensibilidade Mínima Lux (Em F=1,2), Saída De Vídeo Bnc-75 Ohms, Tensão De Alimentação 24v: 60 Hz, Instalada Sob O Forro	und	17,00
7.6.22	04179/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm ² , 450/750v - fornecimento	m	789,40
7.6.23	09298/ORSE	Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	889,40
7.7		INSTALAÇÃO DE GAS MEDICINAL		
7.7.1	08737/ORSE	Tubo de cobre sem costura, ϕ 1/2", classe A	m	215,12
7.7.2	SI - 74061/003	Tubo de cobre sem costura, ϕ 1", classe A com pontas lisas para solda	m	199,32
7.7.3	SI - 72722	Tê de cobre, ϕ 1/2", classe A com pontas lisas para solda	und	3,00
7.7.4	SI - 74060/004	Cotovelo de cobre, ϕ 1/2", classe A com pontas lisas para solda	und	28,00
7.7.5	08733/ORSE	Posto de utilização aparente simples para oxigênio e ar comprimido	und	23,00

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinho - MA.

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 99384/19 FIS. 01 A 13


 Souto Paschoa Lima Junior
 Chefe do DEUDOC
 Matrícula 1209

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
7.8		CHAMADA DE ENFERMAGEM		
7.8.1	08017/ORSE	Central de enfermagem	und	1,00
7.8.2	SI - 73768/009	Cabo CCI 50.1 par	m	374,55
7.8.3	SI - 72935	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalação	m	39,60
7.8.4	SI - 72934	Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	m	113,50
7.8.5	SI - 83366	Caixa de passagem de embutir no teto (10 x 10 x 8cm)	und	4,00
7.8.6	SI - 83387	Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalação	und	11,00
7.8.7	SI - 83403	Pulsador de campainha 1 tecla	und	9,00
8		ESQUADRIAS, PETTORIS E FERRAGENS		
8.1	SI - 74071/001	Porta em alumínio na cor natural com guarnição	m ²	28,67
8.2	73890/002	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 80x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	17,00
8.3	COMP/ANEXO	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 90x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças	und	24,00
8.4	SI - 84850	Porta de madeira almofadada semi oca 1a, 150x210x3cm, duas folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e dobradiças com anéis, sem dobradiça vai e vem	und	7,00
8.5	COMP/ANEXO	Porta em tubo de aço com fechamento em chapa zincada e tela milimetrada	m ²	6,51
8.6	PM	Porta de vidro temperado 8mm com sensor automático de 4,00x2,10m	und	1,00
8.7	SI - 74136/003	Porta com revestimento em aço inox 150x210cm	und	1,00
8.8	SI - 73809/001	Janela em alumínio e vidro temperado 8mm	m ²	70,32
8.9	SI - 74196/001	Elemento vazado em concreto simples	m ²	17,92
8.10	SI - 73736/001	Dobradiça vai e vem para portas de madeira semi - oca e de alumínio natural	und	10,00
8.11	SI - 73905/001	Bandeira em madeira 1A, 40x60cm para vidro (p/porta semi-oca de 150x210cm)	m ²	7,00
8.12	SI - 72116	Vidro para porta de madeira semi-oca e de alumínio (150x210cm)	m ²	31,50
8.13	COMP/ANEXO	Porta de madeira almofadada semi-oca 1a, 90x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças com barra metálica	und	3,00
9		REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
9.1	SI - 5975	Chapisco em paredes traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	6.251,95
9.2	SI - 5975	Chapisco em tetos traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico. (Guarita, castelo d'água e lixeira)	m ²	1.281,86
9.3	SI - 5978	Emboco em paredes internas traço 1:5 (cal e areia média), espessura 2,0cm, preparo manual	m ²	1.084,99
9.4	SI - 5995	Reboço para paredes argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m ²	5.166,96
9.5	SI - 75481	Reboco em tetos argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual	m ²	1.281,86
9.6	COMP/ANEXO	Revestimento com cerâmica TP GRES PEI 4 30x30cm, 1a linha, padrão médio, assentada com argamassa pre-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m ²	1.084,99
9.7	SI - 84208	Rodapé em porcelanato altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m	721,19

Planilha Orçamentária


Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.

[Handwritten Signature]
Sécio Pacheco Lima Júnior
Chefe do BUDOP
Matrícula 1280

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
10		PAVIMENTAÇÕES		
10.1	SI - 74048/007	Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante	m ²	1184,41
10.2	SI - 73919/003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 4cm, preparo manual	m ²	1.184,41
10.3	SI - 72136	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m ²	880,74
10.4	SI - 73829/001	Piso cerâmico 30X30 pei 5, antiderrapante, branco, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco	m ²	249,76
10.5	SI - 73922/001	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa	m ²	53,91
10.6	SI - 74147/001	Piso em bloco sextavado, tipo blokret, 30x30cm, espessura 8cm, assentado sobre colchão de areia espessura 6cm	m ²	665,27
11		FORROS E IMPERMEABILIZAÇÕES		
11.1	COMP/ANEXO	Forro em pvc em régua de 100mm com instalação	m ²	549,99
11.2	SI - 73792/001	Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2cm e nas bordas 3,0cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira	m ²	486,55
11.3	SI - 73753/001	Impermeabilização de laje premoldada com manta asfáltica	m ²	1281,86
11.4	SI - 83738	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm (impermeabilização de fundações)	m ²	1231,97
12		PINTURAS		
12.1	SI - 73954/001	Pintura látex acrílica, três demãos	m ²	6.437,93
12.2	SI - 73750/001	Pintura látex pva, duas demãos	m ²	1.601,89
12.3	SI - 73954/002	Pintura em canteiro	m ²	2,39
12.4	SI - 74065/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m ²	101,64
12.5	SI - 6067	Pintura em esmalte 2 demãos 1 com zarcão para esquadria de ferro	m ²	6,51
12.6	SI - 75889	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva	m ²	140,57
12.7	SI - 73794/001	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos (p/estrutura metálica, treliça)	m ²	140,57
12.8	SI - 79460	Pintura epóxi, duas demãos (para elemento vazado)	m ²	89,60
12.9	SI - 74134/001	Emassamento com massa acrílica, uma demão	m ²	6.437,93
12.10	SI - 73955/001	Emassamento com massa pva, uma demão	m ²	1.601,89
12.11	SI - 79499/001	Pintura poste reto de aço 3,5 a 6m c/1 demão d/tinta grafite c/propriedades de primer e acabamento - obs: c/alto teor de zarcão	und	5,00
13		LOUÇAS E METAIS		
13.1	SI - 86895	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação.	und	33,00
13.2	COMP/ANEXO	Bancada de granito cinza andorinha - fornecimento e instalação	m	31,21
13.3	SI - 86936	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação.	und	11,00
13.4	SI - 86901	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação (p/lavatório)	und	10,00
13.5	SI - 86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013_p	und	33,00

Obra: Construção de Uma Unidade de Pronto Atendimento
Local: Chapadinha - MA.


CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATTESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA OBRIGADO
 Nº 49384/15 FIG. 01 A 13



 Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe da DEBOC
 Matrícula 0210

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
13.6	SI - 86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af 12/2013 p	und	26,00
13.7	COMP/ANEXO	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular c/cx. descarga de sobrepor, assento plástico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	und	3,00
13.8	SI - 74230/001	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e instalação	und	26,00
13.9	COMP/ANEXO	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4", com l = 0,90m, inclusive pintura	und	13,00
13.10	COMP/ANEXO	Papeleira de louça, 15 x 15cm ou similar	und	44,00
13.11	COMP/ANEXO	Saboneteira para sabão líquido	und	44,00
14		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO		
14.1	SI - 73788/001	Plantio de arbustos com altura de 50 a 100cm, com 12 un/m ²	m ²	5,90
14.2	SI - 85180	Plantio de grama esmeralda em rolos	m ²	5,90
14.3	SI - 83474	Poste metálico decorativo externo p/ jardim h = 2,50m d = 75mm c/ 2 luminárias para lâmpada incandescente - fornecimento e instalação	und	5,00
15		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	COMP/ANEXO	Fechamento em chapa metálica	m ²	239,50
15.2	SI - 73446	Pintura de letras na fachada	m ²	42,04
16		LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	SI - 9537	Limpeza final da obra	m ²	1.398,25

Todos os compromissos assumidos foram satisfatoriamente cumpridos fielmente com as especificações e qualidade técnica, sempre com bom atendimento e qualidade.

Chapadinha(MA), 15 de maio de 2015.


 Aluizio de Sousa Santos.
 Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura


 Davi Brito Freire Araújo
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 1114400637



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

744565/2015

Nº anterior: WEB1090402015

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LUIS DE JESUS JARDIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIS DE JESUS JARDIM**
Registro: **1107609534MA** RNP: **1107609534**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS**

Número da ART: **00011076095345046510** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/10/2015** Babiada em: **19/10/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **CONSTRUTORA L.A LTDA** CPF/CNPJ: **10.993.328/0001-12**
Endereço do contratante: **RUA FLORENCIO NUMERO 01** Nº:
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PAULO RAMOS** UF: **MA** CEP: **65716000**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 505.068,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO CASSIANO DE FREITAS** Nº:
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **PAULO RAMOS** UF: **MA** CEP: **65716000**
Data de início: **15/05/2014** Conclusão efetiva: **16/11/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS** CPF/CNPJ: **06.029.524/0001-91**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 1114 M2;**

Observações

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA CONDICAO DE CO-RESPONSAVEL, NO POVOADO CASSIANO DE FREITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 744565/2015
17/11/2015
12612

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 12612





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 109040 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO



CERTIDÃO : WEB - 109040 / 2015

PROTOCOLO : PRO0008286515

DATA DE EMISSÃO : 17/11/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIS DE JESUS JARDIM

Carteira : 1107609534XXXX

CPF : 43761240368

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011076095345046510 Tipo da ART: Indefinido

ART Vinculada: 5010910

Profissional Vinculado: 1107820006

Registrada em : 15/10/2015

Baixada em : 19/10/2015

Endereço da Obra : POVOADO CASIANO DE FREITAS, ZONA RURAL, CEP : 65716000 PAULO RAMOS/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Contratante : CONSTRUTORA L.A LTDA

CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NA CONDICAO DE CO-RESPONSAVEL, NO POVOADO CASSIANO DE FREITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PAULO RAMOS-MA

- SO SE INCLUE NESTA AVERBACAO SOMENTE A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 109049115 Fis. 01 A 02



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o Profissional, Engenheiro Civil, **LUIS DE JESUS JARDIM**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua das Andirobas, BL B1, AP 402 Edifício Canopus CEP 65075-040 no município de São Luis-MA, CREA Nº 9027/D-MA, Executou na condição de co-responsável, Na construção de uma quadra poliesportiva com estrutura metálica, no povoado Cassiano de Freitas na zona rural do município de Paulo Ramos – MA.

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM ESTRUTURA METÁLICA

QUANTIFICAÇÕES: 1.114,00 m²

PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 15/05/2014 a 16/11/2014.

NOME DO CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIS DE JESUS JARDIM

Atestamos ainda que o profissional teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato não contendo portanto fato que desabone sua conduta.

São Luis – MA 07 de Outubro de 2015.

6º TABELIONATO

Atenciosamente,

CONSTRUTORA L.A LTDA

José Rylton Vieira do Nascimento

CPF: 760.431.183-00

Sócio Administrativo

CTE-CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM
E EMPREENDIMENTOS LTDA
Luis Sérgio Amaral F. Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 9644/D-MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846116/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALESSIO MELO BORGES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSIO MELO BORGES**
Registro: **1119297869MA** RNP: **1119297869**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210400892** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2021 Baixada em: 30/04/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M4 SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ** CPF/CNPJ: **06.240.352/0001-09**
Endereço do contratante: RUA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRIMEIRA CRUZ UF: MA CEP: 65190000
Contrato: 026/2020/PMPC Celebrado em: 02/04/2020
Valor do contrato: R\$ 890.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA MATRIZ Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRIMEIRA CRUZ UF: MA CEP: 65190000
Coordenadas Geográficas: -2.509693, -43.441451
Data de início: 29/01/2021 Conclusão efetiva: 31/03/2021
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ CPF/CNPJ: 06.240.352/0001-09

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0132 - REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 677.64 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 14.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 5.39 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 81.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 70.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO #A0508 - PAVIMENTACAO DE LAJOTAS 53 - EXECUCAO 340.69 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 7.89 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 288.00 unidade;**

Observações

PROCESSO ADM. Nº 019/2020, Referente à execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos nos seguintes locais: 01 Povoado Bom Jesus (E. M. Bom Jesus) R\$ 69.073,94 02 Povoado Bulandeira (E. M. Maria Menezes da Silva) R\$ 31.507,61 03 Povoado Cajueiro (E. M. Vanderlino Nunes) R\$ 49.400,06 04 Povoado Campo Novo (E. M. Odorico Fonseca) R\$ 69.525,13 05 Povoado Corralzinho (E. M. Oswaldo Cruz) R\$ 44.535,66 06 Povoado Machado I (E. M. Joaquim de Sousa Barbosa) R\$ 40.111,30 07 Povoado Machado II (E. M. Paulo Ramos) R\$ 65.797,24 08 Povoado São Felix (E. M. Adelino Alves da Silva) R\$ 58.559,45 09 Povoado Matões (E. M. Presidente Juscelino) R\$ 56.232,15 10 Povoado Matões (Centro de Apoio de Saúde) R\$ 56.451,54 11 Praça da Severa R\$ 52.927,04 12 Prédio da Prefeitura Municipal R\$ 221.216,75 13 Povoado Areinhas (Creche Cristo Rei) R\$ 58.192,73 14 Recapeamento de vias de acesso a quadra do bairro da Amizade R\$ 16.469,42 TOTALIZANDO R\$ 890.000,00

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 2/7

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

846116/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 846116/2021

10/05/2021, 11:52

zYcbC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zYcbC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/11/2021, às 15:31.



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
 GABINETE DO PREFEITO
 Rua da Matriz, s/n, Centro, Primeira Cruz/MA
 CNPJ Nº 06.240.352/0001-09



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ, CNPJ:
 06.240.352/0001-09. CEP: 65.190 – 000. PRIMEIRA CRUZ – MA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção predial corretiva e preventiva em prédios e logradouros públicos, com fornecimento de peças, equipamentos, matérias e mão de obra, incluindo manutenção de vias publicas, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descrita no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil – SINAPI. Conforme processo licitatório do tipo Pregão Presencial Nº 009/2020 – SRP.

Empresa: M4 Serviços Eirelli.

Cnpj: 10.676.373/0001-30.

Registro no Crea/ MA. Nº 0005421470-MA.

Responsável Técnico: Alessio Melo Borges – Engenheiro Civil CREA 1119297869.

Anotação de responsabilidade técnica: MA20210400892.

DATA DE INÍCIO: 29/01/2021

DATA DO TÉRMINO: 31/03/2021

Atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa acima identificada executou os serviços de manutenção predial e corretiva e preventiva no município de Primeira Cruz – Maranhão, de acordo com o termo de referência Anexo II do edital.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
SERVIÇO INICIAIS				
1.0				
1.1	74209/001	Placa indicativa da obra		
1.2	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	6,00
1.3	97647	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálicas e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento	m ²	30,00
1.4	97662	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento	m	18,00
1.5	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	498,50
1.6	97660	Remoção de interruptores/ tomada elétricas, de forma manual sem reaproveitamento	und	84,00

Primeira Cruz – MA
 Rua Matriz, s/n, Centro – CEP: 65190-000
 CNPJ: 06240352/0001-09 – Fone: (98) 3368-1310
 E-mail: pmprimeiraacruz@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846116/2021, em 10/05/2021 emitida

Certidão nº 846116/2021
 27/11/2021, 15:31

Chave de Impressão: zYcbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote B, Calhau, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
GABINETE DO PREFEITO
 Rua da Matriz, s/n, Centro, Primeira Cruz/MA
 CNPJ Nº 06.240.352/0001-09



1.7	97665	Remoção de luminária de forma manual sem reaproveitamento	und	96,00
1.8	73859/002	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	964,33
1.9	PM	Mobilização e desmobilização de materiais	und	1,00
2.0 - INFRAESTRUTURA DE SUPERESTRUTURA				
2.1	SEINFRA C4739	Recuperação de concreto, sem reforço e reconstrução de "grout", esp. 60mm, vigas, pilares e lajes	m ²	26,00
2.2	98562	Impermeabilização	m ²	140,00
3.0 - ESQUADRIAS				
3.1	1859 - ORSE	Recuperação de esquadrias de ferro	m ²	3,15
3.2	1797 - ORSE	Recuperação de esquadrias de madeira	m ²	25,20
3.3	90843	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,80x2,10)m completa, Fornecimento e instalação	und	11,76
3.4	90811	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,60x2,10)m completa, Fornecimento e instalação	und	2,52
3.5	12105 - ORSE	Grade de ferro com tela em ferro padrão de 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças	m ²	22,00
4.0 - COBERTURAS				
4.1	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	30,00
4.2	276 - ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica com reposição de 20% do material	m ²	863,75
4.4	100393	Retirada e reposição de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica	m ²	30,00
4.5	94221	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	139,82
4.6	94224	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beira e dica)	m	182,30
4.7	99826	Limpeza de ferro em PVC com pano úmido	m ²	425,05
5.0 - REVESTIMENTO				
5.1	8727 - ORSE	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	46,00
5.2	87904	Chapisco - Traço 1:3	m ²	31,00
5.3	87531	Emboço	m ²	31,00
5.4	87529	Rebrcco - Traço 1:4	m ²	31,00
6.0 - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
6.1	12J1 - CRSE	Revisão de ponto de água	und	6,00
7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir	und	1,00
7.2	74130/001	disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	und	7,00
7.3	74130/002	disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	und	1,00
7.4	8077 - CRSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	und	1,00
7.5	8894 - ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 75v	und	1,00
7.6	628 - ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	und	58,00
7.7	632 - ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	und	24,00
7.8	91914	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	und	190,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846116/2021, em 10/05/2021 em



Certidão nº 846116/2021
 27/11/2021, 15:31
 Chave de Impressão: zYcbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Primeira Cruz - MA
 Rua Matriz s/n, Centro, CEP: 65900-000






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
GABINETE DO PREFEITO
 Rua da Matriz, s/n, Centro, Primeira Cruz/MA
 CNPJ Nº 06.240.352/0001-09



1.7	97665	Remoção de luminária de forma manual sem reaproveitamento	und	96,00
1.8	73859/002	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	964,33
1.9	PM	Mobilização e desmobilização de materiais	und	1,00
2.0 - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				
2.1	SEINFRA C4739	Recuperação de concreto, sem reforço e reconstituição de "grout", esp. 60mm, vigas, pilares e lajes	m ²	26,00
2.2	98562	Impermeabilização	m ²	140,00
3.0 - ESQUADRIAS				
3.1	1859 - ORSE	Recuperação de esquadrias de ferro	m ²	3,15
3.2	1797 - ORSE	Recuperação de esquadrias de madeira	m ²	25,20
3.3	90843	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,80x2,10)m completa, Forneimento e instalação	und	11,76
3.4	90841	Porta em madeira de lei tipo prancha de (0,60x2,10)m completa, Forneimento e instalação	und	2,52
3.5	12105 - ORSE	Grade de ferro com tela em ferro padrão de 3/4" x 1/8", inclusive ferroliho e dobradiças	m ²	22,00
4.0 - TELHADOS				
4.1	94201	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m ²	30,00
4.2	276 - ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica com reposição de 20% do material	m ²	863,75
4.4	100393	Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica	m ²	30,00
4.5	94221	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	139,82
4.6	94224	Emboçamento da última fiada de telha cerâmica (beira e bica)	m	182,30
4.7	99826	Limpeza de ferro em PVC com pano úmido	m ²	425,05
5.0 - REVESTIMENTO				
5.1	8727 - ORSE	Recuperação de fissura com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	46,00
5.2	87904	Chapisco - Traço 1:3	m ²	31,00
5.3	87531	Emboço	m ²	31,00
5.4	87529	Reboco : Traço 1:4	m ²	31,00
6.0 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
6.1	1201 - ORSE	Revisão de ponto de água	und	6,00
7.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	74131/004	Quadro de distribuição de energia de embutir	und	1,00
7.2	74130/001	disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 10 a 30a - 240v, forneimento e instalação	und	7,00
7.3	74130/002	disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA 35 a 50a - 240v, forneimento e instalação	und	1,00
7.4	8077 - ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	und	1,00
7.5	8894 - ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	und	1,00
7.6	628 - ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da fiação	und	58,00
7.7	632 - ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	und	24,00
7.8	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , anti-chama 450/750v para circuitos taminais - forneimento e instalação	und	190,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846116/2021, em 10/05/2021



Certidão nº 846116/2021
 27/11/2021, 15:31
 Chave de Impressão: zYcbC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Primeira Cruz - MA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, s/n, Centro, Primeira Cruz/MA
CNPJ Nº 06.240.352/0001-09



7.9	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	und	160,25
7.10	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	und	148,25
7.11	97606	Luminária arandela tipo meia-lua, para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	und	12,00
7.12	97589	Luminária tipo plafon em plástico de sobrepor, com 1 lâmpada de 15w. Fornecimento e instalação	und	96,00
7.13	PM	Refletor	und	4,00
8.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
8.1	C-1950	Revisão instalações sanitárias	und	3,00
8.2	86939	Lavatório louça branca com coluna, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível em plástico e com torneira cromada, fornecimento e instalação	und	4,00
8.3	86888	Vaso sanitário de louca c/caixa acoplada, c/tampa e acessórios	und	3,00
9.0 PINTURA				
9.1	7725 - ORSE	Raspagem de pintura PVA	m ²	2.292,30
9.2	88497	Emassamento de paredes externas c/duas demãos de massa corrida a base de pva	m ²	2.292,30
9.3	88489	Pintura acrílica em paredes externas c/duas demãos, s/massa corrida	m ²	2.292,30
9.4	73739/001	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	m ²	36,96
9.5	100758	Pintura com tinta alquídica (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas ou ferro, duas demãos	m ²	11,76
9.6	74245/001	Pintura acrílica em piso cimentado	m ²	220,90
10.0 PISOS				
10.1	94993	Recuperação de calçada	m ²	72,20
10.2	89045	Revestimento Cerâmico	m ²	9,00
10.3	87251	Piso em cerâmica	m ²	25,00
10.4	99803	Limpeza de piso cerâmico	m ²	755,20
11.0 SERVIÇOS DIVERSOS E PEÇAS				
11.1	C-2664	Fornecimento e instalação de Ventilador de Teto - 4 palhetas	und	6,00
11.2	7811 - ORSE	Interruptor para Ventilador de Teto	und	6,00
11.3	83635	Extintor incêndio tp po químico 6kg - fornecimento e instalação	und	2,00
11.4	PM	Conjunto com 04 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	und	1,00
11.5	9372 - ORSE	Lixeira de plástico dn 40cm	und	20,00
11.6	10369 - ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor	und	5,00
12.0 LIMPEZA GERAL				
12.1	73859/002	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m ²	964,33

Atestamos ainda que a referida empresa demonstrou capacidade técnica nos serviços que executou. Em conformidade com os termos e condições estabelecidas bem como cumprindo os prazos e normas contratuais, inexistindo, portanto, fatos que desabone sua idoneidade.

Primeira Cruz - MA
Rua Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06.240.352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310
E-mail: pmprimeiracruz@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846116/2021, em 10/05/2021, em
emitida

Certidão nº 846116/2021
27/11/2021, 15:31

Chave de Impressão: zYcbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ
GABINETE DO PREFEITO
Rua da Matriz, s/n, Centro, Primeira Cruz/MA
CNPJ Nº 06.240.352/0001-09



Primeira Cruz – MA, 30 de abril de 2021.

Ismar da Silva Abreu
Ismar da Silva Abreu
Secretária Municipal de Administração e
Finanças

Lury Gustavo Mendonça de Sousa
Lury Gustavo Mendonça de Sousa
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 846116/2021, em 10/05/2021 em



Certidão nº 846116/2021
27/11/2021, 15:31

Chave de Impressão: zYcbC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 5 folhas

Primeira Cruz - MA
Rua Matriz, s/n, Centro - CEP: 65190-000
CNPJ: 06240352/0001-09 - Fone: (98) 3368-1310
E-mail: pmpprimeiracruz@hotmail.com





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 843466/2021
Emissão: 30/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: Aw0c1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LUIS DE JESUS JARDIM
 Registro: 1107609534
 CPF: 437.612.403-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 11/08/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
 Data de Formação: 08/05/2009

PÓS - ENGENHARIA

ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E RODOVIAS
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
 Data de Formação: 08/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BALTA ENGENHARIA LTDA
 Registro: 0005388619
 CNPJ: 24.304.843/0001-40
 Data Início: 19/08/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 22/07/2022
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: M. DE S.PENHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
 Registro: 0000013078
 CNPJ: 05.073.299/0001-28
 Data Início: 06/08/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

