

Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Histórico da Sessão

Edital PE-061/2021-CPL/PMVG

Lote 1, GIRANDOLA IMPORTADA METRALHADORA 300 TBS, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:36:31	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 3.080,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/1.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Mensagem	23/11/2021 16:07:39	M DE N D CASTRO / Licitante 1: Boa tarde!
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:38	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:22:40	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:29:35	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 2.933,33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:32:51	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 2.933,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:39:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:17	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:22	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as clausulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:49:18	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:27	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:50:01	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:06:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:26:41	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:26:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS DADOS CONSTRUINDO O NOVO


Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	homologação do edital AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	--

Lote 10, ROJÃO TREME TERRA (DZ), Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:49:20	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 215,25.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/10.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:38	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:44	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:33:25	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 205,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:38:04	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 205,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:43:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor. indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:17	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:22	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:52:54	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:27	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/10 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:52:42	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:28:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:28:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAÇAS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Lote 11, MORTEIRO 3 TIROS SECO, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:50:31	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 216.30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:03	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/11.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:38	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:55	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:34:56	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 206.00, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:38:36	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 205.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:45:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:17	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:07	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:27	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/11 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:52:57	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:08:04	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:30:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:30:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 12, MORTEIRO KITT 4, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Rua Dr. Nina Rodrigues – 20 – Centro – CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA
CNPJ nº 05.648.738/0001-83 – E-Mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com – Fone (98) 3461-1103



Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:51:51	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 329,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/12.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:38	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:24:13	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:35:11	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 313,33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:39:00	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 313,30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:45:38	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:17	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:27	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/12 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:53:09	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:08:17	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:30:56	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:30:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 13, MORTEIRO 5, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MASPIS BARRAS CONSTRUINDO O NOVO


Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Envio de Oferta	23/11/2021 09:52:47	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 273.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/13.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:38	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL..
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:24:21	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:35:25	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 260.00, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:39:24	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 260.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:47:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA. FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:25	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/13 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:53:21	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:08:24	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:02	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:02	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 14, MORTEIRO 6, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:53:47	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 367.50.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIORES BARRAS, CONSERVANDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Mensagem	23/11/2021 16:36:05	PREGOEIRO: LICITANTE NÃO COTOU VALOR NENHUM, POR TANTO O ITEM FRACASSOU.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:53:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/14.
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:53:59	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Envio de Oferta	16/12/2021 16:56:11	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 350,00.
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:56:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:08:33	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:12	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE, COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 15, MORTEIRO 7, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:55:04	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 490,70.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/15.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:01	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:36:24	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 467,33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:40:28	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 467,30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:48:10	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:35	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/15 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODAS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:56:10	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:08:53	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:23	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:23	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 16, MORTEIRO 8, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:56:06	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 635,25.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/16.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:07	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:36:42	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 605,00, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:40:45	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 605,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:49:25	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor. indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS DADOS, CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



		o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:45	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/16 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:56:22	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:02	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:31	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:45	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 17, SINALIZADORES, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:57:33	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 154,70.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/17.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:14	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:37:06	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 147,33, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:41:07	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 147,30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:50:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidão Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**
DE MAÍAS DAIAS CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



		apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:53:58	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/17 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL. A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:57:36	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:36	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:36	PREGOEIRO: Iniciada os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 18, TORTA COLORADO 50 TBS, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:59:11	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 640,50.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/18.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:21	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:37:26	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 610,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:41:33	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 609,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:52:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei. Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as clausulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:55:06	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MADRUGADA, CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande




Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/18 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:58:05	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:18	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:43	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 19, TORTA TREME TERRA 16 TBS, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:00:12	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 303,10.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/19.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:28	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:53:12	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Retorno de Etapa	23/11/2021 16:55:41	PREGOEIRO: A licitação retornou para a etapa de Aceitação. Justificativa: RETORNO PARA FASE DE ACEITAÇÃO.. Sessão do pregão será reiniciada as (16:59:00) do dia (23/11/2021).
Alteração de Etapa	23/11/2021 17:02:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Envio de Oferta	23/11/2021 17:03:10	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 280,00.
Mensagem	23/11/2021 17:04:58	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O SENHOR NOSSO PREÇO DE REFERENCIA ESTA DE R\$ 288,67. TEM CONDIÇÕES DO SENHOR REDUZIR SEU PREÇO?
Alteração de Etapa	23/11/2021 17:05:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:18	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidões Negativas de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MATO GROSSO DO SUL

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:55:24	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/19 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL. A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODAS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:58:22	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:28	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:31:48	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:31:48	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:21	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, TORTA LEQUE 120 TUBOS, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:38:25	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 672,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:01	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/2.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:22:47	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:29:52	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 640,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:33:42	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 640,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:39:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:43	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidões Negativas de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:49:36	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande




		Suspensão baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/2 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:50:33	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:06:42	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:26:58	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:26:58	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 20, TORTA TREME TERRA 50 TBS, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:01:06	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 658,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/20.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:34	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:38:04	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 626,67, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:47:25	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 626,60.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:55:56	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, Certidões Negativas de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:56:35	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/20 foi reiniciado!



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS PESSOAS CONTRIBUINDO A NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:58:34	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:36	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:32:01	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:32:01	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 21, TORTA COPACABANA, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:02:15	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 2.513,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/21
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:30	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:45	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:38:25	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 2.610,00, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Mensagem	23/11/2021 16:57:14	M DE N D CASTRO / Licitante 1: Sr. Pregoeiro seu valor esta acima do meu de valor
Mensagem	23/11/2021 16:59:44	PREGOEIRO: DESCULPE SENHOR SEU VALOR JA ESTA ABAIXO DO PREÇO DE REFERÊNCIA.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:59:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 15:07:43	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:29	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/21 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO




		AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:58:56	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTA HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:09:46	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:32:14	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:32:14	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 22, TORTA ACUSTICA 165 TBS, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP


Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:03:52	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.715,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/22.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:30	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:27:54	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:38:42	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 1.633,33, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:59:50	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.633,30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 17:00:06	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANÁLISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:14	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidão Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 15:07:53	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/22 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:59:09	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO



		ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:10:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:32:21	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:32:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:43	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 23, TORTA PREMIER CHAMPION LEAGUE, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:04:58	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.995,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:48	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/23.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:28:02	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:39:08	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 1.900,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 17:00:11	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.900,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 17:00:21	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 15:08:00	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/23 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:59:27	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:10:10	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS PAZ E CONSTRUINDO O NOSSO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



		minimo de 30 minuto(s)
Mensagem	20/12/2021 10:33:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:33:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:44	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 24, TORTA PREMIER CHAMPION LEAGUE, Anulado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 10:05:40	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.995,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/24.
Mensagem	23/11/2021 16:05:24	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:40	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:28:09	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:39:28	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 1.166,67. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 17:00:20	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.900,00.
Envio de Oferta	23/11/2021 17:01:31	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.166,60.
Alteração de Etapa	23/11/2021 17:01:54	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor. indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSÃO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:40	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-061/2021-CPL/PMVG. NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação "
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 15:08:12	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16,00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:49	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/24 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 17:01:20	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Anular o Lote	16/12/2021 17:05:07	PREGOEIRO: Lote 24 foi Anulado. Justificativa: ITEM 23 E 23 SE REPETEM FICANDO ASSIM EM DUPLICIDADE. DESTA FORMA, FICA ANULADO O ITEM 24 DESSE PREGÃO ELETRÔNICO.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Lote 3, GIRANDOLA 1080 TIROS, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:39:31	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 493,50.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/3.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:40	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:22:54	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:30:13	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 470,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:34:09	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 470,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:40:20	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:12	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO N° PE-061/2021-CPL/PMVG. NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:49:54	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/3 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:50:57	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:06:50	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:04	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:45	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 4, GIRANDOLA 1080 MISTA TIROS/CORES, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Rua Dr. Nina Rodrigues - 20 - Centro - CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA
CNPJ nº 05.648.738/0001-83 - E-Mail: vargemgrande.licitacao@gmail.com - Fone: (98) 3461-1103



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS DADOS, CONSTRUINDO O NOVO


Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:10	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:40:45	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 563.50.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:03	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/4.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:00	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:30:33	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 536.67, TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:34:26	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 536.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:40:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:24	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO N° PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:50:08	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/4 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:51:09	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTA HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:06:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:13	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:13	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:45	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 5, GIRANDOLA 468 TIROS, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MAIS BOMAS CONSTRUINDO O MUNDO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Envio de Oferta	23/11/2021 09:41:54	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 318.50.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/5.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:40	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:28	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:07	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:30:49	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 303.33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:35:03	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 303.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:40:49	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:23	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO N° PE-061/2021-CPL/PMVG. NA DATA AGENDADA. FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as clausulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:50:53	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:29	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/5 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:51:23	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:06	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:19	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:19	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 6, GIRANDOLA 468 TIROS/CORES, Homologado

Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP


Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:42:58	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 378.00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:03	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para



		PE-061/2021-CPL/PMVG/6.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL..
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:16	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:31:09	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 360,00. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:35:43	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 352,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:40:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:20	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANÁLISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:24	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO N° PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalicias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:51:03	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:29	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/6 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALICIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:51:39	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI N° 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:15	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:26	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:45	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 7, GIRANDOLA 3600 TIROS, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:44:02	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.120,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/7.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
DE MÃOS DÁVAS CONSTRUINDO O NOVO


Prefeitura Municipal de Vargem Grande



		PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:22	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:31:27	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 1.066,67. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:36:53	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.066,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:41:18	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor. indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:42	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:24	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação."
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:51:13	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:28	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/7 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:51:55	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93. CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:25	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:33	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:33	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8. GIRANDOLA 3600 TIROS/CORES, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:46:51	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.295,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:05	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/8.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANÁLISE DE FICHA TÉCNICAS.. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL.



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
na melhor qualidade construímos a cidade

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:33	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:32:00	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 1.233,33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:37:16	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 1.233,00.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:41:28	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor. indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:14	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:43	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:24	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidões Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:51:48	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:29	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:47	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/8 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:52:16	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:34	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:41	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:41	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 9, FOGUETE ESPECIAL 12X1, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	10/11/2021 17:31:11	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	23/11/2021 09:48:31	SISTEMA: Envio da proposta do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 616,70.
Alteração de Etapa	23/11/2021 15:00:04	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:04:49	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE-061/2021-CPL/PMVG/9.
Mensagem	23/11/2021 16:05:23	PREGOEIRO: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Suspensão do Lote	23/11/2021 16:16:39	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSA PARA ANALISE DE FICHA TÉCNICAS. Retorno da sessão as 16:20 do dia 23/11/2021
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:21:29	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 foi reiniciado!
Mensagem	23/11/2021 16:22:26	PREGOEIRO: A FICHA TÉCNICA ESTA DE ACORDO COM O EDITAL..
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:23:38	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	23/11/2021 16:33:02	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE O PREÇO DE SUA PROPOSTA ESTA ACIMA DO NOSSO



Prefeitura de
VARGEM GRANDE
Cidade das Pátrias, Construindo o Novo

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



		PREÇO DE REFERÊNCIA QUE É DE R\$ 587,33. TEM COMO O SENHOR REDUZIR O VALOR?
Envio de Oferta	23/11/2021 16:37:43	SISTEMA: Envio de lance do M DE N D CASTRO / Licitante 1 no valor de 587,30.
Alteração de Etapa	23/11/2021 16:41:51	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1.
Mensagem	23/11/2021 17:13:55	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE VAMOS FASER ANALISES E VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Suspensão do Lote	23/11/2021 17:21:19	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo SUSPENSO PARA ANALISES DE HABILITAÇÃO E VALIDAÇÕES.. Retorno da sessão as 15:00 do dia 26/11/2021
Alteração de Etapa	29/11/2021 15:57:13	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	29/11/2021 15:58:43	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMA DE INTERNET NÃO CONSEGUIMOS FAZER A ABERTURA DA DATA ANTERIORMENTE MARCADA.. Retorno da sessão as 14:00 do dia 02/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 11:38:39	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 foi reiniciado!
Suspensão do Lote	03/12/2021 11:41:24	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo DEVIDO PROBLEMAS TÉCNICOS NÃO CONSEGUIMOS ABRIR O PREGÃO ELETRONICO Nº PE-061/2021-CPL/PMVG, NA DATA AGENDADA, FICANDO A REABERTURA PARA DIA 03/12/2021 AS 14:30.. Retorno da sessão as 14:30 do dia 03/12/2021
Alteração de Etapa	03/12/2021 14:32:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 foi reiniciado!
Mensagem	03/12/2021 14:33:19	PREGOEIRO: BOA TARDE!
Mensagem	03/12/2021 14:44:00	PREGOEIRO: De acordo com as análises dos documentos de Habilitação da Licitante M de N Castro deixou de apresentar o Balanço Patrimonial na Forma da lei, Certidão Negativa de Débitos Relativo aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da união, Certidão Negativa de Débitos Municipais (Débito e Ativa) e o Atestado de Capacidade Técnica, descumprindo assim as cláusulas editalícias. Sendo assim, baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação".
Desclassificação do Licitante	03/12/2021 14:52:44	PREGOEIRO: Inabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.
Suspensão do Lote	03/12/2021 15:09:29	PREGOEIRO: Lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 suspenso temporariamente. Pelo motivo Processo Suspenso baseado no § 3 do art. 48 da Lei 8.666/1993, com prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.. Retorno da sessão as 16:00 do dia 16/12/2021
Alteração de Etapa	16/12/2021 16:46:48	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE-061/2021-CPL/PMVG/9 foi reiniciado!
Mensagem	16/12/2021 16:48:22	PREGOEIRO: SENHOR LICITANTE DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS RECEBIDOS JUNTO AO NOSSO EMAIL, A EMPRESA FICA HABILITADA POR CUMPRIR TODOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.
Reclassificação do Licitante	16/12/2021 16:52:28	PREGOEIRO: Reabilitação do M DE N D CASTRO / Licitante 1: LICITANTE M DE N D CASTRO ESTÁ HABILITADA POR CUMPRIR COM O § 3º DO ART. 48 DA LEI Nº 8.666/93, CUMPRINDO DESTA FORMA COM O SOLICITADO EM CHAT.
Alteração de Etapa	16/12/2021 17:07:42	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	20/12/2021 10:27:50	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	20/12/2021 10:27:50	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1
Adjudicação do Lote	20/12/2021 10:33:22	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante M DE N D CASTRO / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	20/12/2021 15:03:46	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada