

Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



Prefeitura Municipal de Vargem Grande

Ata de Regime Diferenciado de Contratação - RDC

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº RDC 001/2021-CPL/PMVG do(a) Prefeitura Municipal de Vargem Grande, CNPJ 05.648.738/0001-83.

Nome do Promotor / Comprador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Edital: RDC 001/2021-CPL/PMVG
Data de início do recebimento das propostas: 21 de 07 de 2021 às 08:00
Data da Realização: 16 de 08 de 2021 às 08:00
Local: **www.bbmnet.com.br**
Pregoeiro responsável: Ricardo Barros Pereira

Ao(s) 16 dias(s) do mês Agosto do ano de 2021, no endereço eletrônico **www.bbmnet.com.br**, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 024/2021, composta pelos Sr(a) Ricardo Barros Pereira – Presidente, Maria Cleiciane Costa Conceição - Membro, Ludiane Sousa Fonseca – Membro, para proceder a sessão pública do Regime Diferenciado de Contratação com o objetivo de adquirir Contratação de empresa para a adequação de estradas vicinais para escoamento produtivo no município de Vargem Grande MA, conforme exposto no projeto básico, conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.

Inicialmente, ficou registrado que às 08:00 horas do dia 16 de agosto de 2021 teve início, por meio do sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços. Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s) participante(s):

Lotes:

Lote - 1 - Adequação de Estradas Vicinais

Situação - Homologado

Classificação

Empresa
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

Data e Hora do Registro
14/08/2021 19:32:11

Valor da Proposta
2.929.217,36


Desclassificação

Nenhum participante desclassificado.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s) vencedor(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**

Prefeitura Municipal de Vargem Grande



RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Lote - 1 -

Situação - Homologado

EMPRESA
ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP

CNPJ/CPF
06.311.813/0001-89

VALOR GLOBAL
2.929.217,36

PRODUTO/SERVIÇO:

DESCRIÇÃO
Adequação de Estradas Vicinais

VALOR UNITÁRIO
2.929.217,36

QUANTIDADE
1,00


Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por lote, que é parte integrante dessa ata.

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, O PREGOEIRO DECLAROU ENCERRADOS OS TRABALHOS.

RICARDO BARROS PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MARIA CLEICIANE COSTA CONCEIÇÃO
Membro

LUDIANE SOUSA FONSECA
Membro



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**




Prefeitura Municipal de Vargem Grande

Histórico da Sessão

Edital RDC 001/2021-CPL/PMVG

Lote 1, Adequação de Estradas Vicinais, Adjudicado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	21/07/2021 17:30:08	SISTEMA: O RDC está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	14/08/2021 07:01:56	SISTEMA: Envio da proposta do ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1 no valor de 2.929.217,36.
Envio de Oferta	14/08/2021 19:32:11	SISTEMA: Alteração da proposta do ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1 para o valor 2.929.217,36.
Alteração de Etapa	16/08/2021 07:00:02	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Alteração de Etapa	16/08/2021 08:20:05	PRESIDENTE: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para RDC 001/2021-CPL/PMVG/1.
Mensagem	16/08/2021 08:22:43	PRESIDENTE: Bom dia senhor(a) licitante
Mensagem	16/08/2021 08:23:02	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1: bom dia a todos
Mensagem	16/08/2021 08:23:50	PRESIDENTE: Como tem apenas um participante na presente licitação, vamos direto para a fase de análise técnica da ficha técnica
Mensagem	16/08/2021 08:24:11	PRESIDENTE: Encaminharemos a mesma para o setor de engenharia
Suspensão do Lote	16/08/2021 08:25:19	PRESIDENTE: Lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa para encaminhamento e análise da ficha técnica pelo setor de engenharia do Município. Retorno da sessão as 14:00 do dia 16/08/2021
Alteração de Etapa	17/08/2021 11:08:01	PRESIDENTE: Retorno da sessão: o lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Mensagem	17/08/2021 11:08:21	PRESIDENTE: Bom dia senhor licitante
Mensagem	17/08/2021 11:09:08	PRESIDENTE: Terminada a análise da ficha técnica pelo setor de engenharia, daremos continuidade ao processo
Alteração de Etapa	17/08/2021 11:09:21	PRESIDENTE: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Alteração de Etapa	17/08/2021 11:09:32	PRESIDENTE: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1.
Mensagem	17/08/2021 11:10:00	PRESIDENTE: O senhor tem condições de reduzir seu preço?
Mensagem	17/08/2021 11:10:38	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1: bom dia
Mensagem	17/08/2021 11:11:04	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1: não tenho haja vista o sucessivo aumento dos preços do principal insumo.
Suspensão do Lote	17/08/2021 11:20:31	PRESIDENTE: Lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa para análise dos documentos de habilitação da licitante melhor classificada do certame. Retorno da sessão as 13:00 do dia 17/08/2021
Alteração de Etapa	17/08/2021 13:01:41	PRESIDENTE: Retorno da sessão: o lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	17/08/2021 13:01:47	PRESIDENTE: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	17/08/2021 14:10:32	PRESIDENTE: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	17/08/2021 14:10:32	PRESIDENTE: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1
Suspensão do Lote	17/08/2021 14:13:50	PRESIDENTE: Lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 suspenso temporariamente. Pelo motivo Sessão suspensa com retorno dia 18/08/2021 às 14:00 horas. Retorno da sessão as 14:00 do dia 18/08/2021
Alteração de Etapa	19/08/2021 14:57:45	PRESIDENTE: Retorno da sessão: o lote RDC 001/2021-CPL/PMVG/1 foi reiniciado!
Mensagem	19/08/2021 14:59:52	PRESIDENTE: BOA TARDE SENHOR LICITANTE.
Mensagem	19/08/2021 15:07:59	PRESIDENTE: DEVIDO A ANALISE MINUCIOSA JUNTO AS PLANILHAS E DEMAIS COMPOSIÇÕES APRESENTADAS NA FICHA TÉCNICA, NÃO ABRIMOS A SESSÃO MARCADA PARA O DIA 18/08/2021 AS 14:00HS, DESTA FORMA, O SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO, ENCAMINHOU O PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA REFERENTE AO RDC-001/2021-CPL/PMVG, SENDO O MESMO FAVORÁVEL A CONTINUIDADE DO PROCESSO. CONFORME ANEXO NO PROCESSO.
Adjudicação do Lote	19/08/2021 15:14:38	PRESIDENTE: Lote adjudicado ao vencedor licitante ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital



Relatório de classificação de Regime Diferenciado de Contratação-RDC

Relatório de classificação de licitação pública, na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação-RDC, a que se refere o edital nº RDC 001/2021-CPL/PMVG da Prefeitura Municipal de Vargem Grande 05.648.738/0001-83.

Nome do Promotor:	Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Nome do Comprador:	
Edital /Processo:	RDC 001/2021-CPL/PMVG
Data de Início do recebimento de Propostas:	21/07/2021 às 17:30
Data de Realização:	16/08/2021 às 08:00
Local:	www.bbmnet.com.br
Presidente da Comissão:	Ricardo Barros Pereira


Ao(s) 16 dia(s) do mês de agosto do ano de 2021, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vargem Grande 05.648.738/0001-83 para proceder a sessão pública de RDC com o objetivo de adquirir Contratação de empresa para a adequação de estradas vicinais para escoamento produtivo no município de Vargem Grande MA, conforme exposto no projeto básico., conforme especificações e quantidades definidas no instrumento convocatório.


Após a etapa de lances foi(ram) feita(s) a(s) análise(s) de aceitabilidade da(s) proposta(s) e iniciada a habilitação do(s) vencedor(s), por lote(s), cuja classificação(ões) foi(ram) a(s) seguinte(s):

RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO:

Lote - 1 - Adequação de Estradas Vicinais
Participação Licitante - Ampla participação
Situação - Adjudicado

CPF / CPNJ	Licitante	Data/Hora	ME-EPP	Marca	Classificado	Lance R\$
06.311.813/0001-89	ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP / Licitante 1	14/08/2021 19:32:11	Sim		Sim	2.929.217,36


Presidente: Ricardo Barros Pereira



Relat rio de Vencedores

Nome do Promotor: Prefeitura Municipal de Vargem Grande
Nome do Comprador:
Edital /Processo: RDC 001/2021-CPL/PMVG
Data de Realiza o: 16/08/2021  s 08:00
Local: www.bbmnet.com.br
Presidente da Comiss o: Ricardo Barros Pereira


ROBERTO CONSTRUTORA LTDA EPP 06.311.813/0001-89

Total do Fornecedor 2.929.217,36

Lote: 1 Adjudicado

Participa o Licitante - Ampla participa o

Item	Especifica�o	Unidade	Qtd	Valor Unit�rio	Valor Total	Lance
1	Adequa�o de Estradas Vicinais	Unidade	1,00	2.929.217,360000	2.929.217,360000	2.929.217,36


Ricardo Barros Pereira
Presidente