



Estado do Maranhão
 Governo Municipal de Vargem Grande
 Prefeitura Municipal de Vargem Grande



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
VALIDADE: 24-01-2020 a 23-01-2021

Certifico que CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 03.393.903/0001-78, estabelecido(a) à Rod MA 203 Estrada da Raposa, nº 03, Sl 11., na cidade de Raposa, MA, atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Federal No 8.666 de 21 de junho de 1993, para inscrição de cadastro de fornecedores da(o) Prefeitura Municipal de Vargem Grande, estando credenciado a atender os ramos de atividade descritos em nossos registros.

Atividades econômicas (CNAE):

- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4222-7/02 - Obras de irrigação
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Bens/Serviços ofertados:

Vargem Grande, 24 de Janeiro de 2020

RICARDO BARROS PEREIRA

Presidente

LUDIANE SOUSA FONSECA

Membro

SELENY BARROS SOUSA

Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - EPL
 CONFERIDO COM O ORIGINAL
 DATA: 04/02/2020
 Assinatura
 Servidor

000001

INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA RAMPA LTDA



Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

CLARA LUCIA UCHOA FREITAS, Brasileira, natural de Presidente Vargas – MA, casada, em comunhão parcial de bens, nascida em 04 de março de 1970, empresária, inscrito do CPF nº 950.059.783-72, documento de identidade nº 158205520000 SSP/MA, expedida em 14/04/2011, residente na Rua Projetada nº 03, bairro Araçagi, São Jose de Ribamar – MA. CEP 65110-000, **PABLO HENRIQUE UCHOA DA SILVA**, Brasileiro, natural de São Luis – MA, solteiro, nascido em 26 de janeiro de 1991, empresário, inscrito no CPF nº 603.576.823-78 e identidade nº 018452972001-0 SSPMA, expedida em 07/03/2012, residente na Rua Projetada, casa 03, bairro Araçagi, São José de Ribamar – MA, CEP 65110-000, únicos sócios quotistas da sociedade empresarial limitada, que vem girando sob a denominação social da “**CONSTRUTORA RAMPA LTDA**”, com sede na Rodovia MA 203, Estrada da Raposa, nº 03, sala 11, lote 03 e 04, residencial pirâmide, Raposa – MA, Cep 65138-000, inscrita no CNPJ nº 03.393.903/0001-78, e na JUCEMA sob o NIRE nº 21200439798, por despacho de 03/08/1998, tem si justo e contratados promovem alteração e consolidação de seus instrumentos sociais pelas cláusulas e condições que seguem:

I – DA ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - o capital social que era de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passa a ser de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, assim distribuído pelos sócios.

Sócio	Quotas	Valor (R\$)
Clara Lucia Uchoa Freitas	990.000	990.000,00
Pablo Henrique Uchoa da Silva	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	1.000.000,00

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, E PARA TOTAL ADEQUAÇÃO A LEI Nº 10.406/02, CONSOLIDA-SE O PRESENTE CONTRATO SOCIAL, DE ACORDO COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade é EMPRESARIA do tipo SOCIEDADE LIMITADA, fazendo parte como integrante os senhores devidamente nomeados e qualificados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 15:31 SOB Nº 20190260793.
PROTOCOLO: 190260793 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901414984. NIRE: 21200439798.
CONSTRUTORA RAMPA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

000002

INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA RAMPA LTDA



CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade gira sob o nome empresarial de **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**, e tem sede e domicílio na Rodovia MA 203, Estrada da Raposa, nº 03, sala 11, lote 03 e 04, residencial pirâmide, Raposa – MA, Cep 65138-000, Estado do Maranhão.

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído pelos sócios.

Sócio	Quotas	Valor (R\$)
Clara Lucia Uchoa Freitas	990.000	990.000,00
Pablo Henrique Uchoa da Silva	10.000	10.000,00
TOTAL	100.000	1.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – O objeto social da sociedade será a exploração do ramo de Construção de Edifícios, além das discriminadas abaixo:

- Construção de rodovias e ferrovias;
- Obras de terraplanagem;
- Outras obras de acabamento da construção;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Obras de alvenaria;
- Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Obras de concretagem (em formas) de vigas, colunas, lajes e outras peças estruturais em obras de construção civil);
- Serviços de engenharia;
- Distribuição de água para caminhões;
- Capacitação, tratamento e distribuição de água;
- Construção de canais de irrigação, e;
- Construção de canais, diques, barragens (exceto para hidrelétricas).

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 15:31 SOB Nº 20190260793.
PROTOCOLO: 190260793 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901414984. NIRE: 21200439798.
CONSTRUTORA RAMPA LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

000003

INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA RAMPA LTDA



CLÁUSULA SEXTA – A sociedade iniciou suas atividades em 27/07/1998 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão se cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – A administração e responsabilidade perante o CNPJ da sociedade caberá a sócia **CLARA LUCIA UCHOA FREITAS**, que recebe poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva, judicialmente e extrajudicialmente, cabendo-lhe o uso do nome empresarial, podendo assinar pela mesma isoladamente, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja a favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA – nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer momento, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 15:31 SOB N° 20190260793.
PROTOCOLO: 190260793 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901414984. NIRE: 21200439798.
CONSTRUTORA RAMPA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

000004

INSTRUMENTO PARTICULAR DA NONA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA RAMPA LTDA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Pode o sócio ser excluído quando a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, entender que u ou mais sócio estão poddo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa.

Parágrafo primeiro – A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo segundo – Será também de pleno excluído da sociedade o sócio declarado falido, ou aquele cuja quota tenha liquidada para o pagamento de credor particular do sócio.


Parágrafo terceiro – No caso de retirada, morte ou exclusão de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.


Parágrafo quarto – A retirada, exclusão ou morte do sócio, não exime ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – "O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade".

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – Fica eleito o foro da Raposa, Estado do Maranhão para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Raposa – MA, 22 de março de 2019.


Clara Lucia Uchoa Freitas
Sócia Administrativa


Pablo Henrique Uchoa da Silva
Sócio

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 15:31 SOB Nº 20190260793.
PROTOCOLO: 190260793 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901414984. NIRE: 21200439798.
CONSTRUTORA RAMPA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br


000005



Sueli Nunes Rodrigues
Escritor(a) Autorizada

Comarca da
Serra da Estrela

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
MARANHÃO, SELO REC/FIR148E2080HFQNTUHNCKR115
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA. Nome da parte
CLARA LUCIA LUCHOA FREITAS, PABLO HENRIQUE LUCHOA DA SILVA.
Valor ato: R\$ 31,00, Valor emolumentos: R\$ 00,00, Data/hora de utilização:
27/03/2019 09:19:36. Emissão por: Sueli Nunes Rodrigues/FERC. R\$ 1,00.
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



[Handwritten signatures and initials]

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2019 15:31 SOB Nº 20190260793.
PROTOCOLO: 190260793 DE 28/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901414984. NIRE: 21200439798.
CONSTRUTORA RAMPA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/03/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

000006



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.393.903/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/07/1998	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA RAMPA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA	NÚMERO 03	COMPLEMENTO SALA 11 LOTE 03 E 04	
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL PIRAMIDE	MUNICÍPIO RAPOSA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORARAMPA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 9138-6548	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/01/2020** às **15:21:44** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

000007



Receita Federal

**CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**
CNPJ: **03.393.903/0001-78**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:36:17 do dia 21/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2020.

Código de controle da certidão: **39D2.0665.1EB8.9166**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Receita Federal do Brasil



Preparar página
para impressão

000008



--	--

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.393.903/0001-78
Razão Social: CONSTRUTORA RAMPA LTDA EPP
Endereço: ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA 03 SL 11 LOTE 03 E 04 /
RESIDENCIAL PIRAMED / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2020 a 13/02/2020

Certificação Número: 2020011504303155908766

Informação obtida em 16/01/2020 15:28:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]
000009



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CONSTRUTORA RAMPA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.393.903/0001-78

Certidão nº: 1430710/2020

Expedição: 16/01/2020, às 15:29:54

Validade: 13/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA RAMPA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.393.903/0001-78**, do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

000010




PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nº de Inscrição		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
2109452033			
Nome Empresarial (Razão Social)		CNPJ	
CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP		03.393.903/0001-78	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)			
CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal			
4120400 - Construção de edifícios			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias			
Código	Descrição		
4111101	Construção de rodovias e ferrovias		
4111401	Obras de terraplenagem		
4120499	Outras obras de acabamento da construção		
4399105	Perfuração e construção de poços de água		
4399108	Obras de alvenaria		
4399199	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
7112000	Serviços de engenharia		
3610602	Distribuição de água por caminhões		
3610601	Captação, tratamento e distribuição de água		
4222702	Obras de irrigação		
4300000	Obras portuárias, marítimas e fluviais		
Código e Descrição da Natureza Jurídica			
205-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Logradouro		Número	Complemento
RUA ESTRADA DA RAPOSA		03	LOTES 02 E 04; CASA 17
CEP	Bairro	Município	UF
68.136-000	RESIDENCIAL PIRAMIDE	Raposa	MA
Substituto Tributário	Regime de Tributação		
010	1 - NORMAL		
Optante do Simples Nacional			
SIM			

Data da Emissão
02/06/2010

000011



INSC. ESTADUAL: 12.312.325-9 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 28/03/2019
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA RAMPA LTDA ME

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS
 CPF/CNPJ: 03.393.903/0001-78 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA RAMPA LTDA ME TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21200439798 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 06/03/2009 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: 01/01/2013
 DATA OBRIG. NFE: -- ÁREA UTILIZADA: --
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP 65138-000
 ENDEREÇO ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA NÚMERO: 3
 COMPLEMENTO: SALA 11 LOTE 03 E 04
 PONTO DE REFERENC.: NO POSTO PIRAMIDE BAIRRO: RESIDENCIAL PIRAMIDE
 CIDADE: RAPOSA ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: (98)3233-0059
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
 CEP --
 ENDEREÇO RUA PROJETADA NÚMERO: 03
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: ARACAGI
 CIDADE: SAO JOSE DE RIBAMAR ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)0000-0000 FAX: (98)3233-0059
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
5	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
6	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
7	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
9	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
10	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
11	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
12	4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
95005978372	CLARA LUCIA UCHOA FREITAS	201 - SÓCIO GERENTE
82303290368	FERNANDO WAGNER DE JESUS UCHOA	3 - CONTADOR
60357682378	PABLO HENRIQUE UCHOA DA SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2014	-	Ativo
EFD	01/01/2013	-	Ativo
EFD	01/01/2013	-	Ativo
EFD	01/01/2013	-	Ativo



INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

[Handwritten signatures and marks]

000013



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consultas Públicas ao Contribuinte do Estado do Maranhão



Serviços de Engenharia

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.393.903/0001-78 Inscrição Estadual: 12.312325-9
Razão Social: CONSTRUTORA RAMPA LTDA ME
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA
Número: 3 Complemento: SALA 11 LOTE 03 E 04
Bairro: RESIDENCIAL PIRAMIDE
Município: RAPOSA UF: MA
CEP: 65138000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Table with 2 columns: Código and Descrição CNAE. Lists various construction and engineering codes such as 3600601 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 4222702 OBRAS DE IRRIGAÇÃO, etc.

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):
EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,
CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/01/2020

Número da Consulta:

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº: 419

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

03.393.903/0001-78

Nome/Razão Social

CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP

Endereço

RUA ESTRADA DA RAPOSA, 03, LOTES 03 E 04; SALA 11, RESIDENCIAL PIRAMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 02 de Janeiro de 2020

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 01 de Abril de 2020

Raposa - MA, 02 de Janeiro de 2020



000015



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

PZQS8CUO

Número

346

Exercício

2020



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP

Inscrição Municipal

2109452033

Nome Fantasia

CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP

Endereço

RUA ESTRADA DA RAPOSA, 03/04, ROD MA 203, LOTE 03 E 04, Qd.: 01, RESIDENCIAL PIRAMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

03.393.903/0001-78

Nº da Inscrição do Imóvel

139

Area do Terreno (m²)

2.130,00

Area Total Construída (m²)

611,65

Area Utilizada (m²)

28,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 Às 18:00

Observação

SALA 11, POSTO PIRÂMIDE.



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

02/01/2020

Data de Validade

31/12/2020

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/QC0035ValidarDocumento/T0035L-validar_documento.xhtml

000016



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 090616/19

Data da

07/11/2019 15:11:31

Inscrição Estadual: 123123259

CPF/CNPJ: 03393903000178

Razão Social: CONSTRUTORA RAMPA LTDA ME

Endereço: ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA, 3 SALA 11

LOTE 03 E 04 CEP:

Telefone: (98)00000000

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/03/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

000017

Data Impressão: 16/01/2020 15:25:28



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 068180/19

Data da 18/12/2019 16:42:44

Inscrição Estadual: 123123259

CPF/CNPJ: 03393903000178

Razão Social: CONSTRUTORA RAMPALTA ME

Endereço: ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA, 3 SALA 11

LOTE 03 E 04 CEP:

Telefone: (98)00000000

Município: RAPOSA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/04/2020.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

000018

Data Impressão: 16/01/2020 15:26:28



CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS


USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia 17 de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU CONCORDATA**: contra **CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP**, CNPJ Nº 03.393.903/0001-78, com endereço na Estrada da Raposa, nº 03, Sala 11, Lotes 03 e 04, Residencial Pirâmide, CEP 65.138-000, Raposa-MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luis/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **Luis Fernando Rodrigues de Araújo**, Auxiliar Judiciário, mat. 160945, consultei e digitei. E eu **Nathália Rebeca Costa Mendes**, **Secretária Judicial Substituta** subscrevo e assino. Raposa/MA, 17 de janeiro 2020.

Nathália Rebeca Costa Mendes
Secretária Judicial Substituta



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado.
São Luís, 03/02/2020 12:32:30 22146
Em Testemunho _____ da verdade.

Francisco César Mendes Pinheiro - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711545N5DBHCD269V24 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.40 FERC.:RS0.10 Total:RS4.50
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





Junto
SEGUROS



Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain, podendo ser acessadas diretamente por um QR Code. Tudo isso para propiciar a leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **03/02/2020**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0246833**

Proposta: **2506646**

Controle Interno (Código Controle): **075618817**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0010.0775.0246833.000000**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA

CNPJ: 05.648.738/0001-83 Rua Dr. Nina Rodrigues, 20 - Vargem Grande

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP

CNPJ: 03.393.903/0001-78 - ROD MA 203 EST DA RAPOSA 3 SL 11 LT 03 E 04 - RAPOSA - MA - SALA 11 LOTE 03 E 04

DADOS DA CORRETORA:

000010.2.011720-5 CAJUINA CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Gustavo Henrich

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por
Roque Jr. de H. Melo

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Gustavo Henrich Nº de Série do Certificado: 099FC08915F5891A Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

(Handwritten signatures and marks)

000020

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (L.M.G.)	Ramo
Licitante	R\$ 6.089,14	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 6.089,14	03/02/2020	03/06/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

000021



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833
 Proposta: 2506646
 Controle Interno (Código Controle): 075618817
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇOS Nº TP-001/2020-CPL/PMVG.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.

* * * * *

[Handwritten signatures]
 000022



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

000023

ASSINADO DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0246833**
Proposta: **2506646**
Controle Interno (Código Controle): **075618817**
Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0010.0775.0246833.000000**

junto
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares

000024

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0246833**

Proposta: **2506646**

Controle Interno (Código Controle): **075618817**

Nº de Registro SUSEP: **05436.2020.0010.0775.0246833.000000**

junto
SEGUROS



poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste normalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

[Handwritten signature] 000025

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

000026

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

Junto
SEGUROS



II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

[Handwritten signature]
000027




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

000028




Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	%-do-
15/365	13%	195/365	73%
30/365	20%	210/365	75%
45/365	27%	225/365	78%
60/365	30%	240/365	80%
75/365	37%	255/365	83%
90/365	40%	270/365	85%
105/365	46%	285/365	88%
120/365	50%	300/365	90%
135/365	56%	315/365	93%
150/365	60%	330/365	95%
165/365	66%	345/365	98%
180/365	70%	365/365	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

000029

REPRODUTIBILIDADE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

000030

ATUALIZADO DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

* * * * *

[Handwritten signatures]

000031

...DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. **Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

[Handwritten signatures] 000032

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

Junto
SEGUROS



a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

000033

ATA LICITACIONAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833

Proposta: 2506646

Controle Interno (Código Controle): 075618817

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000

junto
SEGUROS



7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

* * * * *

000034

ASSINATURA DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0246833
 Proposta: 2506646
 Controle Interno (Código Controle): 075618817
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0010.0775.0246833.000000



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

* * * * *

000035



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PLANEJADO

PREFEITURA MUN. DE VARGEM GRANDE - MA

OBJETO: REF. E ADEQUAÇÃO DA RODOVIA DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE
FEV 2020

PÁGINA 001

DATA 03/02/2020

ITEM	SERVIÇO	UNID. QUANT.	01 MES	02 MES	03 MES	04 MES	05 MES	06 MES	VALOR
** 001 **	REFORMA E ADEQ. DA RODOVIA DO MUN. DE VARGEM GRANDE/MA								
01	SERVICOS INICIAIS		100,000000000 % ***** 1.845,90						0,353000000 % ***** 1.845,90
02	MOVIMENTO DE TERRA		100,000000000 % ***** 7.356,92						1,406800000 % ***** 1.845,90
03	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				50,000000000 % ***** 21.901,19	30,000000000 % ***** 13.140,71	20,000000000 % ***** 8.760,49		7,356,92
04	ALVENARIA, PANEIS E FORRO					50,000000000 % ***** 12.877,19	30,000000000 % ***** 7.726,31	20,000000000 % ***** 5.150,89	43.802,39
05	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO				60,000000000 % ***** 20.087,37	20,000000000 % ***** 6.695,79	20,000000000 % ***** 6.695,80		4,924700000 % ***** 25.754,39
06	COBERTURA							100,000000000 % ***** 41.340,65	6,401700000 % ***** 33.478,96
07	PISOS						70,000000000 % ***** 117.826,89	30,000000000 % ***** 50.497,24	7,905000000 % ***** 41.340,65
08	REVESTIMENTO		25,000000000 % ***** 18.746,80	25,000000000 % ***** 18.746,80	25,000000000 % ***** 18.746,80	25,000000000 % ***** 18.746,80	25,000000000 % ***** 18.746,82		32,186300000 % ***** 168.324,13
09	INSTALACOES SANITARIAS		25,000000000 % ***** 1.477,98	25,000000000 % ***** 1.477,98	25,000000000 % ***** 1.477,98	25,000000000 % ***** 1.478,00			14,338800000 % ***** 74.987,22
10	INSTALACOES HIDRAULICAS		25,000000000 % ***** 2.657,48	25,000000000 % ***** 2.657,48	25,000000000 % ***** 2.657,48	25,000000000 % ***** 2.657,48	25,000000000 % ***** 2.657,50		5,911,94
									2,032600000 % ***** 10.629,94

000036



1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONÍVEL	
1.1.1.02	BANCOS	
1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.352,90
1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL	25.131,76
****	BANCOS	37.484,66
***	DISPONÍVEL	37.484,66
1.1.2	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	
1.1.2.01	CLIENTES	
1.1.2.01.0001	ORGÃOS PUBLICOS	1.980.500,00
1.1.2.01.0002	CLIENTES PRIVADOS	15.458,50
****	CLIENTES	1.995.958,50
***	REALIZÁVEL - CURTO PRAZO	1.995.958,50
**	ATIVO CIRCULANTE	2.033.443,16
1.2	ATIVO SEMICIRCULANTE	
1.2.1	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	
1.2.1.01	CRÉDITOS DIVERSOS	
1.2.1.01.0001	ORGÃOS PUBLICOS	1.080.000,00
****	CRÉDITOS DIVERSOS	1.080.000,00
1.2.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
1.2.1.03.0001	CREDITO ESPECIAL CAIXA	95.581,32
****	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.581,32
***	REALIZÁVEL - LONGO PRAZO	1.175.581,32
**	ATIVO SEMICIRCULANTE	1.175.581,32
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.1	IMOBILIZADO	
1.3.1.01	BENS IMÓVEIS	
1.3.1.01.0001	BENS IMÓVEIS	250.000,00
****	BENS IMÓVEIS	250.000,00
1.3.1.03	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	
1.3.1.03.0001	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	798.500,00
****	MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	798.500,00

RAPOSA - MA , 31 de dezembro de 2018

 CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:158205520000 Org. Exp.:SSP
 CPF: 950.859.783-72

ANDERSON ROMMEL RABELO GARRETO
 Contador(a) CRC: 008198/O
 R.G.:008198/O Org. Exp.:CRCMA
 CPF: 749.580.893-49

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 30/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

000038



1.3.1.05	FERRENTAS E UTENSÍLIOS	
1.3.1.05.0001	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	97.300,00
***	FERRENTAS E UTENSÍLIOS	97.300,00
1.3.1.06	VEÍCULOS	
1.3.1.06.0001	VEÍCULOS	55.000,00
***	VEÍCULOS	55.000,00
1.3.1.08	(-) DEPRECIÇÃO	
1.3.1.08.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS ACESSÓRIOS	10.225,00 D
1.3.1.08.0004	(-) DEPRECIÇÃO DE FERRAMENTAS	6.322,00 D
***	(-) DEPRECIÇÃO	16.547,00 D
**	IMOBILIZADO	1.217.347,00
**	ATIVO PERMANENTE	1.217.347,00
*	ATIVO	4.426.371,48

Clara Lucia Uchoa Freitas

RAPOSA, MA, 31 de dezembro de 2018

CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:158205520000 Org. Exp.:SSP
 CPF: 950.059.783-72

Anderson Rommel Rabelo Garbeto

ANDERSON ROMMEL RABELO GARBETO
 Contador(a) CRE: 008198/O
 R.G.:008198/O Org. Exp.:CRCMA
 CPF: 749.580.893-49

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2019 11:02 SOB Nº 20190309423.
 PROTOCOLO: 190309423 DE 30/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901929631. NIRE: 21200439798.
 CONSTRUTORA RAMPA LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 30/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

000039



2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES GRANDE PORTE	1.120.000,00
2.1.1.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	20.540,00
***	FORNECEDORES	1.140.540,00
***	EXIGÍVEL - CURTO PRAZO	1.140.540,00
**	PASSIVO CIRCULANTE	1.140.540,00
2.2	PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO	
2.2.1	EXIGÍVEL - LONGO PRAZO	
2.2.1.01	DÉBITOS DIVERSOS	
2.2.1.01.0001	PARCELAMENTOS MAQUINAS	800.002,30
****	DÉBITOS DIVERSOS	800.002,30
***	EXIGÍVEL - LONGO PRAZO	800.002,30
**	PASSIVO SEMICIRCULANTE DE FINANCIAMENTO	800.002,30
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	CAPITAL PRÓPRIO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.3.1.02	RESERVAS GERAIS	
2.3.1.02.0001	RESERVAS GERAIS	2.060.651,18
****	RESERVAS GERAIS	2.060.651,18
2.3.1.04	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	
2.3.1.04.0001	LUCROS ACUMULADOS	125.178,00
****	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	125.178,00
***	CAPITAL PRÓPRIO	2.485.829,18
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.485.829,18
*	PASSIVO	4.426.371,48

RAPOSA, - MA , 31 de dezembro de 2018

Clara Lucia Uchoa Freitas
 CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.:158205520000 Org. Exp.:SSP
 CPF: 950.059.783-72

Anderson Rommel Rabelo Garreto
 ANDERSON ROMMEL RABELO GARRETO
 Contador(a) CRC: 008198/O
 R.G.:008198/O Org. Exp.:CRCMA
 CPF: 749.580.893-49

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2019 11:02 SOB Nº 20190309423.
 PROTOCOLO: 190309423 DE 30/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901929631. NIRE: 21200439798.
 CONSTRUTORA RAMPALTA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 30/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

000040



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 - CNPJ: 03.393.903/001-78

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
RECEITAS DE OBRAS PÚBLICAS	2.375.503,84	
RECEITAS DE TERCEIROS - SETOR PRIVADO	(257,83)	
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.282.751,84	2.282.751,84
CUSTOS ADMINISTRATIVOS		
ÁGUA		
LUZ	(802,77)	
TELEFONE	(207,83)	
ALUGUÉIS E DESPESAS BANCÁRIAS	(154,14)	
	(1.258,37)	
CUSTO ADMINISTRATIVO TOTAL	(1.258,17)	2.280.500,53
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS	(2.271.308,00)	
DESPESA OPERACIONAL TOTAL	(2.271.328,00)	5.984,54
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TRIBUTOS FEDERAIS	(714,80)	
DESPESA TRIBUTARIA TOTAL	(714,18)	5.250,44
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.250,44

Clara Lucia Uchoa Freitas
 CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
 SOCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: 138205520000 Org. Exp.: SSP
 CPF: 930.092.783-72

RAPOSA - MA, 31 de dezembro de 2018
Anderson Romel Rabelo Garreto
 ANDERSON ROMEL RABELO GARRETO
 Contador(a) CRC: 00819887
 R.G.: 00819880 Org. Exp.: CRCMA
 CPF: 749.560.893-48

JUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/04/2019 11:02 SOB Nº 20190104423.
 PROTOCOLO: 190389423 DE 30/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11901925611. NIRE: 21200438798.
 CONSTRUTORA RAMPA LTDA.

Lilias Theresia Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 30/04/2019
 www.enptransfaccil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos endereços de verificação.

000041


Emissão de Índices

(A) - Ativo Circulante	2.033.443,1600
(B) - Realizável a Longo Prazo	1.175.581,3200
(C) - Passivo Circulante	1.140.540,0000
(D) - Exigível a Longo Prazo	800.002,3000
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,6537

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	2.033.443,1600
(B) - Passivo Circulante	1.140.540,0000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,7829

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1




(A) - Ativo Circulante	2.033.443,1600
(B) - Estoques	0,0000
(C) - Passivo Circulante	1.140.540,0000
(I) - Índice de Liquidez Seca	1,7829

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1




(A) - Passivo Circulante	1.140.540,0000
(B) - Exigível a Longo Prazo	800.002,3000
(C) - Ativo Total	4.426.371,4800
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,4384

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1



Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Construtora Rampa Ltda - EPP
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

Anderson Rommel Rabelo Garro
 CPF: 749.540.883-48
 CAC 81980

Iron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 5

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 30/04/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

000042



TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 9 DA FIRMA:

CONSTRUTORA RAMPA LTDA
ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA 03 - SALA 11 LOTE 03 E 04 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - 65 138-000
RAPOSA - MA

C.N.P.J (MF): 03.393.903/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 123123259
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200439798 EM 03/08/1998



ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
017 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0017

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

RAPOSA, 01 de janeiro de 2018

Clara Lucia Uchoa Freitas
CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
CPF: 950.059.783-72
SOCIO ADMINISTRADOR

Annderson Rommel Rabelo Garreto
ANNDERSON ROMMEL RABELO GARRETO
Contador(a) CRC: 008198/O
CPF: 749.580.893-49



AUTENTICAÇÃO
Conferido e selado conforme original apresentado
São Luís, 24/12/2019 14:23:10 18464
Em testemunho da verdade.
Fábia Rejina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567115JUZZDTTCT6VA191 - Ato: 13.18
Emol:RS4.30 FERC:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Termo de Autenticação
O presente livro/ficha foi minuciosamente examinado e conferido em
em conformidade com a legislação em vigor e suas alterações
abertura e encerramento.
SÃO LUIS
30
LUIA ANTONIO DE MOURA
SECRETARIO JUDICIAL
AG 091.417



Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lucia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000043

37

000074



TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 9 DA FIRMA:

CONSTRUTORA RAMPALTA
ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA 03 - SALA 11 LOTE 03 E 04 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - 65 138-000
RAPOSA - MA

C.N.P.J (MF): 03.393.903/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 123123259
REG. JUNTA COMERCIAL: 21200439798 EM 03/08/1998

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E CONSTA
017 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0017

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

RAPOSA, 31 de dezembro de 2018

Clara Lucia Uchoa Freitas
CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
CPF: 950.059.783-72
SOCIO ADMINISTRADOR

Annderson Rommel Rabelo Garreto
ANNDERSON ROMMEL RABELO GARRETO
Contador(a) CRC: 008198/O
CPF: 749.580.893-49



AUTENTICAÇÃO
Conferido e autenticado conforme original apresentado
São Luis, 27/10/2019, 14:23:10.18464
Em Testemunho da verdade
Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567171ZIE2EXKUBS9S8G06 - Ato: 13.18
Emol: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.sjma.jus.br>

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Termo de Autenticação 19/002067-9
Este termo de autenticação, por mim examinado e conferido, atesta a
veracidade da informação registrada em vigor em seus termos de
autenticação e encerramento.
LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA GERAL



Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lucia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2020/00000186
Nome: ANNDERSON ROMMEL RABELO GARRETO CPF: 749.580.893-49
CRC/UF n.º MA-008198/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.04.2020
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 749.580.893-49 Controle : 8170.8484.9112.9425

000045



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 821414/2019

Emissão: 14/10/2019

Validade: 31/03/2020

Chave: ZzA9c



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA RAMPALTA

CNPJ: 03.393.903/0001-78

Registro: 000009866

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 28/03/2019

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (OBRAS DE CONCRETAGEM (EM FORMAS) DE VIGAS, COLUNAS, LAJES E OUTRAS PEÇAS ESTRUTURAIS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL) SERVIÇOS DE ENGENHARIA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CAMINHÕES; CAPACITAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE CANAIS DE IRRIGAÇÃO, E; CONSTRUÇÃO DE CANAIS, DIQUES, BARRAGENS (EXCETO PARA HIDRELETRICA)

Restrições do Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RODOVIA MA 203 - ESTRADA DA RAPOSA SALA 11 LOTES 03 E 04, 03, RESID. PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/04/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000009866EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO

Registro: 1112951083

CPF: 030.549.673-52

Data Início: 09/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 03/04/2020

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO

Registro: 1105981070

CPF: 405.660.303-06

Data Início: 23/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

000046





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 821414/2019
Emissão: 14/10/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: ZzA9c



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
CPF: 950.059.783-72
Função: EMPRESARIA

Sócio: PABLO HENRIQUE UCHOA DA SILVA
CPF: 603.576.823-78
Função: EMPRESARIO.

[Handwritten signatures and marks]

000047





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 815435/2019
Emissão: 23/05/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: 5Cwy7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO
 Registro: 110598107-0
 CPF: 405.660.303-06

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 27/10/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA RAMPALTA
 Registro: 00000986-6
 CNPJ: 03.393.903/0001-78
 Data Início: 23/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: FREITAS LIMA E SILVA LTDA
 Registro: 000001291-9
 CNPJ: 22.509.278/0001-21
 Data Início: 10/05/2019
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 24/04/2020
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

000048





ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020
DIA: 04/02/2020
HORARIO: 09:00HS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.


PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPALtda. - EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, indicar o Senhor **VALDEMIRO FREITAS FILHO**, Engenheiro CIVIL, inscrito no Conselho **CREA/CONFEA**, sob o nº **1105981070XXXX**, CPF nº **405.660.303-06**, como responsável técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos **SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE - MA**, a ser realizada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA**, objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL**

Declara, ainda que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior a do substituído e com previa anuência da Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA.

RAPOSA - MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.


VALDEMIRO FREITAS FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CONFEA Nº 110598107- 0


Construtora Rampa Ltda. - EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora SSP/MA
RG: 015820552000 - 0
CPF: 950.059.783 -72

000049




CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado entre a **Construtora Rampa LTDA**, com sede na **Rodovia MA 203, Estrada da Raposa, nº 03, sala 11, lote 03 e 04, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, cep: 65.138-000, inscrita no CNPJ, sob o nº 03.393.903/0001-78**, adiante designado a empresa, neste ato representada pela Sra. **Clara Lucia Uchoa Freitas, CPF: 950.059.783-72**, abaixo assinado; e a Sr: **Valdemiro Freitas Filho, Engenheiro Civil, CREA/CONFEA – 1105981070, de nacionalidade, brasileiro, estado civil casado**, situado na **Rua São Vicente de Paula, Nº 91, João Paulo, São Luís – MA, Cep: 65.040-100**, adiante designado, fica justo e contratado o seguinte:


- a) O empregado trabalhará para a empresa na função de **responsável técnico de pessoa jurídica** obrigando-se assim fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- b) O empregado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o **05** útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do art. 459 da C. L. T. no valor de **R\$ 5.988,00 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais)**
- c) O seu horário será de **10 horas semanais**.
- d) A vigência deste contrato será pelo prazo **Indeterminado**.
- e) Findo esse prazo a empresa poderá despedir o empregado sem estar obrigada ao pagamento de qualquer indenização, nem a lhe dar aviso prévio; entretanto, caso seja dado, apenas para governo do empregado, não implicará no pagamento de indenização;
- f) Se durante a vigência do presente contrato o empregador der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- g) Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C. L. T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C. L. T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.




CONSTRUTORA RAMPA LTDA
CLARA LUCIA UCHOA FREITAS
Sócio-Administrativo

Raposa – MA, 07 de maio de 2019.



VALDEMIRO FREITAS FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MA 1105981070


TESTEMUNHAS:





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2593568/2019, emitido em 13/05/2019.
Documento do Protocolo 1/8 (Vinculado ao passo 1), anexado por adant em 13/05/2019




000050



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802865/2018

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **VALDEMIRO FREITAS FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VALDEMIRO FREITAS FILHO**
 Registro: **1105981070** RNP: **1105981070**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170106585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/06/2017
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL** CPF/CNPJ: **05.506.465/0001-32**
 Endereço do contratante: TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100 Nº:
 Complemento: Bairro: OUTEIRO DA CRUZ
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65043320
 Contrato: Celebrado em: 31/07/2015
 Valor do contrato: R\$ 4.018.075,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100 Nº:
 Complemento: Bairro: OUTEIRO DA CRUZ
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65043320
 Data de início: 31/01/2016 Situação: atividade em andamento
 Finalidade:
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL CPF/CNPJ: 05.506.465/0001-32
 Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 UNIDADES;

Observações
 SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO E URBANIZACAO DO COMPLEXO DO CASTELAO EM SAO LUIS - MA.

Número da ART: **MA20180198023** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2018
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL** CPF/CNPJ: **05.506.465/0001-32**
 Endereço do contratante: TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100 Nº:
 Complemento: Bairro: OUTEIRO DA CRUZ
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65043320
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 4.018.075,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100 Nº:
 Complemento: Bairro: OUTEIRO DA CRUZ
 Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65043320
 Data de início: 31/12/2017 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL CPF/CNPJ: 05.506.465/0001-32
 Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO 53 - EXECUCAO 1.00 UNIDADES;

Observações
 SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO COMPLEXO DO CASTELÃO EM SÃO LUIS - MA. COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO.

Número da ART: **00011059810705067010** Tipo de ART: ART Registrada em:
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Socia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

802865/2018

Atividade em andamento



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL**

CPF/CNPJ: **05.506.465/0001-32**

Endereço do contratante: **TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100**

Nº:

Complemento:

Bairro: **OUTEIRO DA CRUZ**

Cidade: **SAO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65043320**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 4.018.075,00**

Tipo de contratante: **CONTRATANTE**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA GUAXENDUBA NO. 100**

Nº:

Complemento:

Bairro: **OUTEIRO DA CRUZ**

Cidade: **SAO LUIS**

UF: **MA**

CEP: **65043320**

Data de início: **31/07/2015**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL**

CPF/CNPJ: **05.506.465/0001-32**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0218 - URBANIZACAO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;**

Observações

SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO E URBANIZACAO DO COMPLEXO DO CASTELAO EM SAO LUIS - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 802865/2018
24/08/2018, 10:33
yY283

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yY283

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL (95% - EXECUTADO)

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP**, CNPJ: 03.393.903/0001-78, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **VALDEMIRO FREITAS FILHO** CREA - MA nº 1105981070, executou para a **SEDEL - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**, os serviços de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CASTELÃO EM SÃO LUIS - MA**; CONFORME CONTRATO Nº 10/2015 E O.S. 01/2015

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 10/2015 E O.S. 01/2015
 PERÍODO JÁ EXECUTADO: 31/07/2015 A 30/06/2018
 ENDEREÇO: complexo castelão, bairro do outeiro da cruz, são Luis - ma

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL
 CNPJ: 05.504.465/0001-32
 ENDEREÇO: Travessa Guaxenduba, No. 100, Bairro do Outeiro da Cruz, São Luis - MA.
 CEP: 65043-320

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP
 CNPJ: 03.393.903/0001-78

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VALDEMIRO FREITAS FILHO
 CREA - MA nº 1105981070
 ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CASTELÃO EM SÃO LUIS - MA
 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Alysson Penha de Jesus
 Fiscal do Contrato
 CREA 111264195-5
 Alysson Penha de Jesus
 Engenheiro Civil
 Crea: 111264195-5

Hewerton Carlos Rodrigues Pereira
 Secretário de Estado do Esporte e Lazer

São Luís - MA, 30/06/2018.

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luis) - CEP: 65043-320
 Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
 E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018

Certidão nº 802865/2018
 06/09/2018, 10:03
 Chave de Impressão: Y283

O registro neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Construtora Rampa Ltda - EPP
 Cíara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	RDC PRESENCIAL Nº01/2018 - MELHORIAS NO ESTADIO DO CASTELAO - SÃO LUIS/MA		
1	ÁREAS INTERNAS DO CTS ESTADIO CASTELÃO		
101	SERVIÇOS PRELIMINARES		
10101	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	M2	12,000
10102	Administração local da obra	MES	8,000
2	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR NORTE - ESTADIO CASTELÃO - POLICIA, BOMBEIRO E BILHETERIAS		
201	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
20101	Demolicao manual de alvenaria de tijolo sem reaproveitamento	M3	3,540
20102	Demolicao de piso revestido com ladrilho ou ceramico	M2	90,390
20103	Demolicao de revestimento ceramico	M2	16,710
20104	Carga manual e remoção de entulho com transporte até 1Km em caminhão desculante	M3	13,510
202	ESTRUTURAS		
20201	Concreto armado fck 20 Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	1,380
20202	Laje pre-moldada h=12cm com capeamento	M2	10,410
203	ALVENARIAS		
20301	Alvenaria tijolo 6 furos (9x14x16cm) e=9cm, f=1,8 cimento e areia	M2	140,760
204	REVESTIMENTOS		
20401	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	281,500
20402	Emboço para recebimento de ceramica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	142,530
20403	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	198,970
20404	Revestimento ceramica 20x20cm com rejuntamento	M2	142,530
205	asentado com argamassa colante		
205	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
20501	Bancada em granito cinza andorinha	M2	3,900
20502	Soleira em granito cinza preta a=2cm	M	7,600
20503	Rodape em granito cinza andorinha h=8cm	M	131,190
206	PISO		
20601	Regularização p/piso ceramico em argamassa de cim/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	2,090
20602	piso ceramico 35x35cm pe4 asentado com argamassa colante c/ rejuntamento	M2	96,710
207	ESQUADRIAS		
20701	Porta de madeira compensada lisa 0.90x 2.10m completa	UN	4,000
20702	Porta de madeira compensada lisa 0.90x 2.10m completa	UN	8,000
20703	Porta em barra de ferro galvanizada 3/4 a cada 10cm	UN	2,520
208	FORRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: YY283
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contribuidora Raíssa Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000053



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



20001	Forno de PVC incluindo estrutura metálica fixado em laje de concreto	M2	200,000
200	PINTURA		
20001	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta acrílica duas demãos, em paredes e internas e externas	M2	724,790
20002	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	31,844
20003	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de ferro com anticorrosivo	M2	7,388
210	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
21001	Interruptor 1 seção 10A/250V	UN	4,000
21002	Interruptor 2 seção 10A/250V	UN	4,000
21003	Interruptor 3 seção 10A/250V	UN	2,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
21004	Tomada tripolar 2P+T novo padrão	UN	18,000
21005	Luminária embutir em chapa de aço e pintura em epoxi com refletor parabólico em alumínio com duas lâmpadas 26W e reator partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	28,000
21006	Luminária sobrapor sem aletas com duas lâmpadas de 32W e reator partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	8,000
21007	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	680,000
21008	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=4,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	300,000
21008	Eletroduto de PVC rígido roscável c/conexões d=25mm (3/4"), inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	180,000
21010	Eletroduto de PVC rígido roscável com conexões d=32mm (1"), inclusive conexões, fornecimento e instalações	M	39,000
21011	Eletrocabo 150x75mm de 3m	UN	9,000
21012	Emendas internas tipo U 150x75	UN	10,000
21013	Tê horizontal 90° 150x75	UN	1,000
21014	Curva vertical externa de 90° 150x75	UN	27,000
21015	Suporte suspensão simples frente 3/8 tipo 150x75	UN	27,000
21016	Suporte de suspensão tipo C médio	UN	27,000
21017	Tampa 150x75 x 3m	UN	27,000
21018	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalações	UN	28,000
21019	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UN	48,000
21020	Caixa de passagem em chapa de aço c/tampa parafusada 20x20x10cm	UN	1,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
21021	Caixa de passagem em chapa de aço c/tampa parafusada 15x15x10cm	UN	3,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y/283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5930
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contribuidora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 850.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000056



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



21022	Quadro de distribuição de embutir em chapa metálica para 24 disjuntores com barramento - fornecimento e instalação	UN	1,000	
21023	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240V, fornecimento e instalação	UN	22,000	
21024	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação	UN	1,000	
21025	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	M	10,000	
21026	Luminária de sobrepôr tipo spot para lâmpada compacta 25W	UN	8,000	
212	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
21201	Tubo PVC soldável água fria dn=26mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	36,000	
21202	Tubo PVC soldável água fria dn=32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	6,000	
213	INSTALAÇÕES SANITARIAS			
21301	Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,000	
21302	Caixa de inspeção em tijolo maciço 60x60x60cm com tampa de concreto e reboco	UN	2,000	
21303	Tubo PVC esgoto ja pradial dn=40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	18,000	
21304	Tubo PVC esgoto ja pradial dn=50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	36,000	
21305	Tubo PVC esgoto ja pradial dn=75mm,	M	36,000	
	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
		inclusive conexões - fornecimento e instalação		
21306	Tubo PVC esgoto ja pradial dn=100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	24,000	
214	LOUÇAS E METAIS			
21401	Bacia sanitária com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	3,000	
21402	Cube de louça com torneira e acessórios	UN	3,000	
21403	Cuba inox retangular com torneira e acessórios	UN	2,000	
21404	Chuveiro PVC 1/2"	UN	3,000	
21405	Porta papel higiênico cromado	UN	3,000	
21406	Porta toalha inox	UN	3,000	
21407	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	4,000	
21408	Registro de pressão c/canopia 1/2" - fornecimento e instalação	UN	3,000	
216	LIMPEZA			
21501	Limpeza geral da obra	M2	240,800	
3	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SETOR NORTE - ESTADIO CASTELÃO - SERVIÇO VELADO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em
emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: Y/283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Luíca Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 980.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000057



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
301	ESTRUTURA		
30101	Concreto armado fck 20 Mpa para pilares, vigas, colunas e blocos	M3	0,480
302	ALVENARIA		
30201	Alvenaria tijolo 6 furos (8x14x18cm) e=9cm, t=1:8 cimento e areia	M2	62,020
303	REVESTIMENTO		
30301	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	124,040
30302	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	59,360
30303	Reboco arg. cirt/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	64,960
30304	Revestimento ceramico 20x20cm assentado com argamassa colorida com rejuntamento	M2	59,360
304	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES		
30401	Bancada em granito cinza andorinha	M2	1,200
30402	Soleira em granito cinza prata e=2cm	M	1,300
30403	Rodape em granito cinza andorinha h=5cm	M	50,720
305	PISO		
30501	Regularização piso ceramico em argamassa de cirt/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	1,880
30502	piso ceramico 35x35cm pe4 assentado com argamassa colorida c/ rejuntamento	M2	55,670
306	ESQUADRIAS		
30601	Porta de madeira compensada lsa 0.60x 2.10m completa	UN	2,000
30602	Porta de madeira compensada lsa 0.60x 2.10m completa	UN	3,000
307	PORCO		
30701	Porro de PVC incluindo estrutura metálica fixado em laje de concreto	M2	58,670
308	PINTURA		
30801	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em paredes internas e externas	M2	144,100
30802	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de madeira	M2	22,860
309	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
30901	Interruptor 01 seção 10A/230v	UN	2,000
30902	Interruptor 02 seções 10A/250v	UN	1,000
30903	Interruptor 03 seções 10A/250v	UN	1,000
30904	Tomada tripolar 2P+T novo padrão	UN	5,000
30005	Luminária sobrepôr sem aletas com duas lâmpadas de 32W e reator partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	4,000
30006	Luminária de sobrepôr tipo spot para lâmpada compacta 25W	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emite

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: YY283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Controladora Raima Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

30907	Cabo de cobre isolado PVC 450/750 d=4 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	425,000
30908	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	260,000
30909	Eletroduto de PVC rígido roscaável c/ conexões d= 25mm (3/4"), incluindo conexões, fornecimento e assentamento	M	48,000
30910	Eletroduto de PVC rígido roscaável c/ conexões d=32mm (1"), incluindo conexões, fornecimento e assentamento	M	27,000
30911	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	10,000
30912	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UN	13,000
30913	Caixa de passagem em chapa de aço c/tampa parafusada 15x15x10cm	UN	2,000
30914	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	M	6,000
30915	Quadro de distribuição p/12 circ. c/ barramento	UN	1,000
30916	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30s 240V, fornecimento e instalação	UN	6,000
30917	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50W 240V, fornecimento e instalação	UN	1,000
311	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
31101	Tubo PVC soldável água fria dn=25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	16,000
312	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
31201	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,000
31202	Caixa de inspeção em tijolo medido 60x60x90cm com tampa de concreto e reboco	UN	1,600
31203	Tubo PVC esgoto ja predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	5,000
31204	Tubo PVC esgoto ja predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	18,000
31205	Tubo PVC esgoto ja predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	4,000
31206	Tubo PVC esgoto ja predial dn 100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	12,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	instalação		
313	LOUÇAS E METAIS		
31301	Bacia sanitária com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	2,000
31302	Lavatório louca suspenso com torneira e acessórios	UN	2,000
31303	Cuba inox retangular com torneira e acessórios	UN	1,000
31304	Chuveiro PVC 1/2"	UN	3,000
31305	Porta papel higienico cromado	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em
emitida

Certidão nº 802865/2018

06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: YY283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Controladora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 850.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000053



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

31306	Porta toalha inox	UN	2,000
31307	Ducha higienica	UN	2,000
31308	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento simples - fornecimento e instalação	UN	3,000
31306	Registro de pressao c/canopla 1/2" - fornecimento e instalação	UN	2,000
314	LIMPEZA		
31401	Limpeza geral de obra	M2	86,670
8	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR SUL - ESTÁDIO CASTELÃO -		
401	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
40101	Demolicao manual de alvenaria de tijolo sem reaproveitamento	M3	1,690
40102	Demolicao manual de divisoria em pvc	M2	79,690
40103	Demolicao de piso revestido com ladrinho ou ceramica	M2	226,560
40104	Demolicao de revestimento ceramico	M2	42,570
40105	Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 Km em caminhão	M3	16,890
402	ESTRUTURA		
40201	Concreto armado Fck 20Mpa para pilares, vigas, cunhas e blocos	M3	1,200
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
403	PAREDES E PANEIS		
40301	Alvenaria tijolo 6 furos (6x14x19cm) e=9cm, t=1:6 cimento e areia	M2	158,640
40302	Divisória em granito esp. 3cm incluindo assentamento com argamassa cimento e areia	M2	4,440
404	REVESTIMENTO		
40401	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento/ areia	M2	313,680
40402	Emboço para recebimento de ceramico, em argamassa 1:2:8, preparo mecanico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	90,630
40403	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	228,280
40404	Revestimento ceramica 20x20cm assentado com argamassa colante com rejuntamento	M2	99,930
405	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
40501	Bancada em granito cinza andorinha	M2	4,100
40502	Soleira em granito cinza prate e=2cm	M	2,600
40503	Rodape em granito cinza andorinha h=5cm	M	161,420
406	PISO		
40601	Regularização p/piso ceramico em argamassa de cim/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	7,120
40602	Piso ceramico 35x35cm pel-4 assentado com argamassa colante c/ rejuntamento	M2	267,170
407	ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03

Chave de impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luis) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contadora Rainha Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

40701	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 2,10cm completa	UN	8,000
40702	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 1,80m completa	UN	1,000
40703	Porta de madeira compensada lisa 0,80x 2,10m completa	UN	7,000
40704	Porta de madeira compensada lisa 90x210cm completa	UN	2,000
408	FORRO		
DESCRIÇÃO			
40801	Ferro de PVC incluindo estrutura metálica fixado em laje de concreto	M2	227,170
408	PINTURA		
40801	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão; emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em paredes internas e externas.	M2	687,000
40802	Pintura esmalte fosco D2 demãos em esquadrias de madeira	M2	88,780
410	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
41001	Interruptor 1 seção 10A/250v	UN	9,000
41002	Interruptor 2 seções 10A/250v	UN	4,000
41003	Tomada tripolar 2P+T novo padrão	UN	7,000
41004	Luminária sobrepor sem aletas com duas lâmpadas de 32W e resistor partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	8,000
41005	Luminária embutir em chapa de aço e pintura em epóxi com refletor parabólico em alumínio, com duas lâmpadas 20W e resistor partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	24,000
41006	Luminária de embutir em chapa de aço com duas lâmpadas 20W e resistor partida rápida completa, fornecimento e instalação	UN	8,000
41007	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	400,000
41008	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=4 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	400,000
41009	Eletroduto de PVC rígido recovável c/ conexões d=25mm (3/4"), incluindo conexões.	M	136,000
41010	Eletrocabos 150x75mm de 3m	UN	8,000
41011	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	10,000
DESCRIÇÃO			
41012	Caixa de passagem 4x4" - fornecimento e instalação	UN	20,000
41013	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores	UN	1,000
41014	Disjuntor termomagnético monopolar padrão norma (americano) 10 e 30a 240V, fornecimento e instalação	UN	38,000
41015	Disjuntor termomagnético tripolar padrão norma (americano) 60 e 100A 240V, fornecimento e instalação	UN	1,000
412	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida em



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y7283
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

A

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-920
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

*Contribuidora Rainha Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72*

60





**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
41201	Tubo de PVC soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	42,000
413	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
41301	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,000
41302	Caixa de interceptação em bloco maciço	UN	3,000
41303	Tubo PVC esgoto ja predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	12,000
41304	Tubo PVC esgoto ja predial dn 50mm inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	24,000
41305	Tubo PVC esgoto ja predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	8,000
41306	Tubo PVC esgoto ja predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	38,120
414	LOUÇAS E METAIS		
41401	Bacia sanitaria com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	4,000
41402	Cuba de louça com torneira e acessórios	UN	4,000
41403	Cuba inox retangular com torneira e acessórios	UN	1,000
41404	Chuveiro PVC 1/2"	UN	2,000
41405	Porta papel higienico cromado	UN	4,000
41406	Porta toalha inox	UN	2,000
41407	Ducha higienica	UN	4,000
41408	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	4,000
41409	Registro de pressão cromado c/canopia	UN	2,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	1/2" - fornecimento e instalação		
41410	Barra de apoio em tubo para PNE	UN	2,000
418	LIMPEZA		
41901	Limpeza geral da obra	M2	237,170
5	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - ALIAMENTO OESTE/NORTE		
501	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
50101	Demolicao de piso revestido com ladrilho ou ceramico	M2	7,970
50102	Demolicao de revestimento ceramico	M2	11,240
50103	Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1Km em caminhão basculante	M3	1,830
502	ESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: YY283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Engenheira Raíssa Lima - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000062



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

50201	Concreto armado fck=20Mpa, para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	0,220
603	PAREDES E PAINÉIS		
50301	Alvenaria tijolo 5 furos (6x14x19cm) s=9cm, t=1:5 cimento e areia	M2	28,350
50302	Divisória em granito esp. 3cm incluindo assentamento com argamassa cimento e areia 1:3	M2	4,680
604	REVESTIMENTOS		
50401	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	67,000
50402	Emboço para recobrimto de cerâmico, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico,	M2	40,680
50403	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	28,410
50404	Revestimento cerâmico 10x10cm assentado com argamassa colante com	M2	40,680
50405	Roda pé parede em granito cinza andorinha h=5cm	M	20,340
605	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
50501	Soleira de granito cinza prata e=2cm	M	0,790
50502	Rodape em granito cinza andorinha h=5cm	M	20,340
606	PISO		
50601	Regularização p/piso cerâmico em argamassa de cim/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	0,240
50602	Piso cerâmico 35x35cm pe4 assentado com argamassa colante c/ rejuntamento	M2	7,870
607	ESQUADRIAS		
50701	Porta de madeira compensada lisa 0.80x 1.80m completa	UN	2,000
50702	Porta de madeira compensada lisa 0.70x 2.10m completa	UN	1,000
50703	Porta de madeira compensada lisa 0.80x 2.10m completa	UN	1,000
608	PINTURA		
50801	Pintura acrílica com aplicação de seletor acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em parede e internas e externas	M2	100,870
50802	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	18,170
609	LOUÇAS E METAS		
50901	Barca sanitaria com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	2,000
50902	Lavatório louca suspenso com torneira e acessórios	UN	1,000
50903	Porta papel higienico cromado	UN	2,000
50904	Chuveiro PVC 1/2"	UN	1,000
50905	Porta toalha inox	UN	1,000
610	LIMPEZA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Administradora Tampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



000063



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
61001	Limpeza geral da obra	M2	48,610
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - ALOJAMENTOS OESTE/SUL			
DEMOIÇÃO DE ALVENARIA E REVESTIMENTO			
60101	Demolicao manual de alvenaria de tijolos em reaproveitamento	M3	1,220
60102	Demolicao de piso revestido com ladrilha ou ceramica	M2	8,980
60103	Demolicao de revestimento ceramico	M2	28,760
60104	Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 Km em caminhão	M3	3,900
ESTRUTURA			
60201	Concreto armado fck 20 Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	0,100
ALVENARIA			
60301	Alvenaria liço 6 furos (9x14x18cm) s=8cm, t=1:6 cimento e areia	M2	18,900
60302	Divisoria divisix sem vidro com porta	M2	4,900
REVESTIMENTO			
60401	Chapeco de fixação arg.1:3 cimento/areia	M2	51,940
60402	Emboço para recebimento de ceramico, em argamassa 1:2:6, preparo mecanico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	40,180
60403	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp. 2cm	M2	11,780
60404	Revestimento ceramico 10x10cm assentado com argamassa colante com	M2	40,180
60405	Roda parede em granito cinza andorinha h=5cm	M	20,000
BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES			
60501	Soleira em granito cinza prata s=2cm	M	0,750
60502	Rodape em granito cinza andorinha h=5cm	M	20,000
PISO			
60601	Regularização p/piso ceramico em argamassa de cim/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	0,210
60602	piso ceramico 35x35cm pe4 assentado com rejuntamento	M2	6,980
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
com argamassa colante c/ rejuntamento			
ESQUADRIAS			
60701	Porta de madeira compensada lisa 0.80x	UN	3,000
60702	Porta de madeira compensada lisa 0.70x 2.10m completa	UN	1,000
60703	Porta de madeira compensada lisa 0.80x 2.10m completa	UN	1,000
60704	Basculante em aluminio e vidro 4mtr1 -	M2	0,64
PINTURA			
60801	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, amassamento com	M2	106,360

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Engenharia Raimunda Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 06/09/2018, 10:03

000064



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

60602	Pintura esmalte focco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	19,170
606	LOUÇAS E METAIS		
60601	Bacia sanitaria com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	2,000
60602	Lavatorio de louca suspenso com torneira e acessorio	UN	1,000
60603	Porta papel higienico cromado	UN	2,000
60604	Chuveiro PVC 1/2"	UN	1,000
60605	Porta toalha inox	UN	1,000
618	LIMPEZA		
61001	Limpeza geral da obra	M2	42,870
7	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - AMBULATORIO		
701	DEMOLIÇÕES E RETRADAS		
70101	Retrada de louças e aparelhos	UN	4,000
70102	Retrada de porta de madeira	UN	1,000
70103	Demolicao de reboco	M2	46,890
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
702	PAREDES E PAINÉIS		
70201	Avenaria furo 6 furos (9x14x19cm)	M2	1,600
70202	Divisória em granito esp. 3cm incluindo assentamento com argamassa cimento e areia 1:2	M2	4,200
704	REVESTIMENTOS		
70301	Chapisco de flocção arg. 1:3 cimento e areia	M2	45,950
70302	Emboço para recabimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecanico, aplicação manualmente, espessura 20mm	M2	26,540
70303	Reboco arg. cinz/areia, traço 1:4, esp. 2cm	M2	4,355
70304	Revestimento ceramico 10x10cm assentado com argamassa colante com	M2	38,540
70305	Roda p/ parede em granito cinza andorinha h=5cm	M	18,770
704	ESQUADRIAS		
70401	Porta de madeira compensada lsa 0.80x	UN	1,000
706	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES		
70501	Bancada de granito cinza andorinha	M2	4,290
70502	Rodape em granito cinza andorinha h=8cm	M	18,770
708	PINTURA		
70801	Pintura acrílica com aplicação de estêrvil acrílico com bônus assentamento com	M2	46,790
70802	Pintura esmalte focco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	24,870
707	LOUÇAS E METAIS		
70701	Cuba de louça torneira e acessórios	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: YY283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Administradora Rainha Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:06

000065



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
70702	Cuba inox semi profunda com torneira e acessórios	UN	4,000
70703	Tanque de louca suspenso com torneira e acessórios em PVC	UN	1,000
708	LIMPEZA		
70801	Limpeza geral da obra	M2	58,070
8	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS BANCADAS DAS CABINES DE RÁDIO E TV		
801	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
80101	Retirada de bancada de granito	M2	20,080
802	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
80201	Bancada em granito cinza andorinha	M2	35,130
803	REVESTIMENTO		
80301	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	14,050
80302	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	14,050
804	PINTURA		
80401	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico tipo demão; ematamento com	M2	626,720
80402	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	88,040
805	LIMPEZA		
80501	Limpeza geral da obra	M2	202,800
9	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - CABINE DE IMPRESSA		
901	ESTRUTURAS		
90101	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	6,320
902	ALVENARIA		
90201	Alvenaria tijolo 6 furos (9x14x19cm)	M2	20,980
903	REVESTIMENTO		
90301	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e	M2	41,060
90302	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	41,060
904	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
90401	Rodape em granito cinza andorinha h=5cm	M	33,550
90402	Peitoris em granito cinza largura 20cm	M	3,800
905	ESQUADRIAS		
90501	Porta de madeira compensada 6x0,80x	UN	1,000
90502	Janela em alumínio natural e vidro incolor (1,50x1,10)m correr	M2	3,30
90503	Janela em alumínio natural e vidro incolor (2,00x1,10)m correr	M2	4,40
906	PINTURA		

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
 Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
 E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 06/09/2018, às 10:03.

000066

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em emitida

Certidão nº 802865/2018

06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

65



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

90601	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em paredes internas e externas.	M2	104,010
90602	Pintura emalte fosco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	5,890
907	LIMPEZA		
90701	Limpeza geral da obra	M2	98,290
10	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - CABINE DE IMPRENSA OESTE/SUL		
1001	ESTRUTURA		
100101	Concreto armado fck 20Mpa, para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	0,320
1002	ALVENARIA		
100201	Alvenaria tijolo 6 furos (9x14x19cm)	M2	20,910
1003	REVESTIMENTO		
100301	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	41,820
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
100302	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	41,820
1004	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES		
100401	Rodape em granito cinza ardorinha h=5cm	M	34,280
100402	Peitoris em granito cinza largura 20cm	M	5,890
1008	ESQUADRIAS		
100501	Porta de madeira compensada 88x 0.80x	UN	1,000
100502	Janela em alumínio natural e vidro incolor (1,50x1,10)m correr	M2	3,30
100503	Janela em alumínio natural e vidro incolor (2,30x1,10)m correr	M2	4,40
1006	PINTURA		
100601	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em paredes e internas e externas.	M2	108,270
100602	Pintura emalte fosco 2 demãos em esquadria de madeira	M2	5,890
1007	LIMPEZA		
100701	Limpeza geral da obra	M2	34,010
11	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - CAMAROTE 01		
1101	ESQUARIAS		
110101	Panela em vidro temperado incolor 10mm incl. ferragens	M2	20,66
1102	GUARDA CORPO		
110201	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado	M2	5,890
1103	PINTURA		
110301	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos, em paredes e internas e externas.	M2	26,550
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em
emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, 10:03

0000067



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

110302	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de madeira	M2	8.620
110303	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de ferro com anticorrosivo	M2	17.860
1104	LIMPEZA		
110401	Limpeza geral de obra	M2	36.900
12	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR OESTE - CAMAROTE 02		
1201	ESQUADRIAS		
120101	Painel em vidro temperado incolor 10mm incl. ferragens	M2	30,09
1202	GUARDA CORPO		
120201	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 2" (3,30m de tubo por metro de corrimão)	M2	8.770
1203	PINTURA		
120301	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, emassamento com massa latex duas demãos na tinta latex acrílica duas demãos, em parede internas e externas	M2	26.160
120302	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de madeira	M2	8.620
120303	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de ferro com anticorrosivo	M2	17.860
1204	LIMPEZA		
120401	Limpeza geral de obra	M2	28.820
13	INSTALAÇÕES SETOR OESTE (alojamentos, camarotes, cabines de impressas e instalações elétricas)		
1301	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
130101	Interruptor 1 seção 10A/250V	UN	8,000
130102	Fornada tripolar 2P+T novo padrão	UN	10,000
130103	Luminária embutir em chapa de aço e	UN	22,900
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
130104	pintura em epoxi com refletor parabólico em alumínio com duas lâmpadas 26W e Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	500,000
130105	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=4,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	400,000
130106	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=6,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	400,000
130107	Eletroduto de PVC rígido roscável c/ conexões d=25mm² (3/4"), incluído conexões, fornecimento e assentamento	M	90,000
130108	Eletroduto de PVC rígido roscável c/ conexões d=40mm (1 1/2"), incluído conexões, fornecimento e assentamento	M	78,000
130109	Quadro de distribuição p/12 circ. c/	UN	2,000
130110	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240V,	UN	18,000
130111	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50W 240V, fornecimento e instalação	UN	2,000
130112	Perfido 32x32mm	UN	8,000
130113	Caixa 20x20x50	UN	5,000
130114	Modem 24 - portas	UN	2,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contribuidora Rampha Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Impresso em: 06/09/2018, às 10:03
000068



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER



130115	Patch Painel 24 portas	UN	2,000
130116	Cabo UTP cat. 5e - 4 pares	M	316,640
1302	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
130201	Tubo PVC soldavel agua fria dn 25mm, incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	32,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
130202	Tubo PVC soldavel agua fria dn 32mm, incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	30,000
130203	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	4,000
130204	Registro de pressao cromado c/canopia 1/2" - fornecimento e instalação	UN	2,000
1303	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
130301	Cabo de inspecao em fio de aço	UN	2,000
130302	Tubo PVC esgoto ja predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	32,000
130303	Tubo PVC esgoto ja predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	40,310
130304	Tubo PVC esgoto ja predial dn 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	84,000
130306	Tubo PVC esgoto ja predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	57,240
14	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIFUNDO		
1401	SERVIÇOS INICIAIS		
140101	Locação de obras civis	M2	363,250
1402	SERVIÇOS DE TERRA E FUNDAMENTOS		
140201	Escavacao manual de valas profundidade ate 1,00m	M3	37,950
140202	Alenro apoiado mecanicamente	M3	265,070
140203	Alcercas em alvenaria de pedra argamassada cimento e areia 1:6	M2	37,950
140204	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada cimento e areia 1:6	M3	57,950
140205	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	2,450
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	pilares, vigas, cintas e blocos		
1403	SUPER ESTRUTURA		
140301	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	2,950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em
emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contribuidora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**



1404	ALVENARIA		
140401	Avenaria tijolo 6 furos (9x14x19cm) esp. 9cm, traço 1:3 cimento e areia	M2	607,460
140402	Divisória em granito esp. 3cm incluindo assentamento com argamassa cimento e areia 1:3	M2	22,640
1406	FORRO		
140601	Forro de PVC incluindo estrutura metálica fixado em laje de concreto	M2	368,260
1408	REVESTIMENTO		
140801	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	1214,820
140802	Emboço para recebimento de cerâmico, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	115,840
140803	Reboco arg. cim/areia, traço 1:4, esp. 2cm	M2	1099,280
140804	Revestimento cerâmica 20x20cm assentado com argamassa colante com rejuntamento	M2	115,840
1407	BANCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES		
140701	Bancada em granito cinza andorinha	M2	7,710
140702	Soleira em granito cinza prata esp=2cm	M	4,450
140703	Peitoril em granito cinza largura 20cm	M	10,480
140704	Rodape cerâmica h=10cm	M	278,660
1408	PISO		
140801	Lastro de concreto estrutural esp=3cm - preparo mecânico	M2	368,260
140802	Regularização piso cerâmico em argamassa de cim/areia 1:4 - esp. 3cm	M3	10,900
140803	Piso cerâmico 35x35cm pe4 assentado com argamassa colante e rejuntamento	M2	268,260
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1409	ESQUADRIAS		
140901	Porta de madeira compensada lisa 0,80x	UN	2,000
140902	Porta de madeira compensada lisa 0,80x	UN	5,000
140903	Porta de madeira compensada lisa de 0,70x2,10m completa	UN	4,000
140904	Porta de madeira compensada lisa 0,80x	UN	7,000
140905	Porta de ferro galvanizado 02 folhas de abrir 1,80 x 2,10m	M2	8,360
140906	Janela em alumínio e vidro 4mm correr 1,50x1,10m	M2	4,85
140907	Janela em alumínio e vidro 4mm correr 2,00x1,10m	M2	3,30
140908	Panel fixo em alumínio e vidro 4mm 2,80 x 1,10m	M2	11,44
1416	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em emitida

Certidão nº 802865/2018

06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: Y1283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018 09:00

000070



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

141001	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão, assentamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos em paredes internas e externas	M2	1098,290
141002	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de madeira	M2	66,400
141003	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadria de ferro com anticorrosivo	M2	6,720
1411	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
141101	Interruptor 1 seção 10A/250V	UN	12,000
141102	Interruptor 2 seções 10A/250v	UN	6,000
141103	Tomada tripolar 2P+T novo padrão	UN	21,000
141104	Luminária sobrepor sem abas com duas lâmpadas de 32W e reator partida rápida	UN	20,000
141105	Luminária embutir em chapa de aço e	UN	26,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	pintura em epóxi com refletor parabólico em alumínio com duas lâmpadas 26W e reator partida rápida completa, fornecimento e instalações		
141106	Luminária de sobrepor tipo spot para lâmpada compacta 26W	UN	6,000
141107	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V dn=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	1300,000
141108	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	320,000
141109	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=10mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	250,000
141110	Eletroduto de PVC rígido roscaável c/ conexões d=25mm² (3/4"), incluído conexões,	M	120,000
141111	Eletroduto de PVC rígido roscaável c/conexões d=32mm² (1"), incluído conexões, fornecimento e instalação	M	75,000
141112	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação	M	20,000
141113	Eletrocabo 150x75mm de 3m	UN	6,000
141114	Emendas internas tipo U 150x75	UN	6,000
141115	Te horizontal 90° 150x75	UN	1,000
141116	Curva vertical externa de 90° 150x75	UN	1,000
141117	Suporte suspenso simples traste 3rd tipo 150x75	UN	10,000
141118	Suporta de suspensão tipo C médio	UN	10,000
141119	Tampa 150x75 x 3m	UN	6,000
141120	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	26,000
141121	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UN	60,000
141122	Caixa de passagem em chapa de aço	UN	3,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	c/tampa parafusada 15x15x10cm		
141123	Caixa de passagem em chapa de aço c/tampa parafusada 20x20x10cm	UN	1,000
141124	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores	UN	1,000
141125	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 e 30W 240V, fornecimento e instalação	UN	1,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sede@gmail.com

Contributora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-77

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 14:03

000071



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

141126	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240V, fornecimento e instalação	UN	10,000
1413	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
141301	Tubo PVC soldavel agua fria dn 25mm,	M	30,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	Incluindo conexões - fornecimento e instalação		
141302	Tubo PVC soldavel agua fria dn 32mm, incluindo conexões - fornecimento e instalação	M	18,000
141303	Tubo pvc soldavel agua fria dn 40mm, include conexões - fornecimento e instalação	M	12,000
1414	INSTALAÇÕES SANITARIAS		
141401	Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 40cm com tampa - fornecimento e instalação	UN	1,000
141402	Caixa de inspecao em tijolo maciço 60x80x80cm, com tampa de concreto e reboco	UN	4,000
141403	Tubo PVC esgoto ja predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalações	M	120,000
141404	Tubo PVC esgoto ja predial dn 50mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	60,000
141405	Tubo PVC esgoto ja predial dn 75mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação	M	60,000
141408	Tubo PVC esgoto ja predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	180,000
1418	LOUÇAS E METAIS		
141501	Bacia sanitária com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	8,000
141502	Caixa de louça oval com torneira e acessórios	UN	4,000
141503	Caixa de inox para pia incluindo torneira e acessórios	UN	1,000
141504	Porta papel higienico cromado	UN	8,000
141505	Porta toalha inox	UN	4,000
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
141506	Chuveiro PVC 1/2"	UN	4,000
141507	Registro gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	5,000
141508	Registro de pressão cromado c/ canopia 1/2" - fornecimento e instalação	UN	4,000
1418	DIVERSOS		
141601	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado	M2	21,010
1417	LIMPEZA		
141701	Limpeza geral da obra	M2	383,250

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Administradora Rampa Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
000072
Impresso em: 06/09/2018, às 10:03



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
18	ÁREAS EXTERNAS DO CT'S ESTÁDIO CASTELÃO		
1801	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		
180101	DEMOLIÇÕES		
15010101	Demolição de cimentados das calçadas	M2	6740,920
180102	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		
15010201	Aterro compactado com aquisição de material	M3	674,090
15010202	Lastro em concreto estrutural e=3cm - preparo mecânico	M2	6740,920
15010203	Piso cimentado aspero e=3cm - 1:4 com junta de nylon	M2	6740,920
180103	DRENAEM EXTERNA		
15010301	Melo fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 10x12x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/cargameasa 1:4 cimento,	M	381,000
180104	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
15010401	Limpeza geral da obra	M2	6740,920
1802	CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO		
180201	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
15020101	Escavação, carga de material de jazida	M3	2300,290
15020102	Transporte de solo de qualquer categ. exceto rocha em caminhão basculante dist. 500m	M3	2300,290
15020103	Limpeza superficial de área com motoniveladora	M2	7987,640
15020104	Carga mecanizada e transporte de materi- al - bota fora D.M.T. até 5km	M3	1184,880
15020105	Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	M2	7987,640
180202	PAVIMENTAÇÃO EM AAUG		
15020201	Imprimacao com emulsão em-30	M2	10.381,81
15020202	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	M2	10.381,81
15020203	Areia asfalto a quente (sauc) com cap 60/70, inclusio usinagem e aplicação exclusive transporte	M3	300,21
15020204	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	M3RM	8.004,18
180203	DRENAAGEM		
15020301	Melo fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 10x12x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/cargameasa 1:4 cimento,	M	486,46
15020302	Sarjeta de concreto para trecho urbano c3=10%, esp. 6cm e larg. 30cm	M	486,46

AS

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
 Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
 E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

*Contrutora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 em
 emitida

Certidão nº 802865/2018
 06/09/2018, 10:03
 Chave de Impressão: Y/283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

72



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

160204	SINALIZAÇÃO		
15020401	Sinalização horizontal com fita retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	831,04
160205	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
15020501	Limpeza geral da obra	M2	10.361,81
16	CONSTRUÇÃO DO GRADIL DE FECHAMENTO		
1601	RETIRADAS		
150101	Retirada de gradil existente em tela aluminado	M2	1477,040
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1602	MOVIMENTOS DE TERRA		
150201	Escavação manual de valas profundidade até 1,00m	M3	406,720
160202	Leitro em concreto estrutural e=3cm - preparo mecânico	M2	40,810
1603	FUNDAÇÕES		
150301	Alvenaria de blocos de concreto estruturais 10x10x30cm, espessura 10cm, com enchimento de concreto fck=15Mpa e assentado com argamassa de cimento e areia	M3	284,310
1604	CONCRETO ARMADO		
150401	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, chéias e blocos	M3	20,410
1605	ALVENARIA		
150501	Alvenaria tijolo 6 furos (9x14x19cm)	M2	1766,430
1606	REVESTIMENTO		
150601	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	3036,580
150602	Reboco arg. ctm/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	3538,580
1607	GRADIL		
150701	Gradil metálico com suporte horizontal e cantoneiras de abas desiguais 3 1/2" x	M2	6801,680
1608	PINTURA		
150801	Pintura acrílica com aplicação de selador acrílico uma demão e tinta latex cor-de-rosa duas demãos, em paredes e internas e externas	M2	3838,880
17	ETQUETAS CADEIRAS ARQUIBANCADAS		
1701	CADEIRAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
170101	Etiqueta 7 x 4cm em vinil transparente com calço branco aplicado em placa de acrílico	UN	3862,000
18	QUADRA COBERTA		
1801	SERVIÇOS INICIAIS		
180101	Locação de obras chéias	M2	1280,120
180102	Demolição de estrutura em concreto armado	M3	8,840

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y/283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sede1@gmail.com

Controladora Rampe Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA 00074
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03.



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

180103	Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico (arquitetada)	M3	114,710
1802	SERVIÇOS EM TERRA E FUNDAÇÕES		
180201	Escavação manual de valas profundidade até 1,00m	M3	130,860
180202	Aterro apilado mecanicamente	M3	408,420
180203	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada cimento e areia 1:8	M3	98,660
180204	Baldrame em alvenaria de pedra argamassada cimento e areia 1:8	M3	17,020
180205	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	20,890
180208	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	2,860
1803	SUPER ESTRUTURA		
180302	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos	M3	18,340
180303	Conjunto de portico pré-moldado de concreto armado para vão 28,00, altura	CJ	10,000
1804	ALVENARIA		
180401	Alvenaria tijolo 6 furos (9x14x19cm) a=9cm, t=1,8 cimento e areia	M2	615,680
180402	Alvenaria de tijolo cerâmico furado	M2	210,900
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	9x18x19cm, 1 vez (espessura 19cm) assentado com argamassa cimento e areia 1:4		
180403	Divisória em granito esp. 3cm incluindo assentamento, não argamassa cimento e areia 1:3	M2	72,940
1808	COBERTURA		
180501	Estrutura de madeira de 1ª primeira qualidade serrada, não aparafusada para telhas onduladas vão até 7,00 e 10,00m	M2	1224,390
180502	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp. 6mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	M2	1224,390
180503	Cunha universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	M	47,150
1806	FORRO		
180601	Forro de PVC incluindo estrutura metálica fixado em laje de concreto	M2	118,700
1807	REVESTIMENTO		
180701	Chapisco de fixação arg. 1:3 cimento e areia	M2	1901,660
180702	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente, espessura 20mm	M2	214,070
180703	Rebooco arg. cim/areia, traço 1:4, esp=2cm	M2	1687,500
180704	Revestimento cerâmico 20x20cm assentado com argamassa colante	M2	214,070
1808	BANCADAS, SOLERIAS, PEITORES E BODAPÉS		
180801	Bancada em granito cinza andorinha	M2	8,360

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Contrutora Raimundo Ltda - EPP
Sócia - Administradora
Clara Lúcia Uchôa Freitas
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA 000075
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
180802	Soleira em granito cinza prata e=2cm	M	8,200
1809	PISO		
180901	Leastro em concreto estrutura e=3cm - preparo mecânico	M2	987,720
180902	Regularização p/piso ceramico em argamassa de cimento/areia 1:4 - esp. 3cm	M2	29,090
180903	Piso ceramico 35x35cm pe4 assentado com argamassa colante c/ rejuntamento	M2	113,700
180904	Piso industrial de alta resistencia espessura 12mm, fck 30 mpa, include juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M2	654,620
180905	Concreto armado fck 20Mpa para pilares, vigas, cintas e blocos - assentos	M3	19,540
180906	Calçada externa completa com junta plastica de dilatação (nylon)	M2	164,680
1810	ESQUADRIAS		
181001	Porta de madeira compensada lisa 0.80x 2.10m completa	UN	3,000
181002	Porta de madeira compensada lisa 90x210cm completa	UN	2,000
181003	Porta de madeira compensada lisa	UN	22,000
181004	Porta de madeira compensada lisa 90x180cm completa	UN	2,000
181005	Portão de ferro em chape galvanizada plana 14GSS	M2	17,470
181006	Elemento vazado em concreto assentado com argamassa 1:3 cimento e areia	M2	272,800
1811	PINTURA		
181101	Pintura acrílica com aplicação de seletor acrílico um adorno, embaçamento com massa latex duas demãos e tinta latex acrílica duas demãos em paredes internas e externas	M2	1687,860
181102	Pintura acrílica em piso cimentado 3 demãos	M2	216,300
181103	Pintura esmalte fosco 2 demãos em esquadrias de ferro com anticorrosivo	M2	34,640
181104	Pintura esmalte fosco 2 demãos em	M2	98,380
1812	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
181201	Interruptor 1 seção 10A/250v	UN	4,000
181202	Interruptor 2 seções 10A/250v	UN	1,600
181203	Tomada tripolar 2P+T novo padrão	UN	6,000
181204	Luminária tipo caixa com reator de perda rapida e lâmpada fluorescente 1x40W, completa, fornecimento e instalação	UN	10,000
181205	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400W incl. reator	UN	16,000

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
 Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
 E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida

Certidão nº 802865/2018

06/09/2018, 10:03

Chave de Impressão: YV283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Contrutora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lucia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 06/09/2018, às 10:03.

000076



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER**

181206	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V d=2,5mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	200,000
181207	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	300,000
181208	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6,0 mm², anti-chama, fornecimento e instalação	M	200,000
181209	Eletroduto de PVC rígido roscável c/ conexões d=25mm (3/4"), inclusive conexões - fornecimento e assentamento	M	180,000
181210	Eletroduto de PVC rígido roscável c/conexões d=32mm (1"). incluindo conexões,	M	66,000
181211	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	10,000
181212	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chape metálica, para 6 disjuntores	UN	1,000
181213	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240V,	UN	5,000
1813	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
181301	Tubo PVC soldável água fria dn 25mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	26,800
181302	Tubo PVC soldável água fria dn 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	42,900
181303	Caixa d'água em fibra de vidro cap=2000L	UN	1,000
1814	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
181401	Tubo PVC esgoto je predial dn 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	43,940
181402	Tubo PVC esgoto je predial dn 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalações	M	21,900
181403	Tubo PVC esgoto je predial dn 40mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	7,170
181404	Caixa sifonada de PVC 150x150mm	UN	4,000
181405	Fossa séptica 2,40x1,20x1,50mm	UN	1,000
181406	Burndouro D=2,00m, H=2,00m	UN	2,000
181407	Caixa de gordura pre moldada 0,40m	UN	1,000
181408	Caixa de inspeção em tijolo maciço 60x60x90cm com tampa de concreto e reboco	UN	6,000
1814	LOUÇAS E METAIS		
181501	Bacia sanitária com caixa acoplada simples com tampa e acessórios	UN	13,000
181502	Bacia sanitária para PNE com tampa e acessórios	UN	2,000
181503	Cube de louça oval com torneira e acessórios	UN	10,000
181504	Cube de inox para pia incluindo torneira e acessórios	UN	2,000
181505	Mictório coletivo de aço inox inoxidável. Registro	UN	1,000
181506	Porta papel higiênico cromado	UN	15,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de Impressão: Y283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharis.sedel@gmail.com

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

000077

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
181507	Porta toalha inox	UN	4,000
181508	Chuveiro PVC 1/2"	UN	9,000
181509	Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	2,000
181510	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação	UN	1,000
181511	Registro de pressão cromado c/ canopla 1/2" - fornecimento e instalação	UN	9,000
1816	ACESSIBILIDADE		
181601	Piso tátil de alerta - emborrachado fixado com cola	M2	3,500
181602	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado 2" (3,30m de tubo por metro de comprimento)	M2	36,360
1817	DIVERSOS		
181701	Alambrado estrutural por tubo de aço galvanizado com costura D=2" com tela de arame galvanizado fio 14 bug e malha quadrada 5x5cm	M2	116,560
1818	LIMPEZA		
181801	Limpeza geral da obra	M2	1280,120
	TOTAL		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 802865/2018, em 24/08/2018 emitida



Certidão nº 802865/2018
06/09/2018, 10:03
Chave de impressão: YY283

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2018 e contém 25 folhas

Travessa Guaxenduba nº 100 - Outeiro da Cruz (Complexo Esportivo de São Luís) - CEP: 65043-320
Telefones: (98) 2109-5935/5931/5950
E-mail: engenharia.sedel@gmail.com

Administradora Rampa Ltda - EPP
Sócia - Administradora
Clara Lúcia Uchôa Freitas
CPF: 950.059.763-72

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 06/09/2018, às 10:03

000078




CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 773499/2016
 Emissão: 11/10/2016
 Validade: Indefinida

Chave: Dc4Z85B3hz51WaxW65Az

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão de(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Interessado(a)

Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO

Registro: 110598107-0

CPF: 405.660.303-06

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS)

Data Inicial: 27/10/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.888/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

00011059810705066910

Certidão nº 773499/2016

18/10/2016, 16:24

Chave de impressão: Dc4Z85B3hz51WaxW65Az

Contribuidora Rampe Ltda - EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000079



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
UNIDADE GESTORA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto que a empresa CONSTRUTORA RAMPA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.393.903/0001-78, com sede na Rod. MA 203, Estrada da Raposa, N° 03, lotes 03 e 04, Sala 11, bairro Residencial Pirâmide, Raposa-MA, CEP 65.138-000, executou os serviços de reforma e ampliação da Cadeia Pública de Pedreiras/MA nas quantidades e itens descritos conforme planilha anexa.

Empresa: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**
CNPJ: 03.393.903/0001-78
Responsável técnico: **Valdemiro Freitas Filho**
CONFEA: 110598107-0
Contrato: 034/2015
Período de execução: 10/07/2015 à 10/01/2016
Ordem de Serviço: 057/2015

São Luís, 06 de maio de 2016.

*Fulberto L. Campos
Eng. Civil - Matr. nº 18174*
Fulberto Leite Campos
Supervisor de Obras e Reformas - SOR
Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773498/2016, emitida em 18/10/2016

Certidão nº 773498/2016
18/10/2016, 16:24

Chave de Registro: D022253520d114a480252z

O documento hasta 18/10/2016 foi emitido em 18/10/2016 e contém 7 folhas



Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000080



**ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP.
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS
BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO - UPR

MUNICÍPIO: PEDREIRAS - MA

EMPRESA: CONSTRUTORA RAMPA LTDA -ME

Item	Descrição	Unid.	Quantidade Autorizada
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXAS DO CREA	UND	1,00
1.2	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6,00
1.3	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10mm, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6mm, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS.	M²	50,00
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	6,00
1.6	AS-BUILT (ESTRUTURAL, HIDRO-SANITÁRIO, ELÉTRICO)	UND	0,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (LATERAIS PARA CONTENÇÃO DE AEROSÃO)	M³	1.565,00
2.2	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO EM CAMADAS (LATERIA SPARA CONTENÇÃO DE AEROSÃO)	M²	1.565,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE SUB - BASE (TAREIAS PARA CONTENÇÃO DE AEROSÃO)	M²	1.565,00
3.0	CONSTRUÇÃO DE 16 CELAS COLETIVAS MAIS 02 CELAS PARA TRIAGEM, 02 CELAS P/ ENCONTRO ÍNTIMO E 01 PARA ISOLAMENTO.		
3.1	SERVIÇOS EM TERRA E ROCHA		
3.1.2	REATERRO COMPACTADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LATERAL PARA CONTENÇÃO DE AEROSÃO)	M²	125,00
3.2	FUNDAÇÃO		
3.2.1	ALCERCE EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA CIM. E AREIA 1:4	M³	24,50
3.2.2	BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA CIM. E AREIA 1:4	M³	18,90
3.2.3	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURA FCK=18MPA P/ BLOCOS	M³	3,45
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO		
3.3.1	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS FCK= 21MPA - VIGA BALDRAME	M3	6,12
3.3.2	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS FCK= 21MPA - PAREDES DE CELAS	M3	28,55
3.3.3	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS FCK= 21MPA - VIGAS	M3	8,78
3.3.4	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS FCK= 21MPA - LAJE DE COBERTA	M3	36,78
3.3.5	CONCRETO ARMADO P/ ESTRUTURAS FCK= 15MPA PARA CAMAS DE CELAS (0,90X1,90) M E=10CM	M3	27,94
3.4	ALVENARIA		
3.4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS E=10CM (10X15X20)CM P/ EMPENAS	M2	80,78
3.5	COBERTURA		
3.5.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	699,15
3.5.2	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM	M2	699,15
3.5.3	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M	0,80
3.5.4	COBERTURA COM TELHA ZINCADA, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA PARA SOLÁRIO DE VISITANTE	M2	66,90
3.6	REVESTIMENTOS		
3.6.1	CHAPISCO DE FIXAÇÃO C/ARGAMASSA CIMENTO MAIS AREIA (1:3)	M2	723,48
3.6.2	EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO MAIS AREIA (1:5)	M2	33,26
3.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO EXTRA (30X30)cm C/ REJUNTAMENTO	M2	0,00
3.6.4	REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO MAIS AREIA (1:4), C = 2,50cm	M2	1.745,78
3.7	PAVIMENTAÇÃO		
3.7.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ PISO	M2	1.791,00
3.7.2	PAVIMENTAÇÃO ENTRE OS BLOCOS DA CONSTRUÇÃO EM PISO CIMENTADO ASPERO, COM JUNTA DE NAYLON	M2	1.868,22
3.7.3	PISO CIMENTADO LISO CIM/AREIA TRACO 1:3 E= 2,5CM	M2	781,99
3.7.4	BLOCOS HEXAGONAIS DE CONCRETO E=8cm, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	1.250,00
3.8	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
3.8.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 1"X 1/4" E FERRO MACIÇO 3/4" P/ VENTILAÇÃO DA CELAS/ BANHEIROS, INCLUINDO MALHA FINA DE PROTEÇÃO	M2	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773-692/2016, emitida em 18/10/2016

Certidão nº 773-692/2016

18/10/2016, 16:24

Código de Verificação: D4202050411W4W40543

O documento possui 001 registros por emissão em 18/10/2016 e contém 7 folhas

Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000081



3.8.2	PORTÃO DE FERRO (0,80X2,10) EM BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" E FERRO MACIÇO 1" C/ REFORÇO DE CHAPA DE AÇO Nº18 INCLUINDO PORTINHOLA (30X30)CM, C/ DUAS TRANCAS PARA CELA	M2	40,32
3.8.3	PORTA DE FERRO (0,80X2,10) EM BARRA CHATA 1 1/2"X1/4" E FERRO MACIÇO 1" PARA CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCOS DE CELAS	M2	11,76
3.8.4	GRADE DE FERRO 3/4" PARA FECHAMENTO DE VÃO NO CORREDOR PRINCIPAL DE ACESSO	M2	74,80
3.9	PINTURA		
3.9.1	PINTURA EM PAREDES/LAJE C/ HIDRACOR TRÊS DEMÃOS	M2	1.835,40
3.9.2	PINTURA EM PAREDES - SELADOR/EMASSAMENTO/PVA 2 DEMÃOS	M2	368,70
3.9.3	TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA 2 DEMÃOS SOBRE SELADOR	M2	286,84
3.9.4	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO 2 DEMÃOS	M2	191,81
3.9.5	TINTA ACRÍLICA PARA PISO(CALÇADAS E BANCOS)	M2	62,15
3.10	PAISAGISMO E URBANISMO		
3.10.1	CALÇADA COMPLETA C/ ALICERCE, BALBRAME, MATACOADO, CIMENTADO C/ JUNTA DE NAYLON L= 60CM LATERAIS E FRENTE	M2	117,23
3.10.2	BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO	M2	25,05
3.10.3	MEIO-PIO EM CONCRETO IN LOCO	M	198,50
3.10.4	SARIETA DE CONCRETO PARA TRECHO URBANO C/ h=10%, E=7cm, L=40cm	M	198,50
3.11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
3.11.1	CHUVEIRO PLÁSTICO	UND	21,00
3.11.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=25mm	UND	21,00
3.11.3	REGISTRO DE PRESSÃO PVC D=20mm	UND	21,00
3.11.4	BACIA TURCA EM LOUÇA BRANCA C/ ACESSÓRIOS	UND	3,00
3.11.5	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS	UND	2,00
3.11.6	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA COMPLETO(SIFÃO, VÁLVULA E RABICHO E TORNEIRA)	UND	14,00
3.11.7	CAIXA DE DESCARGA EXTERNA 12LITROS	UND	48,00
3.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
3.12.1	PONTO HIDRÁULICO/SANITÁRIO	PT	185,88
3.12.2	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM ÁGUA FRIA, INCLUINDO CONEXÕES	M	131,00
3.12.3	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM ÁGUA FRIA, INCLUINDO CONEXÕES	M	25,00
3.12.4	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM ÁGUA FRIA, INCLUINDO CONEXÕES	M	80,00
3.12.5	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM ESGOTO	M	81,75
3.12.6	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM ESGOTO	M	148,50
3.12.7	TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM ESGOTO	M	289,00
3.12.8	TUBO PVC SOLDÁVEL 100MM ESGOTO	M	19,00
3.12.9	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	UND	28,00
3.12.10	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM	UND	53,00
3.12.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL ESGOTO 100MM	UND	31,00
3.12.12	TE PVC SOLDÁVEL ESGOTO 100X75MM	UND	35,00
3.12.13	JOELHO PVC SOLDÁVEL ESGOTO 75MM	UND	13,00
3.12.14	JOELHO PVC SOLDÁVEL ESGOTO 50MM	UND	13,00
3.12.15	TE PVC SOLDÁVEL ESGOTO 100X50MM	UND	5,00
3.12.21	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60CM	UND	88,25
3.13	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL		
3.13.1	CALHA IMPERMEABILIZADA EM ALVENARIA SECÇÃO INTERNA 90X30CM	M	65,00
3.13.2	TUBO PVC 150MM PARA DRENAGEM	UND	10,00
3.13.3	JOELHO PVC 150MM PARA DRENAGEM	UND	74,00
3.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.14.1	PONTO DE LUZ NO TETO	PTO	24,00
3.14.2	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	PTO	1,00
3.14.3	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 2CV, COMPLETO.	M	15,00
3.14.4	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO # 1 1/4" COM CONEXÕES	UND	4,00
3.14.5	CURVA EM PVC RÍGIDO 90º ROSCÁVEL D=1 1/4"	UND	2,00
3.14.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO 18 CIRCUITOS 150A, COM BARRAMENTO.	UND	25,00
3.14.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A 30A	UND	4,00
3.14.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO COMPACTO DE 60 A 100A	M	378,00
3.14.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIGRE (garçanta) D=25mm²	M	438,00
3.14.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL (garçanta) D=32mm²	M	330,00
3.14.11	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750v, D= 1,5mm²	M	740,00
3.14.12	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750v, D= 2,5mm²	M	480,00
3.14.13	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750v, D= 4,0mm²	M	280,00
3.14.14	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750v, D= 6,0mm²	M	250,00
3.14.15	CABO FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC 750v, D= 10,0mm²	UND	4,00
3.14.16	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER C/ LÂMP. PL-15W	UND	4,00
3.14.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 1x40w, PARTIDA RÁPIDA, COMPLETA	UND	5,50
3.14.18	LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA ABERTA 2x40w, PARTIDA RÁPIDA, COMPLETA	UND	10,00
3.14.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMPLETA	UND	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Carteira nº 773468/2016, emitida em 18/10/2016

Carteira nº 773468/2016
18/10/2016, 16:24
Chefe de Registro: Osmarilson Wanderley
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2016 e contém 7 folhas

Construtora Rainha Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.763-72

000082



3.14.20	SIRENE DE EMERGÊNCIA 220V	UND	3,00
3.14.21	REFLETOR RETANGULAR 400w/220v, VAPOR DE SÓDIO, COMPLETO	UND	12,00
3.14.22	RELÉ FOTO ELÉTRICO NF-1000w/220v, COM BASE	UND	8,00
3.14.23	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A-250V, COM CAIXA	UND	27,00
3.14.24	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A-250V, COM CAIXA	UND	7,00
3.14.25	INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A-250V, COM CAIXA	UND	3,00
3.14.26	INTERRUPTOR PULSADOR PARA SIRENE	UND	3,00
3.14.27	TOMADA TRIPOLAR 2P+T, COM CABO	UND	11,00
3.14.28	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA - COMPLETA	UND	1,00
3.15	FORRO		
3.15.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM CAPEAMENTO	M2	77,23
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.16.1	CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA EM ALVENARIA DE TUILOS, REBOCADA C/ COBERTURA EM LAJE PRÉ-FABRICADA E PORTÃO DE FERRO C/ PINTURA ESMALTE, TIPO TUOLINHO C/ CADEADO, PISO CIMENTADO LISO E PINTURA C/ TINTA BASE D'ÁGUA	UND	1,00
3.16.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE INOX	UND	1,00
3.16.3	COLOCAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA NA PARTE SUPERIOR DO SOLÁRIO	M	135,20
3.17	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
3.17.1	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	M²	781,50
4.0	CONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO		
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00M	M³	22,40
4.1.2	ATERRO COMPACTADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M³	166,50
4.2	FUNDAÇÃO		
4.2.1	ALICERCE/BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4	M²	18,50
4.2.2	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 1:4	M3	13,45
4.2.3	CONCRETO ARMADO P/ESPERA DE PILARES	M³	1,10
4.3	COBERTURA		
4.3.1	COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO, INCLUINDO ESTRUTURA METÁLICA PARA ÁREA EXTERNA DE VISITANTE	M2	60,00
4.3.2	PINGADIFERA EM CONCRETO ARMADO L=25 cm	M	65,00
4.3.3	RIFOS EM CONCRETO ARMADO L=20 cm	M	56,00
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.4.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER C/ LÂMP. PL-15W	UND	32,00
4.4.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COMPLETA	UND	10,00
4.4.3	ARANDELA COM LAMPADA PL DE 35W	UND	8,00
4.4.4	ATERRAMENTO COM TRÊS HASTES DE COBRE TIPO COPPERWELD C/ FIO DE COBRE NU	UND	3,00
4.5	INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFÔNICA		
4.5.1	PONTO LÓGICO EM CANALETA PLÁSTICA C/ TAMPO	PTO	10,00
4.5.2	PONTO PARA TELEFONE COM CABEÇAÇÃO E TOMADA	PTO	8,00
4.5.3	PONTO PARA COMPUTADOR COM TOMADA 2p+L E ATERRAMENTO	PTO	8,00
4.5.4	PONTO DE FORÇA PARA RACK	PTO	1,00
4.5.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEF. N-2, 20x20	UND	1,00
4.5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 A 8 CIRCUITOS	UND	1,00
4.5.7	ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO SEM CONEXÕES D=32mm²	M	15,00
4.5.8	CURVA EM PVC RÍGIDO 90º ROSCÁVEL D=32mm²	UND	4,00
4.5.9	RACK 7us	UND	1,00
4.5.10	PETCH PANEL MODULAR 24 PORTAS	UND	1,00
4.5.11	BANDEJA PARA RACK	UND	1,00
4.5.12	PETCH CORD CAT. 5E 3,5m	UND	2,00
4.5.13	SUÍTE FASTNAT 10/100 24 portas	UND	1,00
4.5.14	ORGANIZADOR DE CABOS	UND	1,00
4.5.15	KIT PORCA GAIOLA, COMPLETO	UND	1,00
4.5.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL TIGRE (argenta) D=20mm²	M	88,00
4.5.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL (argenta) D=25mm²	M	80,00
4.5.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A 30A	UND	5,00
4.5.19	SUPRESSOR DE SURTO (para-ráio) 275v-90a	UND	1,00
4.5.20	CANALETA C/ TAMPA SEPARADA RETANG. 50x20mm C/ TRÊS SETORES	M	85,00
4.5.21	ATERRAMENTO C/ TRÊS HASTES TIPO COPPERWELD C/ CABO DE COBRE NU, D=16mm².	UND	1,00
4.5.22	CABO UTP MULTILAN CAT. 5, 4 PARES	M	400,00
4.6	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		
4.6.1	TUBO DE FERRO GALVANIZADO 5/ COSTURA Ø 4" COM CONEXÕES	M	80,00
4.6.2	TE FERRO GALVANIZADO Ø 4"	UND	15,00
4.6.3	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, Ø 4"	UND	15,00
4.6.4	REDUÇÃO 4" x 2 1/2"	UND	30,00
4.6.5	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 4"	UND	2,00
4.6.6	REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE Ø 4"	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773499/2016, emitida em 18/10/2016

Certidão nº 773499/2016
18/10/2016, 15:24
Emissão de Certidão: 00:02:53:50:11/18/10/2016
O documento não está registrado, foi emitido em 18/10/2016 e contém 7 folhas

Contribuidora Ramalho Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

82
000083



4.6.7	HIDRANTE DE PAREDE, COM ABRIGO EM CHAPA 60x90x17cm, COM SUPORTE E MANGUEIRA DE 63MM, ADAPTADOR ROSCA FEMEA E ENGASTE RÁPIDO, ESGUICHO, TIPO AGULHETA, REGISTRO GLOBO ANGULAR DE 45º/ 63mm COM 20M	UND	2,00
4.6.8	MOTOBOMBA DE 5CV	UND	2,00
4.6.9	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UND	20,00
4.6.10	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 10KG	UND	10,00
4.6.11	EXTINTOR DE CO2 6KG	UND	6,00
4.7	PISOS	M	19,00
4.7.1	PISO CIMENTADO ÁSPERO COM JUNTA DE NAYLON	M	19,00
4.8	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	UND	4,00
4.8.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, D=20mm(3/4")	UND	2,00
4.8.2	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D=20mm (3/4")	UND	4,00
4.8.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLLUNA E ACESSÓRIOS	UND	1,00
4.8.4	VASO SANITÁRIO LOUÇA C/CAIXA ACOPLADA C/TAMPA E ACESSÓRIOS	UND	4,00
4.8.5	CAIXA SIFONADA (15 X 15cm)	UND	4,00
4.8.6	SABONETEIRA (15 X 15)cm DE INOX	UND	4,00
4.8.7	PORTA PAPEL DE INOX	UND	2,00
4.8.8	CABIDE DE INOX	UND	4,00
4.8.9	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	UND	2,00
4.8.10	CHUVEIRO DE PVC	UND	2,00
4.9	PINTURAS	M²	1.171,80
4.9.1	EMASSAMENTO PAREDES C/DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA	M²	1.171,80
4.9.2	PINTURA LÁTEX C/DUAS DEMÃOS TINTA	M²	271,95
4.9.3	PINTURA EM PAREDES/LAJE C/COM SELADOR ACRÍLICO	M²	271,95
4.9.4	TEXTURA ACRÍLICA EXTERNA 2 DEMÃOS SOBRE SELADOR	M²	81,31
4.9.5	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2 DEMÃOS INCLUINDO FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA	M²	32,12
4.9.6	PINTURA ESMALTE ESQUADRIAS DE FERRO C/ DUAS DEMÃOS C/ ZARCÃO	M²	32,12
4.10	SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00
4.10.1	CONSTRUÇÃO DE GUARITA DE IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DO COMPLEXO, EM ALVENARIA DE TÍOLOS CERAMICOS, COBERTURA EM LAJE IMPERMEABILIZADA, COM BANHEIRO, MEDINDO (2,20 X 2,20)M	UND	1,00
4.10.2	CONTENÇÃO DE ATERRO COM PLANTACÃO DE GRAMA EM PLACAS COM E=6cm C/ TERRA PRETA	M²	0,00
4.11	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	M²	293,30
4.11.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	293,30
5.0	CONSTRUÇÃO DO MURO (H=4,00)M - (220,60 X 4,00) = 882,40 M²	M²	1.764,80
5.1	PINTURA	UND	1,00
5.1.1	PINTURA EM HIDRACOR C/ 02 DEMÃO, COM FIXADOR	M²	1.764,80
5.1.2	LOGOTIPO SEJAPE E GOVERNO ESTADO NO MURO	UND	1,00
5.2	ALAMBRADO DO MURO	M	220,60
5.2.1	ASPIRAL DE CONCERTINA (QUINÇO)COM 02 VOLTA, CHUMBADA SOBRE MURO C/ SUPORTE LONGO	M	220,60
6.0	CONSTRUÇÃO DE 02 GUARITAS	PTD	2,00
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PTD	6,00
6.1.1	PONTO ELÉTRICO NO TETO	UND	1,00
6.1.2	PONTO ELÉTRICO NA PAREDE	UND	4,00
6.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 06 CIRCUITOS	M	400,00
6.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO DE 10 A 30A	M	620,00
6.1.5	CABO ISOLADO PVC 750V 1,5MM²	UND	2,00
6.1.6	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM²	UND	2,00
6.1.7	INTERRUPTOR PULSADOR	UND	2,00
6.1.8	INTERRUPTOR C/ TRÊS TECLAS	UND	0,00
6.1.9	BRACO DE TEMPO C/ LAMPADA ELETRNICA PL 30W/220V	UND	6,00
6.1.10	LUMINÁRIA C/ PROTEÇÃO TIPO TARTARUGA C/ LÂMPADA DE PL 15W -	M	75,00
6.1.11	ELETRODUTO FLEXIVEL GARGANTA DE 25MM	UND	2,00
6.1.12	CIRENE P/ GUARITA	UND	0,00
6.2	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	M²	3,60
6.2.1	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA (0,80X2,10)M - COMPLETA	M²	3,36
6.2.2	JANELA VIDRO/ALUMINIO (0,80X1,0)	UND	2,00
6.2.3	PORTÃO DE FERRO REDONDO MACIÇO 3/4 DE (0,80X2,10)M	UND	2,00
6.2.4	ESCADA DE FERRO PARA ACESSO PISO SUPERIOR	M²	35,28
6.3	PINTURA	M²	35,28
6.3.1	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIAS DE FERRO C/ DUAS DEMÃOS C/ ZARCÃO	M²	35,28
6.3.2	PINTURA EM PVA LÁTEX S/ EMASSAMENTO C/ APLICAÇÃO DE SELADOR	M²	35,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 773490/2016, emitida em 18/10/2016

Certidão nº 773490/2016
18/10/2016, 16:24
Clarus de Engenharia e Arquitetura
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2016 e contém 7 folhas

Contrutora Ramma Ltda - EPP
Clarus de Engenharia e Arquitetura
Socia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

83
000084



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00011059810705066910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

VALDEMIR FREITAS FILHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: 110690107-4
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA** Registro: 8200907500-6

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA** CPF/CNPJ: 13.919.481/0001-83
RUA ANTONIO RAPOSO, NO. 485 Nº:
Complemento: Bairro: **OUTEIRO DA CRUZ**
Cidade: **SÃO LUIS** UF: **MA** CEP: 88043215
País: **Brasil**
Telefone: XXXXXXXX E-mail:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R\$ 1.195.916,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**
Situação: **Baixa de ART** Data da Situação: 11/10/2016
Atendido: **Sim**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA** CPF/CNPJ: 13.919.481/0001-83
BR 222, PEDREIRAS - MA Nº:
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PEDREIRAS** UF: **MA** CEP: 65728000
Telefone: E-mail:
Coordenadas Geográficas: Latitude: Longitude:
Data de início: **13/07/2015** Previsão de término: **19/11/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #AD130 - PINTURA	1.835,40	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #AD132 - REVESTIMENTO	1.746,48	M2
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #AD614 - MOVIMENTO DE TERRA	1.565,00	M3

5. Observações

SERVICOS DE CONCLUSAO DA CADEIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDREIRAS COM 18 CELAS, SOLARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, INCLUINDO CERCA COM CONSERTINA, QUARITAS E DEMAIS ITENS DE SEGURANCA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro como verdadeira as informações acima
Local _____ de _____ de _____
_____ VALDEMIR FREITAS FILHO - CPF: 495.299.383-06
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - CNPJ:
13.919.481/0001-83

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou constância no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 178,34** Pago em: **15/07/2015** Nosso Número: **8200907500**

Certidão nº 773-469/2016
18/10/2016, 15:24

Chave de Imprensa: D0428533030119040664

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/10/2016 e contém 7 folhas

CONSTRUTORA RAMPA LTDA - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000085



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

821625/2019

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO**
Registro: **1112951083MA** RNP: **1112951083**
Título profissional: ENGENHEIRO MECÂNICO

Número da ART: **MA20190292743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2019 Baixada em: 17/10/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA RAMPALTA**

Contratante: **CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA** CPF/CNPJ: **04.951.834/0001-33**
Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: N 27
Complemento: QUADA 02 Bairro: COHAFUMA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65070650

Contrato: 1 Celebrado em: 14/10/2019
Valor do contrato: R\$ 4.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros Nº: N 27
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Bairro: COHAFUMA
Complemento: QUADA 02 UF: MA CEP: 65070650
Cidade: SÃO LUÍS

Coordenadas Geográficas: 55, 2

Data de início: 15/10/2019 Conclusão efetiva: 16/10/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA** CPF/CNPJ: **04.951.834/0001-33**

Atividade Técnica: 7 - **EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1361 - AR CONDICIONADO 53 - EXECUCAO 147000.00 btu/hora;

Observações

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM COMPRESSOR 04 (QUATRO) UNIDADES TIPO SPLIT 24.000 MIL/BTUS, 01 (UM) UNIDADE TIPO SPLIT 18.000 MIL/BTUS, 02 (DOIS) UNIDADES TIPO SPLIT 12.000 MIL/BTUS, 01 (UM) UNIDADE TIPO SPLIT 9.000 MIL/BTUS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 821625/2019
02/01/2020, 14:50
DA7YZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DA7YZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 02/01/2020, às 15:41.



000086

CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834/0001-33



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa CONSTRUTORA RAMPA LTDA, CNPJ: 03.393.903/0001-78, através do Engenheiro Mecânico RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO CREA - MA nº 111.295.108-3, a execução dos serviços de instalação de condicionador de ar com compressor.

DADOS DA OBRA/SERVICO:

PERÍODO: 15/10/2019 a 16/10/2019
 ENDEREÇO: Av. da Universidade, 27, Cohafama, São Luis/MA
 CEP: 65.070-650

CONTRATANTE:
 CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834/0001-33
 ENDEREÇO Av. da Universidade, 27, Cohafama, São Luis/MA
 CEP: 65.070-650

PROPRIETÁRIO:
 CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834/0001-33
 ENDEREÇO Av. da Universidade, 27, Cohafama, São Luis/MA
 CEP: 65.070-650

EMPRESA CONTRATADA:
 CONSTRUTORA RAMPA LTDA
 CNPJ: 03.393.903/0001-78
 ENDEREÇO: Rodovia MA 208, nº 03, sala 11 Lotes 03 e 04, Residencial Pirantide, Raposa/MA
 CEP: 65.138 - 000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO
 CREA - MA nº 111.295.108-3
 ENGENHEIRO MECÂNICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução dos serviços de instalação de condicionador de ar com compressores, 04 unidades tipo Split 24.000 ml/btus, 01 unidade tipo Split 18.000 ml/btus, 02 unidades tipo Split 12.000 ml/btus e 01 unidade tipo Split 9.000 ml/btus

São Luis, 17 de outubro de 2019.

Rafael Mattos
 CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834/0001-33
 Representante legal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821625/2019, em 02/01/2020 emita



Certidão nº 821625/2019
 02/01/2020, 15:41

Chave de Impressão: DAYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 1 folhas

000087





LAUDO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**, CNPJ: **03.393.903/0001-78**, através do Engenheiro Mecânico **RENE ANTONIO DA SILVA SARAPIAO CREA - MA nº 111.295.108-3**, a execução dos serviços de Instalação de condicionador de ar com compressor.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO: 15/10/2019 a 16/10/2019
 ENDEREÇO: Av. da Universidade, 27, Cohafuma, São Luís/MA
 CEP: 65.070-650

CONTRATANTE:

CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834/0001-33
 ENDEREÇO Av. da Universidade, 27, Cohafuma, São Luís/MA
 CEP: 65.070-650

PROPRIETÁRIO:

CECOM CENTRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DO MA LTDA
 CNPJ: 04.951.834 0001-33
 ENDEREÇO Av. da Universidade, 27, Cohafuma, São Luís/MA
 CEP: 65.070-650

EMPRESA CONTRATADA:

CONSTRUTORA RAMPA LTDA
 CNPJ: 03.393.903/0001-78
 ENDEREÇO: Rodovia MA 203, nº 03, sala 11 Lotes 03 e 04, Residencial Pirâmide, Raposa/MA
 CEP: 65.138 - 000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RENE ANTONIO DA SILVA DA SILVA SARAPIAO
 CREA - MA nº 111.295.108-3
 ENGENHEIRO MECANICO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

Execução dos serviços de instalação de condicionador de ar com compressores, 04 unidades tipo Split 24.000 mil/btus, 01 unidade tipo Split 18.000 mil/btus, 02 unidades tipo Split 12.000 mil/btus e 01 unidade tipo Split 9.000 mil/btus.

São Luís, 17 de outubro de 2019.

Adriano H. Martins Rabelo
 Adriano H. Martins Rabelo
 Engº Mecânico / Segurança
 CREA: 7830 D / MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821625/2019, em 02/01/2020 em



Certidão nº 821625/2019
 02/01/2020, 15:41

Chave de Impressão: DAYYZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2020 e contém 1 folhas

000088





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 121512 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 121512 / 2016
PROTOCOLO : PRO0009053416
DATA DE EMISSÃO : 06/05/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria Número 0021/2008 de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's constantes(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e o serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO
Carteira: 1105981070XXXX
CPF: 40566030306

Titulo(s):

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011059810705068710 Tipo da ART: indefinido
ART Vinculada: 00011059810705051510
Profissional Vinculado: 1105981070
Registrada em: 05/05/2016
Baixada em: 06/05/2016
Endereço da Obra: RUA 10 QD 90 N 06 JARDIM SAO CRISTOVAO, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário: MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA
Contratante: MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
CONTRUCAO DE DOIS GALPOES COM AREA DE 615M(PILAR DE CONCRETO,VIGA DE CONCRETO,TECA DE CONCRETO,CALHA DE CONCRETO,COBERTURA DE TELHA FIBRO- CIMENTO, PORTAO EM CHAPA DE FERRO,PINTURA PVA LATEX,ALVENARIA,REBOCO,CHAPISCO,PISO EM CONCRETO POLIDO, MECANICAMENTE,INSTALACOES ELETRICAS,INSTALACOES HIDROSANITARIA,INSTALACOES TELEFONICAS,INSTALACOES COMBATE A INCENDIO.

SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) averbando-se o(s) ARTESADO(s) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões), em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



AUTENTICACÃO
 Conferido e autenticado conforme original apresentado
 São Luís, 27/12/2019 4:41:48 19230
 Em Testemunha da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711G1BK1HT5U1CN5M60 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lucia Uchôa Freita
Sócia - Administradora
CPF: 950.060.782-72

000089
23



Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o Profissional **VALDEMIRO FREITAS FILHO**, CPF nº 405.660.303-06 Engenheiro Civil Carteira nº110598107-0, como Responsável Técnico pela Empresa Construtora Rampa Ltda, CNPJ nº 03.393.903/0001-78, ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA, SALA 11 LOTE 03A04 RAPOSA-MA prestou Serviços para Empresa MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME Localizada na Av. dos Olandeses lote 14, quadra 11º, Ed Century Multiempesarial sala 601, com as seguintes características: ART nº 00011059810705051510. Objetivo : Execução e Projeto de Obras de construção de dois galpões pré-moldados em São Luis-MA na Rua 10 Qda 90 Nº 06 Jardins São Cristovão, Período da Obra: 17/12/2012 Até 19/03/2013. Conforme Planilha e seus Anexos.

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	TAXA CREA		
1.2	PLACA DA OBRA FIXADA NA OBRA	vb	1,00
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m ²	6,00
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		
2.2	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA	m ²	3.000,00
2.3	LIGAÇÃO PROVISORIA DE LUZ	und	1,00
	TAPUME DE COMPENSADO	und	1,00
		M ²	2.000,00
3.0	LOCAÇÃO DA OBRA		
3.1	LOCAÇÃO DA OBRA	M ²	2.080,00
4.0	MOVIMENTO EM TERRA		
4.1	ATERRO COMPACTADO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	M ³	1.150,00
4.2	REMOÇÃO DE MATERIAL INSERIVEL	M ³	980,00
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL INSERIVEL	M ³ /KM	1.097,00
5.0	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1	ESTRUTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (6,00MTS)	M ²	2.080,00
6.0	INFRA-ESTRUTURA		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M DE PROFUNDIDADE	M ³	635,30
6.2	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M ³	285,30
	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	M ³	285,30
	CONCRETO ARMADO PARA CINTAS E BLOCOS FCK=1.5MPA	M ³	78,00
7.0	PAREDES E PAINÉIS		
7.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DE 6 FUROS	M ²	2.080,00
7.2	ELEMENTO VASADO PRÉ-MOLDADO	M ²	225,00
7.3	DIVISORIA DE EUCATEX OU COMPENSADO NAVAL	M ²	185,00
8.0	COBERTURA		
8.1	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI PAU D'ARCO PARA TELHA CERAMICA INCLUSIVE TESOURA	M ²	2.530,00
8.3	TELHADO AMIANTO	M ²	2.530,00
8.4	CUMEIRA C/ TELHA CERAMICA INCLUINDO EMBOÇAMENTO	M ²	578,40
8.5	FORRO DE PVC BRANCO	M ²	810,00
9.0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
9.1	CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSADA CIMENTO AREIA 1:3	M ²	4.160,00
9.2	REBOCO EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA 1:6	M ²	4.160,00
9.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M ²	2.080,00
9.4	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10	M ²	250,00
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	CALÇAMENTO EM BLOCKET DE CONCRETO C/ 10CM	M ²	1.600,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Construtora Rampa Ltda - EPR
 Sôcia - Administradora
 Lúcia Uchôa Freitas
 CPF: 950.059.785-72

GERLEM MOTTA GOMES
 Engenheiro Civil 0000090
 CREA-SP 5061301137

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



MACAL

CREA - MA

AVERTIMENTO DE PRECATORIO
 ATEU...
 INTE...
 Nº... Fis. A...



9.2	PISO CERAMICO PEI V 20X20	M ²	170,00
9.3	PISO DE ALTA REISTENCIA (INDUSTRIAL)	M ²	2.080,00
9.4	MATACOADO EM PEDRA PRETA	M ²	420,00
9.2	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M ²	75,50
9.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M ²	18,00
9.4	CAIÇADA DE 40 CM COMPLETA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M ²	1.135,00
11.0	ESQUADRIA DE MADEIRA		
9.1	PORTA DE ALMOFADA PAU D'ARCO DE 0,80X2,10M COMPLETA COM CAIXA E FERRAGEMS, TRINCOS	UND	4,00
9.2	PORTA DE ALMOFADA PAU D'ARCO DE 0,60X2,10M COMPLETA COM CAIXA E FERRAGEMS, TRINCOS	UND	4,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	PONTO HIDRAULICO	UND	14,00
9.2	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM COM CONEXÕES	M	80,00
9.3	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM COM CONEXÕES	M	80,00
9.4	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32 MM COM CONEXÕES	M	78,00
9.2	TUBO PVC SOLDAVEL DE 40 MM COM CONEXÕES	M	36,00
9.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	UND	8,00
9.4	REGISTRO DE GAVETA 1/2"	UND	1,00
9.3	CAIXA D'AGUA DE 10.000LT COMPLETA	UND	1,00
9.4	TORNEIRA CROMADA LONGA PARA PIA	UND	4,00
9.3	VASO ASNITARIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA COM ACESSORIOS	UND	4,00
9.4	PIA DE INOX 1,20M COM VALVULA METALICA	UND	2,00
13.0	INSTALAÇÃO SNITARIA		
9.1	PONTO SANITARIO	UND	4,00
9.2	PONTO PLUVIAL	UND	4,00
9.3	CAIXA DE INSPECÇÃO 0,40X0,40M	UND	4,00
9.4	CAIXA DE GORDURA	UN	4,00
9.2	TUBO DE ESGOTO 100MM	M	60,00
9.3	TUBO DE ESGOTO 50MM	M	30,00
9.2	FOSSA SEPTICA 1,20X2,20X1,8	UND	1,00
9.3	SUMIDOURO D=1,20 COM TAMPA DE CONCRETO	UND	1,00
14.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
9.1	PONTO DE LUZ NO TETO	PT	10,00
9.2	PONTO DE LUZ NA PAREDE	PT	10,00
9.3	PONTO ELETRICO NA PAREDE	PT	20,00
9.4	TOMADA UNIVERSAL	UND	20,00
9.2	INTERRUPTOR DE 1 TECLA	UND	10,00
9.3	ELETRODUTO GARGANTA ANTI FOGO 25MM	M	75,00
9.2	ELETRODUTO RIGIDO 3/4" COM CONEXÕES	M	21,16
9.3	CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM2	M	500,00
9.1	CABO FLEXIVEL DE 6,00 MM3	M	100,00
9.2	CABO FLEXIVEL DE 4,00 MM 4	M	30,00
9.3	DISJUNTOR 10A	UND	10,00
9.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 4 CIRCUITO	UND	2,00
9.2	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR	UND	1,00
9.3	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60W	UND	20,00
9.2	ARANDEIA EXTERNA COM LAMPADA DE 60W	UND	4,00
15.0	PINTURA		
9.1	PINTURA INTERNA E EXTERNA COM TINTA PVA BRANCO NEVE	M ²	1.513,60
9.2	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM PORTAS	UND	16,00

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Administradora Pâmpa Ltda - EPP
 Rua: Rua Uchoa Freitas
 São Paulo - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

URLEM MOTTA GOMES

Engenheiro Civil

CREA - SP 506130113

000091

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:41:48 19X30
Em testemunho da verdade.
Fabia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER. JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT15671BR671B4OF3AU41 - Ato: 13.18
Eml: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICACÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:41:48 19230
Em Testemunho
da verdade.
Fabia Rejma Santos Silva Aragão - Testemunhe
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711WPPRS22WKVKUDG16 - Ato: 13.18
Eml: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

9.3	PINTURA DE CIMENTO C/TINTA NOVO PISO CALÇADA	M ²	1.135,00
9.4	APLICAÇÃO DE MASSA PARA TINTA PVA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M ²	1.135,00
16.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
16.1	BOTA FORA DE ENTULHO RESTO DE MATERIAS	M ²	650,00

Macal Empreendimentos Imobiliários Ltda
CNPJ: 07.671.854/0001-49

CREA - MA
AV. ...
ATEL ...
INTE ...
Nº ...
Fls. ...

Marcos Antonio de Carvalho Caldas
CPF: 245.319.283-34

UERLEM MOTTA GOMES
Engenheiro Civil
CREA - SP 5061301137



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:41:48 19230
Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711FHZL3B2NU8XXJG27 - Ato: 13.18
Emol.: RS4.30 FERC.: RS0.10 Total: RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Empresa Rainha Ltda - EPP
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

126
000092



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 70004 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 70004 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006050714
DATA DE EMISSÃO : 24/02/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s) constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da obra(s) e ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO
Carteira: 1105961070XXXX
CPF: 40566010306

Título(s):

Engenheiro Civil

Pos-Graduação(s):

ART(s)

ART: 558029 - Tipo da ART Normal
Registrada em: 11/05/2011
Baixada em: 24/02/2014

Endereço da Obra: PRAÇA MARIA ARAGÃO LOGOMARCA DEFESA CIVIL COHAB - QUADRA CENTRO / ALEMANHA - COHAB CEP: 65000000 SAO LUIS MA
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Empresa: CONSTRUTORA KAMPA LTDA
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO JOSE SILVA SABARA NO BAIRRO COHAB, RECLPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA, HIDROSANITARIA E OUTROS NA PRAÇA MARIA ARAGÃO E PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA NO PREDIO DA DEFESA CIVIL NO BAIRRO DA ALEMANHA - SAO LUIS ANEXO CONTRATO N 2011 E PLANILHA

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E OS SERVICOS RELACIONADOS A PRAÇA MARIA ARAGÃO NO ÂMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

Em nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) que vai datada e assinada por quem de direito.

NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARANHÃO - SÃO LUIS / MA - SOWILIBRA

AUTENTICACÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luis, 27/10/2019 14:40:04 20536
Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711FCOOIABOVRO3CE62 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Construtora Kampa Ltda - EPP
Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.763-72

Jorge Alberto Torres de Rego
Eng Civil
Suplente de CREA-MA



000093

7/27/2011
Jorge Almeida
Eng. Civil
Superintendente CRE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP CNPJ Nº 06.307.102/0001-30. Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA RAMPALTA**, inscrita sob o C.N.P. J de Nº 03.393.903/0001-78, executou de forma satisfatória e seguindo todos os critérios técnicos a **Obra de recuperação da Praça Maria Aragão**

Nº CONTRATO: 20/2011


QUANTIFICAÇÕES: Vide planilha orçamentária em anexo


PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 11/05/2011

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Valdemiro Freitas Filho**-engenheiro Civil-CREA 110598107-0

Atestamos que a empresa supracitada e o profissional tiveram um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos de contrato, não contendo. Portanto fato que desabonem suas condutas.

São Luis, MA, 15 de Setembro de 2011.


Sergio Roberto G. Pantoja.
Superintendente de Obras-SEMOSP
CREA 4255/D-MA



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:40:04 20536
Em Testemunho da verdade.
Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711MPOIJOKXUSL4FC01 - Ato: 13.18
Emol.:R\$4.30 FERC.:R\$0.10 Total:R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>






OBRA: RECUPERAÇÃO DE PRAÇA

7000 9/10 11 05
Jorge Almir Feres M. Repp
Eng. Civil
Superintendente CREA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.01	Taxa e emolumentos	und	1,00
1.02	Placa indicativa da obra	m ²	6,00
2.00	RECUPERAÇÃO DE PRAÇA		
2.01	Meio fio moldado in loco em concreto simples fck=15mpa (10x12x30)	m	167,00
2.02	Reboco com arg. Cim/areia 1:4,5	m ²	203,08
2.03	Pintura a base de água 2 demãos (em meio fio)	m ²	526,16
2.04	Pavimento c/ blokret pre-fabricado e=6cm sobre colc. Areia e=8cm e rejunt.argam. Cim/areia 1:3	m ²	3.449,56
2.05	Banco em concreto armado	m ³	6,25
2.06	muro de contenção pedra argamassada cim/areia t:1:4	ml	20,00
2.07	dreno tipo canaleta na base do muro de 0,20x0,15 m	m	55,00
2.08	aço diâm. 3/8" CA50 (corte de dobra)	kg	3.098,58
2.09	aço diâm. 3/16" CA50 (corte de dobra)	kg	326,25
2.10	Pintura c/ novacor em banco de concreto 01 demão	m ²	20,00
3.00	ILUMINAÇÃO		
3.01	Rede de iluminação com um poste de concreto de 10,00m c/2 luminarias completas e lampada de 250w vapor de mercurio	und	1,00
3.02	Caixa de passagem 30x30x30cm em alven.de tijolos ceramicos c/tampa C.A	m ²	3.450,00
3.03	Poste metalico 9m c/8 refletores vapor de mercurio 400w, incluindo rele e reator	m	100,00
3.04	Cabo de cobre d=6,0mm ²	m	220,00
3.05	eletroduto rigido d=25mm	m	570,00
3.06	Quadro de medição trifasico com aterramento padrão CEMAR	und	1,00
3.07	Disjuntor monopolar termomagnetico de 50A	und	1,00
4.00	DIVERSOS		
4.01	fornecimento e colocação de arvore de grande porte	und	6,00
4.02	Retirada de meio fio pre-moldado de concreto simples	m	100,00
	Gramma tipo batatas	m ²	30,00
4.03	lixeiras padrão para reciclagem	und	8,00
5.00	LIMPEZA DA OBRA		
5.01	Limpeza geral da obra	und	1,00



Contrutora Rampa Ltda - EPF
Clara Lúcia Uchôa Freita
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Valdemiro Freitas Filho
Engenheiro Civil
CREA - 5679/D-MA
CPF: 405.600.303-06

122

000095



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 45366 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 45366 / 2012
PROTOCOLO : PRO0003782912
DATA DE EMISSÃO : 05/10/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Numero 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional : VALDEMIRO FREITAS FILHO
Número de Registro : 1105981070XXXX
CPF : 40566030306



Título(s)
Engenheiro Civil
Pos-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011059810705050410 Tipo da ART: Normal
Registrada em : 11/07/2012
Baixada em : 25/09/2012
Endereço da Obra : RUA 9 QD A CONJ JD DE FATIMA, TURU, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA
Proprietário : TAGUATUR VEICULOS LTDA
Empresa : CONSTRUTORA RAMPA LTDA
Contratante : TAGUATUR VEICULOS LTDA
SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, DEMOLICAO, RETIRADA DE ENTULHO, E MODIFICACOES DE ESTRUTURAS DE ALVENARIAS, REBOCO, PINTURA, PISO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATTESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA



Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel da original que me foi exibida.
São Luís - MA em 04 JAN. 2013
THAYNARA SARAINHA RODRIGUES
ESCREVENTE AUTORIZADA

Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059 783-72

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/10/2012, 14:38:18 27096
Em Testemunho da verdade:
Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TITMA
Selo: ALUENT156711D0ZTVBMMW5219A19 - Ato: 13.18
Emol: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.jma.jus.br>

TAGUATUR

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 27/02/2019 14:38:18 27096
 Em Testemunho da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671150CON/BOOU73EE50 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Verifica-se que a cópia fotostática reproduzida original conforme foi arquivada.
 São Luís - MA - 1. JUIZ/2003
 HAYMARA SARAIVA RODRIGUES
 ESCRIVENTE AUTORIZADA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Construtora Rampa Ltda., inscrita no CNPJ 03.393.903/0001-78 e CREA nº 9866 EMA, tendo como responsável técnico o Eng. Valdemiro Freitas Filho, CREA nº 5679/D executou a contento dentro do prazo e normas contratuais, os serviços de Reforma e Ampliação no prédio onde funciona a loja situada na Av. São Luis Rei de França/Rua 9 Qd. A Conjunto Jd. de Fátima - Túru, São Luís - Maranhão.

OBRA - REFORMA DO PREDIO TAGUATUR VEICULOS			
LOCAL: AV SÃO LUIS REI DE FRANÇA (TURU) - MA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Taxa do CREA para obra	und	1,000
1.2.2	Mobilização de maquinas e equipamentos	und	1,000
1.2.3	Taxas da prefeitura para reforma	und	1,000
1.2.4	Placa indicativa da obra	mt ²	8,000
2.0	DEMOLIÇÕES/RESIDENCIA		
2.1.2	Demolição de alvenaria de tijolos c/reboco parte externa (casa)	mt ²	515,400
2.2.2	Demolição de alvenaria de tijolos c/reboco parte interna	mt ²	183,180
2.3.3	Demolição de alvenaria de tijolos c/reboco depósitos	mt ²	75,000
2.4.4	Demolição de lajes premoldada	mt ²	185,000
3.0	DEMOLIÇÕES/ GALPÃO		
3.1.1	Demolição de alvenaria de tijolos c/reboco (muro de separação)	mt ²	104,000
3.2.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados c/reboco (parede lateral)	mt ²	116,400
3.3.3	Demolição de alvenaria de tijolos furados c/reboco (parede galpão)	mt ²	90,000
4.0	RETIRADAS		
4.1.1	Gradil de ferro	und	17,000
4.2.2	Portão de ferro	und	6,000
4.3.3	Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro	mt ²	250,000

COMISSÃO DE REGISTRO DE CONTABILIDADE DO TRIBUNAL DE SÃO LUIS
 Tabelação
 Tribunal de Justiça do Maranhão
 AUTENTICAÇÃO
 Nº DO SOL: 156-A
 SÃO LUIS - MARANHÃO
 000027617864

Jorge Abair Peres M. Régio
 Eng. Civil
 Superintendente CREA-MA

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 19366/12 PIS. OLA 04

Construtora Rampa Ltda - EPR
 Ilara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CEP: 65010-100 - MA



Taguatur Veículos Ltda.
 Av. Daniel de La Touche, 1445, Cohama
 São Luís-MA - CEP: 65074-115
 Tel.: (0xx98) 2106 1000
www.taguatur.com.br

Filial
 Av. Presidente Médice, 76, Coroad
 São Luís-MA - CEP: 65031-410
 Tel.: (0xx98) 3253 4241

Showroom
 Av. Carlos Cunha, 1000, Jaracati
 São Luís Shopping - CEP: 65076-907
 Tel.: (0xx98) 3251 3997

000097

157

TAGUATUR

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 17:38:18 27096
Em Testemunho da veracidade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711SD442ZT8XEJLM39 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



4.3.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro **Concessionária** mt² 250,000

4.3.4 Retirada de telhas de barro mt² 250,000

4.3.5 Retirada de vasos sanitários e pias und 17,000

5.0 MOVIMENTO EM TERRA

5.1.1 Escavação manual de valas até 1,000m mt³ 5,210

5.2.2 Corte com maquina em material de 1ª qualidade und 5,000

5.3.3 Concreto armado em pilares e cintas FCK =25mpa mt³ 1,800

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1.1 Alvenaria em blocos de cimento 0,10x0,10x0,39 mt² 105,750

6.1.2 Alvenaria em blocos de cimento 0,10x0,10x0,39 mt² 19.500

6.1.3 Pingadeira de concreto ml 30,000

6.1.4 Alvenaria em tijolos cerâmicos de 6 furos mt² 39.000

6.1.5 Chapisco traço 1:3 areia e cimento espessura 0,5 cm mt² 78,000

6.1.6 Reboco cimento e areia traço 1:6 espessura 2,5 cm mt² 78,000

7.0 Pintura

7.1.1 Aplicação de selador acrílico mt² 227,500

7.2.2 Pintura PVA Látex em parede nova mt² 227,500

7.2.3 Pintura PVA látex no salão de atendimento mt² 82.120

7.2.4 Pintura com tinta texturizada acrílica parte externa salão de atendimento mt² 50,400

8.0 FORRO DE PVC

8.1.1 Complementação de forro no salão de atendimento mt² 82.000

Carteira e selo de autenticação original que me foi entregue em São Luís, MA, em 4 de Janeiro de 2019.
THAYNARA SARAIVA RODRIGUES
ESCRIVENTE AUTENTICAÇÃO

UNIDADE DO 1º OFÍCIO
Tabelião
TÔNIO DE SOUSA SOARES
DO SOL. 156-A
JUS - MARANHÃO

Autenticação
000027617861

Jorge Almir Peres M. Rêgo
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 45366/12 Fls. 02 a 04

Construtora Rampa Ltda - E.F.
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 959.959.753.77



Taguatur Veículos Ltda.
Av. Daniel de La Touche, 1445, Cohama
São Luís-MA - CEP: 65074-115
Tel.: (0xx98) 2106 1000
www.taguatur.com.br

Filial
Av. Presidente Médica, 76, Coroado
São Luís-MA - CEP: 65031-410
Tel.: (0xx98) 3253 4241

Showroom
Av. Carlos Cunha, 1000, Jaracati
São Luís Shopping - CEP: 65076-907
Tel.: (0xx98) 3251 3997

000098

118

TAGUATUR



<u>9.0</u> PISO CERAMICO		Concessionária
<u>9.1.1</u> Piso em concreto desempenado e=0,5cm c/junta dilatação argamassa cimento/areia	mt ²	584.000
<u>9.1.2</u> Piso cerâmico complemento do salão de atendimento (0,45x0,45)	mt ²	82,000

<u>10.0</u> SERVIÇOS GERAIS		
<u>10.1.1</u> Desmobilização	und	1,000
<u>10.2.2</u> Carga Manual em caminhão basculante de 12 mt	mt ³	720,000
<u>10.3.3</u> Transporte material bôta fora	mt ³	720,000

<u>11.0</u> DIVERSOS		
<u>11.1.1</u> Revisão de Instalação hidrosanitário cisterna e banheiros	und	1,000
<u>11.2.2</u> Recuperação de piso	mt ²	450.000
<u>11.3.3</u> Regularização de terreno	mt ²	450,000

<u>12.0</u> LIMPEZA DA OBRA		
<u>12.1.1</u> Limpeza da obra	und	1,000

Fora Rampa Ltda - EPF
Rua Lúcia Uchôa Freire
Socia - Administradora
CPF: 950.050.742-77

São Luis, 10 de Setembro de 2012.

TAGUATUR VEÍCULOS LTDA.

Wellen Silva Ferreira
Supervisor Adm./Financeiro

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE E ACEPÇÃO
Nº 45366/11 Fls. 01 a 04



Autenticação
000027617862
TABELIÃO DO 1º OFÍCIO
ANTÔNIO DE SOUSA SOARES
RUA DO SOL, 156-A
SÃO LUIS - MARANHÃO

Certifico e sou responsável por esta presente fotocópia e reprodução fiel da original que me foi exibida.
SÃO LUIS - MA, 10 DE SETEMBRO DE 2012
THAYMARA SARAIVA RODRIGUEZ
ESCREVENTE AUTENTICADA

Jorge Almir Peres M. Régio
Eng Civil
Superintendente CREA-MA

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luis, 27/12/2012 às 14:38:18 27096
Em testemunho da verdade.
Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrivã
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT15671111H48TEWLAU9612 - Ato: 13.18
Encl.: RS4.30 FERAC.RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br



Taguatur Veículos Ltda.
Av. Daniel de La Touche, 1445, Cohama
São Luis-MA - CEP. 65074-115
Tel.: (0xx98) 2106 1000
www.taguatur.com.br

Filial
Av. Presidente Médice, 76, Coroado
São Luis-MA - CEP. 65031-410
Tel.: (0xx98) 3253 4241

Showroom
Av. Carlos Cunha, 1000, Jaracati
São Luis Shopping - CEP: 65076-907
Tel.: (0xx98) 3251 3997

000099

119



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 95557 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 95557 / 2015
PROTOCOLO : PRO000752215
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 05/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2008 do CONCREA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo mencionado realizou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constantes(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da obra(s) ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : VALDEMIRO FREITAS FILHO
Carteira : 1105981070XXXX
CPF : 40568030306

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011059810705062210 Tipo da ART:Indefinido
Registrada em : 05/05/2014
Baixada em : 06/04/2015
Endereço da Obra : RUA N 04, S/N, VILA PROGRESSO II, CEP : 65830000 ACALÁNDIA/MA
Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAOPENITENCIARIA-SEJAP
Empresa : CONSTRUTORA RAMPALTD
Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA E DA ADMINISTRACAOPENITENCIARIA-SEJAP
EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE DETENCAO PROMISSORIA DE ACALANDIA-MA
CONFORME AS ESPECIFICACOES DO PROJETO BASICO E PLANILHA, DA CONCORRENCIA N. 100015-CCL
CONTRATO N 11/2014-SEJAP
PROCESSO 0272/2014-SEJAP
ORDEM DE SERVICO N 005/2014


Construtora Rampa Ltda - EPP
Jara Freitas Freitas
Sócia Administradora
CPF: 000.783.772

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO CERTIFICADO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) base(s) de ART(s), averbado(s) e ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, acerca de serviços a que se refere(m) a(s) obra(s) do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

AUTENTICACÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
 Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711G53J8UKTJEHUK867 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Saulo Pacheco Lima Junior
Chefe do DEDOC
Matrícula 02198



000100





CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 9557145 Fis. 01 A 17



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERVISÃO DE OBRAS E REFORMAS - SOR

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**, Sob o CNPJ n : 03.393.903/0001-78, com sede na Rua Projetada nº 03 - Bairro Araçagi - São José de Ribamar- MA, a executar os serviços de **Reforma e Ampliação do Centro de Detenção Provisória de Açailândia /MA em Açailândia /MA**, conforme as características e quantitativos abaixo:

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Valdemiro Freitas filho**
 - Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
 - Nº registro do profissional no CREA **1105981070**
 - Empresa Executora dos serviços: **CONSTRUTORA RAMPA LTDA**
 - CNPJ: **03.393.903/0001-78**
 - Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Rua Projetada nº 03 - Bairro Araçagi - São José de Ribamar- MA,**
 - Contratante dos Serviços: **SECRETARIA DE ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEJAP.**
 - CNPJ da Contratante: **13127340/0001-20**
 - Nº da Ordem de serviço: **05/2014 -SEJAP**
- Valor do Contrato: **R\$ 2.834.988,00 (dois milhão, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais)**
- Endereço da Obra: **AÇAILÂNDIA/MA**
 - ART nº: **11059810705062210**

Contrutora Rampa Ltda
Clara Lúcia Uchôa Fre
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-77

Saulo Pacheco Lima Júnior
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219

2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com planilha orçamentária abaixo, consta de serviços de demolições e retiradas, movimentação de terra, fundação, estrutura de concreto, alvenaria e divisória, cobertura, instalações elétricas, lógica e telefônica, instalações hidro-sanitárias, esquadrias e complementos, revestimento, forro, piso, pinturas, aparelhos e louças, construção de poço artesiano, construção de guarita, construção de subestação aérea e limpeza geral.

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunh[] da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão
Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567119SOGWYBNO7H7J148 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Cristiana R. Guimarães
Cristiana R. Guimarães
NAC. CONFEA/CREA 1105357775
CREA 6613 DIMA

000101

100

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 9555/15 Fis. 01 A 17



OBJETO: Reforma e Ampliação do Centro de Detenção Provisória
MUNICÍPIO: AÇAILANDIA – MA
SECRETARIA DE JUSTIÇA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -SEJAP
RECURSOS: BNDES
PREÇO CONTRATADO: R\$ 2.834.988,78

EMPRESA: CONSTRUTORA RAMPA LTDA

Item	Contrato		
	Discriminação	Und.	Quant.
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	Taxa do CREA	UN	1,00
01.02	Taxa da prefeitura para reforma e construção	M2	1.406,97
01.03	Placa indicativa da obra	M2	6,00
01.04	Limpeza manual do terreno para construção	M2	2.783,65
01.05	Instalação de canteiro de obra	M2	60,00
01.06	Reforço do subleito para deslocamento interno da obra	M2	2.783,65
01.07	Locacao da obra / civil	M2	934,62
01.08	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento	UN	1,00
01.09	Administração local da obra	UN	6,00
01.10	As-built (estrutural, hidro-sanitário, eletricos)	UN	1,00
01.11	Limpeza de fossas com retirada de dejetos com caminhão pipa	M3	60,00
TOTAL DO ITEM 01			
02.00	REFORMA DO PREDIO EXISTENTE PARA ADAPTAÇÃO DE CELAS FEMININAS, CELAS DE REFLEXÃO E SALAS MULTIUSO		
02.01	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
02.01.01	Demolicao manual de concreto armado	M3	12,89
02.01.02	Demolicao de alvenaria de tijolo	M2	39,34
02.01.03	Retirada de esquadrias de ferro	M2	24,90
02.01.04	Retirada de bancada	M2	4,01
02.01.05	Retirada de ponto hidraulico	UN	13,00
02.01.06	Retirada de ponto sanitário	UN	12,00
02.01.07	Demolição e retirada de bacia turca	UN	7,00
02.01.08	Retirada de vaso sanitário	UN	5,00
02.01.09	Retirada de lavatório de louça	UN	5,00
02.01.10	Retirada de pia de cozinha com 02 cubas	UN	1,00
02.01.11	Retirada de chuveiro PVC	UN	12,00
02.01.12	Retirada de luminarias	UN	42,00

Sérgio Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

Construtora Rampa Ltda.
 Ilara Lúcia Uchôa - 41
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.950

000102

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
 Em Testemunho da verdade.

Fábia Realpa Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671108FFONTDTELDZE80 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$4.30 FERC.:R\$0.10 Total:R\$4.40





02.01.13	Demolicao de revestimento cerâmico	M2	178,00
02.01.14	Demolição de piso cerâmico	M2	133,02
02.01.15	Demolicao de piso cimentado	M2	299,19
02.01.16	Retirada de portas de madeira	UN	14,00
02.02	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
02.02.01	Concreto armado p/ estrutura FCK = 21MPA - camas de celas	M3	10,00
02.03	ALVENARIAS E VEDAÇÕES		
02.03.01	Alvenaria de tijolo furado e=10cm (10x15x20)cm p/ paredes, empenas e outros	M2	61,78
02.03.02	Alvenaria de bloco estrutural grauteado, incluindo armação com aço ca-50 para celas	M2	83,95
02.04	COBERTURA		
02.04.01	Revisão da cobertura com telha ceramica incluindo troca de madeiramento, telhas, encaixamento com 50% de aproveitamento do telhado existente	M2	387,38
02.04.02	Estrutura metalica para cobertura em telhas de aço	M2	57,74
02.04.03	Cobertura em telha de aço.	M2	57,74
02.04.04	Calha em zinco L=0.60m	M	16,20
02.04.05	Rufo em zinco	M	14,80
02.05	REVESTIMENTOS		
02.05.01	Chapisco de fixação c/ argamassa cimento mais areia (1:3)	M2	188,76
02.05.02	Emboço c/ argamassa de cimento mais areia traço (1:6)	M2	217,07
02.05.03	Revestimento ceramico (30x30)cm c/ rejuntamento	M2	257,52
02.06	PAVIMENTAÇÃO		
02.06.01	Regularizacao p/ piso	M2	133,02
02.06.02	Piso ceramico 30x30cm PEI-5 incluindo rejuntamento	M2	133,02
02.06.03	Piso cimentado liso cim/areia traço 1:3 E = 2,5cm	M2	299,19
02.07	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
02.07.01	Porta de ferro (0,80 x 2,10) em barra chata 1 1/2X1/4" e ferro maciço 1" para circulação entre blocos de celas	M2	35,07
02.07.02	Grade de ferro 3/4" para fechamento de solários (teto)	M2	85,87

[Handwritten Signature]
 Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Construtora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

000103

02.10.07	Bacia turca	UN	4,00
02.10.08	Vaso sanitario com caixa acoplado	UN	2,00
02.10.09	Vaso sanitario simple para cx de descarga	UN	9,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

000104



02.10.10	Lavatorio de louca sem coluna completo (sifão / válvula/ rabicho e torneira)	UN	11,00
02.10.11	Caixa de descarga externa 12 litros	UN	9,00
02.10.12	Pia de inox com 2 cubas - completa com bancada de granito	UN	2,00
02.11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
02.11.01	Ponto hidraulico / sanitário	PT	34,00
02.11.02	Revisão de instalações hidráulicas	UN	1,00
02.11.03	Revisão de instalações sanitárias	UN	1,00
02.11.04	Tubo PVC soldavel 25mm agua fria, incluindo conexões	M	79,00
02.11.05	Tubo PVC soldavel 32mm agua fria, incluindo conexões	M	66,00
02.11.06	Tubo de PVC soldavel 50mm agua fria, incluindo conexões	M	40,00
02.11.07	Tubo PVC soldavel 40mm esgoto c/ conexoes	M	84,00
02.11.08	Tubo PVC soldavel 50mm esgoto c/ conexoes	M	72,00
02.11.09	Tubo PVC soldavel 75mm esgoto c/ conexoes	M	82,00
02.11.10	Tubo PVC soldavel 100mm esgoto c/ conexões	M	102,00
02.11.11	Joelho de PVC de 100mm	UN	14,00
02.11.12	Caixa sifonada 100x100x50mm	UN	12,00
02.11.13	Construção de fossa septica 4,00x4,00x3,00m	UN	1,00
02.11.14	Construção de sumidouro H=3,20 D= 2,50m	UN	2,00
02.11.15	Caixa de passagem 60x60x60cm	UN	12,00
02.12	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL		
02.12.01	Calha impermeabilizada em alvenaria seção interna 30 x 30cm	M	112,00
02.12.02	Tubo PVC 150mm para drenagem	M	16,00
02.13	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
02.13.01	Ponto de luz no teto	PT	84,00
02.13.02	Ponto elétrico na parede	PT	139,00
02.13.03	Ponto p/ ar condicionado tipo split	PT	8,00
02.13.04	Quadro geral trifasico 12 circuitos com barramento sem disjuntor	UN	1,00
02.13.05	Quadro de distribuicao trifasico 36 circuitos com barramento sem disjuntor	UN	2,00
02.13.06	Quadro de distribuicao trifasico 24 circuitos com barramento sem disjuntor	UN	1,00
02.13.07	Cabo flexível isolado em PVC 750V 1,5mm ²	M	3.135,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

Construtora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



02.13.08	Cabo flexível isolado em PVC 750V 2,5mm ²	M	7.752,70
02.13.09	Cabo flexível isolado em PVC 750V 10,0mm ²	M	204,00
02.13.10	Cabo flexível isolado em PVC 750V 16,0mm ²	M	52,00
02.13.11	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 a 100A	UN	7,00
02.13.12	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30a	UN	96,00
02.13.13	Luminária tipo plafonier com lampada pl - completa	UN	34,00
02.13.14	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w partida convencional, completa	UN	28,00
02.13.15	Luminária de tempo (arandela) - completa	UN	13,00
02.13.16	Luminária de emergência completa	UN	22,00
02.13.17	Ponto de força para computador c/ tomada 2P+T aterramento, caixa 4x2" e fiação de 2,5mm ²	UN	8,00
02.13.18	Ponto telefonico em canaleta de pvc sistema X 50x20mm, incluindo caixa e tomadas RJ 45	UN	8,00
02.13.19	Ponto de dados em canaleta de PVC sistema X 50x20mm, incluindo caixa e tomada RJ-45	UN	8,00
02.13.20	Interruptor uma tecla simples, 10A - 250v	UN	21,00
02.13.21	Interruptor duas teclas simples 10A-250v	UN	7,00
02.13.22	Interruptor tres teclas simples 10A 250V	UN	4,00
02.13.23	Tomada tripolar 2P+T	UN	79,00
TOTAL DO MENU			
03.00	CONSTRUÇÃO BLOCOS DE CELAS, SOLÁRIOS E CELAS DE ENCONTRO ÍNTIMO		
03.01	SERVIÇOS EM TERRA E ROCHA		
03.01.01	Escavacao manual de valas p/ solos qualquer categoria para blocos de espera pilar e fundação	M3	592,20
03.01.02	Reaterro compactado com aquisição de material	M3	1.518,42
03.02	FUNDAÇÃO		
03.02.01	Bloco em concreto armado fck=21mpa para ancoragem de estaca e espera de pilar	M3	59,89
03.02.02	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - laje de piso	M3	94,36

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Sede Pacheco Lima Junior
 Caixa do DEDOC
 Matrícula 0219

Eng.ª Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.050.788-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



03.03		ESTRUTURA DE CONCRETO	
03.03.01	Concreto armado p/ estruturas fck=21mpa viga baldrame	M3	28,52
03.03.02	Concreto armado p/ estruturas fck=21mpa - muro de contenção desnível	M3	40,40
03.03.03	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - pilares	M3	38,02
03.03.04	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - vigas	M3	32,80
03.03.05	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - camas	M3	40,33
03.03.06	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - laje de cobertura	M3	106,83
03.04		ALVENARIA E DIVISÓRIA	
03.04.01	Alvenaria de tijolo furado e=10cm (10x15x20)cm p/ paredes, empenas e outros	M2	580,23
03.04.02	Alvenaria de bloco estrutural grauteado, incluindo armação com aço ca-50 para celas	M2	1.208,90
03.05		COBERTURA	
03.05.01	Estrutura de madeira para cobertura com telhas de fibrocimento	M2	656,55
03.05.02	Cobertura com telhas ondulda fibrocimento E = 6mm	M2	656,55
03.05.03	Cumeeira para telha de fibrocimento	M	106,40
03.05.04	Calhas impermeabilizada em concreto larg 30cm	M	168,40
03.05.05	Encalçamento e rufo de concreto	M	88,80
03.05.06	Estrutura metálica para cobertura em telhas de aço	M2	164,25
03.05.07	Cobertura em telha metálica	M2	164,25
03.06		REVESTIMENTOS	
03.06.01	Chapisco de fixação c/ argamassa cimento mais areia 1:3	M2	3.594,41
03.06.02	Reboco em parede c/ argamassa de cimento mais areia (1:4), C=2,50cm	M2	3.594,41
03.06.03	Reboco em laje c/argamassa de cimento mais areia 1:4, C=2,5cm	M2	750,27
03.07		PAVIMENTAÇÃO	
03.07.01	Piso cimentado liso cim/areia traço 1:3 E = 2,5cm	M2	943,60
03.08		ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Seufo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula 0219

Engenharia Rampa Ltda - EPP
 Luiza Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.788-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

000107

106



03.08.01	Porta de ferro em barra chata 1 1/2" X 1/4" e ferro maciço 1" incluindo portinhola (30x30)CM, C/ DUAS TRANCAS	M2	58,54
03.08.02	Porta de ferro em barra chata 1 1/2" X 1/4" e ferro maciço 1" c/ reforço de chapa de aço nº18 incluindo portinhola (30x30)CM, C/ DUAS TRANCAS	M2	10,08
03.08.03	Grade de ferro redonda maciço 1" c/ barra chato 1 1/2" x 1/4" para iluminação e ventilação de celas de ventilação corredores solários	M2	172,20
03.08.04	Grade de ferro redonda maciço 3/4" c/ barra chato 1 1/2" x 1/4" para iluminação e ventilação dos solários (teto)	M2	273,75
03.08.05	Tela metálica em arame galvanizado, fio nº 18 malha 10 x 10 mm	M2	185,20
03.09	PINTURA		
03.09.01	Pintura em paredes internas - selador/emassamento/PVA 2 demãos	M2	2.166,72
03.09.02	Pintura em tetos - selador/emassamento/PVA 2 demãos	M2	669,87
03.09.03	Pintura em paredes externas - selador/Textura acrílica	M2	787,20
03.09.04	Tinta acrílica para piso (calçadas e bancos)	M2	923,94
03.09.05	Barra de esmalte sintético sobre parede 2 demãos	M2	340,48
03.09.06	Esmalte sintético sobre esquadrias de ferro 2 demãos incluindo base antiferruginosa (zarcão)	M2	590,51
03.10	PAISAGISMO E URBANISMO		
03.10.01	Calçada completa c/alicerce, baldrame, matacoado, cimentado c/junta de nylon L=60cm laterias e frente	M2	278,90
03.10.02	Banco em alvenaria e concreto	M	25,65
03.11	APARELHOS E METAIS SANITARIOS		
03.11.01	Registro de gaveta bruto D=25mm	UN	27,00
03.11.02	Registro de gaveta bruto O=50mm	UN	5,00
03.11.03	Chuveiro de PVC	UN	25,00
03.11.04	Kit acessórios banheiro (porta toalha, papel, saboneteira)	UN	2,00
03.11.05	Kit de barra para portador de necessidades especiais	UN	3,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Sérgio Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

Trifora Rampa Ltda - EPP
 Sôcia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72



03.11.06	Vaso sanitario com caixa de descarga externa	UN	1,00
03.11.07	Vaso sanitario com caixa acoplada para PNE (incluso assento)	UN	3,00
03.11.08	Bacia turca para wc completa	UN	23,00
03.11.09	Lavatorio de louca sem coluna completo (sifão/válvula e rabicho e torneira)	UN	27,00
03.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
03.12.01	Ponto hidraulico/sanitário	PT	315,00
03.12.02	Tubo PVC soldavel 25mm agua fria, incluindo conexões	M	1.010,80
03.12.03	Tubo PVC soldavel 32mm agua fria, incluindo conexões	M	192,40
03.12.04	Tubo PVC soldavel 50mm agua fria, incluindo conexões	M	140,00
03.12.05	Tubo PVC soldavel 40mm esgoto c/ conexão	M	885,08
03.12.06	Tubo PVC soldavel 50mm esgoto c/ conexão	M	286,74
03.12.07	Tubo PVC soldavel 75mm esgoto c/ conexão	M	170,37
03.12.08	Tubo PVC soldavel 100mm esgoto c/ conexão	M	312,14
03.12.09	Caixa sifonada 100x100x50mm	UN	32,00
03.12.10	Joelho PVC soldavel esgoto 100mm	UN	27,00
03.12.11	Escavação manual de valas p/ solos qualquer categoria	M3	57,90
03.12.12	Rasgo em parede para passagem de tubulação hidros-sanitária	M	515,50
03.12.13	Enchimento de rasgo em parede para passagem de tubulação hidro-sanitarias	M	515,50
03.12.14	Caixa de passagem 60x60x60cm em alvenaria com tampa de concreto premoldado	UN	22,00
03.13	CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DE 4,0 X 4,0 X 3,0 M		
03.13.01	Escavacao mecanica de valas solo até 4,00m de profundidade	M3	60,00
03.13.02	Escoramento de madeira para valas tipo descontínuas	M2	29,12
03.13.03	Regularizacao manual do terreno	M3	24,00
03.13.04	Reaterro compactado c/ material local	M3	13,60
03.13.05	Bloco de concreto armado p/ espera de pilar fck=18mpa	M3	0,80
03.13.06	Concreto armado p/ pilar (20x20)cm fck 18 MPa	M3	1,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Saulo Pacheco Lima, Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

Rampa Ltda - EPP
 Rua Lúcia Uchida Freitas
 100 - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

000109

9

JOS



03.13.07	Concreto armado p/ viga (20x20)cm fck 18 MPa	M3	1,90
03.13.08	Alvenaria de tijolos ceramicos (10x20x20)cm esp=20cm	M2	80,00
03.13.09	Laje pre-moldada extereixo 41cm E=16cm c/ capeamento de E=4,00cm c/ concreto FCK = 15 Mpa p/ tampa	M2	24,00
03.13.10	Tampão p/ fechamento hermético em concreto armado E=10cm (70x70)cm FCK = 18Mpa	M3	0,20
03.13.11	Piso cimentado traco 1:4 cim / areia e imperm. sika 1, incluindo matacoado	M2	24,00
03.13.12	Chapisco de fixação traço 1:3 cim / areia	M2	80,00
03.13.13	Reboco traço 1:3 cim/area	M2	80,00
03.14	CONSTRUÇÃO DE 2(DOIS) SUMIDOURO H=3,20 D=2,5M		
03.14.01	Escavacao mecanica de valas solo até 4,00m de profundidade	M3	48,50
03.14.02	Escoramento de madeira para valas tipo descontínuas	M2	19,52
03.14.03	Regularizacao manual do terreno	M3	12,30
03.14.04	Reaterro compactado c/ material local	M3	9,04
03.14.05	Bloco de concreto armado p/ espera de pilar	M3	0,48
03.14.06	Concreto armado p/ pilar (20x20)cm fck 18MPa	M3	1,42
03.14.07	Concreto armado p/ viga (20x20)cm fck = 18MPa	M3	0,65
03.14.08	Alvenaria de tijolos ceramicos (10x20x20)cm esp=20cm	M2	52,60
03.14.09	Laje premoldada entereixo 41cm E=16cm c/ capeamento de E= 4,00cm c/ concreto FCK = 15Mpa p/ tampa	M2	44,00
03.14.10	Tampa p/ fechamento hermético em concreto armado E=10cm (70x70)cm FCK = 18Mpa	M3	0,20
03.14.11	Chapisco de fixação traço 1:3 cim/areia	M2	52,60
03.14.12	Reboco traço 1:3 cim/areia	M2	52,60
03.14.13	Aquisicao e colocação de camada de brita Nº 3 E= 40cm (fundo sumidouro)	M3	7,00
03.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
03.15.01	Ponto de luz no teto	PT	71,00

[Handwritten Signature]
 Souto Pacheco Lima Junior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Engenharia Rampa Ltda - EPP
 Rua e Lacta Uchoa Freitas
 Sábica - Administradora
 CPF: 052.058.785-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

109

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 95557 V5 Fis. 01 A.17



03.15.02	Ponto elétrico na parede	PT	166,00
03.15.03	Quadro de distribuição trifásico 24 circuitos com barramento	UN	1,00
03.15.04	Quadro geral 36 circuitos com barramento para alimentação de 06 quadros de distribuição	UN	3,00
03.15.05	Eletroduto PVC rígido soldável 2", incluindo conexões	UN	75,00
03.15.06	Curva de PVC rígido soldável Ø=2"	UN	12,00
03.15.07	Eletroduto PVC rígido soldável Ø=4", incluindo conexões	M	34,80
03.15.08	Curva de PVC rígido soldável Ø=4"	UN	4,00
03.15.09	Eletroduto flexível corrugado Ø=1/2"	M	1.504,95
03.15.10	Eletroduto flexível corrugado Ø=3/4"	M	401,90
03.15.11	Cabo flexível isolado em PVC 750V 1,5mm ²	M	3.334,95
03.15.12	Cabo flexível isolado em PVC 750V 2,5mm ²	M	5.968,20
03.15.13	Cabo flexível isolado em PVC 750V 10,0mm ²	M	332,00
03.15.14	Cabo flexível isolado em PVC 750V 16,0mm ²	M	139,20
03.15.15	Disjuntor tripolar termomagnético 60 a 100A	UN	9,00
03.15.16	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a 30a	UN	132,00
03.15.17	Luminária fluorescente calha aberta 2x40w partida convencional, completa	UN	5,00
03.15.18	Luminária Plafonier com lâmpada compacta PL 36W/220V	UN	50,00
03.15.19	Refletor retangular com lâmpada vapor de sódio 400w e reator	UN	16,00
03.15.20	Luminária tipo tartaruga com lâmpada compacta PL 15w/220V	UN	30,00
03.15.21	Luminária de emergência	UN	32,00
03.15.22	Interruptor uma tecla simples 10A - 250v	UN	25,00
03.15.23	Interruptor duas teclas simples 10A-250v	UN	2,00
03.15.24	Interruptor 03 teclas simples 10A 250V	UN	2,00
03.15.25	Tomada tripolar 2P+T	UN	102,00
03.15.26	Subestação aérea de 150 kva - completa	UM	1,00
03.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
031601	Limpeza e entrega da obra	M2	797,87
TOTAL DO ITEM 03			
04.00	REFORMA DO MURO		
04.01	REFORMA DO MURO		

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Eng. Rampa Ltda - EPP
 Rua Fátima Uchoa Freitas
 São José - Administradora
 CPF: 980.068.785-72

AUTENTICAÇÃO
NO VERSO

Seu Pacheco
 Seu Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

000111



04.01.01	Chapisco de fixação c/ argamassa cimento mais areia (1:3)	M2	2.432,67
04.01.02	Textura acrílica externa 2 demãos sobre selador	M2	2.432,67
04.01.03	Cerca consertina sobre muro dupla	M	239,20
04.01.04	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:4	M3	68,90
04.01.05	Alicerce em alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia traço 1:4	M3	58,60
04.01.06	Bloco em concreto armado fck=21mpa para ancoragem de estaca e espera de pilar	M3	12,25
04.01.07	Concreto armado p/ estruturas fck=21mpa - pilares	M3	21,14
04.01.08	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - cintas intermediária e superior	M3	16,54
04.01.09	Alvenaria de tijolo furado e=10cm (10x15x20)cm p/ paredes, empenas e outros	M2	475,25
04.01.10	Calçada completa c/alicerce, baldrame, matacoado, cimentado c/junta de nylon L=60cm laterias e frente	M2	191,36
04.01.11	Portão metálico em estrutura tubular d=32mm e chapa nº 14 - duas folhas de abrir	M2	12,00
04.01.12	Portão metálico em estrutura tubular d=32mm e chapa nº 14 - uma folha de abrir - C/ VISOR	M2	3,00
04.02	CONSTRUÇÃO DE 04 GUARITAS		
04.02.01	SERVIÇOS EM TERRA E ROCHA		
04.02.01.01	Escavacao manual de valas p/solos qualquer categoria para blocos de espera pilar e fundação	M3	36,90
04.02.01.02	Reaterro compactado com aquisição de material	M3	32,18
04.02.02	FUNDAÇÃO		
04.02.02.01	Bloco em concreto armado fck=21mpa para ancoragem de estaca e espera de pilar	M3	4,72
04.02.03	ESTRUTURA DE CONCRETO		
04.02.03.01	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - viga baldrame	M3	0,76
04.02.03.02	Concreto armado p/ estruturas fck=21mpa - pilares	M3	5,04
04.02.03.03	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - vigas intermediárias	M3	1,35

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Eng.ª Rampa Ltda - EPP
 Rua Lúcia Uchôa Freitas
 Sobá - Administradora
 CPF: 950.058.783-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 2557/15 (Fls. 01/17)



04.02.03.04	Concreto armado p/ estrutura fck=21mpa - vigas	M3	1,35
04.02.03.05	Laje premoldada para forro com esp de cobertura de 4,0cm	M2	52,28
04.02.04	ALVENARIA E DIVISÓRIA		
04.02.04.01	Alvenaria de tijolo furado e=10cm (10x15x20)cm p/ paredes, empenas e outros	M2	218,64
04.02.05	COBERTURA		
04.02.05.01	Impermeabilização da laje	M2	12,50
04.02.05.02	Protecao mecanica sobre impermeabilização	M2	12,50
04.02.06	REVESTIMENTOS		
04.02.06.01	Chapisco de fixação c/ argamassa cimento mais areia (1:3)	M2	488,50
04.02.06.02	Reboco em parede c/ argamassa de cimento mais areia (1:4), C = 2,50cm	M2	437,28
04.02.06.03	Reboco em laje c/argamassa de cimento mais areia (1:4), C = 2,50cm	M2	51,22
04.02.07	PAVIMENTAÇÃO		
04.02.07.01	Lastro de concreto magro, incluindo preparo, lançamento e regularização	M2	12,50
04.02.07.02	Piso cimentado liso cim/areia traço 1:3 E= 2,50cm	M2	38,72
04.02.08	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS		
04.02.08.01	Esquadria maxim-air de aluminio + vidro	M2	1,44
04.02.08.02	Porta de ferro em barra chata 1 1/2" X 1/4" e ferro maciço 1" c/ reforço de chapa de aço nº18 incluindo portinhola (30x30)CM, C/ DUAS TRANCAS	UN	4,00
04.02.08.03	Escada de ferro tipo marinho com guarda-corpo e corrimão laterais	M	14,00
04.02.09	PINTURA		
04.02.09.01	Pintura em parede externa - selador/Textura acrilica	M2	286,40
04.02.09.02	Pintura em parede internas - selador/emassamento/PVA 2 demãos	M2	182,64
04.02.09.03	Tinta acrilica para piso (calçadas e bancos)	M2	55,52
04.02.09.04	Esmalte sintetico sobre esquadrias de ferro 2 demãos incluindo base antiferruginosa (zarcão)	M2	32,48
04.02.10	PAISAGISMO E URBANISMO		

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Eng. Rampa Ltda - EPP
 Rua Maria Uchôa Freita
 5478 - Administradora
 CEP: 950.059-700.77

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula:0219



04.02.10.01	Calçada completa c/alicerce, baldrame, matacoado e cimentado c/junta de naylor L=60cm lateral e frente	M2	16,80
04.02.11	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
04.02.11.01	Registro de gaveta bruto D=25mm	UN	2,00
04.02.11.02	Registro de gaveta bruto O=50mm	UN	2,00
04.02.12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
04.02.12.01	Ponto hidraulico/sanitário	PT	8,00
04.02.12.02	Tubo PVC soldavel 25mm agua fria, incluindo conexões	M	30,00
04.02.12.03	Tubo PVC soldavel 32mm agua fria, incluindo conexões	M	15,00
04.02.12.04	Tubo PVC soldavel 50mm agua fria, incluindo conexões	M	222,00
04.02.12.05	Tubo PVC soldavel 40mm esgoto	M	30,00
04.02.12.06	Tubo PVC soldavel 50mm esgoto	M	6,00
04.02.12.07	Tubo PVC soldavel 100mm esgoto	M	230,00
04.02.12.08	Escavação manual de valas p/ solos qualquer categoria	M3	53,28
04.02.12.09	Caixa de passagem 60x60x60cm	UN	6,00
04.02.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
04.02.13.01	Ponto de luz no teto	PT	10,00
04.02.13.02	Ponto eletrico na parede	PT	14,00
04.02.13.03	Quadro de distribuição 06 circuitos com barramento	UN	2,00
04.02.13.04	Eletroduto PVC rigido soldavel 2", incluindo conexões	UN	60,00
04.02.13.05	Curva de PVC rigido soldavel O=2"	UN	6,00
04.02.13.06	Eletroduto flexivel corrugado O=1/2"	M	168,00
04.02.13.07	Cabo flexível isolado em PVC 750V 1,5mm ²	M	150,00
04.02.13.08	Cabo flexível isolado em PVC 750V 2,5mm ²	M	48,00
04.02.13.09	Cabo flexível isolado em PVC 750V 10,0mm ²	M	200,00
04.02.13.10	Disjuntor tripolar termomagnetico de 60 a 100A	UN	2,00
04.02.13.11	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 a 30a	UN	10,00
04.02.13.12	Luminaria Plafonier com lampada compacta PL 36W/220V	UN	4,00
04.02.13.13	Refletor retangular com lampada vapor de sódio 400w e reator	UN	6,00
04.02.13.14	Luminaria tipo tartaruga com lampada compacta PL 15w/220V	UN	2,00
04.02.13.15	Luminária de emergencia	UN	2,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Eng. Rampa Ltda - EPF
 Rua Lúcia Uchoa Freitas
 Sobre - Administradora
 CPF: 950.059.763-72

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

000114

JJ3

GRETA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 95557/15 Fis. 01 A 17



02.07.03	Grade de ferro 3/4" para fechamento de vão nos corredores e fundo de celas	M2	104,56
02.07.04	Grade de proteção de janela vidro/aluminio e portas	M2	29,90
02.07.05	Porta em madeira completa - (60x210)m	UN	9,00
02.07.06	Porta em madeira completa (70x210)m	UN	1,00
02.07.07	Porta em madeira completa - (80x2,10)m	UN	16,00
02.07.08	Porta de aluminio e vidro	M2	2,10
02.07.09	Janela de aluminio e vidro de correr	M2	18,14
02.07.10	Basculante maxim-ar aluminio e vidro	M2	1,86
02.07.11	Portão de ferro de correr de (5,00x4,00) com chapa de aço, trilho e reforço interno para roldanas	M2	20,00
02.08	PINTURA		
02.08.01	Pintura em paredes / lajes / com selador acrilico	M2	1.127,03
02.08.02	Pintura em parede - emassamento / PVA 2 demãos	M2	358,79
02.08.03	Textura acrilica externa 2 demãos sobre selador	M2	404,55
02.08.04	Esmalte sintetico sobre esquadria de ferro 2 demaos	M2	558,66
02.08.05	Tinta acrilica para piso (calçadas e bancos)	M2	170,81
02.08.06	Esmalte sintetico sobre esquadrias de madeira 2 demaos incluindo fundo preparador para madeira	M2	104,47
02.09	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO		
02.09.01	Calçada completa c/alicerce, baldrame e matacoado, cimentado c/ junta naylor L=60cm laterais e frente	M2	170,81
02.10	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS		
02.10.01	Chuveiro plastico	UN	15,00
02.10.02	Registro de gaveta bruto O=50mm	UN	2,00
02.10.03	Registro de gaveta bruto D=25mm	UN	11,00
02.10.04	Registro de pressao pvc d=20mm	UN	15,00
02.10.05	Kit acessorios banheiro (porta toalha, papel, saboneteira)	UN	15,00
02.10.06	Kit de barras para portador de necessidades especiais	UN	2,00
02.10.07	Bacia turca	UN	4,00
02.10.08	Vaso sanitario com caixa acoplado	UN	2,00
02.10.09	Vaso sanitario simple para cx de descarga	UN	9,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

82
 Construtora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

103

000104

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830

Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: AUTENF1567116XAT7226L10E5G86 - Ato: 13.18

Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40


Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICACÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho _____ da verdade.


Fábila Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711165CYCKO5V9RS817 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho _____ da verdade.


Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711BP475ABJBYZL1O68 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RSD.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/02/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho da verdade.



Fábria Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711W74YLHTUAMLFAY70 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/11/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho da verdade.



Fábila Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711OCCRPTZ5EN9UI15 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830

Em Testemunha  da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA

Selo: AUTENT1567113FMEUET9ZOO82084 - Ato: 13.18

Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40

Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho *[Signature]* da verdade.



Fábia Rexina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711MBVLXZTX4MGGWA37 - Ato: 13.18
Emol.: R\$4.30 FERC.: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830

Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT15671157JV23KMVORN2838 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>






AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019, 14:31:12 28830

Em Testemunho _____ da verdade.



Fábila Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711VCAIELKPPOMONK54 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40



Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567117ZJ2S25J6ADGC63 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830

Em Testemunho _____ da verdade.



Fábila Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT1567116EZGCN2NOFK74C85 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>





AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2019 14:31:12 28830
Em Testemunha _____ da verdade.

Fábia Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711GNZUJ20TAHRD48Y93 - Ato: 13.18
Emol.: R\$4.30 FERC.: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENT
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 N° 555715 Fis. 01 A 17



04.02.13.16	Interruptor uma tecla simples, 10A - 250v	UN	4,00
04.02.13.17	Interruptor 3 teclas simples 10A 250V	UN	2,00
04.02.13.18	Tomada tripolar 2P+T	UN	4,00
04.02.14	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
04.02.14.01	Limpeza e entrega da obra	M2	50,00
04.03	POÇO, CASAA DE BOMBAS, ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
04.03.01	Reservatório superior em estrutura de concreto, incluindo extravasor, recalque, distribuição, boia de acionamento automatico com capacidade para 15.000 L	UN	1,00
04.03.02	Cisterna com capacidade para 20000L, em alvenaria de tijolo ceramico, tampa em concreto, incluindo boia, impermeabilização e estrutura de reforço em concreto	UN	1,00
04.03.03	Tubulação com tubo de pvc de 75mm c/ conexões para alimentação do poço para cisterna existente	M	30,00
04.03.04	Construção de casa de bomba em alvenaria de tijolos, rebocada c/ cobertura em laje prefabricada e portão de ferro c/ pintura esmalte, tipo tijolinho c/ cadeado, piso cimentado liso e pintura c/ tinta base d'agua	UN	1,00
04.03.05	Fornecimento e instalação de bomba centrifuga p/ recalque 5Hp	UN	2,00
04.03.06	Construção de poço artesiano de 6 polegadas com profundidade de 120m, incluindo perfil, teste quimico, fisico, bacterologico e de vazão	UN	1,00
04.04	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		
04.04.01	Tubo de ferro galvanizado s/ costura 0=4"	M	110,00
04.04.02	Joelho de ferro galvanizado. 90º 0=4"	UN	18,00
04.04.03	Te ferro galvanizado 0=4"	UN	18,00
04.04.04	Luva de ferro galvanizado 0=4"	UN	18,00
04.04.05	Redução 4" x 2.1/2"	UN	30,00
04.04.06	Valvula de retencao vertical 0=4"	UN	3,00
04.04.07	Registro de gaveta em bronze 0=4"	UN	3,00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Administradora Rampa Ltda - EPP
 para Lúcia Uchoa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF - 950.059.783-72

Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/12/2014 14:31:12 28830
Em Testemunho
Fabia Regina Santos Silva Aragão - Escrivente
PODER JUDICIAL RIO - TJMA
Selo: AUTENT156711AVFMXCK91LUZPK03 - Ato: 13.18
Eml: R\$4.30 FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 05597/15 Fis. 01 A 17



04.04.08	Hidrante de parede, com abrigo em chapa 60x90x17cm, com suporte e mangueira de 63mm, adaptador rosca fêmea e engaste rápido, esguicho, tipo agulheta, registro globo angular de 45º / 63mm	UN	3,00
04.04.09	Motobomba 5cv	UN	2,00
04.04.10	Sinalização de segurança	UN	20,00
04.04.11	Extintor de pó químico 10kg	UN	10,00
04.04.12	Extintor de CO2 (6kg)	UN	8,00
TOTAL DO ITEM 04			
TOTAL GERAL DA OBRA			R\$ 2.834.988,00

São Luís, 30 de março de 2015

Cristiana Ribeiro Guimarães
 Resp. Supervisão de Obras e Reformas - SEJAP
 Eng.ª Civil Reg. Nacional.
 CONFEA/CREA - 1105357775



AUTENTICACÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 27/12/2014 14:31:12 28830
 Em Testemunho da verdade.

Fábila Rezina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711KE7XZIBW7TSOAE77 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula:0219

Tratora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 107345 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 107345 / 2015
PROTOCOLO : PRO0008295215
DATA DE EMISSÃO : 20/10/2015

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria Número 0021/2008 de 06/03/2008 da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s) constantes da Presente CERTIDÃO tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e do serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: **VALDEMIRO FREITAS FILHO**
Carteira: **1105581070XXXX**
CPF: **40566030306**

Título(s):
Engenheiro Civil
Pos-Graduação(ões):

ART(s)

ART: 92207 Tipo da ART Normal
Profissional vinculado: 0
Registrada em: 24/02/2009
Baixada em: 20/10/2015
Endereço da Obra: POV SAO PAULO CEP: 65440000 SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA
Proprietario: PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
Empresa: CONSTRUTORA STILLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Contratante: PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA 45 METRO LINEAR DE BALCÃO E 42,30M2 DE ALVENARIA 46M2 DE TELHADO 1,328M LINEAR DE MEIO-FIO 1,328M LINEAR DE SAPATEIA


- SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL

É nada mais tendo sido requerido expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) averbando-se a(s) ATESTADO(S) DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado devidamente chancelada que vai datada e assinada por quem de direito



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís 27/10/2015 14:28:30 23376
Em Testemunho _____ da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711085GE228FTPE0429 - Ato: 13.18
Emol.: R\$4.30 FERC.: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Contadora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchoa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000117



Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, a Profissional **VALDEMIRO FREITAS FILHO**, CPF nº 405.660.303-06 Engenheiro Civil Carteira nº 110598107-0, como Responsável Técnico pela Empresa **CONSTRUTORA STILLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº 02.972.718/0001-75, Rua Belo Horizonte, 18-A, São Luis-MA prestou à Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto-MA, Preto CNPJ nº 06.398.150/0001-81, Rua Jose de Freitas nº35, Centro, São Benedito do Rio Preto-MA.

Serviços abaixo relacionados com as seguintes características:
ART nº 92207

Objetivo do Contrato: Execução de 50 casas populares

Período de Execução: 6 meses

Endereço da Obra: Povoado São Paulo, Zona Rural, São Benedito do Rio Preto-MA.

Quantitativos: Conforme Planilha Anexa

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

10734510 FIC. CA 15

ITEM	SERVIÇOS	QTDE	UNID.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.01	locação da obra	42.30	m²
2	FUNDAÇÕES		
2.01	escavação manual de valas até 1.00m	3.73	m³
2.02	preparo/lançam concr fck 15MPa /fundação	1.90	m³
2.03	forma de tábuas p/concreto em fundação	32.50	m²
2.04	armadura CA-50 média - 6.3mm	48.30	kg
2.05	armadura CA-50 média - 8.0mm	21.90	kg
2.06	armadura CA-50 média - 10.0mm	25.80	kg
2.07	armadura CA-60 fina - 5 mm	38.70	kg
2.08	reaterro apiloado de vaiais	3.38	m³
2.09	aterro apiloado	5.47	m³
2.10	impermeabilização baldrame c/Igol - 3d	2.46	m²
2.11	alvenaria de tijolos maciços - e=10cm	0.00	m²
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
3.01	kit entrada c/ poste 7m - padrão CELESC	1.00	q
3.02	quadro de distribuição até 3 disjuntores	1.00	unid
3.03	disjuntor monofásico de 25 A	1.00	unid
3.04	disjuntor monofásico de 20 A	1.00	unid
3.05	disjuntor monofásico de 15 A	1.00	unid
3.06	fio paralelo 750V de 1.5 mm²	10.00	m
3.07	fio de cobre isolado 750V de 1.5 mm²	75.00	m
3.08	fio de cobre isolado 750V de 2.5 mm²	30.00	m
3.09	fio de cobre isolado 750V de 4 mm²	18.00	m
3.10	roldana plástica média c/ prego	40.00	unid
3.11	conj 1inter simp + 1tom 2p univ. emb	1.00	unid



AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/11/2019 14:28:30 23376
Em testemunhagem da verdade.

Fábia Rezine Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TMA
Selo: AUTENT1567118GX116KW0V0K7511 - Ato: 13.18
Emol: RS4.30 FERC: RSO.1D Total: RS4.40
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tma.juc.br

3	12	conj 2 interruptores simples de emb	1 00	unid		
3	13	interruptor simples de sobrepor 1 tecla	2 00	unid		
3	14	tomada simples de sobrepor	2 00	unid		
3	15	ponto de luz incandescente	6 00	unid		
3	16	tomada simples de embutir	3 00	unid		
3	17	tomada tripolar universal de embutir - 20A	3 00	unid		
3	18	espelho c/furo p/saída de fio de embutir	1 00	unid		
3	19	eletroduto de PVC flexível de 1/2"	11 00	m		
3	20	eletroduto de PVC flexível de 3/4"	10 00	m		
3	21	caixa em PVC 2"x4"	9 00	unid		
4 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
4	01	reservatório plástico - 500L	1 00	unid		
4	02	torneira bóia pvc - ø 3/4"	1 00	unid		
4	03	adapt. p/cx água -25x3/4"	2 00	unid		
4	04	adapt p/cx água -32x1"	1 00	unid		
4	05	registro esfera em pvc - 3/4"	1 00	unid		
4	06	registro de pressão cromado - 3/4"	1 00	unid		
4	07	tubo pvc soldável para água - 25 mm	18 00	m		
4	08	tubo pvc soldável p/ água - 32mm	3 00	m		
4	09	kit padrão resid - conexões hidráulicas	1 00	cj		
4	10	rasgos/enchimento em alven. - 15 à 25mm	6 80	m		
5 INSTALAÇÕES SANITARIAS						
5	01	tubo de pvc sold p/ esgoto - 100 mm	12 00	m		
5	02	tubo de pvc sold p/ esgoto - 50 mm	1 30	m		
5	03	tubo de pvc sold p/ esgoto - 40 mm	7 30	m		
5	04	caixa sifonada c/ grelha - 100x100x50 mm	1 00	unid		
5	05	kit padrão resid - conexões sanitárias	1 00	cj		
5	06	caixa de alven. para inspeção e gordura	1 00	unid		
5	07	fossa pré-fabricada - 1250 litros	1 00	unid		
5	08	sumidouro pré-moldado - 1200 litros	1 00	unid		
6 ALVENARIA E ESTRUTURA						
6	01	alvenaria de tijolos c/ 6 furos - e=10cm	70 89	m²		
6	02	preparo/lançam concr. fck 15MPa /estrut.	0 40	m³		
6	03	forma de tábuas para cintas e pilares	11 90	m²		
6	04	armadura CA-50 média - 6 3mm	33 20	kg		
6	05	armadura CA-60 fina - 4 2 mm	7 70	kg		
6	06	vergas e contravergas de concreto armado	0 08	m³		
6	07	parede com frontal de pinus	15 66	m²		
6	08	pilar de pinus 5x10cm x2.50m	6 00	unid		
7 COBERTURA						
7	01	estrutura eucalipto p/telha cerâmica	46 00	m²		
7	02	cobertura com telha tipo francesa	46 00	m²		
7	03	cumeira para telha cerâmica	7 00	m		

CREA - MA
**ATTESTAMOS O PRESENTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO**
 Nº 107515/12 Fis. C/ALS



AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 27/11/2014, 14:28:30 23376
 Em Testemunho da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT-15671IPOPP882V32FCK41 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4.30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>


Administradora Renda Ltda - EPP
Clara Lúcia Tchejka Freitas
 Sócia-Administradora
 CPF: 950.150.782-72

Hilberto Gonçalves Mendes
 Eng. Civil
 CREA 110.356.565-4

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS			
8	01	janela de alumínio de correr	4 32 m ²
8	02	janela de alumínio basculante	0.75 m ²
8	03	porta lisa madeira interna 0.60x2.10 m	1 00 unid
8	04	porta interna em parede madeira - 0.70x2.10m	2.00 unid.
8	05	porta externa mad. maciça 0.70x2.10m	1 00 unid
8	06	porta externa mad maciça 0.80x2.10m	1 00 unid
8	07	fechadura completa para banheiro	1 00 unid.
8	08	fechadura completa para exterior	2 00 unid
8	09	fechadura completa p/interior	2 00 unid
8	10	dobradiça de 3"	3 00 unid.
8	11	dobradiça de 3½"	6 00 unid
9 REVESTIMENTOS			
9	01	chapisco 1 3 - espessura = 5mm	122 37 m ²
9	02	reboco - traço 1 2 9	86 44 m ²
9	03	azulejo 20x20 cm a prumo com rejunte	9 97 m ²
9	04	peitoril de cimento alisado	4 60 m
10 FORROS			
10	01	forro com lambri mad de lei	11 16 m ²
10	02	meia cana de lei	23 20 m
10	03	forro com lambri de pinus	26 80 m ²
10	04	meia cana de pinus	42 87 m
10	05	aba de madeira de lei - 18 cm	26 60 m
11 PISOS			
11	01	contrapiso traço 1 4 5 c/impermeabil	1 64 m ³
11	02	regularização de base - traço 1 3 - 3cm	2 02 m ²
11	03	piso cerâmico 30x30cm c/rejunte	2 02 m ²
11	04	soleira de cimento alisado	1 50 m
11	05	lastro de brita 2 - apiloado manualmente	1 37 m ³
12 VIDROS			
12	01	vidro liso 3.0mm - colocado	4 82 m ²
12	02	vidro fantasia 3.0mm - colocado	0 25 m ²
13 PINTURA			
13	01	fundo branco/óleo em madeira	58 57 m ²
13	02	PVA - 3 demãos	65 56 m ²
14 APARELHOS			
14	01	vaso sanit c/ tampa plástica e ligação saída	1 00 unid
14	02	lavatório louça s/ coluna c/adapt e válvula	1 00 unid
14	03	tanque de mármore sintético	1 00 unid
14	04	kit acessórios de metal cromado p/ banheiro	1 00 unid

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 167345/15 Fls. 01 ACS




AUTENTICAÇÃO
Conferido e assinado conforme original apresentado
São Luis, 27/11/2019 14:28:30 23376
Em Testem: bny

Fátia Regina Santos Silva Aragão - Estrevente
PODER JUDICIAL - TJMA
Selo: AUTENT1567113014010107PZ6847 - Ato: 13.18
Eml.:RS4.30 - FERC:RS0.10 - Total:RS4.40
Consulte a validade deste selo no site https://selc.tjma.jus.br

Construtora Rainha Ltda - EPP
Clara Lucía Uchida Freitas
Sócia-Administradora
CPF: 950.959.783-72

Hilberio Gonçalves Damás
Eng. CIVIL
CREA 110.356.566-4



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.398.150/0001-81



	14	05	torneira pvc curta de 1/2"	1.00	unid.		
	14	06	torneira pvc longa de 3/4"	2.00	unid.		
	14	07	chuveiro plástico elétrico	1.00	unid.		
	14	08	caixa descarga sobrepor completa	1.00	unid.		
15	COMPLEMENTAÇÕES						
	15	01	calçada em concreto ripado - esp =6 cm	4.81	m²		


CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 16.7345/10 FIS. 21A 05

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, MA, 07 DE OUTUBRO DE 2015.

Hilberto Gonçalves Damas
 HILBERTO GONCALVES DAMAS
 COORDENADOR DE LICITAÇÕES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 110.356.566-4



AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 27/12/2019 14:28:30 23376
 Em Testemunho _____ da verdade.
Fábia Regina Santos Silva Aragão
 Fábria Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156711MKSBY6KOT3G7Z544 - Ato: 13.18
 Emol.:R\$4.30 FERC.:R\$0.10 Total:R\$4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Clara Uchôa Freitas
 Controladora Rápida Ltda - EPP
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

000121



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 95545 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 95545 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007522515
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado realizou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTa, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional : VALDEMIRO FREITAS FILHO
Carteira : 1105981070XXXX
CPF : 40566030306

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011059810705065010 Tipo de ART: Indefinido
Registrada em : 21/10/2014
Baixada em : 06/04/2015
Endereço de Obra : RUA JOAO SOUSA N 320, CENTRO, CEP : 65440000 SAO BENEDITO DO RIO PRETO/MA
Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
Empresa : CONSTRUTORA RAMPA LTDA
Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM SAO BENEDITO DO RIO PRETO-MA, CONFORME CONTRATO N 001/2014 E PROCESSO N 151/2014

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.




2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Rua Dinéia, 402 - Centro - São Luís - MA - CEP: 65010-000 - Fone: (98) 3232-1810 - E-mail: cartorio2@notarias.com.br

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCOPIA e a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luis (MA), 27/12/2019 13:41:41
Emol R\$ 4,40, FERC R\$ 0,10, Total R\$ 4,50
AUTENT029777U9SP55TZMVF40A13 Consulte a validade do selo. Titulo /selo tira jus br ESCRIVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO

Santo Pacheco, Luis J. J. J.
Chefe do DEBCC
Matrícula 1219



AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018, Emol+Ferc R\$4,30

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCRIVENTE AUTORIZADA

Rua Cândido Mendes antiga Rua da Estrela 1, 569, Centro São Luis/MA, 65010-200

Telefones: DDD 98 Sede: 2106-8300 - Estreito: 3531-6145 - Barratinhas: 3349-1749 - Chapadão: 3471-0511 - Pinheiro: 3381-3795 - Santa Inês: 3653-0488 - Fax: (98) 2106-8300

Impresso em: 06/04/2015 Operador: SAULO

Página 1/1

Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

000122



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
CNPJ: 06.398.150/0001-81



Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o Profissional **Valdemiro Freitas Filho Engenheiro Civil CREA 5679/D-MA**, como Responsável Técnico pela Empresa Construtora Rampa Ltda-ME CNPJ nº 03.393.903/0001-78, prestou à Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto-MA, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato nº 001/2014
 ART nº 00011059810705065010
 Objetivo do Contrato: Execução de Obras e Serviços de Engenharia de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta
 Responsável Técnico: **Valdemiro Freitas Filho CPF nº 405.660.303-06, Carteira nº 110598107-0**
 Empresa Contratada: **Construtora Rampa Ltda-ME CNPJ nº 03.393.903/0001-78, Rua Projetada nº 03, Araçagi, São José de Ribamar-MA**
 Contratante dos Serviços: **Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto CNPJ nº 06.398.150/0001-81, Rua Jose de Freitas nº35, Centro, São Benedito do Rio Preto-MA**
 Período de Execução: **28/08/2014 Até 28/05/2015**
 Endereço da Obra: **Unidade Escolar Domingos Mesquita, Rua João Sousa nº 320, Centro, São Benedito do Rio Preto-MA**
 Quantitativos: **Conforme Planilha Anexa**

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 545/15 Fls. 01 A 09

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018 Emol.+Ferc R\$4,30


EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

[Handwritten Signature]
JOSE MAGALHÃES CARMEIRO FERNANDES
 Prefeito Municipal
 São Benedito do Rio Preto - MA



[Handwritten Signature]
Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

[Handwritten Signature]
Hilberto Gonçalves Damas
 Eng. Civil
 CREA 110.356.566-4



Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

000123

[Handwritten mark]

PLANILHA ORÇAMENTARIA



Descrição do item	UNID	QUANT
1 SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1 Abrigos provisórios c/ pavimento para alojamento e depósito	M2	12,00
1.2 Placas da obra - padrão governo federal	M2	3,00
1.3 Locações da obra - execução de gabarito	M2	881,56
1.4 Instalações provisórias de esgoto	Unidade	1,00
1.5 Instalações provisórias de energia	Unidade	1,00
1.6 Instalações provisórias de água	Unidade	1,00
2 MOVIMENTO DE TERRA		
2.1 Escavação manual solo de 1a. cat. prof. até 1.50m	M3	54,00
2.2 Aterros c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição.	M3	295,00
2.3 Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vaia.	M3	37,40
2.4 Cargas manuais de entulho em caminhão basculante	M3	15,00
2.5 Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	M3	15,00
3 INFRAESTRUTURA		
3.1 SAPATAS		
3.1.1 Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	M2	15,00
3.1.2 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	M2	26,60
3.1.3 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	6,30
3.2 VIGAS BALDRAMES		
3.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	M2	260,60
3.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	34,30
3.2.3 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	M2	72,00
4 SUPERESTRUTURA		
4.1 PILARES		

Saulo Pacheco Lima Junior
Chefe do DEDOC
Matricula: 0219



Contrutora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 050.059.783-72

Huberto Gonçalves Damás
Eng. Civil
CREA 110.356.566-4

Arquitecto Celso Coutinho
Prefeitura Municipal
São Benedito do Rio Preto - MA

000124



**SÃO BENEDITO
DO RIO PRETO**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.300.150/0001-01

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 54515 FLS 01 A 09



4.1.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	M2	165.50
4.1.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	18.00
4.2 VIGAS		
4.2.1 Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	M2	110.00
4.2.2 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	M3	7.50
4.3 LAJES PREMOLDADA		
4.3.1 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	M2	88.60
5 PAREDES E PAINÉIS		
5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	331.00
5.2 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	183.00
5.3 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	M2	28.00
5.4 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	M2	8.00
5.5 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3)	M2	148.10
6 COBERTURA		
6.1 Estrutura de aço em arco vão de 30m	M2	1114.00
6.2 Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	M2	1114.00
7 ESQUADRIAS		
7.1 Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	Unidade	2.00
7.2 Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	Unidade	1.00
7.3 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	Unidade	4.00
7.4 Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	Unidade	2.00
8 REVESTIMENTOS		
8.1 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	M2	960.10
8.2 Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	M2	409.10
8.3 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tirta epóxi esp= 5mm p/paredes	M2	551.00
8.4 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	328.00
8.5 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	81.10
9 PISOS		
9.1 Lastro de brita graduada apilada (esp.=6 cm)	M2	633.20



Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula:0219



000125

Contrutora Rampa Ltda
Clara Lúcia Uchôa
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.782

Hilberto Gonçalves Dantas
Eng. Civil
CREA 118.356.566-4

ROSE MARIA DO CARVALHO FERREIRAS
Prefeita Municipal
São Benedito do Rio Preto - MA



**SÃO BENEDITO
DO RIO PRETO**

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.308.150/0001-81


GREX - MA

ATESTAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
09754578 Fis. 01A09



9.2 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	M2	633.20
9.3 Piso em concreto simples desarmado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	M2	195.40
9.4 Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	M	627.05
9.5 Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	M2	62.50
10 PINTURA		
10.1 Aplicação de selador acrílico	M2	847.20
10.2 Demarcação de quadra com tinta acrílica	M	360.00
10.3 Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	M2	88.60
10.4 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	M2	1114.00
10.5 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	M2	1114.00
10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	M2	847.20
10.7 Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	M2	480.00
10.8 Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	M2	476.00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2""	Unidade	4.00
11.2 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4""	Unidade	12.00
11.3 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1""	Unidade	4.00
11.4 "Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2""	Unidade	4.00
11.5 Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	Unidade	2.00
11.6 Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	Unidade	2.00
11.7 Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	Unidade	1.00
11.8 Engate flexível plástico	Unidade	10.00
11.9 Flange para caixa d'água 25 mm	Unidade	3.00
11.10 Flange para caixa d'água 50 mm	Unidade	2.00
11.11 Joelho 90° soldável 25 mm	Unidade	11.00
11.12 Joelho 90° soldável 32 mm	Unidade	6.00
11.13 Joelho 90° soldável 50 mm	Unidade	8.00
11.14 "Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2""	Unidade	2.00
11.15 Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	Unidade	4.00
11.16 "Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2""	Unidade	16.00
11.17 Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	Unidade	4.00
11.18 Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	Unidade	2.00
11.19 Luva soldável 32 mm	Unidade	4.00
11.20 "Luva soldável com rosca - 3/4""	Unidade	8.00
11.21 "Registro de gaveta c/ canopia cromada (1"")"	Unidade	2.00
11.22 "Registro de gaveta c/ canopia cromada (1.1/2"")"	Unidade	2.00

Sélio Pacheco Lima Junior
Chefe do DEDOC
Matricula: 0219



000126

Controladora Rampa Ltda - EPF
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.058.783-72

Hilberio Gonçalves Dantas
Eng. CIVIL
CREA 110.356.566-4

JOSÉ MARCELO CARNEIRO FERREIRAS
Prefeito Municipal
São Benedito do Rio Preto - MA



11.23 "Registro de gaveta c/ canopia cromada (1/2")"	Unidade	2.00
11.24 "Registro de gaveta c/ canopia cromada (3/4")"	Unidade	2.00
11.25 "Registro de pressão c/ canopia cromada (3/4")"	Unidade	8.00
11.26 Tê 90° soldável - 25 mm	Unidade	5.00
11.27 Tê 90° soldável - 40 mm	Unidade	8.00
11.28 Tê 90° soldável - 50 mm	Unidade	4.00
11.29 Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	Unidade	4.00
11.30 Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	Unidade	2.00
11.31 "Torneira cromada para lavatório 1/2"	Unidade	8.00
11.32 "Torneira de bóia p/caixa d'água em pvc d = 3/4"	Unidade	1.00
11.33 Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	M	27.00
11.34 Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	M	38.00
11.35 Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	M	28.00
11.36 Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	M	14.00
11.37 Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	M	36.00
11.38 União soldável - 20 mm	Unidade	8.00
11.39 União soldável - 50 mm	Unidade	2.00
11.40 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	Unidade	2.00
11.41 Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	Unidade	4.00
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1 Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	Unidade	5.00
12.2 Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	Unidade	4.00
12.3 Caixa sifonada (100x100x50 mm)	Unidade	6.00
12.4 Caixa sifonada (150x150x50 mm)	Unidade	4.00
12.5 Curva 90° curta - 40 mm	Unidade	14.00
12.6 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	Unidade	1.00
12.7 Joelho 45° - 40 mm	Unidade	3.00
12.8 Joelho 45° - 50 mm	Unidade	6.00
12.9 Joelho 90° - 100 mm	Unidade	7.00
12.10 "Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	Unidade	10.00
12.11 Junção simples 100 mm - 100 mm	Unidade	5.00
12.12 Junção simples 100 mm - 50 mm	Unidade	6.00
12.13 Junção simples 50 mm - 50 mm	Unidade	8.00
12.14 "Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	Unidade	9.00
12.15 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	Unidade	1.00
12.16 Tê sanitário 100 mm - 50 mm	Unidade	1.00
12.17 Tubo PVC ponta e boia c/ virola - 50 mm	M	3.00
12.18 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	M	35.00
12.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	M	20.00
12.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	M	17.00
12.21 "Válvula para lavatório e tanque 1"	Unidade	9.00
13 DRENAGEM PLUVIAL		
13.1 Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	M	72.00
13.2 Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	M	20.00
13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	M	4.00

Saulo Pacheco Lima Júnior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219



000127

Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72



Roberto Gonçalves Dentas
 CREA 180.206.5-4

JOSE MAURICIO CARVALHO FERREIRAS
 Prefeito Municipal
 São Benedito do Rio Preto - MA



13.4 "Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico"	Unidade	4.00
13.5 Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	M	72.00
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220		
14.1 "Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios"	Unidade	5.00
14.2 "Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios"	Unidade	5.00
14.3 "Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios"	Unidade	4.00
14.4 "Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios"	Unidade	1.00
14.5 "Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho"	Unidade	16.00
14.6 "Caixa PVC octogonal 4x4"	Unidade	7.00
14.7 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	M	190.00
14.8 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ²	M	820.00
14.9 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	M	14.00
14.10 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	M	41.00
14.11 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	Unidade	2.00
14.12 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	Unidade	1.00
14.13 Interruptor 1 tecla simples	Unidade	7.00
14.14 Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	5.00
14.15 Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	5.00
14.16 Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	8.00
14.17 Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	2.00
14.18 Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	Unidade	1.00
14.19 Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	Unidade	1.00
14.20 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1.00

Santo Pecheco Lima Junior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219



000128

Clara Lúcia Uchôa Fretas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

Hilberio Gonçalves Dantas
 Eng. Civil
 CREA 118.356.566-4

ROSE MARIANO GOMES FERREIRAS
 Prefeita Municipal
 São Benedito do Rio Preto - MA

SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.308.156/0001-81


CREA - MA

VERBAMOS O PRESENT-
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 3545/15 Fis. 01 A 09



14.21 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 6 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	Unidade	1.00
14.22 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas"	M	22.00
14.23 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas"	M	32.00
14.24 "Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas"	M	22.00
14.25 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras"	M	88.00
14.26 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras"	M	17.00
14.27 "Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras"	M	34.00
14.28 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	Unidade	6.00
14.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	Unidade	1.00
14.30 Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	Unidade	15.00
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	Unidade	5.00
15.2 "Conector de bronze para haste 5/8"	Unidade	12.00
15.3 Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	Unidade	24.00
15.4 "Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m"	Unidade	5.00
15.5 Tubo PVC 40 mm	Unidade	18.00
15.6 Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	Unidade	5.00
16 SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1 "Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	M2	147.00
16.2 "Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura"	Unidade	4.00
16.3 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	M	4.80
16.4 Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	M	4.80
16.5 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	2.00
16.6 "Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura"	Unidade	8.00
16.7 Espelho plano 4mm	M2	4.50
16.8 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	Cj	1.00

Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula.0219



000129

Construtora Rampa Ltda - EPP
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

Eng. Civil
CREA 116.356.566-4

Eng. Arquiteto
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA



2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA Caixa de Correios Caixa Postal 1000
Rua Direita, 402 Centro - Tel: 32327810 - Email: cartoriozofonotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.479/000177

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCOPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luis (MA), 27/12/2019 13 42 15
Emol R\$ 4,40, FERC R\$ 0,10, Total R\$ 4,40
AUTENT029777D4PVNABWNSDEVA94 Consulte a validade do selo <https://selo.tjma.jus.br> ESCREVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO




2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018. Emol+Ferc R\$4,30

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA





2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA Calsa da Conceição Coutinho Tabelão
Rua Direita, 402 Centro - Tel. 3232-1810 - Email: cartorio2oficiodenotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/000147

AUTENTICAÇÃO


A presente FOTOCÓPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luís (MA), 27/12/2019 13 42 10
Emol R\$ 4,40, FERC R\$ 0,10, Total R\$ 4,40
AUTENT029777X77R6VB1W2WFJ57 Consulte a validade do selo.
https://selo.tima.jus.br/ESCREVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018. Emol+Ferc R\$4,30

**EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA**





2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA Calço da Catedral, Couraço Tabelião
Rua Direita, 402 Centro - Tel: 3232-1810 - Email: cartorio2ofidonotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/0001-67

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCÓPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado: São Luis (MA), 27/12/2019 13 42 06
Emol: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10, Total: R\$ 4,40
AUTENT029777VJ3E0QT19I6VWL682 Consulte a validade do selo
<https://selo.tima.ius.br> ESCRIVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.
SÃO LUIS, 23/07/2018 Emol+Ferc R\$4,30
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCRIVENTE AUTORIZADA





2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Rua Dirceia, 402 Centro - Tel: 3232-1010 - Email: cartorio2oficionotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/000147
 Celso da Conceição Coutinho
 Tabelião


AUTENTICACÃO

A presente FOTOCÓPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luis (MA), 27/12/2019 13 42 02.
 Emol R\$ 4.40, FERC R\$ 0.10, Total R\$ 4.40
 AUTENT029777QCX04UKDJPZ1F457 Consulte a validade do selo
 https://selo.tma.jus.br/ESCREVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA
 DE JESUS RIBEIRO



AUTENTICACÃO
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.
 SÃO LUÍS, 23/07/2018 Emol+Ferc R\$4.30

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA





2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA Calço da Conceição Coutinho
Tabelião
Rua Direita, 402 Centro - Tel. 222-21810 - Email: cartorio2ofonotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/000147

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCÓPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado - São Luis (MA), 27/12/2019 - 13 41 57
Emol: R\$ 4,40, FERC R\$ 0,10, Total R\$ 4,40
AUTENTO2977705EWQ52K58W99W93 Consulte a validade do selo <https://selo.tma.jus.br> ESCRIVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO




AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018.

Emol+Ferc R\$4,30

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCRIVENTE AUTORIZADA






2º Tabelionato de Notas de São Luis - MA
Rua Direita, 402 Centro - Tel: 3332-51010 - Email: cartorio2@zonicartorio.com.br - CNPJ: 02.814.475/000147
Celo da Condição Coletiva Tabelião

AUTENTICAÇÃO
A presente FOTOCOPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luis (MA), 27/12/2019 13:41:53
Emol. R\$ 4,40. FERC R\$ 0,10. Total R\$ 4,40
AUTENTO29777X5HY40KX0JSUGW54 Consulte a validade do selo: <https://selo.tma.lus.br> ESCREVENTE AUTORIZADA
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO



AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada
SÃO LUIS, 23/07/2018 Emol+Ferc R\$4,30
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA





2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA Celso da Conceição Coutinho
Tabelião
Rua Direita, 402 Centro - Tel: 3222-7810 - Email: carloto2oficinotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/000147

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCOPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado São Luis (MA), 27/12/2019 13:41:43
Emol: R\$ 4,40. FERC: R\$ 0,10. Total: R\$ 4,40
AUTENT029777YOPE0SB15ONLVA19 Consulte a validade do selo
<https://selo.tma.jus.br> ESCRIVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA
DE JESUS RIBEIRO





ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO

CNPJ: 06.308.150/0001-61

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 15457/15 Fis. 01 A 09

16.9 Estrutura metálica de traves de futebol	Cj	1.00
16.10 Estrutura metálica p/ rede de voley	Cj	1.00
16.11 Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	2.90
16.12 Limpeza geral	M2	861.56



Amor...
Hilberto Gonçalves Dantas
Eng. CIVIL
CREA 118.356.566-4

[Signature]
JOSE MARCELO CARNEIRO FERNANDES
Prefeito Municipal
São Benedito do Rio Preto - MA



2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA


AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fê que a presente fotocópia é reprodução fiel de original que me foi apresentada.

SÃO LUIS, 23/07/2018. Emol+Ferc R\$4,30

[Signature]
EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

[Signature]
Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



[Signature]
Construtora Ramoza Ltda - EPP
Clara Lúcia Jchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72

2º Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Rua Ofeira, 402 Centro - Tel: 3232-7810 - Email: cartorio2ofionotas@gmail.com - CNPJ: 02.814.475/00147

AUTENTICAÇÃO

A presente FOTOCOPIA é a cópia fiel do documento original que me foi apresentado. São Luís (MA), 27/12/2019 13:42:19
Emol. R\$ 4,40, FERC. R\$ 0,10, Total R\$ 4,40
AUTENT029777S6CXT1BOFEX4YM51 Consulte a validade do selo
<https://selo.tma.jus.br> ESCREVENTE AUTORIZADA EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO



000130

[Handwritten marks]
93



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 121515 / 2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 121515 / 2016
PROTOCOLO : PRO0009053416
DATA DE EMISSÃO : 06/05/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e do serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo

Nome do Profissional: VALDEMIRO FREITAS FILHO
Carteira: 1105981070XXXX
CPF: 40566030306

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART 00011059810705068610 Tipo da ART Indefinido

ART Vinculada 377039A

Registrada em 05/05/2016

Baixada em 06/05/2016

Endereço da Obra: CONJ. PENALVA LOTEAMENTO, JARDIM SAO CRISTOVAO, CEP: 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietário: MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Empresa: CONSTRUTORA RAMPA LTDA

Contratante: MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME


PROJETO E EXECUCAO DE GALPAO COMERCIAL EM ESTRUTURA PRE MOLDADA E VEDACAO EM ALVENARIA REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO. COBERTURA EM TELHA AMIANTO VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO. BLOCO DE CIMENTO REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO. PISO EM CONCRETO INDUSTRIAL POLIDO MECANICAMENTE. INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSANITARIAS DE CONSTRUCAO DOS GALPOES 2080 M2

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s) averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 27/10/2019 14:41:48 19230
Em Testemunha da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711G4ABO223ACRA8475 - Ato: 13.18
Emol.: R\$4.30 FERC.: R\$0.10 Total: R\$4.40
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




Rua Cândido Mendes, antiga Rua da Estrela, 540, Centro São Luís, MA 65010-200

Telefones: DDD 98 Sede 2106-8300 - Estreito 3531-6145 - Barreirinhas 3349-1748 - Chapadinha 3471-0511 - Pinheiro 3381-3795 - Santa Inês 3655-0238 - Fátima 3609-3900

Impresso em 06/05/2016 Operador: SAULO

Página 1/1

000131

Construtora Rampa Ltda - EPI
Clara Lúcia Uchôa Freitas
Sócia - Administradora
CPF: 950.059.783-72



13



Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que, o Profissional **VALDEMIRO FREITAS FILHO**, CPF nº 405.660.303-06 Engenheiro Civil Carteira nº110598107-0, como Responsável Técnico pela Empresa Construtora Rampa Ltda, CNPJ nº 03.393.903/0001-78,, ROD MA 203 ESTRADA DA RAPOSA, SALA 11 LOTE 03A04 RAPOSA-MA prestou Serviços para Empresa MACAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME Localizada na Av. dos Olandeses lote 14, quadra 11ª, Ed Century Multiempesarial sala 601, com as seguintes características: ART nº 377039A. Objetivo : Execução e Projeto de Obras de construção de oito galpões pré-moldados em São Luis-MA Conj. Penalva Loteamento, Jardim São Cristovão, Período da Obra: 16/03/2009 Até 06/05/2010. Conforme Planilha e seus Anexo.

PLANILHA COM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1.00	SERVIÇOS PREELIMINARES		
1.01	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1.00
1.02	MOBILIZAÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	und	1.00
1.03	LOCAÇÃO DA OBRA	M²	623.40
1.04	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	6.00
1.05	LINPEZA DA OBRA	und	1.00
1.05	ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS/COMPLEMENTARES INCLUINDO REGISTRO NO ORGÃO RESP. (CREA)	und	1.00
2.00	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES		
2.01	DEMOLIÇÃO DE MURO/ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO	M²	44.80
2.02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO	M²	49.68
2.03	RETIRADA DE ENTULHO	M³	85.36
3.00	INFRA-ESTRUTURA:		
3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 2m	M³	19.65
3.02	ALICERCE EM PEDRA BRUTA (40X50X123.40)CM	M³	19.65
3.03	BALDRAME EM PEDRA BRUTA(0.30X0.30X1223.40)	M³	13.73
3.04	EXECUÇÃO DE SAPATAS-1.30M	und	14.00
3.05	ATERRO APILOADO	M³	135.00
4.00	SUPER-ESTRUTURA:		
4.01	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM 3.4 A 6.0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) f DOBRA / COLOCAÇ	KG	6.95
4.02	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETON EIRA. NA OBRA. SEM LANÇAMENTO	M3	467.06
4.03	FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA RE APROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	M2	74.62
4.04	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	123.85
4.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM 16.0 (5/8) A 25.0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	5.73
5.00	ESTRUTURAS		
5.01	VIGA EM ESTRUTURA METÁLICA (0,40X0,10)COM VÃO DE 18M	UND	12,00




AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luis, 27/12/2019 14:41:46 19230
 Em Testemunho da verdade.
 Fábila Regina Sales de Sousa Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJ/MA
 Selo: AUTENT.156711353151KZUE04G098 - Ato: 13.18
 Emol: R\$4.30 - FERC: R\$0.10 Total: R\$4.40
 Consulte e valide este selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

000132

UERLEM MOTTA GOMES
 Engenheiro Civil
 CREA - SP 5061301137

Construtora Rampa Ltda - EP
 Lara Lúcia Uchôa Freitas
 sócia - Administradora
 CEP: 650.050-782-70

128



5.02	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK30MPA=(0.16X0.38)	M³	11.92
5.03	ATERRO COMPACTADO COM AQUISIÇÃO MATERIAL	M³	155.85
6.00	VEDAÇÃO		
6.01	ALVENARIA E TIJOLO CERAMICO	M²	823.70
6.02	BLOCO DE CIMENTO AVENTILAÇÃO	M²	55.20
7.00	COBERTURA		
7.01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELHA METALICA	UND	701.32
7.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PINGADEIRA L-25cm c-1,00m	UND	131.00
7.03	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE RUFO. C= 1.00m	UND	54.00
7.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO	M²	32.40
8.00	REVESTIMENTO		
8.01	CHAPISCO EM PAREDE-C+A=1,3	M²	1647.40
8.02	REBOCO EM PAREDE- C+A=1,3	M²	1647.40
9.00	PAVIMENTAÇÃO		
9.01	REGULARIZAÇÃO DE TERRENO		623.40
9.02	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO(FCK= 30MPA) POUDO MECANICAMENTE- E=10CM INC. TELA POPL (15X15)	M³	62.34
9.03	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO	M²	168,65
9.04	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BLOQUETE EXAGONAL	M²	343.41
10.00	PINTURA		
10.1	PINTURA COM SELADOR ACRILICO	M'	1.647.40
10.02	PINTURA PVA LÁTEX ACRILICA	M'	1647.40
10.03	PINTURA EM ESMALPE SINTÉTICO	M'	56.64
10.04	PINTURA EM ESTRUTURA METALICA(VLGA)TLPO - PRIMER EPOXI	M'	218.52
11.00	INSTALAÇÕES PLUVAIS		
11.01	TUBO PVC200MM-C=8M	UND	6.00
11.02	REDUÇÃO 200/150MM	UND	3.00
11.03	TUBO PVC 150MM-C=6M	UND	19.00
11.04	JOELHO PVC 150MM	UND	30.00
11.05	TEPVC150MM	UND	15.00
11.06	FITA PERFURADA/PARAFUSO-130	ML	147.50
11.07	SICAFLEX	TB	16.00
11.08	COLA 75G	UND	51.00
11.09	ADAPTADOR DE ZINCO P/ CANO CALHA	UND	15.00
12.00	ESQUADRIAS		
12.01	PORTA LISA (0.60X2.10)	UND	2.00



AUTENTICAÇÃO
 Conferido e assinado conforme original apresentado
 São Luís, 27/07/2015 14:42:25 30627
 Em testemunho da verdade,
 Fátima Reilma Santos Silva Aragão - Escrivente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT1567116M0W6K3FDXEIG51 - Ato: 13.18
 Emol.:RS4-30 FERC.:RS0.10 Total:RS4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

000133

BERLEM MOTTA GOMES
 Engenheiro Civil
 CREA - SP 5061301137

Construtora Rampa Ltda - EPP
 Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CEP: 050 050 783-72

CREA - MA
 AVERBAÇÃO DE REPRESENTANTE
 ATENDIMENTO DE
 INTEGRANTE DA LICITAÇÃO
 Nº 034/2019 - FIC 17/2019

15/12



13.00	BANHEIRO DO GALPÃO (1,5X2,00)		
13.01	ALVENARIA	M ²	10.50
13.02	CHAPISCO	M ²	21.00
13.03	REBOCO	M ²	21.00
13.044	EMBOÇO EM PAREDE C+A T.3	M ²	21.00
13.05	VIGA INFERIOR EM CONCRETO ARMADO	M ³	0.27
13.06	VIGA SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO	M ³	0.27
13.07	PILAR EM CONCRETO ARMADO-C=3,00	M ³	0.26
13.08	PINTURA EM SELADOR ACRILICO	M ²	12.00
13.09	PINTURA ACRILICA	M ²	12.00
13.10	REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM	M ²	16.00
13.11	PISO CERÂMICO	M ²	3.00
13.12	PONTO HIDRÁULICO	UND	12.00
13.14	PONTO SANITÁRIO	UND	7.00
13.15	PONTO ELÉTRICO	UND	1.00
13.16	PONTO DE LUZ	UND	3.00
13.17	VASO ACOPLADO-COMPLETO	UND	2.00
13.18	PIA COMPLETA-LAVATORIO	UND	2.00
13.19	MICTÓRIO COMPLETO	UND	1.00
13.20	CHUVEIRO COMPLETO	UND	2.00
14.00	DIVERSOS		
14.01	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 1000L	UNID	1.00
14.02	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1.00
14.03	LIMPEZA DA OBRA	M ²	1.902,60-

Macal Empreendimentos Imobiliários Ltda
 CNPJ: 07.671.854/0001-49

Marcos Antonio de Carvalho Caldas
 CPF: 245.319.283-34

Contrutora Rampa Ltda - EPF
 Clara Lúcia Uchôa Freitas
 Sócia - Administradora
 CPF: 950.059.783-72

UERLEM MOTTA GOMES
 Engenheiro Civil
 CREA - SP 5061301137

000134



AUTENTICAÇÃO
 Conferido e assinado conforme original apresentado
 São Luís, 20/12/2019 14:43:01 5134
 Em Testemunho da verdade.

Fábia Regina Santos Silva Aragão - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671153XAS8TOIY2QSY39 - Ato: 13.18
 Emol.: R\$4.30 FERC.: R\$0.10 Total: R\$4.40
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

133

**DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DA LICITANTE.
ITEM 7.9.1.1.1.**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020
DIA: 04/02/2020
HORARIO: 09:00HS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICÍPIO DA RAPOSA - MA, CEP : 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 - 72**, **DECLARA**, que alocará em tempo hábil, garantindo o cronograma da obra, as instalações, aparelhamento e os profissionais listados no abaixo, conforme necessidade da obra sem impacto ao cronograma licitação.

• **EQUIPE TECNICA:**

**VALDEMIRO FREITAS FILHO – ENGENHEIRO CIVIL
SUPERVISOR**

CREA/CONFEA Nº 1105981070

CPF Nº 409.473.273-04

**ANNDERSON ROMMEL RABÊLO GARRETO –
CONTABILISTA E ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL**

CRC – MA Nº 8198/O

RG Nº 430201958 SSP/MA

000135



RICARDO FERREIRA RABELO – RECURSOS
HUMANOS

CPF N° 013.436.283-77

GERSON CLOVES NOLETO DE OLIVEIRA – CHEFE DE
ALMOXERIFADO

RG: 04827825013-7

JAIRO DOS SANTOS SOUZA – ENCARREGADO

RG: 036378682059-7

EQUIPAMENTO	CARACTERÍSTICAS	QUANTIDADE
MARRETA – 2KG	TRAMONTINA	04
LIXADEIRA		02
TALHADEIRAS/PONTERA		10
BETONEIRA	CSM 400L	01
VIBRADOR DE BASTÃO	CSM VCP35	01
MARTELETE	BOSCH 11335-10 KG	01
CARRO DE MÃO	TRAMONTINA	10
ANDAIME		100
PÁ	TRAMONTINA	10
CAVADEIRA	TRAMONTINA	04
ENCHADAS	TRAMONTINA	07
CHIBANCAS	TRAMONTINA	05
FURADEIRA TIPO MARTELETE	BOSCH	02
SERRA CIRCULAR MANUAL	MAKITA	02
SERRA GRANITO	MAKITA	02
BEBEDOURO		01

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Clara Lucia Uchôa Freitas
Construtora Rampa Ltda. – EPP

Clara Lucia Uchôa Freitas

Sócia – Administradora

RG: 015820552000 – 0 SSP/MA

CPF: 950.059.783 -72

000136



**ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020
DIA: 04/02/2020
HORARIO: 09:00HS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 - 72, D E C L A R A**, QUE RECEBEU DA PMVG TODA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CPL**, COMPOSTA DO EDITAL E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, E QUE, POR LIBERALIDADE PRÓPRIA, NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA, MAS, MESMO ASSIM TEM CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES E EVENTUAIS DIFICULDADES PARA A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COMO MÃO – DE – OBRA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOCALIZAÇÃO, CONDIÇÕES DO TERRENO E ACESSOS, TRANSITO, CONDIÇÕES GEOLOGICAS, MORFOLOGICAS, EDAFOLOGICAS E CLIMATOLOGICAS, ASSUMINDO ASSIM TODOS OS RISCOS DELE ADVINDO E QUE, NA HIPOTESE DE VENCENDORA, NÃO PODERÁ UTILIZAR ESTA COMO JUSTIFICATIVA PARA POSSIVEIS PEDIDOS DE ADITIVOS CONTRATUAIS.

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Clara Lucia Uchôa Freitas
Construtora Rampa Ltda. – EPP

Clara Lucia Uchôa Freitas

Sócia – Administradora

RG: 015820552000 – 0 SSP/MA

CPF: 950.059.783 -72

000137



ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020**

DIA: 04/02/2020

HORARIO: 09:00HS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 - 72**, **D E C L A R A**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da licitação supra referida.

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Clara Lucia Uchôa Freitas
Construtora Rampa Ltda. – EPP

Clara Lucia Uchôa Freitas

Sócia – Administradora

RG: 015820552000 – 0 SSP/MA

CPF: 950.059.783 -72

000138



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020
DIA: 04/02/2020
HORARIO: 09:00HS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.

PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 - 72, D E C L A R A**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, presente data, é considerada:


() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X)EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

Declaramos ainda ter ciência que " a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie ".

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.


Construtora Rampa Ltda. – EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia – Administradora
RG: 015820552000 – 0 SSP/MA
CPF: 950.059.783 -72

000139



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CONSTRUTORA RAMPA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2000460991	
NIRE 21200439798 CNPJ 03.393.903/0001-78		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MA 203 ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11 LOTE 03 E 04, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20190309423 20190260793	30/04/2019 28/03/2019	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 901 223 002	20180309471 20180348736 20170531830 20160546966	20/04/2018 04/04/2018 28/04/2017 26/08/2016	BALANCO PROCURACAO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20160582229 20160415845 20160054770	23/08/2016 06/05/2016 29/02/2016	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307 002	20151007888 20150393296	06/07/2015 22/05/2015	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150338066	12/05/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 223 002	20150234341 20140320474 20130862304	27/03/2015 14/05/2014 18/12/2013	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130638609	16/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
009	20130638617	16/09/2013	REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA
223 223 002	20120206870 20090691431 20090099540	29/03/2012 21/12/2009 06/03/2009	BALANCO BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316 002	20080193048 990153690	30/05/2008 15/09/1999	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200439798	03/08/1998	CONTRATO

A aceitação desta certidão está condicionada à Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/01/2020, às 15:37:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OFJXHUV.



MAC2000460991

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

000140

**ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO**

**A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020
DIA: 04/02/2020
HORARIO: 09:00HS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**


PREZADOS SENHORES,

A Empresa **CONSTRUTORA RAMPA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, por intermédio de seu representante legal o (a) S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 - 72, D E C L A R A**, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser a expressão da verdade, firmo esta para todos os efeitos decorrentes da licitação supra referida.

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.


Construtora Rampa Ltda. – EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia – Administradora
RG: 015820552000 – 0 SSP/MA
CPF: 950.059.783 -72

000142



**ANEXO IX
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL**

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020**

DIA: 04/02/2020

HORARIO: 09:00HS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**

PREZADOS SENHORES,

Declaramos expressamente que:

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CPL**, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta **Proposta** pelo prazo mínimo de **60 (sessenta) dias** consecutivos, a contar da data de sua apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços.

Esclarecimentos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento licitatório.

Atenciosamente,

RAPOSA - MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Clara Lucia Uchôa Freitas
Construtora Rampa Ltda. - EPP

Clara Lucia Uchôa Freitas

Sócia - Administradora

RG: 015820552000 - 0 SSP/MA

CPF: 950.059.783 -72

X 000143



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE – MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.0741.2020**

DIA: 04/02/2020

HORARIO: 09:00HS

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO
DO TERMINAL RODOVIARIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE VARGEM
GRANDE - MA.**

PREZADOS SENHORES,

A S.r. (a) **Clara Lucia Uchôa Freitas**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **015820552000-0 SSP/MA** e do CPF nº **950.059.783 -72**, como representante devidamente constituído da empresa **CONSTRUTORA RAMPALIDA Ltda. – EPP**, com sede na rua **ROD. MA 203, ESTRADA DA RAPOSA, Nº 03, SALA 11, LOTE 03 E 04, BAIRRO RESIDENCIAL PIRAMIDE, MUNICIPIO DA RAPOSA - MA, CEP: 65.138-000**, inscrita no CNPJ Nº **03.393.903/0001-78**, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CPL** em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 - CPL** referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL** em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;



d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente a **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020 -CPL** referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA** antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

RAPOSA – MA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Clara Lucia Uchôa Freitas

Construtora Rampa Ltda. – EPP
Clara Lucia Uchôa Freitas
Sócia – Administradora
RG: 015820552000 – 0 SSP/MA
CPF: 950.059.783 -72

X
000145