
de2001 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           36,37     26,0648214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92657   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000           6,56             6,56

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

                            MATERIAL                            :            7,94     54,4889503 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     45,5110497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92658   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000           7,61             7,61

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

                            MATERIAL                            :            8,99     57,5660013 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     42,4339987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92659   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       1,0000000           9,66             9,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2002 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           11,19     61,5469614 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     38,4530386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92660   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                        UN      AS       1,0000000          10,63            10,63

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           12,16     63,5028842 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     36,4971158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92661   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       1,0000000          12,83            12,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           14,48     66,1467890 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2003 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     33,8532110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92662   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                        UN      AS       1,0000000          13,02            13,02

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           14,67     66,4392906 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     33,5607094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92663   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          19,95            19,95

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           21,79     73,2883643 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     26,7116357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92664   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          19,94            19,94

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2004 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           21,78     73,2793523 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     26,7206477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92665   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          30,54            30,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          11,08             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

                            MATERIAL                            :           32,59     78,8708505 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,73     21,1291495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92666   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E    UN

                M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          36,37            36,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          11,08             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

                            MATERIAL                            :           38,43     81,4861996 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2005 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     18,5138004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92667   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          49,68            49,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           51,98     84,4965024 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     15,5034976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92668   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM RE    UN

                DE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          54,87            54,87

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           57,17     85,7035704 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     14,2964296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92669   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          10,23            10,23

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2006 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          11,08             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          14,82             6,68

                            MATERIAL                            :           12,20     55,1567470 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     44,8432530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92670   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000           8,84             8,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4510000          11,08             4,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4510000          14,82             6,68

                            MATERIAL                            :           10,81     52,1338507 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,91     47,8661493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92671   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3445 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          16,63            16,63

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          11,08             5,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          14,82             7,06

                            MATERIAL                            :           18,77     64,1658103 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2007 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     35,8341897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92672   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          13,86            13,86

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4770000          11,08             5,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4770000          14,82             7,06

                            MATERIAL                            :           16,00     60,4087813 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48     39,5912187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92673   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3446 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          20,37            20,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          11,08             5,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          14,82             7,49

                            MATERIAL                            :           22,63     67,0528818 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,11     32,9471182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92674   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2008 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          18,46            18,46

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5060000          11,08             5,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5060000          14,82             7,49

                            MATERIAL                            :           20,72     65,0708662 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,11     34,9291338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92675   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          29,62            29,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          11,08             6,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          14,82             8,04

                            MATERIAL                            :           32,16     72,9668333 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,91     27,0331667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92676   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          28,32            28,32

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5430000          11,08             6,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5430000          14,82             8,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2009 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,86     72,1441948 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,91     27,8558052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92677   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          57,25            57,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          11,08             6,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          14,82             8,86

                            MATERIAL                            :           60,10     82,0730207 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     17,9269793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92678   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),     UN

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          51,55            51,55

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5980000          11,08             6,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5980000          14,82             8,86

                            MATERIAL                            :           54,40     80,5576154 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     19,4423846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2010 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92679   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000          83,71            83,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          11,08             7,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          14,82             9,67

                            MATERIAL                            :           86,86     85,8372071 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,33     14,1627929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92680   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000          72,70            72,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6530000          11,08             7,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6530000          14,82             9,67

                            MATERIAL                            :           75,85     84,1065483 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,33     15,8934517 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92681   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,65             0,23

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          12,26            12,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2011 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6010000          11,08             6,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6010000          14,82             8,90

                            MATERIAL                            :           14,94     53,0626781 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,21     46,9373219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92682   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0250000          11,65             0,29

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          18,76            18,76

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6350000          11,08             7,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6350000          14,82             9,41

                            MATERIAL                            :           21,67     60,8328644 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,95     39,1671356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92683   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0290000          11,65             0,33

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          23,77            23,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6750000          11,08             7,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6750000          14,82            10,00

                            MATERIAL                            :           26,89     64,4503121 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,83     35,5496879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92684   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2012 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0360000          11,65             0,41

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          37,66            37,66

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0090000          22,85             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          11,08             8,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          14,82            10,72

                            MATERIAL                            :           41,13     72,1285564 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,88     27,8714436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92685   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM     UN

                REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0450000          11,65             0,52

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          71,50            71,50

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0110000          22,85             0,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7970000          11,08             8,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7970000          14,82            11,81

                            MATERIAL                            :           75,42     81,1698805 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,49     18,8301195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92686   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,65             0,61

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000          95,77            95,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0130000          22,85             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          11,08             9,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          14,82            12,89

                            MATERIAL                            :          100,09     83,9741438 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2013 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           19,10     16,0258562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92692   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,65             0,09

I          4177 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                         UN      AS       1,0000000           3,20             3,20

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          11,08             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          14,82             2,56

                            MATERIAL                            :            4,02     51,4175258 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     48,5824742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92693   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,65             0,09

I          3908 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"                          UN      AS       1,0000000           3,44             3,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          11,08             1,91

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          14,82             2,56

                            MATERIAL                            :            4,26     52,8750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     47,1250000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92694   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       1,0000000           4,44             4,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2014 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          11,08             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          14,82             4,40

                            MATERIAL                            :            5,76     46,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     53,1428572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92695   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM     UN

                RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                          UN      AS       1,0000000           4,68             4,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          11,08             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          14,82             4,40

                            MATERIAL                            :            6,00     47,8783026 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,55     52,1216974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92696   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       1,0000000           6,56             6,56

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          11,08             5,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          14,82             7,14

                            MATERIAL                            :            8,64     44,8905109 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     55,1094891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92697   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2015 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                            UN      AS       1,0000000           7,61             7,61

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          11,08             5,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          14,82             7,14

                            MATERIAL                            :            9,69     47,7508650 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,61     52,2491350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92698   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,65             0,09

I          3441 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           4,69             4,69

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          11,08             2,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          14,82             3,83

                            MATERIAL                            :            5,83     50,6108203 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     49,3891797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92699   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,65             0,09

I          3455 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"             UN      AS       1,0000000           3,93             3,93

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2590000          11,08             2,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2590000          14,82             3,83

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2016 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,06     47,1028037 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,69     52,8971963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92700   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          3442 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000           7,02             7,02

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          11,08             4,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          14,82             6,59

                            MATERIAL                            :            8,92     47,6650563 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,80     52,3349437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92701   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), IN    UN

                STALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          3456 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"             UN      AS       1,0000000           5,89             5,89

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4450000          11,08             4,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4450000          14,82             6,59

                            MATERIAL                            :            7,78     44,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,81     55,7142858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2017 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92702   JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3444 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000          10,23            10,23

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          11,08             8,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          14,82            10,72

                            MATERIAL                            :           13,27     45,4826520 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,91     54,5173480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92703   JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000           8,84             8,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7240000          11,08             8,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7240000          14,82            10,72

                            MATERIAL                            :           11,87     42,7489177 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,92     57,2510823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92704   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"                                           UN      AS       1,0000000           5,35             5,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2018 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3460000          11,08             3,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3460000          14,82             5,12

                            MATERIAL                            :            6,90     47,5795297 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,61     52,4204703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92705   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RA    UN

                MAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0160000          11,65             0,18

I          6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"                                           UN      AS       1,0000000           7,61             7,61

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5930000          11,08             6,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5930000          14,82             8,78

                            MATERIAL                            :           10,19     43,8687392 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,04     56,1312608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92706   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMA    UN

                IS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,65             0,23

I          6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"                                             UN      AS       1,0000000          12,26            12,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9650000          11,08            10,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9650000          14,82            14,30

                            MATERIAL                            :           16,37     43,5617168 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,22     56,4382832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92889   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2019 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          57,82            57,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          11,08             7,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          14,82             9,55

                            MATERIAL                            :           60,75     81,0955244 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,16     18,9044756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92890   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000          95,66            95,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          11,08             7,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          14,82            10,40

                            MATERIAL                            :           98,92     86,5283614 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,40     13,4716386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92891   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         148,20           148,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          11,08             8,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          14,82            11,23

                            MATERIAL                            :          151,77     90,1205965 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2020 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,63      9,8794035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92892   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          18,88            18,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          11,08             5,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          14,82             7,26

                            MATERIAL                            :           21,00     66,0883281 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,77     33,9116719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92893   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          31,59            31,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          11,08             5,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          14,82             7,89

                            MATERIAL                            :           33,97     74,3966653 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,69     25,6033347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92894   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2021 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          39,32            39,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          11,08             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          14,82             8,62

                            MATERIAL                            :           41,94     76,6428703 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,77     23,3571297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92895   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          57,82            57,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          11,08             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          14,82             9,54

                            MATERIAL                            :           60,76     81,1280407 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     18,8719593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92896   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000          95,66            95,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          11,08             8,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          14,82            10,90

                            MATERIAL                            :           99,05     85,9735974 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2022 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,15     14,0264026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92897   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         148,20           148,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          11,08             9,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          14,82            12,27

                            MATERIAL                            :          152,04     89,3186762 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,18     10,6813238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92898   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          18,88            18,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

                            MATERIAL                            :           20,28     75,4104478 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60     24,5895522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92899   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2023 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          31,59            31,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           33,13     82,6130403 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     17,3869597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92900   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          39,32            39,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           40,98     84,7173328 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,39     15,2826672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92901   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       1,0000000          57,82            57,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           59,67     88,2701422 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,92     11,7298578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2024 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92902   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO     UN

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       1,0000000          95,66            95,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          11,08             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

                            MATERIAL                            :           97,72     91,8037410 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72      8,1962590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92903   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM R    UN

                EDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

I          9890 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"        UN      AS       1,0000000         148,20           148,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :          150,50     94,0433778 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      5,9566222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92904   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0080000          11,65             0,09

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

I          9883 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"      UN      AS       1,0000000          13,78            13,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1730000          11,08             1,91
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de2025 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1730000          14,82             2,56

                            MATERIAL                            :           14,61     79,4438387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,77     20,5561613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92905   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM    UN

                 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          18,25            18,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          11,08             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          14,82             4,40

                            MATERIAL                            :           19,60     75,0191865 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     24,9808135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92906   UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM R    UN

                AMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          18,88            18,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4820000          11,08             5,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4820000          14,82             7,14

                            MATERIAL                            :           20,98     66,4444445 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,59     33,5555555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92907   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2026 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          11,08             7,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          14,82             9,55

                            MATERIAL                            :           25,06     63,8754149 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17     36,1245851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92908   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          11,08             7,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          14,82             9,55

                            MATERIAL                            :           25,06     63,8754149 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17     36,1245851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92909   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6450000          11,08             7,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6450000          14,82             9,55

                            MATERIAL                            :           25,06     63,8754149 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17     36,1245851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2027 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92910   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          11,08             7,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          14,82            10,40

                            MATERIAL                            :           42,09     73,1974922 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     26,8025078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92911   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          11,08             7,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          14,82            10,40

                            MATERIAL                            :           42,09     73,1974922 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,41     26,8025078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92912   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3929 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7020000          11,08             7,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7020000          14,82            10,40

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2028 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           62,43     80,2057878 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,40     19,7942122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92913   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          11,08             8,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          14,82            11,23

                            MATERIAL                            :           62,73     79,0290038 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,64     20,9709962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92914   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7580000          11,08             8,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7580000          14,82            11,23

                            MATERIAL                            :           62,73     79,0290038 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,64     20,9709962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92918   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2029 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000           7,52             7,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          11,08             5,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          14,82             7,26

                            MATERIAL                            :            9,62     47,1484759 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79     52,8515241 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92920   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

                12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000           7,67             7,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4900000          11,08             5,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4900000          14,82             7,26

                            MATERIAL                            :            9,77     47,5353831 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79     52,4646169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92925   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          11,08             5,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          14,82             7,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2030 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,78     54,0551182 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     45,9448818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92926   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          11,08             5,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          14,82             7,89

                            MATERIAL                            :           13,78     54,0551182 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     45,9448818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92927   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5330000          11,08             5,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5330000          14,82             7,89

                            MATERIAL                            :           13,78     54,0551182 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,70     45,9448818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2031 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92928   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          11,08             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          14,82             8,62

                            MATERIAL                            :           16,43     56,2113933 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     43,7886067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92929   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          11,08             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          14,82             8,62

                            MATERIAL                            :           16,43     56,2113933 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     43,7886067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92930   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2032 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5820000          11,08             6,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5820000          14,82             8,62

                            MATERIAL                            :           16,43     56,2113933 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     43,7886067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92931   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          11,08             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          14,82             9,54

                            MATERIAL                            :           25,07     63,9243741 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,14     36,0756259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92932   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          11,08             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          14,82             9,54

                            MATERIAL                            :           25,07     63,9243741 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2033 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,14     36,0756259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92933   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6440000          11,08             7,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6440000          14,82             9,54

                            MATERIAL                            :           25,07     63,9243741 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,14     36,0756259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92934   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          11,08             8,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          14,82            10,90

                            MATERIAL                            :           42,22     72,3079562 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16     27,6920438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92935   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2034 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7360000          11,08             8,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7360000          14,82            10,90

                            MATERIAL                            :           42,22     72,3079562 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,16     27,6920438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92936   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          11,08             9,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          14,82            12,27

                            MATERIAL                            :           63,00     77,5900346 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     22,4099654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92937   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

                /2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8280000          11,08             9,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8280000          14,82            12,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2035 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           63,00     77,5900346 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,19     22,4099654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92938   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3938 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2"          UN      AS       1,0000000           7,52             7,52

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

                            MATERIAL                            :            8,90     57,3186529 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     42,6813471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92939   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTA    UN

                LADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3919 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"          UN      AS       1,0000000           7,67             7,67

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

                            MATERIAL                            :            9,05     57,7293137 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,62     42,2706863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2036 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92940   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3921 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"        UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           12,94     64,9370278 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     35,0629722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92941   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3937 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"      UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           12,94     64,9370278 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     35,0629722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92942   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0170000          11,65             0,19

I          3920 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          11,41            11,41

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2037 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3180000          11,08             3,52

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           12,94     64,9370278 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,98     35,0629722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92943   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3936 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           15,48     67,6315790 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     32,3684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92944   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3924 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"        UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           15,48     67,6315790 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2038 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     32,3684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92945   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          3923 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4"      UN      AS       1,0000000          13,83            13,83

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0050000          22,85             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3370000          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3370000          14,82             4,99

                            MATERIAL                            :           15,48     67,6315790 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,40     32,3684210 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92946   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3926 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           23,98     75,1256282 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     24,8743718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92947   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2039 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3935 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4"        UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           23,98     75,1256282 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     24,8743718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92948   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0240000          11,65             0,27

I          3925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1"            UN      AS       1,0000000          22,14            22,14

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0060000          22,85             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3620000          11,08             4,01

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3620000          14,82             5,36

                            MATERIAL                            :           23,98     75,1256282 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,93     24,8743718 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92949   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,    UN

                 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3927 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          11,08             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2040 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,90     82,4087150 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     17,5912850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92950   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0300000          11,65             0,34

I          3928 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"        UN      AS       1,0000000          38,84            38,84

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0070000          22,85             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3980000          11,08             4,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

                            MATERIAL                            :           40,90     82,4087150 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     17,5912850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92951   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3931 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"        UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           61,47     86,5698986 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     13,4301014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2041 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92952   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA    UN

                DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3930 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2"            UN      AS       1,0000000          59,17            59,17

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0080000          22,85             0,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           61,47     86,5698986 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     13,4301014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92953   LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS    UN

                TALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

                15

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0110000          11,65             0,12

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I         12406 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"        UN      AS       1,0000000           5,43             5,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          11,08             3,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          14,82             4,40

                            MATERIAL                            :            6,77     50,8308158 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,53     49,1691842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93050   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2042 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,04             4,04

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :            5,36     79,4029851 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     20,5970149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93051   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :            4,82     77,5974026 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     22,4025974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93052   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         304,91           304,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2043 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :          306,23     99,5513217 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38      0,4486783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93054   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,31            10,31

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :           11,63     89,3600617 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     10,6399383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93055   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2044 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :           25,28     94,8159279 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38      5,1840721 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93056   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           6,54             6,54

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          14,82             1,12

                            MATERIAL                            :            8,26     83,2657201 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     16,7342799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93057   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           5,26             5,26

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          14,82             1,12

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2045 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,98     80,7692308 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     19,2307692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93058   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         334,90           334,90

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          14,82             1,12

                            MATERIAL                            :          336,62     99,5121519 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      0,4878481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93059   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          14,53            14,53

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          14,82             1,12

                            MATERIAL                            :           16,25     90,7563026 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2046 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      9,2436974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93060   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          43,17            43,17

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0760000          14,82             1,12

                            MATERIAL                            :           44,89     96,4508497 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      3,5491503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93061   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         171,60             1,44

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,37             0,08

I         39858 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM            UN      AS       1,0000000          14,51            14,51

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          31,46             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          14,82             1,31

                            MATERIAL                            :           16,71     89,5810956 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     10,4189044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2047 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93062   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         171,60             1,44

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,37             0,08

I         39888 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 UN      AS       1,0000000          12,03            12,03

                 X 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          31,46             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          14,82             1,31

                            MATERIAL                            :           14,23     87,9801735 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94     12,0198265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93063   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         171,60             1,44

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,37             0,08

I         39875 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM             UN      AS       1,0000000         383,31           383,31

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          31,46             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0890000          14,82             1,31

                            MATERIAL                            :          385,51     99,4992515 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,94      0,5007485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          387,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93064   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2048 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         171,60             3,02

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,37             0,09

I         39859 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM            UN      AS       1,0000000          22,36            22,36

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          31,46             0,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          11,08             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          14,82             1,52

                            MATERIAL                            :           26,61     92,2195207 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      7,7804793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93065   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         171,60             3,02

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,37             0,09

I         39890 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 UN      AS       1,0000000          20,53            20,53

                 X 35 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          31,46             0,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          11,08             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          14,82             1,52

                            MATERIAL                            :           24,78     91,6913947 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      8,3086053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93066   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         171,60             3,02

                EM CHUMBO)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2049 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,37             0,09

I         39876 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM             UN      AS       1,0000000         479,91           479,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          31,46             0,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1030000          11,08             1,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1030000          14,82             1,52

                            MATERIAL                            :          484,16     99,5394169 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,24      0,4605831 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          486,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93067   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         171,60             4,11

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,37             0,11

I         39860 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM            UN      AS       1,0000000          34,32            34,32

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          31,46             0,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          11,08             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          14,82             1,88

                            MATERIAL                            :           40,03     93,5204679 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      6,4795321 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93068   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         171,60             4,11

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,37             0,11

I         39891 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 UN      AS       1,0000000          28,95            28,95

                 X 42 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2050 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          31,46             0,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          11,08             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          14,82             1,88

                            MATERIAL                            :           34,66     92,5896202 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      7,4103798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93069   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         171,60             4,11

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,37             0,11

I         39877 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM             UN      AS       1,0000000         665,61           665,61

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          31,46             0,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1270000          11,08             1,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1270000          14,82             1,88

                            MATERIAL                            :          671,32     99,5890452 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77      0,4109548 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          674,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93070   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA     UN

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         171,60             5,14

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,37             0,13

I         39861 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM            UN      AS       1,0000000          97,98            97,98

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          31,46             1,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          11,08             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2051 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          104,96     96,9680163 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28      3,0319837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93071   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         171,60             5,14

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,37             0,13

I         39892 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 UN      AS       1,0000000          90,24            90,24

                 X 54 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          31,46             1,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          11,08             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

                            MATERIAL                            :           97,22     96,7343688 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28      3,2656312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93072   JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM P    UN

                RUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         171,60             5,14

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,37             0,13

I         39878 JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM             UN      AS       1,0000000         879,16           879,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          31,46             1,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          11,08             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

                            MATERIAL                            :          886,14     99,6311955 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2052 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,28      0,3688045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          889,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93073   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         171,60             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0648000           1,37             0,08

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          43,87            43,87

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          31,46             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1280000          11,08             1,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          14,82             1,89

                            MATERIAL                            :           45,98     94,2733991 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79      5,7266009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93074   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           3,03             3,03

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          11,08             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          14,82             2,03

                            MATERIAL                            :            4,21     58,2984659 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2053 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     41,7015341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93075   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000           8,14             8,14

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1370000          11,08             1,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          14,82             2,03

                            MATERIAL                            :            9,33     75,6514658 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,00     24,3485342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93076   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000           6,71             6,71

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          11,08             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          14,82             2,34

                            MATERIAL                            :            8,42     70,8121828 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2054 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     29,1878172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93077   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          12,45            12,45

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          11,08             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          14,82             2,34

                            MATERIAL                            :           14,16     80,3530752 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     19,6469248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93078   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1580000          11,08             1,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1580000          14,82             2,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2055 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,66     81,8992655 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     18,1007345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93079   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          10,77            10,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1760000          11,08             1,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1760000          14,82             2,60

                            MATERIAL                            :           12,90     77,0059881 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     22,9940119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93080   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           1,71             1,71

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          11,08             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          14,82             1,34

                            MATERIAL                            :            2,71     57,5107297 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     42,4892703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2056 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93081   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000           8,19             8,19

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          11,08             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          14,82             1,34

                            MATERIAL                            :            9,20     82,2262119 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     17,7737881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93082   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          10,78            10,78

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          11,08             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          14,82             1,34

                            MATERIAL                            :           11,79     85,5790241 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2057 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,98     14,4209759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93083   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0458000           1,37             0,06

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         262,86           262,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          11,08             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0910000          14,82             1,34

                            MATERIAL                            :          263,87     99,2551071 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,98      0,7448929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93084   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,04             4,04

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

                            MATERIAL                            :            5,53     70,3465983 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     29,6534017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2058 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93085   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

                            MATERIAL                            :            4,99     68,1379311 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     31,8620689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93086   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         304,91           304,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

                            MATERIAL                            :          306,42     99,2516038 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31      0,7483962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          308,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2059 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93087   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000           8,31             8,31

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

                            MATERIAL                            :            9,81     80,8457712 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     19,1542288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93088   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0063000          16,53             0,10

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,31            10,31

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2060 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,91     83,6864407 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     16,3135593 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93089   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0528000           1,37             0,07

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1060000          14,82             1,57

                            MATERIAL                            :           25,47     91,6636594 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,31      8,3363406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93090   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           6,54             6,54

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2061 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,43     76,5510949 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     23,4489051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93091   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           5,26             5,26

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

                            MATERIAL                            :            7,15     73,4504133 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     26,5495867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93092   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         334,90           334,90

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

                            MATERIAL                            :          336,80     99,2426029 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2062 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      0,7573971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          339,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93093   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          14,53            14,53

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

                            MATERIAL                            :           16,43     86,4379948 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     13,5620052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93094   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0587000           1,37             0,08

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          43,17            43,17

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2063 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,07     94,5997059 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57      5,4002941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93095   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         171,60             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0688000           1,37             0,09

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          29,93            29,93

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          31,46             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          11,08             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          14,82             2,71

                            MATERIAL                            :           31,64     88,7608879 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,00     11,2391121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93096   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         171,60             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0792000           1,37             0,10

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          43,87            43,87

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          31,46             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2110000          11,08             2,33

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2064 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          14,82             3,12

                            MATERIAL                            :           46,33     90,9430256 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,61      9,0569744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93097   CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM  UN      AS       1,0000000           3,03             3,03

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1420000          11,08             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1420000          14,82             2,10

                            MATERIAL                            :            4,23     57,4175825 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     42,5824175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93098   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39869 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM UN      AS       1,0000000           8,14             8,14

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1420000          11,08             1,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1420000          14,82             2,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2065 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,35     74,9798225 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     25,0201775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93099   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000           6,71             6,71

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          11,08             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          14,82             3,18

                            MATERIAL                            :            8,65     64,6396397 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     35,3603603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93100   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          12,45            12,45

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          11,08             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          14,82             3,18

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2066 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,39     75,2885625 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     24,7114375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93101   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2150000          11,08             2,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          14,82             3,18

                            MATERIAL                            :           15,89     77,0914397 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,72     22,9085603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93102   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          10,77            10,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2067 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,13     72,4653740 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     27,5346260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93103   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39855 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM            UN      AS       1,0000000           1,71             1,71

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          11,08             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          14,82             1,40

                            MATERIAL                            :            2,73     56,6037736 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     43,3962264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93104   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39862 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM  UN      AS       1,0000000           8,19             8,19

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          11,08             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          14,82             1,40

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2068 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,22     81,6000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     18,4000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93105   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39866 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          10,78            10,78

                LSA, 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          11,08             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          14,82             1,40

                            MATERIAL                            :           11,81     85,0433527 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07     14,9566473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93106   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0028000         171,60             0,48

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0474000           1,37             0,06

I         39872 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM                 UN      AS       1,0000000         262,86           262,86

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0038000          31,46             0,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0950000          11,08             1,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0950000          14,82             1,40

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2069 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          263,89     99,2215704 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07      0,7784296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93107   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39856 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM            UN      AS       1,0000000           4,04             4,04

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

                            MATERIAL                            :            5,70     64,4646925 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     35,5353075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93108   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BO    UN

                LSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39886 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 UN      AS       1,0000000           3,50             3,50

                 X 15 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2070 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,16     62,1359224 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     37,8640776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93109   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39873 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                 UN      AS       1,0000000         304,91           304,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

                            MATERIAL                            :          306,58     98,9924108 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12      1,0075892 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93110   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000           8,31             8,31

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2071 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,97     76,0919541 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     23,9080459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93111   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39864 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000          10,31            10,31

                X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

                            MATERIAL                            :           11,97     79,2691030 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     20,7308970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93112   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0715000           1,37             0,09

I         39867 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          23,96            23,96

                LSA, 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1430000          11,08             1,58

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2072 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1430000          14,82             2,11

                            MATERIAL                            :           25,63     89,1289199 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,12     10,8710801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93113   LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39857 LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM            UN      AS       1,0000000           6,54             6,54

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          11,08             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          14,82             2,74

                            MATERIAL                            :            8,74     68,2639435 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     31,7360565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93114   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39865 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM  UN      AS       1,0000000          14,53            14,53

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          11,08             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          14,82             2,74

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2073 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,73     80,5019306 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,05     19,4980694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93115   CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA     UN

                X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01

                /2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39868 CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BO UN      AS       1,0000000          43,17            43,17

                LSA, 28 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          11,08             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          14,82             2,74

                            MATERIAL                            :           45,38     91,8152351 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04      8,1847649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93116   JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E     UN

                SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39874 JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM                 UN      AS       1,0000000         334,90           334,90

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          11,08             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          14,82             2,74

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2074 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          337,11     98,8155619 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04      1,1844381 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          341,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93117   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0042000         171,60             0,72

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0711000           1,37             0,09

I         39895 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          29,93            29,93

                 ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0056000          31,46             0,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1890000          11,08             2,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1890000          14,82             2,80

                            MATERIAL                            :           31,66     88,4195805 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     11,5804195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93118   TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA,    UN

                 ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0072000         171,60             1,23

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1073000           1,37             0,14

I         39896 TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X UN      AS       1,0000000          43,87            43,87

                 ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0094000          31,46             0,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2860000          11,08             3,16

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2075 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2860000          14,82             4,23

                            MATERIAL                            :           46,65     88,1429653 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,27     11,8570347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93119   CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39880 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM  UN      AS       1,0000000           6,71             6,71

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          11,08             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

                            MATERIAL                            :            8,15     79,5098040 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     20,4901960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93120   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39870 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          12,45            12,45

                 X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          11,08             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2076 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,90     86,8883313 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     13,1116687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93121   COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BO    UN

                LSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/201

                6

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39871 COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM UN      AS       1,0000000          13,95            13,95

                 X 3/4"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0960000          11,08             1,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

                            MATERIAL                            :           15,40     88,0160551 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     11,9839449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93122   CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0504000           1,37             0,06

I         39881 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM  UN      AS       1,0000000          10,77            10,77

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2077 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,64     83,5325366 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,48     16,4674634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93123   CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0084000         171,60             1,44

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0594000           1,37             0,08

I         39882 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM  UN      AS       1,0000000          28,37            28,37

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0108000          31,46             0,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          11,08             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1340000          14,82             1,98

                            MATERIAL                            :           30,75     91,2927192 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93      8,7072808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93124   CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0176000         171,60             3,02

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0693000           1,37             0,09

I         39883 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM  UN      AS       1,0000000          45,30            45,30

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0229000          31,46             0,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1550000          11,08             1,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          14,82             2,29

                            MATERIAL                            :           49,75     93,6310534 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38      6,3689466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2078 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93125   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0240000         171,60             4,11

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0846000           1,37             0,11

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000          67,28            67,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0313000          31,46             0,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1900000          11,08             2,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1900000          14,82             2,81

                            MATERIAL                            :           73,23     94,6211534 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,16      5,3788466 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93126   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0300000         171,60             5,14

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0999000           1,37             0,13

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         159,91           159,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0354000          31,46             1,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          11,08             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          14,82             3,33

                            MATERIAL                            :          167,19     97,1400338 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,92      2,8599662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          172,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93133   BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO     UN

                EM RAMAL E SUB-RAMAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2079 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0064000         171,60             1,09

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0924000           1,37             0,12

I         39887 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 UN      AS       1,0000000           5,26             5,26

                 X 22 MM

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0083000          31,46             0,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1850000          11,08             2,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1850000          14,82             2,74

                            MATERIAL                            :            7,45     64,7161573 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,06     35,2838427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94465   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          3912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                            UN      AS       1,0000000          19,94            19,94

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          11,08             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          14,82             5,15

                            MATERIAL                            :           21,68     73,9487180 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     26,0512820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94466   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       1,0000000          19,95            19,95

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2080 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          11,08             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          14,82             5,15

                            MATERIAL                            :           21,69     73,9576214 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     26,0423786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94467   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC

                IMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                        UN      AS       1,0000000          36,37            36,37

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          11,08             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          14,82             5,15

                            MATERIAL                            :           38,11     83,3187391 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     16,6812609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94468   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       1,0000000          30,54            30,54

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          11,08             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          14,82             5,15

                            MATERIAL                            :           32,28     80,8782937 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2081 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,63     19,1217063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94469   LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3914 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                            UN      AS       1,0000000          54,87            54,87

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           57,08     85,6842422 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     14,3157578 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94470   NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          4182 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"                           UN      AS       1,0000000          49,68            49,68

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           51,89     84,4737700 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     15,5262300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94471   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2082 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          28,32            28,32

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          11,08             5,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          14,82             7,73

                            MATERIAL                            :           30,75     72,8632479 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     27,1367521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94472   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          29,62            29,62

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          11,08             5,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          14,82             7,73

                            MATERIAL                            :           32,05     73,6757255 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,45     26,3242745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94473   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          51,55            51,55

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          11,08             5,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          14,82             7,73

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2083 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,99     82,5095639 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     17,4904361 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94474   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2)    UN

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

                 FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0270000          11,65             0,31

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

I         12402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          57,25            57,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5220000          11,08             5,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5220000          14,82             7,73

                            MATERIAL                            :           59,69     83,9127376 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     16,0872624 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94475   COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3459 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000          72,70            72,70

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          11,08             7,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          14,82             9,66

                            MATERIAL                            :           75,76     84,1093455 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     15,8906545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2084 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94476   COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), IN    UN

                STALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

                RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0350000          11,65             0,40

I          3448 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"               UN      AS       1,0000000          83,71            83,71

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          11,08             7,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          14,82             9,66

                            MATERIAL                            :           86,77     85,8415842 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     14,1584158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94477   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,65             0,47

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          37,66            37,66

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          11,08             7,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          14,82            10,29

                            MATERIAL                            :           40,92     72,8293814 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     27,1706186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94478   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0410000          11,65             0,47

I          6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          71,50            71,50

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2085 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0030000          22,85             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6950000          11,08             7,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6950000          14,82            10,29

                            MATERIAL                            :           74,77     83,0534861 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,25     16,9465139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94479   TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESE    UN

                RVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0530000          11,65             0,61

I          6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"                                             UN      AS       1,0000000          95,77            95,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0040000          22,85             0,09

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8690000          11,08             9,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8690000          14,82            12,87

                            MATERIAL                            :           99,89     83,9613121 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,07     16,0386879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94606   LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12728 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM            UN      AS       1,0000000          29,89            29,89

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           1,37             0,05

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          11,08             4,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          14,82             6,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2086 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           37,21     80,5465192 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     19,4534808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94608   LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12729 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM            UN      AS       1,0000000          97,98            97,98

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0410000           1,37             0,05

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4090000          11,08             4,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4090000          14,82             6,06

                            MATERIAL                            :          105,31     92,1453591 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,97      7,8546409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94610   LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12730 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM            UN      AS       1,0000000         150,02           150,02

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,37             0,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          31,46             1,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          11,08             4,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          14,82             6,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2087 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          160,20     94,2495586 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77      5,7504414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94612   LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12731 LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM           UN      AS       1,0000000         218,75           218,75

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0450000           1,37             0,06

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          31,46             1,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4460000          11,08             4,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4460000          14,82             6,60

                            MATERIAL                            :          228,93     95,9057956 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77      4,0942044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94614   COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12719 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54  UN      AS       1,0000000          56,60            56,60

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,37             0,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          11,08             6,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          14,82             9,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2088 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           64,76     82,7745073 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,47     17,2254927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94615   CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,37             0,08

I         39884 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM  UN      AS       1,0000000          67,28            67,28

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          11,08             6,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          14,82             9,09

                            MATERIAL                            :           75,44     84,8457555 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,47     15,1542445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94616   COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12720 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66  UN      AS       1,0000000         197,07           197,07

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,37             0,08

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          11,08             6,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          14,82             9,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2089 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          205,24     93,8429167 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46      6,1570833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          218,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94617   CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0270000         171,60             4,63

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0610000           1,37             0,08

I         39885 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM  UN      AS       1,0000000         159,91           159,91

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0330000          31,46             1,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6140000          11,08             6,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6140000          14,82             9,09

                            MATERIAL                            :          168,08     92,5819786 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,46      7,4180214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          181,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94618   COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RES    UN

                ERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

                O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12721 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79  UN      AS       1,0000000         188,98           188,98

                MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           1,37             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          31,46             1,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          11,08             7,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          14,82             9,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2090 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          200,05     93,1705954 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66      6,8294046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          214,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94620   COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RE    UN

                SERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

                TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12722 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 UN      AS       1,0000000         466,97           466,97

                 MM

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0670000           1,37             0,09

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0420000          31,46             1,32

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6680000          11,08             7,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6680000          14,82             9,89

                            MATERIAL                            :          478,04     97,0242566 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66      2,9757434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          492,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94622   TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         12738 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM      UN      AS       1,0000000          84,61            84,61

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,37             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0500000          31,46             1,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2091 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           96,60     84,3250328 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     15,6749672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94623   TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0410000         171,60             7,03

                EM CHUMBO)

I         12739 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM      UN      AS       1,0000000         240,87           240,87

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1230000           1,37             0,16

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0500000          31,46             1,57

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

                            MATERIAL                            :          252,87     93,3729822 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,94      6,6270178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          270,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94624   TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0610000         171,60            10,46

                EM CHUMBO)

I         12740 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM      UN      AS       1,0000000         376,86           376,86

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           1,37             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0630000          31,46             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          11,08             9,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          14,82            13,20

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2092 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          393,01     95,2625710 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,54      4,7374290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          412,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94625   TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0610000         171,60            10,46

                EM CHUMBO)

I         12741 TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM     UN      AS       1,0000000         823,98           823,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,1340000           1,37             0,18

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0630000          31,46             1,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8910000          11,08             9,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8910000          14,82            13,20

                            MATERIAL                            :          840,13     97,7267969 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,54      2,2732031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          859,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94656   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM     UN

                X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       1,0000000           0,67             0,67

                IA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          11,08             0,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          14,82             1,18

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2093 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,94     52,1978022 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     47,8021978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94657   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           0,59             0,59

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          11,08             0,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          14,82             1,18

                            MATERIAL                            :            1,86     51,1235956 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     48,8764044 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94658   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X    UN

                 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           1,38             1,38

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          11,08             0,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          14,82             1,18

                            MATERIAL                            :            2,65     60,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     40,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2094 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94659   LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I          3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           1,46             1,46

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0080000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0800000          11,08             0,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0800000          14,82             1,18

                            MATERIAL                            :            2,73     60,7223477 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     39,2776523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94660   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X    UN

                 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           109 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000           2,63             2,63

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            4,79     65,6984786 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     34,3015214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2095 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94661   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           2,97             2,97

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            5,14     67,2391018 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     32,7608982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94662   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X    UN

                 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA F UN      CR       1,0000000           3,35             3,35

                RIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            5,52     68,8050315 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     31,1949685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2096 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94663   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           3,49             3,49

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0110000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            5,66     69,3448703 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     30,6551297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94664   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X    UN

                 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000           9,10             9,10

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          11,08             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          14,82             2,72

                            MATERIAL                            :           13,64     77,1850171 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     22,8149829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94665   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2097 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000           9,09             9,09

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          11,08             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          14,82             2,72

                            MATERIAL                            :           13,63     77,1720614 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03     22,8279386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94666   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X    UN

                 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAT

                ÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA  UN      CR       1,0000000          13,24            13,24

                FRIA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          11,08             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          14,82             2,72

                            MATERIAL                            :           17,79     81,5257353 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     18,4742647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94667   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          15,82            15,82

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2098 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1840000          11,08             2,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1840000          14,82             2,72

                            MATERIAL                            :           20,37     83,4839770 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     16,5160230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94668   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X    UN

                 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                 DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           102 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA UN      CR       1,0000000          21,74            21,74

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          11,08             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          14,82             4,78

                            MATERIAL                            :           30,17     80,9895134 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,08     19,0104866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94669   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                           UN      CR       1,0000000          36,21            36,21

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          11,08             3,57

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2099 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          14,82             4,78

                            MATERIAL                            :           44,65     86,3143632 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     13,6856368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94670   ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM     UN

                X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

                O DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           103 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRI UN      CR       1,0000000          34,62            34,62

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          11,08             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          14,82             4,78

                            MATERIAL                            :           43,06     85,8797684 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07     14,1202316 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94671   LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I          3867 LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                          UN      CR       1,0000000          58,74            58,74

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0320000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3230000          11,08             3,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3230000          14,82             4,78

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2100 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           67,18     90,4704139 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,07      9,5295861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94672   JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3522 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PR UN      CR       1,0000000           2,53             2,53

                EDIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          11,08             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          14,82             1,77

                            MATERIAL                            :            3,95     59,9388380 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     40,0611620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94673   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           2,33             2,33

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          11,08             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          14,82             1,77

                            MATERIAL                            :            3,75     58,6750789 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2101 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     41,3249211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94674   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,66             1,66

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          11,08             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          14,82             1,77

                            MATERIAL                            :            3,08     53,7918872 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     46,2081128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94675   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           5,30             5,30

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0400000          14,33             0,57

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0100000          39,22             0,39

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1200000          11,08             1,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1200000          14,82             1,77

                            MATERIAL                            :            6,73     71,8582170 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,63     28,1417830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2102 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94676   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           3,94             3,94

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :            6,35     62,8486056 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     37,1513944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94677   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000           9,42             9,42

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :           11,83     75,9664949 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     24,0335051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94678   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2103 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           4,26             4,26

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :            6,67     63,9961390 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     36,0038610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94679   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1959 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          11,48            11,48

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0710000          14,33             1,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0180000          39,22             0,70

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :           13,89     78,7827077 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,74     21,2172923 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94680   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          18,49            18,49

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2104 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          11,08             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          14,82             4,09

                            MATERIAL                            :           23,40     79,4147670 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06     20,5852330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94681   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1925 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          28,39            28,39

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          11,08             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          14,82             4,09

                            MATERIAL                            :           33,30     84,6016799 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,06     15,3983201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94682   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          69,43            69,43

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          11,08             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          14,82             4,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2105 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           74,35     92,4685672 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05      7,5314328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94683   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          40,36            40,36

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1540000          14,33             2,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0410000          39,22             1,60

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0280000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2760000          11,08             3,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2760000          14,82             4,09

                            MATERIAL                            :           45,28     88,1974249 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,05     11,8025751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94684   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000          82,19            82,19

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,37             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          11,08             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          14,82             7,18

                            MATERIAL                            :           91,29     89,5620582 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63     10,4379418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2106 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94685   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          1961 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)  UN      CR       1,0000000          58,00            58,00

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,37             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          11,08             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          14,82             7,18

                            MATERIAL                            :           67,09     86,3103671 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,64     13,6896329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94686   JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3530 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL             UN      CR       1,0000000         173,39           173,39

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,37             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          11,08             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          14,82             7,18

                            MATERIAL                            :          182,49     94,4933693 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63      5,5066307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          193,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94687   CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2107 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1962 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN      CR       1,0000000         136,93           136,93

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2890000          14,33             4,14

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0760000          39,22             2,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0480000           1,37             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4850000          11,08             5,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4850000          14,82             7,18

                            MATERIAL                            :          146,03     93,2111381 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,63      6,7888619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94688   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           0,94             0,94

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          11,08             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          14,82             2,35

                            MATERIAL                            :            2,96     45,8658346 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     54,1341654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94689   TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2108 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37947 TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA UN      CR       1,0000000           3,56             3,56

                 AGUA FRIA PREDIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          11,08             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          14,82             2,35

                            MATERIAL                            :            5,60     61,5725360 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     38,4274640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94690   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          11,08             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          14,82             2,35

                            MATERIAL                            :            5,18     59,6980256 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     40,3019744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94691   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           4,65             4,65

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2109 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          11,08             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          14,82             2,35

                            MATERIAL                            :            6,69     65,7114625 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,49     34,2885375 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94692   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           6,86             6,86

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

                            MATERIAL                            :           10,37     67,4950949 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     32,5049051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94693   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000           7,63             7,63

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2110 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

                            MATERIAL                            :           11,14     69,0535492 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     30,9464508 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94694   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           7,67             7,67

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

                            MATERIAL                            :           11,18     69,1304348 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     30,8695652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94695   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2111 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,09     77,4193549 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,98     22,5806451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94696   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          22,86            22,86

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          14,33             3,31

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          39,22             2,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,37             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          11,08             4,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          14,82             5,45

                            MATERIAL                            :           30,11     78,8300105 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     21,1699895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94697   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          45,74            45,74

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          14,33             3,31

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          39,22             2,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,37             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          11,08             4,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          14,82             5,45

                            MATERIAL                            :           53,00     86,7704919 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     13,2295081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2112 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94698   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          37,70            37,70

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          14,33             3,31

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          39,22             2,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,37             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          11,08             4,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          14,82             5,45

                            MATERIAL                            :           44,95     84,7620846 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,08     15,2379154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94699   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO     UN

                QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2016

I          7145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000          75,01            75,01

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          14,33             6,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          39,22             4,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,37             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          11,08             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          14,82             9,57

                            MATERIAL                            :           88,36     86,1702128 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17     13,8297872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2113 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94700   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7133 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRED UN      CR       1,0000000          58,55            58,55

                IAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          14,33             6,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          39,22             4,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,37             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          11,08             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          14,82             9,57

                            MATERIAL                            :           71,89     83,5232559 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,18     16,4767441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94701   TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO    UN

                 QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_06/2016

I          7146 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)      UN      CR       1,0000000         127,21           127,21

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          14,33             6,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          39,22             4,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,37             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          11,08             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          14,82             9,57

                            MATERIAL                            :          140,56     90,8379672 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17      9,1620328 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          154,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2114 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94702   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          7106 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PRE UN      CR       1,0000000         118,80           118,80

                DIAL

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4330000          14,33             6,20

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1140000          39,22             4,47

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0970000           1,37             0,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6460000          11,08             7,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6460000          14,82             9,57

                            MATERIAL                            :          132,15     90,3111112 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,17      9,6888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94703   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA C UN      CR       1,0000000           8,46             8,46

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          11,08             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           10,09     77,1889401 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     22,8110599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2115 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94704   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            97 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAI UN      CR       1,0000000          10,99            10,99

                XA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          11,08             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           12,62     80,9003216 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     19,0996784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94705   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            98 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA UN      CR       1,0000000          14,81            14,81

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          11,08             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           16,44     84,6670109 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     15,3329891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2116 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94706   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,     UN

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

                IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA UN      CR       1,0000000          17,97            17,97

                 CAIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          11,08             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          14,82             2,68

                            MATERIAL                            :           23,54     85,6309264 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     14,3690736 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94707   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CA UN      CR       1,0000000          25,07            25,07

                IXA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0180000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1810000          11,08             2,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          14,82             2,68

                            MATERIAL                            :           30,64     88,5863268 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,94     11,4136732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2117 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94708   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO E    UN

                M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROC

                IMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           114 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AG UN      CR       1,0000000           9,52             9,52

                UA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           11,54     69,5048310 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     30,4951690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94709   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000          14,56            14,56

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           16,59     76,6203704 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     23,3796296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2118 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94710   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            86 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          27,06            27,06

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           29,09     85,1906159 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     14,8093841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94711   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            66 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000          27,16            27,16

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :           33,22     83,0911824 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     16,9088176 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2119 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94712   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            69 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000          41,51            41,51

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :           47,58     87,5621891 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     12,4378109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94713   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO     UN

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBRO

                CIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            83 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000         132,59           132,59

                 AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :          138,66     95,3560372 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      4,6439628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2120 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94714   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM R    UN

                ESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

                NTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            74 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       1,0000000         185,11           185,11

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :          191,18     96,5886694 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      3,4113306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94715   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM     UN

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIM

                ENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            75 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGU UN      CR       1,0000000         261,26           261,26

                A

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :          267,33     97,5366762 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      2,4633238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2121 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94724   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         38428 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          13,55            13,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          14,82             1,11

                            MATERIAL                            :           14,22     89,6704690 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63     10,3295310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94725   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         37974 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           1,54             1,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          14,82             1,11

                            MATERIAL                            :            2,18     56,7639258 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,66     43,2360742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94726   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA D    UN

                E EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         38007 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE                     UN      CR       1,0000000          22,15            22,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          14,82             1,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2122 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           22,82     93,3141920 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,63      6,6858080 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94727   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         37975 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           3,13             3,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0750000          14,82             1,11

                            MATERIAL                            :            3,78     69,5895523 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65     30,4104477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94728   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

I         38008 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000          89,20            89,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          11,08             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          14,82             1,46

                            MATERIAL                            :           90,17     97,6598050 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16      2,3401950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94729   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2123 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37976 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           6,43             6,43

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          11,08             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          14,82             1,46

                            MATERIAL                            :            7,40     77,3347325 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     22,6652675 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94730   CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

I         38009 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE                 UN      CR       1,0000000         109,02           109,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          11,08             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          14,82             1,46

                            MATERIAL                            :          109,99     98,0734927 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16      1,9265073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94731   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

I         37977 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000           8,84             8,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0990000          11,08             1,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0990000          14,82             1,46

                            MATERIAL                            :            9,81     81,9095478 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,16     18,0904522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2124 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94733   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

I         37978 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          17,92            17,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :           19,46     83,8807261 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     16,1192739 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94737   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          45,16             1,17

I         37980 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          86,53            86,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3450000          11,08             3,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3450000          14,82             5,11

                            MATERIAL                            :           89,07     92,1722925 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,56      7,8277075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94740   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         37956 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           2,77             2,77

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          11,08             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          14,82             1,65

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2125 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,56     58,9915967 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     41,0084033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94741   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         37972 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           4,22             4,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          11,08             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          14,82             1,65

                            MATERIAL                            :            5,01     67,0270271 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,46     32,9729729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94742   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

I         37957 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000           5,84             5,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          11,08             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          14,82             1,65

                            MATERIAL                            :            6,64     72,9490023 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     27,0509977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94743   CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA     UN

                DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                 E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0080000          45,16             0,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2126 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37973 CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                    UN      CR       1,0000000           6,76             6,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1120000          11,08             1,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1120000          14,82             1,65

                            MATERIAL                            :            7,56     75,4527163 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     24,5472837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94744   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

I         37958 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          10,13            10,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          11,08             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          14,82             2,17

                            MATERIAL                            :           11,29     77,8008299 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     22,1991701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94746   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0130000          45,16             0,58

I         37959 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          16,25            16,25

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1470000          11,08             1,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          14,82             2,17

                            MATERIAL                            :           17,41     84,4023324 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     15,5976676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2127 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94748   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

I         37960 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          35,00            35,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          11,08             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          14,82             3,79

                            MATERIAL                            :           36,87     86,7955671 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,60     13,2044329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94750   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

I         37961 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000          92,86            92,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2560000          11,08             2,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2560000          14,82             3,79

                            MATERIAL                            :           94,73     94,4150793 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,60      5,5849207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94752   JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA    UN

                 DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0260000          45,16             1,17

I         37962 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                   UN      CR       1,0000000         107,90           107,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5180000          11,08             5,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5180000          14,82             7,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2128 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          111,12     90,7271242 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,35      9,2728758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94756   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          45,16             0,54

I         38010 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           3,24             3,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          11,08             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          14,82             2,20

                            MATERIAL                            :            4,35     56,9920845 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,28     43,0079155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94757   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0120000          45,16             0,54

I         38011 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000           5,99             5,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          11,08             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          14,82             2,20

                            MATERIAL                            :            7,11     68,4414328 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27     31,5585672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94758   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2129 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38012 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          20,46            20,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          11,08             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          14,82             2,90

                            MATERIAL                            :           22,09     83,7324212 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     16,2675788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94759   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

I         38013 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          26,56            26,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          11,08             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          14,82             2,90

                            MATERIAL                            :           28,20     86,7941994 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,28     13,2058006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94760   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0290000          45,16             1,30

I         38014 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000          43,22            43,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          11,08             3,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          14,82             5,05

                            MATERIAL                            :           45,87     85,9823607 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47     14,0176393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2130 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94761   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0290000          45,16             1,30

I         38015 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         104,38           104,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3410000          11,08             3,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3410000          14,82             5,05

                            MATERIAL                            :          107,03     93,4731324 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,47      6,5268676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          114,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94762   TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃ    UN

                O QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0400000          45,16             1,80

I         38016 TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL               UN      CR       1,0000000         127,00           127,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6900000          11,08             7,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6900000          14,82            10,22

                            MATERIAL                            :          131,52     89,6725785 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,14     10,3274215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94783   ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2 , I    UN

                NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FI

                BRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA C UN      CR       1,0000000           7,36             7,36

                AIXA D'AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2131 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0140000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1360000          11,08             1,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :            8,99     75,0838927 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     24,9161073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94785   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            88 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000          14,91            14,91

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           16,94     76,9931663 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     23,0068337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94786   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            89 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  40 MM X 1 1/4", PARA CAI UN      CR       1,0000000          22,05            22,05

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2132 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           24,08     82,6400826 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     17,3599174 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94787   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            90 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2", PARA CAI UN      CR       1,0000000          25,27            25,27

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :           31,33     82,2508546 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     17,7491454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94788   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            81 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000          43,22            43,22

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2133 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :           49,29     87,9421222 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75     12,0578778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94789   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INST    UN

                ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA

                /FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            82 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2", PARA CAI UN      CR       1,0000000         167,79           167,79

                XA D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :          173,86     96,2614235 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      3,7385765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94790   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALAD    UN

                O EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

                ROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           105 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3", PARA CAIXA D UN      CR       1,0000000         196,44           196,44

                ' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2134 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          202,51     96,7734226 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      3,2265774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94791   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALA    UN

                DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

                BROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I           106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA  UN      CR       1,0000000         281,21           281,21

                D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1940000          14,33             2,78

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0520000          39,22             2,03

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0310000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3080000          11,08             3,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3080000          14,82             4,56

                            MATERIAL                            :          287,28     97,7038474 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,75      2,2961526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94863   LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA    UN

                ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_06/2016

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0190000          45,16             0,85

I         37979 LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                       UN      CR       1,0000000          77,00            77,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1710000          11,08             1,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1710000          14,82             2,53

                            MATERIAL                            :           78,54     95,4633910 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73      4,5366090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2135 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95141   ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , INSTA    UN

                LADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

                FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

                 D' AGUA

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0460000          14,33             0,65

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0230000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2310000          11,08             2,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2310000          14,82             3,42

                            MATERIAL                            :           15,39     75,2450981 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     24,7549019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95237   LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL D    UN

                E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0090000          45,16             0,40

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0110000          39,22             0,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0360000           1,37             0,04

I         38678 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"                          UN      CR       1,0000000          13,94            13,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0710000          14,82             1,05

                            MATERIAL                            :           15,10     90,7060954 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54      9,2939046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95693   LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA    UN

                , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201

                4

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2136 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)    UN      CR       1,0000000           7,64             7,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0070000          16,53             0,11

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL  UN      CR       1,0000000          20,96            20,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          11,08             2,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          14,82             3,26

                            MATERIAL                            :           29,58     85,9679768 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     14,0320232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95694   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           2,15             2,15

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          16,53             0,76

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          39,22            39,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1400000          11,08             1,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1400000          14,82             2,07

                            MATERIAL                            :           42,69     93,3026921 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06      6,6973079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95695   CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

I           301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)               UN      C        1,0000000           2,15             2,15

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0460000          16,53             0,76

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         38423 CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL            UN      CR       1,0000000          39,22            39,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2137 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1000000          14,82             1,48

                            MATERIAL                            :           42,52     95,0984781 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,19      4,9015219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95696   SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0040000          11,65             0,04

I         21040 SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NAT UN      C        1,0000000          45,00            45,00

                URAL, 1/2" - 15 MM

I         40607 CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM  UN      CR       1,0000000           7,35             7,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          11,08             0,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          14,82             1,03

                            MATERIAL                            :           52,67     97,1919454 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52      2,8080546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96637   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           2,05             2,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2360000          11,08             2,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          14,82             3,49

                            MATERIAL                            :            2,95     36,2175525 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,20     63,7824475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96638   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA    UN

                MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           1,68             1,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2360000          11,08             2,61

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2138 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          14,82             3,49

                            MATERIAL                            :            2,57     33,1606217 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     66,8393783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96639   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,69             1,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          11,08             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          14,82             2,32

                            MATERIAL                            :            2,28     39,8245614 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     60,1754386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96640   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          12,25            12,25

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          11,08             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          14,82             2,32

                            MATERIAL                            :           12,87     78,9052891 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     21,0947109 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96641   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000           8,48             8,48

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1570000          11,08             1,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1570000          14,82             2,32

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2139 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            9,09     72,5380305 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,44     27,4619695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96642   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE    UN

                 ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3150000          11,08             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          14,82             4,66

                            MATERIAL                            :            3,84     35,6943150 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     64,3056850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96643   TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-R    UN

                AMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39000 TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN      AS       1,0000000          24,74            24,74

                 QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3150000          11,08             3,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          14,82             4,66

                            MATERIAL                            :           25,98     78,9890378 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     21,0109622 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96650   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           2,05             2,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          11,08             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          14,82             2,37

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2140 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,65     42,9037520 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     57,0962480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96651   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           1,68             1,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1600000          11,08             1,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1600000          14,82             2,37

                            MATERIAL                            :            2,28     39,2361111 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     60,7638889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96652   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,15             3,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3280000          11,08             3,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3280000          14,82             4,86

                            MATERIAL                            :            4,41     37,9429559 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     62,0570441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96653   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,11             3,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3280000          11,08             3,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3280000          14,82             4,86

                            MATERIAL                            :            4,37     37,7276669 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,23     62,2723331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2141 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96654   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           5,98             5,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          11,08             5,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          14,82             7,70

                            MATERIAL                            :            8,00     41,1764705 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     58,8235295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96655   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38987 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000           5,56             5,56

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5200000          11,08             5,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5200000          14,82             7,70

                            MATERIAL                            :            7,58     39,8734177 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     60,1265823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96656   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,69             1,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          11,08             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          14,82             1,58

                            MATERIAL                            :            2,08     46,8036529 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,37     53,1963471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96657   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB    UN

                UIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2142 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          12,25            12,25

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          11,08             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          14,82             1,58

                            MATERIAL                            :           12,67     84,4042839 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     15,5957161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96658   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000           8,48             8,48

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1070000          11,08             1,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1070000          14,82             1,58

                            MATERIAL                            :            8,90     79,1405551 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     20,8594449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96659   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          11,08             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          14,82             3,24

                            MATERIAL                            :            3,05     38,7755102 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     61,2244898 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96660   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2143 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          19,83            19,83

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          11,08             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          14,82             3,24

                            MATERIAL                            :           20,69     81,1394892 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     18,8605108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96661   CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTR    UN

                IBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38999 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          14,03            14,03

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          11,08             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          14,82             3,24

                            MATERIAL                            :           14,89     75,5725191 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,80     24,4274809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96662   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           2,42             2,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2190000          11,08             2,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2190000          14,82             3,24

                            MATERIAL                            :            3,25     40,2985074 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     59,7014926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96663   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á    UN

                GUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           5,66             5,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2144 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3470000          11,08             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3470000          14,82             5,14

                            MATERIAL                            :            7,00     47,8737997 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,64     52,1262003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96664   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI    UN

                BUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           6,90             6,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3470000          11,08             3,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3470000          14,82             5,14

                            MATERIAL                            :            8,26     51,9595449 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,62     48,0404551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96665   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2130000          11,08             2,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2130000          14,82             3,15

                            MATERIAL                            :            3,45     42,3980222 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,69     57,6019778 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96666   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,29             4,29

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4370000          11,08             4,84

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2145 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4370000          14,82             6,47

                            MATERIAL                            :            5,99     38,4169884 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     61,5830116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96667   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO    UN

                 DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           9,67             9,67

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6940000          11,08             7,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6940000          14,82            10,28

                            MATERIAL                            :           12,36     44,7549909 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,27     55,2450091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96684   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           2,05             2,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0460000          11,08             0,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0460000          14,82             0,68

                            MATERIAL                            :            2,23     68,8679246 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     31,1320754 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96685   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36349 JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL          UN      AS       1,0000000           1,68             1,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0460000          11,08             0,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0460000          14,82             0,68

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2146 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,86     64,7686833 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     35,2313167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96686   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,15             3,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          11,08             0,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          14,82             0,99

                            MATERIAL                            :            3,41     69,7722568 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     30,2277432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96687   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38433 JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,11             3,11

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0670000          11,08             0,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          14,82             0,99

                            MATERIAL                            :            3,37     69,5198330 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     30,4801670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96688   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           5,98             5,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          11,08             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          14,82             1,45

                            MATERIAL                            :            6,37     74,7641510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     25,2358490 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2147 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96689   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38987 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000           5,56             5,56

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0980000          11,08             1,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0980000          14,82             1,45

                            MATERIAL                            :            5,95     73,4491316 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     26,5508684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96690   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          12,36            12,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          11,08             1,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          14,82             2,14

                            MATERIAL                            :           12,93     80,2738022 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     19,7261978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96691   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38988 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          12,93            12,93

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1450000          11,08             1,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1450000          14,82             2,14

                            MATERIAL                            :           13,50     80,9495193 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     19,0504807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2148 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96692   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          18,56            18,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2230000          11,08             2,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2230000          14,82             3,30

                            MATERIAL                            :           19,44     79,8845837 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     20,1154163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96693   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38989 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          17,18            17,18

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2230000          11,08             2,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2230000          14,82             3,30

                            MATERIAL                            :           18,06     78,6713287 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,89     21,3286713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96694   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          46,91            46,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3100000          11,08             3,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3100000          14,82             4,59

                            MATERIAL                            :           48,14     87,6230405 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     12,3769595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96695   JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2149 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38990 JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PR UN      AS       1,0000000          45,28            45,28

                EDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3100000          11,08             3,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3100000          14,82             4,59

                            MATERIAL                            :           46,51     87,2440354 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     12,7559646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96696   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          71,49            71,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4410000          11,08             4,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4410000          14,82             6,53

                            MATERIAL                            :           73,24     88,3375589 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,66     11,6624411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96697   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000         107,22           107,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6520000          11,08             7,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6520000          14,82             9,66

                            MATERIAL                            :          109,80     88,4696017 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,30     11,5303983 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96698   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,69             1,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          11,08             0,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2150 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          14,82             0,45

                            MATERIAL                            :            1,81     72,8395062 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     27,1604938 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96699   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          12,25            12,25

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          11,08             0,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          14,82             0,45

                            MATERIAL                            :           12,38     94,9191686 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66      5,0808314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96700   CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGU    UN

                A   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38998 CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000           8,48             8,48

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0310000          11,08             0,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0310000          14,82             0,45

                            MATERIAL                            :            8,61     92,8416486 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66      7,1583514 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96701   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          14,82             0,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2151 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,39     70,8708709 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     29,1291291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96702   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38992 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           2,42             2,42

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0450000          14,82             0,66

                            MATERIAL                            :            2,59     72,5212465 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,98     27,4787535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96703   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           5,66             5,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          11,08             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          14,82             0,96

                            MATERIAL                            :            5,93     80,7692308 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     19,2307692 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96704   BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38993 BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL      UN      AS       1,0000000           6,90             6,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0650000          11,08             0,72

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0650000          14,82             0,96

                            MATERIAL                            :            7,18     83,5680752 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     16,4319248 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2152 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96705   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38443 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           8,55             8,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0970000          11,08             1,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0970000          14,82             1,43

                            MATERIAL                            :            8,93     80,7796918 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     19,2203082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96706   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38444 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          12,72            12,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1490000          11,08             1,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1490000          14,82             2,20

                            MATERIAL                            :           13,31     80,2663439 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     19,7336561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96707   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38445 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          29,88            29,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2070000          11,08             2,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2070000          14,82             3,06

                            MATERIAL                            :           30,70     87,1197043 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     12,8802957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96708   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM    UN

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38446 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          48,23            48,23

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2153 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          11,08             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          14,82             4,35

                            MATERIAL                            :           49,39     88,4567127 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,44     11,5432873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96709   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38447 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                    UN      AS       1,0000000          77,18            77,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4350000          11,08             4,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4350000          14,82             6,44

                            MATERIAL                            :           78,90     89,2182374 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53     10,7817626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96710   TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         36298 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           2,63             2,63

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0620000          11,08             0,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0620000          14,82             0,91

                            MATERIAL                            :            2,88     68,1818182 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     31,8181818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96711   TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,29             4,29

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          11,08             0,99

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2154 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0900000          14,82             1,33

                            MATERIAL                            :            4,64     70,1674278 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,97     29,8325722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96712   TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           9,67             9,67

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          11,08             1,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          14,82             1,92

                            MATERIAL                            :           10,18     78,1033154 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     21,8966846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96713   TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38458 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          12,96            12,96

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1940000          11,08             2,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1940000          14,82             2,87

                            MATERIAL                            :           13,72     76,3392858 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,25     23,6607142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96714   TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38459 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          22,88            22,88

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2970000          11,08             3,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2155 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2970000          14,82             4,40

                            MATERIAL                            :           24,05     78,6627336 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,52     21,3372664 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96715   TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38460 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          47,79            47,79

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4140000          11,08             4,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4140000          14,82             6,13

                            MATERIAL                            :           49,42     84,4744951 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08     15,5255049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96716   TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38461 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          72,90            72,90

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5880000          11,08             6,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5880000          14,82             8,71

                            MATERIAL                            :           75,22     85,3605906 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     14,6394094 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96717   TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FO    UN

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38462 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENT UN      AS       1,0000000         116,66           116,66

                E PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8700000          11,08             9,63

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2156 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8700000          14,82            12,89

                            MATERIAL                            :          120,09     86,2770470 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,09     13,7229530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96736   LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36320 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,12             1,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          11,08             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          14,82             1,27

                            MATERIAL                            :            1,45     43,5045317 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,89     56,4954683 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96737   LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         36324 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           1,69             1,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          11,08             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          14,82             1,27

                            MATERIAL                            :            2,03     51,8041238 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     48,1958762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96738   CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38996 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PA UN      AS       1,0000000          12,25            12,25

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2157 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          11,08             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0860000          14,82             1,27

                            MATERIAL                            :           12,60     87,0498615 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     12,9501385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96739   LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38441 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           2,22             2,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          11,08             1,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          14,82             1,63

                            MATERIAL                            :            2,64     52,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42     48,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96740   CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38997 CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PA UN      AS       1,0000000          19,83            19,83

                RA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          11,08             1,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          14,82             1,63

                            MATERIAL                            :           20,27     89,3852278 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     10,6147722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96741   LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2158 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38442 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           5,66             5,66

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1100000          11,08             1,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          14,82             1,63

                            MATERIAL                            :            6,09     71,5639811 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     28,4360189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96742   LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38443 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000           8,55             8,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          11,08             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          14,82             2,48

                            MATERIAL                            :            9,20     71,3728550 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,69     28,6271450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96743   LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38444 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          12,72            12,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1680000          11,08             1,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1680000          14,82             2,48

                            MATERIAL                            :           13,38     78,3990583 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,68     21,6009417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96744   LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2159 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38445 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          29,88            29,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          11,08             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          14,82             4,10

                            MATERIAL                            :           30,96     83,5812822 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,08     16,4187178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96745   LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I         38446 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                     UN      AS       1,0000000          48,23            48,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2770000          11,08             3,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2770000          14,82             4,10

                            MATERIAL                            :           49,32     89,0274766 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,07     10,9725234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96746   LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI    UN

                FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_06/2016

I         38447 LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                    UN      AS       1,0000000          77,18            77,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4340000          11,08             4,80

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4340000          14,82             6,43

                            MATERIAL                            :           78,90     89,2384294 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,51     10,7615706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96747   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2160 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36359 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           1,33             1,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          11,08             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          14,82             1,91

                            MATERIAL                            :            1,81     38,9130434 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     61,0869566 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96748   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         36360 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           2,05             2,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1290000          11,08             1,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1290000          14,82             1,91

                            MATERIAL                            :            2,53     47,1804511 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     52,8195489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96749   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38434 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           3,15             3,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          11,08             1,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          14,82             2,44

                            MATERIAL                            :            3,78     50,8867668 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,63     49,1132332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96750   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2161 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38435 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           5,98             5,98

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1650000          11,08             1,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1650000          14,82             2,44

                            MATERIAL                            :            6,62     64,5669292 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,62     35,4330708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96751   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38436 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          12,36            12,36

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          11,08             2,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          14,82             3,71

                            MATERIAL                            :           13,35     70,8200213 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50     29,1799787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96752   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38437 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          18,56            18,56

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2510000          11,08             2,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2510000          14,82             3,71

                            MATERIAL                            :           19,56     78,0624500 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,49     21,9375500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96753   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2162 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38438 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          46,91            46,91

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          11,08             4,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          14,82             6,15

                            MATERIAL                            :           48,54     84,1931562 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     15,8068438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96754   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38439 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000          71,49            71,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4150000          11,08             4,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4150000          14,82             6,15

                            MATERIAL                            :           73,13     88,9227024 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,10     11,0772976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96755   JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38440 JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL        UN      AS       1,0000000         107,22           107,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6510000          11,08             7,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6510000          14,82             9,64

                            MATERIAL                            :          109,80     88,4910074 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,27     11,5089926 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          124,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96756   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2163 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38454 TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,51             4,51

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          11,08             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

                            MATERIAL                            :            5,19     57,9596413 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     42,0403587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96757   TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG    UN

                UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIME

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         38455 TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL         UN      AS       1,0000000           4,13             4,13

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          11,08             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

                            MATERIAL                            :            4,81     56,0889930 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,76     43,9110070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96758   TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38456 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           4,29             4,29

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          11,08             2,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          14,82             3,26

                            MATERIAL                            :            5,14     51,4602216 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,84     48,5397784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2164 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96759   TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38457 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000           9,67             9,67

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2200000          11,08             2,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2200000          14,82             3,26

                            MATERIAL                            :           10,53     68,5173090 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,83     31,4826910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96760   TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38458 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          12,96            12,96

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          11,08             3,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          14,82             4,96

                            MATERIAL                            :           14,27     65,9554731 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,36     34,0445269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96761   TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38459 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          22,88            22,88

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3350000          11,08             3,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3350000          14,82             4,96

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2165 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,20     76,6836087 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     23,3163913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96762   TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38460 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          47,79            47,79

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          11,08             6,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          14,82             8,19

                            MATERIAL                            :           49,96     80,4480981 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,14     19,5519019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96763   TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI    UN

                CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_06/2016

I         38461 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE P UN      AS       1,0000000          72,90            72,90

                REDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5530000          11,08             6,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5530000          14,82             8,19

                            MATERIAL                            :           75,08     86,0814688 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,13     13,9185312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96764   TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2166 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38462 TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENT UN      AS       1,0000000         116,66           116,66

                E PREDIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8680000          11,08             9,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8680000          14,82            12,86

                            MATERIAL                            :          120,08     86,3018624 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,05     13,6981376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96802   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CO    UN

                NEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39354 KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIO UN      AS       1,0000000         184,74           184,74

                R COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",

                 LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INC

                LUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO I

                NCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1340000          11,08             1,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4010000          14,82             5,94

                            MATERIAL                            :          185,80     96,6895691 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36      3,3104309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96803   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES PO    UN

                R CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39358 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO P UN      AS       1,0000000          92,07            92,07

                EX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUP

                ERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CR

                IMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CA

                RENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1090000          11,08             1,20

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2167 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3270000          14,82             4,84

                            MATERIAL                            :           92,93     94,7175199 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18      5,2824801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96804   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         39356 KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO META UN      AS       1,0000000         157,07           157,07

                LICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUIN

                A E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA C

                ONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO,

                 NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3060000          11,08             3,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9180000          14,82            13,60

                            MATERIAL                            :          159,50     91,6317030 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,56      8,3682970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96805   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CO    UN

                NEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39353 KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIO UN      AS       1,0000000         185,36           185,36

                R COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",

                 LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANT

                E (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA,

                 NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2160000          11,08             2,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6470000          14,82             9,58

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2168 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          187,07     94,7987428 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,26      5,2012572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          197,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96806   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES PO    UN

                R ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39357 KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO P UN      AS       1,0000000          83,96            83,96

                EX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUP

                ERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM AN

                EL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO IN

                CLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1910000          11,08             2,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5730000          14,82             8,49

                            MATERIAL                            :           85,48     90,3905176 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08      9,6094824 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96807   KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA D    UN

                E LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015

I         39355 KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO META UN      AS       1,0000000         135,16           135,16

                LICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA

                 E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CO

                NEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ES

                GOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3880000          11,08             4,29

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1640000          14,82            17,25

                            MATERIAL                            :          138,22     88,2022472 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2169 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,48     11,7977528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96808   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39296 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM     UN      AS       1,0000000           5,67             5,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          11,08             0,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

                            MATERIAL                            :            6,06     71,7520859 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     28,2479141 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96809   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1    UN

                /2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38844 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", UN      AS       1,0000000           6,98             6,98

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          11,08             0,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

                            MATERIAL                            :            7,37     75,5670104 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     24,4329896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96810   CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X     UN

                3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38854 CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX,  UN      AS       1,0000000           7,86             7,86

                DN 16 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0500000          11,08             0,55

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

                            MATERIAL                            :            8,25     77,5992439 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2170 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     22,4007561 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96811   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39297 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM     UN      AS       1,0000000           8,10             8,10

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          11,08             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          14,82             2,62

                            MATERIAL                            :            8,57     75,3533569 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     24,6466431 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96812   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1    UN

                /2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38846 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", UN      AS       1,0000000           7,63             7,63

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          11,08             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          14,82             2,62

                            MATERIAL                            :            8,10     74,2857143 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     25,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96813   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3    UN

                /4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38847 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", UN      AS       1,0000000           9,39             9,39

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          11,08             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          14,82             2,62

                            MATERIAL                            :            9,86     77,8747027 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2171 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     22,1252973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96814   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃ    UN

                O POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39292 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000           7,33             7,33

                N 20 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0590000          11,08             0,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1770000          14,82             2,62

                            MATERIAL                            :            7,80     73,5545024 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,80     26,4454976 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96815   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39298 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM     UN      AS       1,0000000          14,27            14,27

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          14,82             3,14

                            MATERIAL                            :           14,83     81,5223387 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     18,4776613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96816   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3    UN

                /4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38848 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", UN      AS       1,0000000          10,92            10,92

                 PARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          14,82             3,14

                            MATERIAL                            :           11,48     77,3342355 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2172 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     22,6657645 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96817   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1    UN

                ", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38850 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", P UN      AS       1,0000000          13,05            13,05

                ARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          14,82             3,14

                            MATERIAL                            :           13,61     80,1892372 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     19,8107628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96818   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39293 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          11,84            11,84

                N 25 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          14,82             3,14

                            MATERIAL                            :           12,40     78,6624204 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     21,3375796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96819   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39294 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          11,84            11,84

                N 25 X 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0710000          11,08             0,78

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2120000          14,82             3,14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2173 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,40     78,6624204 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,36     21,3375796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96820   UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR    UN

                 ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39299 UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM     UN      AS       1,0000000          24,29            24,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          11,08             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          14,82             3,85

                            MATERIAL                            :           24,99     85,8519794 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     14,1480206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96821   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1    UN

                ", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38851 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", P UN      AS       1,0000000          19,85            19,85

                ARA TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          11,08             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          14,82             3,85

                            MATERIAL                            :           20,55     83,2994718 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     16,7005282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96822   UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANT    UN

                E  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39295 UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          20,19            20,19

                N 32 X 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0870000          11,08             0,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2600000          14,82             3,85

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2174 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,89     83,5270542 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11     16,4729458 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96823   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39308 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM         UN      AS       1,0000000           8,18             8,18

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          11,08             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            8,49     82,5024438 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     17,4975562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96824   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39279 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000           9,55             9,55

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          11,08             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

                            MATERIAL                            :            9,86     84,5689656 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     15,4310344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96825   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38845 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          13,82            13,82

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          11,08             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2175 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,13     88,7208570 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79     11,2791430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96826   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39309 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM         UN      AS       1,0000000          11,83            11,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           12,19     85,0244927 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     14,9755073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96827   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39280 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          12,38            12,38

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           12,74     85,5795149 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     14,4204851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96828   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39281 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          16,30            16,30

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2176 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           16,66     88,5927506 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     11,4072494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96829   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39312 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 UN      AS       1,0000000          11,81            11,81

                 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0450000          11,08             0,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1360000          14,82             2,01

                            MATERIAL                            :           12,17     85,0035039 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,14     14,9964961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96830   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39310 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM         UN      AS       1,0000000          17,93            17,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          11,08             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          14,82             2,40

                            MATERIAL                            :           18,37     87,7697842 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     12,2302158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96831   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38849 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          13,97            13,97

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          11,08             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          14,82             2,40

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2177 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,40     84,9023091 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     15,0976909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96832   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃ    UN

                O POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39282 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          16,69            16,69

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          11,08             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          14,82             2,40

                            MATERIAL                            :           17,13     86,9964304 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     13,0035696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96833   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39313 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 UN      AS       1,0000000          15,41            15,41

                 X 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0540000          11,08             0,59

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1620000          14,82             2,40

                            MATERIAL                            :           15,85     86,0883798 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,55     13,9116202 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96834   LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         39311 LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM         UN      AS       1,0000000          26,95            26,95

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          11,08             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          14,82             2,94

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2178 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           27,49     89,7545009 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     10,2454991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96835   CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEX    UN

                ÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38852 CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM  UN      AS       1,0000000          22,71            22,71

                CRIMPAGEM EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          11,08             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          14,82             2,94

                            MATERIAL                            :           23,25     88,1033828 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     11,8966172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96836   LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPA    UN

                GEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39314 LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 UN      AS       1,0000000          24,47            24,47

                 X 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0660000          11,08             0,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1990000          14,82             2,94

                            MATERIAL                            :           25,01     88,8493054 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,13     11,1506946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96837   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38913 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          10,73            10,73

                N 16 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          14,82             3,31

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2179 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,32     76,0810811 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     23,9189189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96838   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_06/2015

I         38923 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000           9,46             9,46

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          14,82             3,31

                            MATERIAL                            :           10,05     73,8359202 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     26,1640798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96839   JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN     UN

                16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

                6/2015

I         38917 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000           9,24             9,24

                ANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0750000          11,08             0,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2240000          14,82             3,31

                            MATERIAL                            :            9,83     73,4034561 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     26,5965439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96840   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38914 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          12,45            12,45

                N 20 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2180 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          14,82             3,94

                            MATERIAL                            :           13,16     75,7505774 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     24,2494226 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96841   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38925 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          10,17            10,17

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          14,82             3,94

                            MATERIAL                            :           10,88     72,0744681 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     27,9255319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96842   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38926 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          14,53            14,53

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          14,82             3,94

                            MATERIAL                            :           15,24     78,3505155 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     21,6494845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2181 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96843   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 2    UN

                0MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         38919 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          13,75            13,75

                ANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          14,82             3,94

                            MATERIAL                            :           14,46     77,4436091 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     22,5563909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96844   JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/    UN

                4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38941 JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TU UN      AS       1,0000000          20,86            20,86

                BO PEX, DN 20 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0890000          11,08             0,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2660000          14,82             3,94

                            MATERIAL                            :           21,58     83,6766421 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,20     16,3233579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96845   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38915 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          21,61            21,61

                N 25 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           22,45     81,6557258 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2182 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     18,3442742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96846   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,     UN

                DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_06/2015

I         38927 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DES UN      AS       1,0000000          15,54            15,54

                LIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           16,38     76,4402811 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     23,5597189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96847   JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 2    UN

                5MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

                /2015

I         38922 JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZ UN      AS       1,0000000          17,76            17,76

                ANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1060000          11,08             1,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3180000          14,82             4,71

                            MATERIAL                            :           18,60     78,6593127 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     21,3406873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96848   JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR     UN

                ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

I         38916 JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, D UN      AS       1,0000000          28,51            28,51

                N 32 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1300000          11,08             1,44

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2183 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          14,82             5,77

                            MATERIAL                            :           29,53     82,6696579 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,19     17,3303421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96849   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39300 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 M UN      AS       1,0000000           9,70             9,70

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          11,08             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

                            MATERIAL                            :           10,16     78,8776306 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     21,1223694 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96850   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39304 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          11,97            11,97

                M EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          11,08             0,63

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

                            MATERIAL                            :           12,43     82,0529802 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     17,9470198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96851   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X     UN

                3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38924 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          17,06            17,06

                M EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0570000          11,08             0,63

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2184 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

                            MATERIAL                            :           17,52     86,5775137 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     13,4224863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96852   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39301 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 M UN      AS       1,0000000          13,45            13,45

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          11,08             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          14,82             3,00

                            MATERIAL                            :           13,98     81,2718787 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,22     18,7281213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96853   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39305 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          15,67            15,67

                M EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          11,08             0,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          14,82             3,00

                            MATERIAL                            :           16,21     83,4194215 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     16,5805785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96854   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X     UN

                3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39306 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          19,61            19,61

                M EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0680000          11,08             0,75

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2185 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2030000          14,82             3,00

                            MATERIAL                            :           20,15     86,2231760 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,21     13,7768240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96855   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39302 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 M UN      AS       1,0000000          16,90            16,90

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          11,08             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          14,82             3,60

                            MATERIAL                            :           17,55     82,0272173 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     17,9727827 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96856   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X     UN

                1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38928 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          17,22            17,22

                M EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          11,08             0,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          14,82             3,60

                            MATERIAL                            :           17,87     82,2931115 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,84     17,7068885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96857   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X     UN

                1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38929 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          30,54            30,54

                M EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0810000          11,08             0,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2186 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          14,82             3,60

                            MATERIAL                            :           31,20     89,0414879 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,83     10,9585121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96858   JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM     UN

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39303 JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 M UN      AS       1,0000000          29,72            29,72

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          14,82             4,43

                            MATERIAL                            :           30,51     86,5340910 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     13,4659090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96859   JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X    UN

                 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38930 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000          38,36            38,36

                M EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          14,82             4,43

                            MATERIAL                            :           39,15     89,1879563 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,74     10,8120437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96860   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38873 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM        UN      AS       1,0000000          11,61            11,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          14,82             4,43

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2187 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,39     72,2644822 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     27,7355178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96861   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38905 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          13,05            13,05

                 16 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          14,82             4,43

                            MATERIAL                            :           13,83     74,4198597 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75     25,5801403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96862   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38874 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM        UN      AS       1,0000000          14,12            14,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3550000          14,82             5,26

                            MATERIAL                            :           15,05     72,7449079 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     27,2550921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96863   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38907 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          13,88            13,88

                 20 MM X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1180000          11,08             1,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3550000          14,82             5,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2188 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,81     72,4239451 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,63     27,5760549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96864   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38875 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM        UN      AS       1,0000000          24,96            24,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1410000          11,08             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4240000          14,82             6,28

                            MATERIAL                            :           26,08     79,4989307 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     20,5010693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96865   TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEX    UN

                ÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38910 TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          24,26            24,26

                 25 MM X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1410000          11,08             1,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4240000          14,82             6,28

                            MATERIAL                            :           25,38     79,0508898 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,72     20,9491102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96866   TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZAN    UN

                TE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38876 TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM        UN      AS       1,0000000          33,58            33,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5210000          14,82             7,72

                            MATERIAL                            :           34,96     80,8850788 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2189 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,26     19,1149212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96867   TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO    UN

                 POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         38904 TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN UN      AS       1,0000000          40,84            40,84

                 32 MM X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5210000          14,82             7,72

                            MATERIAL                            :           42,23     83,6374455 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,25     16,3625545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96868   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39322 TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          15,83            15,83

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          14,82             3,39

                            MATERIAL                            :           16,45     81,9590205 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,61     18,0409795 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96869   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39289 TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          18,96            18,96

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0900000          11,08             0,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2710000          14,82             4,01

                            MATERIAL                            :           19,67     82,0652174 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29     17,9347826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2190 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96870   TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0    UN

                6/2015

I         39290 TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          32,19            32,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1080000          11,08             1,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3240000          14,82             4,80

                            MATERIAL                            :           33,05     86,5389662 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,13     13,4610338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96871   TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I         39291 TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX             UN      AS       1,0000000          48,19            48,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1330000          11,08             1,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3980000          14,82             5,89

                            MATERIAL                            :           49,25     88,6486487 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,30     11,3513513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96872   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4"     UN

                X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O. AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"                          UN      AS       1,0000000           5,15             5,15

I         38869 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          28,81            28,81

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          11,08             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6420000          14,82             9,51

                            MATERIAL                            :           40,54     79,9092165 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2191 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     20,0907835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96873   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X     UN

                2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"                            UN      AS       1,0000000           9,31             9,31

I         38870 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          32,66            32,66

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          11,08             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6420000          14,82             9,51

                            MATERIAL                            :           48,55     82,6516701 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     17,3483299 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96874   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4"     UN

                X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

                O . AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         38836 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4"                          UN      AS       1,0000000           5,15             5,15

I         38871 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO C UN      AS       1,0000000          35,89            35,89

                OM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2800000          11,08             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8400000          14,82            12,44

                            MATERIAL                            :           48,13     78,2899023 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,34     21,7100977 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2192 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96875   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X     UN

                3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_06/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         38837 TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1"                            UN      AS       1,0000000           9,31             9,31

I         38872 DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM UN      AS       1,0000000          44,61            44,61

                 ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2800000          11,08             3,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8400000          14,82            12,44

                            MATERIAL                            :           61,01     82,0543888 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,34     17,9456112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96876   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         39283 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         111,78           111,78

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          11,08             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          14,82             7,27

                            MATERIAL                            :          126,79     94,2156134 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78      5,7843866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          134,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96877   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2193 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39284 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         121,14           121,14

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          11,08             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          14,82             7,27

                            MATERIAL                            :          136,15     94,5919645 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78      5,4080355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          143,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96878   DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDA    UN

                S DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         39285 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         122,88           122,88

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1640000          11,08             1,81

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4910000          14,82             7,27

                            MATERIAL                            :          137,89     94,6565935 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78      5,3434065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96879   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         39286 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         120,21           120,21

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          11,08             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          14,82             9,52

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2194 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          135,62     93,0085764 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19      6,9914236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96880   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         39287 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         141,15           141,15

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          11,08             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          14,82             9,52

                            MATERIAL                            :          156,56     93,8868559 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19      6,1131441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96881   DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDA    UN

                S DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

I          1164 CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"               UN      AS       1,0000000           8,82             8,82

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4200000          11,65             4,89

I         39288 DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGE UN      AS       1,0000000         150,63           150,63

                M EM TUBO PEX

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2140000          11,08             2,37

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6430000          14,82             9,52

                            MATERIAL                            :          166,04     94,2158143 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19      5,7841857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2195 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97425   FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3262 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"              UN      AS       1,0000000          10,44            10,44

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          11,08             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          14,82             3,88

                            MATERIAL                            :           11,67     66,9936527 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     33,0063473 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97426   FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC    UN

                AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3263 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"              UN      AS       1,0000000          14,26            14,26

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          11,08             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          14,82             3,88

                            MATERIAL                            :           15,49     72,9550828 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     27,0449172 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97427   FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇ    UN

                ÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

                ÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3264 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                UN      AS       1,0000000          17,14            17,14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2196 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          11,08             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          14,82             3,88

                            MATERIAL                            :           18,38     76,1964212 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     23,8035788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97428   FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3265 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"            UN      AS       1,0000000          23,85            23,85

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          11,08             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          14,82             3,88

                            MATERIAL                            :           25,09     81,3923228 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     18,6076772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97429   FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF    UN

                ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INST

                ALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          3272 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"            UN      AS       1,0000000          30,01            30,01

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0020000          22,85             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2620000          11,08             2,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2620000          14,82             3,88

                            MATERIAL                            :           31,25     84,4986450 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2197 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,73     15,5013550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97430   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0068000          16,53             0,11

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          14,53            14,53

                N 50 MM (2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3580000          11,08             3,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3580000          14,82             5,30

                            MATERIAL                            :           16,04     67,0864820 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     32,9135180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97431   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM    UN

                 PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0090000          16,53             0,14

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          15,77            15,77

                N 65 MM (2 1/2")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4130000          11,08             4,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4130000          14,82             6,12

                            MATERIAL                            :           17,53     65,8748115 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,07     34,1251885 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97432   ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRU    UN

                MADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2198 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          16,53             0,22

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       1,0000000          17,69            17,69

                N 80 MM (3")

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4670000          11,08             5,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4670000          14,82             6,92

                            MATERIAL                            :           19,73     65,7648631 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,27     34,2351369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97433   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          16,53             0,22

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          14,53            29,06

                N 50 MM (2")

I         40414 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          12,72            12,72

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          11,08             5,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          14,82             7,95

                            MATERIAL                            :           44,11     78,9105896 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     21,0894104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97434   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0135000          16,53             0,22

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          14,53            29,06

                N 50 MM (2")

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2199 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40413 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")                   UN      AS       1,0000000          13,82            13,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5370000          11,08             5,94

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          14,82             7,95

                            MATERIAL                            :           45,21     79,3182218 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,78     20,6817782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97435   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          16,53             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          15,77            31,54

                N 65 MM (2 1/2")

I         40416 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          17,58            17,58

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          11,08             6,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          14,82             9,17

                            MATERIAL                            :           51,84     79,2195869 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,59     20,7804131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97436   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PR    UN

                UMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          16,53             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          15,77            31,54

                N 65 MM (2 1/2")

I         40415 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")               UN      AS       1,0000000          19,69            19,69

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6190000          11,08             6,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6190000          14,82             9,17

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2200 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,95     79,8695524 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,59     20,1304476 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97437   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          16,53             0,40

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          17,69            35,38

                N 80 MM (3")

I         40418 CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          20,97            20,97

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          11,08             7,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          14,82            10,38

                            MATERIAL                            :           59,51     79,4573644 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,38     20,5426356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97438   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMAD    UN

                AS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0248000          16,53             0,40

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       2,0000000          17,69            35,38

                N 80 MM (3")

I         40417 CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")                   UN      AS       1,0000000          23,23            23,23

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7010000          11,08             7,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7010000          14,82            10,38

                            MATERIAL                            :           61,77     80,0596783 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,38     19,9403217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2201 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97439   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0180000          16,53             0,29

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40410 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          14,53            43,59

                N 50 MM (2")

I         40419 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2")                                  UN      AS       1,0000000          22,63            22,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7160000          11,08             7,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          14,82            10,61

                            MATERIAL                            :           69,34     81,5228905 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,71     18,4771095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97440   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0270000          16,53             0,44

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40411 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          15,77            47,31

                N 65 MM (2 1/2")

I         40420 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2")                              UN      AS       1,0000000          33,02            33,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8250000          11,08             9,14

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8250000          14,82            12,22

                            MATERIAL                            :           84,02     82,2601196 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,11     17,7398804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97442   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2202 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0170000          16,53             0,28

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         40412 ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, D UN      AS       3,0000000          17,69            53,07

                N 80 MM (3")

I         40421 TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3")                                  UN      AS       1,0000000          35,15            35,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9340000          11,08            10,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9340000          14,82            13,84

                            MATERIAL                            :           92,17     81,7939610 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,51     18,2060390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97443   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          41,00            41,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          11,08             5,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          14,82             7,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          15,90             8,12

                            MATERIAL                            :           45,58     71,9664611 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,75     28,0335389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97444   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          52,60            52,60

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5110000          11,08             5,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5110000          14,82             7,57

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2203 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5110000          15,90             8,12

                            MATERIAL                            :           57,19     76,3133271 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,74     23,6866729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97446   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         105,84           105,84

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          11,08             6,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          14,82             8,37

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          15,90             8,98

                            MATERIAL                            :          111,51     85,0293916 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,63     14,9706084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97447   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         105,84           105,84

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5650000          11,08             6,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5650000          14,82             8,37

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          15,90             8,98

                            MATERIAL                            :          111,51     85,0293916 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,63     14,9706084 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2204 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97449   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         111,53           111,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          11,08             6,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          14,82             9,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          15,90             9,85

                            MATERIAL                            :          118,13     84,5729436 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,54     15,4270564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97450   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         143,12           143,12

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6200000          11,08             6,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6200000          14,82             9,18

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          15,90             9,85

                            MATERIAL                            :          149,72     87,4203915 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,54     12,5796085 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97452   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          71,40            71,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          11,08             8,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          14,82            11,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2205 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          15,90            12,17

                            MATERIAL                            :           77,76     74,4940048 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,62     25,5059952 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97453   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          78,02            78,02

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7660000          11,08             8,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7660000          14,82            11,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7660000          15,90            12,17

                            MATERIAL                            :           84,38     76,0169568 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,62     23,9830432 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97454   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         142,65           142,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          11,08             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          14,82            12,56

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          15,90            13,48

                            MATERIAL                            :          150,31     83,6107555 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,46     16,3892445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97455   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM PRUM    UN

                ADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2206 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         153,24           153,24

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8480000          11,08             9,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8480000          14,82            12,56

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8480000          15,90            13,48

                            MATERIAL                            :          160,90     84,5231837 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,46     15,4768163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          190,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97456   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         370,26           370,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          11,08            10,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          14,82            13,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          15,90            14,78

                            MATERIAL                            :          379,06     92,1438472 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,31      7,8561528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97457   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM PRUMADAS    UN

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         322,75           322,75

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9300000          11,08            10,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9300000          14,82            13,78

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9300000          15,90            14,78

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2207 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          331,55     91,1177700 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,31      8,8822300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97458   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          25,33             1,49

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         121,64           121,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0220000          11,08            11,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0220000          14,82            15,14

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0220000          15,90            16,24

                            MATERIAL                            :          130,33     78,5869435 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,50     21,4130565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97459   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          25,33             2,55

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         237,53           237,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,1310000          11,08            12,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1310000          14,82            16,76

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1310000          15,90            17,98

                            MATERIAL                            :          248,06     86,3250244 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,29     13,6749756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97460   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          25,33             3,36

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         388,59           388,59

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2208 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,2400000          11,08            13,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2400000          14,82            18,37

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2400000          15,90            19,71

                            MATERIAL                            :          400,69     90,2921156 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,07      9,7078844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          443,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97461   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          13,34            13,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          11,08             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          15,90             2,38

                            MATERIAL                            :           14,84     73,9979960 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     26,0020040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97462   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1 X 3/4), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000           9,94             9,94

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1500000          11,08             1,66

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1500000          14,82             2,22

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          15,90             2,38

                            MATERIAL                            :           11,44     68,6594203 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2209 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,21     31,3405797 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97464   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          20,35            20,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          11,08             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          14,82             2,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          15,90             3,05

                            MATERIAL                            :           22,31     77,0270271 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     22,9729729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97465   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4  X 1), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          26,08            26,08

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1920000          11,08             2,12

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1920000          14,82             2,84

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1920000          15,90             3,05

                            MATERIAL                            :           28,05     80,8326106 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,64     19,1673894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97467   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2210 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          26,02            26,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          11,08             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          14,82             3,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          15,90             3,81

                            MATERIAL                            :           28,43     77,3322423 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     22,6677577 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97468   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2 X 1 1/4    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          33,35            33,35

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2400000          11,08             2,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2400000          14,82             3,55

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          15,90             3,81

                            MATERIAL                            :           35,77     81,1093431 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,32     18,8906569 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97470   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          41,00            41,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          11,08             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          15,90             4,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2211 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,08     80,8526278 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     19,1473722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97471   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2 X 1 1/2), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          52,60            52,60

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3000000          11,08             3,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          15,90             4,77

                            MATERIAL                            :           55,68     84,2169040 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,43     15,7830960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97474   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000          82,39            82,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          11,08             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          14,82             5,77

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          15,90             6,20

                            MATERIAL                            :           86,83     86,5064327 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,54     13,4935673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2212 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97475   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2 X 2), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         105,84           105,84

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3900000          11,08             4,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3900000          14,82             5,77

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          15,90             6,20

                            MATERIAL                            :          110,28     89,0640156 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,54     10,9359844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97477   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         111,53           111,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          11,08             5,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          14,82             7,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          15,90             7,64

                            MATERIAL                            :          117,17     87,5280395 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,69     12,4719605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97478   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3 X 2 1/2), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2213 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         143,12           143,12

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4810000          11,08             5,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4810000          14,82             7,12

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4810000          15,90             7,64

                            MATERIAL                            :          148,76     89,9110870 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,69     10,0889130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          165,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97479   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          11,08             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          14,82             3,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          15,90             3,57

                            MATERIAL                            :           24,52     75,8149643 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81     24,1850357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97480   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2250000          11,08             2,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2250000          14,82             3,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          15,90             3,57

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2214 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,52     75,8149643 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81     24,1850357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97481   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          34,38            34,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          11,08             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          14,82             4,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          15,90             4,57

                            MATERIAL                            :           37,01     78,7297528 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,99     21,2702472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97482   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          34,38            34,38

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2880000          11,08             3,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2880000          14,82             4,26

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2880000          15,90             4,57

                            MATERIAL                            :           37,01     78,7297528 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,99     21,2702472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97483   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2215 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          50,22            50,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          11,08             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          14,82             5,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,90             5,72

                            MATERIAL                            :           53,48     81,0441646 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     18,9558354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97484   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          50,22            50,22

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3600000          11,08             3,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3600000          14,82             5,33

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,90             5,72

                            MATERIAL                            :           53,48     81,0441646 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,50     18,9558354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97485   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          71,40            71,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          11,08             4,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          14,82             6,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          15,90             7,15

                            MATERIAL                            :           75,54     82,8555739 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2216 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,63     17,1444261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97486   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          78,02            78,02

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4500000          11,08             4,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4500000          14,82             6,66

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          15,90             7,15

                            MATERIAL                            :           82,17     84,0176104 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62     15,9823896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97487   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         142,65           142,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          11,08             6,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          14,82             8,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          15,90             9,31

                            MATERIAL                            :          148,47     87,9452380 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,35     12,0547620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97488   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2217 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         153,24           153,24

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5860000          11,08             6,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5860000          14,82             8,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5860000          15,90             9,31

                            MATERIAL                            :          159,06     88,6571493 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,35     11,3428507 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          179,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97489   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         370,26           370,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          11,08             7,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          14,82            10,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          15,90            11,46

                            MATERIAL                            :          377,61     93,7841598 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,02      6,2158402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          402,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97490   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         322,75           322,75

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7210000          11,08             7,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7210000          14,82            10,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7210000          15,90            11,46

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2218 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          330,10     92,9523113 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,02      7,0476887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97491   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          25,33             0,68

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          36,99            36,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2990000          11,08             3,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2990000          14,82             4,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2990000          15,90             4,75

                            MATERIAL                            :           39,78     79,3006994 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38     20,6993006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97492   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0370000          25,33             0,93

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          56,82            56,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3840000          11,08             4,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3840000          14,82             5,69

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          15,90             6,10

                            MATERIAL                            :           60,47     81,9378478 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,32     18,0621522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97493   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0440000          25,33             1,11

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000          74,04            74,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2219 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4800000          11,08             5,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4800000          14,82             7,11

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          15,90             7,63

                            MATERIAL                            :           78,53     82,4797561 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     17,5202439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97494   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          25,33             1,49

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         121,64           121,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,6000000          11,08             6,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6000000          14,82             8,89

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          15,90             9,54

                            MATERIAL                            :          127,34     85,9226251 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,86     14,0773749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97495   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          25,33             2,55

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         237,53           237,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7810000          11,08             8,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7810000          14,82            11,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7810000          15,90            12,41

                            MATERIAL                            :          245,60     90,0575999 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,11      9,9424001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2220 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97496   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          25,33             3,36

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         388,59           388,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,9620000          11,08            10,65

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9620000          14,82            14,25

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9620000          15,90            15,29

                            MATERIAL                            :          398,73     92,2681606 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,41      7,7318394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          432,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97499   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          13,34            13,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          11,08             1,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          14,82             1,71

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          15,90             1,84

                            MATERIAL                            :           14,60     78,3943966 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     21,6056034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97500   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000           9,94             9,94

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1160000          11,08             1,28

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2221 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1160000          14,82             1,71

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1160000          15,90             1,84

                            MATERIAL                            :           11,20     73,5488127 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02     26,4511873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97502   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40363 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"                UN      AS       1,0000000          20,35            20,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          11,08             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1230000          14,82             1,82

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          15,90             2,09

                            MATERIAL                            :           21,87     83,0663616 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,45     16,9336384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97503   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), I    UN

                NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40361 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          26,08            26,08

                0 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1320000          11,08             1,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1320000          14,82             1,95

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          15,90             2,09

                            MATERIAL                            :           27,62     85,8122857 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     14,1877143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2222 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97505   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

I         40366 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"                UN      AS       1,0000000          26,02            26,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          11,08             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          14,82             2,23

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          15,90             2,40

                            MATERIAL                            :           27,83     84,1977556 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,22     15,8022444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97506   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"    UN

                ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

                AÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

I         40364 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          33,35            33,35

                0 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1510000          11,08             1,67

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1510000          14,82             2,23

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1510000          15,90             2,40

                            MATERIAL                            :           35,16     87,0719603 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,22     12,9280397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97508   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40369 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"                    UN      AS       1,0000000          41,00            41,00

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2223 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          15,90             2,76

                            MATERIAL                            :           43,23     87,7949553 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00     12,2050447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97509   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40367 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000          52,60            52,60

                0 LBS, DN 2" X 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          15,90             2,76

                            MATERIAL                            :           54,83     90,1250823 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,00      9,8749177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97511   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMEN    UN

                TAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40372 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"                UN      AS       1,0000000          82,39            82,39

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          11,08             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          14,82             3,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          15,90             3,32

                            MATERIAL                            :           85,55     92,1841311 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25      7,8158689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2224 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97512   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         105,84           105,84

                0 LBS, DN 2 1/2" X 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2090000          11,08             2,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2090000          14,82             3,09

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2090000          15,90             3,32

                            MATERIAL                            :          109,00     93,7612943 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25      6,2387057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97514   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃ    UN

                O PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40375 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"                    UN      AS       1,0000000         111,53           111,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          11,08             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          14,82             3,60

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          15,90             3,86

                            MATERIAL                            :          115,52     93,2078825 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41      6,7921175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97515   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), IN    UN

                STALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2225 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40373 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000         143,12           143,12

                0 LBS, DN 3" X 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2430000          11,08             2,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2430000          14,82             3,60

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          15,90             3,86

                            MATERIAL                            :          147,11     94,5885079 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,41      5,4114921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97517   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          15,90             2,76

                            MATERIAL                            :           24,18     80,0796813 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     19,9203187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97518   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1740000          11,08             1,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1740000          15,90             2,76

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2226 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           24,18     80,0796813 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,01     19,9203187 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97519   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40384 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"      UN      AS       1,0000000          34,38            34,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          11,08             2,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          14,82             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          15,90             3,14

                            MATERIAL                            :           36,38     84,1177835 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     15,8822165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97520   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0240000          25,33             0,60

I         40383 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          34,38            34,38

                 1 1/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1980000          11,08             2,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1980000          14,82             2,93

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1980000          15,90             3,14

                            MATERIAL                            :           36,38     84,1177835 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,86     15,8822165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97521   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2227 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40386 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"      UN      AS       1,0000000          50,22            50,22

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          11,08             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          14,82             3,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          15,90             3,59

                            MATERIAL                            :           52,53     86,9918700 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     13,0081300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97522   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0290000          25,33             0,73

I         40385 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          50,22            50,22

                 1 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2260000          11,08             2,50

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2260000          14,82             3,34

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2260000          15,90             3,59

                            MATERIAL                            :           52,53     86,9918700 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     13,0081300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97523   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40388 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"          UN      AS       1,0000000          71,40            71,40

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          11,08             2,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          14,82             3,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          15,90             4,14

                            MATERIAL                            :           74,23     89,1427198 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2228 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,04     10,8572802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97524   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0390000          25,33             0,98

I         40387 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          78,02            78,02

                 2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2610000          11,08             2,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2610000          14,82             3,86

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          15,90             4,14

                            MATERIAL                            :           80,85     89,9432009 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,04     10,0567991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97525   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

I         40389 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"      UN      AS       1,0000000         142,65           142,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          11,08             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          14,82             4,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          15,90             4,97

                            MATERIAL                            :          146,55     93,1019137 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85      6,8980863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97526   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE    UN

                 DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0670000          25,33             1,69

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2229 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         153,24           153,24

                 2 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3130000          11,08             3,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3130000          14,82             4,63

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3130000          15,90             4,97

                            MATERIAL                            :          157,14     93,5370503 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,85      6,4629497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97527   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40391 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"          UN      AS       1,0000000         370,26           370,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          11,08             4,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          14,82             5,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          15,90             5,80

                            MATERIAL                            :          375,09     96,7341675 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,66      3,2658325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          387,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97528   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE     UN

                ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0890000          25,33             2,25

I         40390 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000         322,75           322,75

                 3"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3650000          11,08             4,04

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3650000          14,82             5,40

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          15,90             5,80

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2230 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          327,58     96,2780032 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,66      3,7219968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          340,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97529   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          25,33             0,68

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          36,99            36,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2320000          11,08             2,57

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2320000          14,82             3,43

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2320000          15,90             3,68

                            MATERIAL                            :           39,31     83,0160745 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,04     16,9839255 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97530   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0370000          25,33             0,93

I         40395 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"         UN      AS       1,0000000          56,82            56,82

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2640000          11,08             2,92

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2640000          14,82             3,91

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2640000          15,90             4,19

                            MATERIAL                            :           59,62     86,6880280 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     13,3119720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97531   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0440000          25,33             1,11

I         40396 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"         UN      AS       1,0000000          74,04            74,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2231 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3010000          11,08             3,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3010000          14,82             4,46

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3010000          15,90             4,78

                            MATERIAL                            :           77,27     88,0835522 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     11,9164478 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97532   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0590000          25,33             1,49

I         40397 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"             UN      AS       1,0000000         121,64           121,64

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3480000          11,08             3,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3480000          14,82             5,15

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3480000          15,90             5,53

                            MATERIAL                            :          125,60     91,2335539 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,06      8,7664461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97533   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTA    UN

                ÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1010000          25,33             2,55

I         40398 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"         UN      AS       1,0000000         237,53           237,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4710000          11,08             5,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4710000          14,82             6,98

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4710000          15,90             7,48

                            MATERIAL                            :          243,40     93,7033044 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,35      6,2966956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          259,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2232 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97534   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO     UN

                PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,1330000          25,33             3,36

I         40399 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"             UN      AS       1,0000000         388,59           388,59

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4870000          11,08             5,39

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4870000          14,82             7,21

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4870000          15,90             7,74

                            MATERIAL                            :          395,39     95,8999491 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,90      4,1000509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          412,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97537   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          25,33             0,22

I         40354 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"                  UN      AS       1,0000000           8,86             8,86

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1140000          11,08             1,26

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1140000          14,82             1,68

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          15,90             1,81

                            MATERIAL                            :            9,88     71,3973800 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,95     28,6026200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97540   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAM    UN

                AIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          25,33             0,30

I         40357 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"                  UN      AS       1,0000000           9,94             9,94

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          11,08             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          14,82             2,90

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          15,90             3,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2233 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,61     63,0256691 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81     36,9743309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97541   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2"), I    UN

                NSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

                2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          25,33             0,30

I         40355 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000           7,12             7,12

                0 LBS,  3/4 " X 1/2"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1960000          11,08             2,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1960000          14,82             2,90

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1960000          15,90             3,11

                            MATERIAL                            :            8,79     56,2943835 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81     43,7056165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97543   LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40360 LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"                    UN      AS       1,0000000          13,34            13,34

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          11,08             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          14,82             5,64

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          15,90             6,05

                            MATERIAL                            :           16,46     55,4204661 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,24     44,5795339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2234 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97544   LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INST    UN

                ALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

                5

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40358 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.00 UN      AS       1,0000000           9,94             9,94

                0 LBS, DN 1" X 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3810000          11,08             4,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3810000          14,82             5,64

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          15,90             6,05

                            MATERIAL                            :           13,05     49,6375429 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,25     50,3624571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97546   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          25,33             0,22

I         40379 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"        UN      AS       1,0000000          11,88            11,88

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          11,08             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          15,90             2,73

                            MATERIAL                            :           13,32     69,0946931 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     30,9053069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97547   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0090000          25,33             0,22

I         40378 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          11,88            11,88

                 1/2"

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2235 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1720000          11,08             1,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1720000          14,82             2,54

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1720000          15,90             2,73

                            MATERIAL                            :           13,32     69,0946931 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,95     30,9053069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97548   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          25,33             0,30

I         40381 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"        UN      AS       1,0000000          15,85            15,85

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          11,08             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          14,82             4,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          15,90             4,67

                            MATERIAL                            :           18,21     64,0437545 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,21     35,9562455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97549   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS    UN

                 E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0120000          25,33             0,30

I         40380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          15,85            15,85

                 3/4"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2940000          11,08             3,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2940000          14,82             4,35

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2940000          15,90             4,67

                            MATERIAL                            :           18,21     64,0437545 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,21     35,9562455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2236 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97550   CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40423 CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"          UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          11,08             6,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          14,82             8,47

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          15,90             9,09

                            MATERIAL                            :           26,95     57,5310227 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     42,4689773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97551   CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E    UN

                 SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40382 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN UN      AS       1,0000000          22,49            22,49

                 1"

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5720000          11,08             6,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5720000          14,82             8,47

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5720000          15,90             9,09

                            MATERIAL                            :           26,95     57,5310227 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,88     42,4689773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97552   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0140000          25,33             0,35

I         40392 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"           UN      AS       1,0000000          18,28            18,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2290000          11,08             2,53

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2290000          14,82             3,39

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2237 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2290000          15,90             3,64

                            MATERIAL                            :           20,25     71,8194741 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,94     28,1805259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97553   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI    UN

                S DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0180000          25,33             0,45

I         40393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"           UN      AS       1,0000000          23,55            23,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3920000          11,08             4,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          14,82             5,80

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          15,90             6,23

                            MATERIAL                            :           26,75     66,2524851 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,62     33,7475149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97554   TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS     UN

                DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

I         11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                   KG      AS       0,0270000          25,33             0,68

I         40394 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"             UN      AS       1,0000000          36,99            36,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7630000          11,08             8,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7630000          14,82            11,30

C         88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7630000          15,90            12,13

                            MATERIAL                            :           43,01     61,8375577 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,54     38,1624423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98602   CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSC    UN

                A F, INSTALADO EM PRUMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2238 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (S UN      AS       0,0048000         171,60             0,82

                EM CHUMBO)

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0432000           1,37             0,05

I         39863 CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM  UN      AS       1,0000000           8,31             8,31

                X 1/2"

I         39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)        UN      AS       0,0063000          31,46             0,19

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0640000          11,08             0,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0640000          14,82             0,94

                            MATERIAL                            :            9,63     87,4202371 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38     12,5797629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :    1.103

TIPO1 : 1810 - CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

         6171   TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA                                 UN

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0290000          14,23             0,41

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0160000          52,50             0,84

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       5,5400000           0,53             2,93

I          4512 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQU M       CR       2,5000000           1,35             3,37

                IVALENTE DA REGIAO

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          62,24             0,93

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0800000          12,20             0,97

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,4400000           4,42             6,36

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1000000          15,16             1,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1000000          15,12             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2239 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,0140000           1,49             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

                            MATERIAL                            :           16,73     79,2022793 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     20,7502374 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0474833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      74166/1   CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORN    UN

                ECIMENTO E INSTALACAO

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0020000          25,00             0,05

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       2,0000000           0,53             1,06

I          3279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H=  UN      CR       1,0000000         198,20           198,20

                60* CM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,0000000          11,08            11,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0000000          14,82            14,82

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5000000          15,24            22,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5000000          11,38            17,07

                            MATERIAL                            :          210,24     79,2938248 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,90     20,7061752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          265,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74166/2   CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOT    UN

                AL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNEC

                IMENTO E INSTALACAO

I         12530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M                            UN      CR       2,0000000          87,81           175,62

I         13113 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M                            UN      CR       2,0000000          59,20           118,40

I         13114 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M                            UN      CR       1,0000000          72,07            72,07

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2240 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0100000         376,63             3,76

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0000000          15,24            30,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          11,38            11,38

                            MATERIAL                            :          375,87     91,2939977 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,84      8,7060023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88503   CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                      UN

I            67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

                 AGUA

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       2,0000000          14,56            29,12

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

                 D' AGUA

I           119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                               UN      C        0,4000000           5,00             2,00

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,3000000           3,16             0,94

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,66             1,66

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,5000000           2,82             4,23

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       2,0000000           6,33            12,66

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                VIDIDO

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          13,05            13,05

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

I         34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA                         UN      C        1,0000000         329,90           329,90

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,7000000          11,08            85,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,7000000          14,82           114,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2241 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          469,05     73,5017553 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,09     26,4982447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          638,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88504   CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS                       UN

I            67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' UN      CR       1,0000000           8,48             8,48

                 AGUA

I            68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN      CR       2,0000000          14,56            29,12

I            87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA UN      CR       1,0000000          13,36            13,36

                 D' AGUA

I           119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR                               UN      C        0,4000000           5,00             2,00

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,3000000           3,16             0,94

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       1,0000000           1,66             1,66

I          7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)       UN      CR       1,0000000           3,14             3,14

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        1,5000000           2,82             4,23

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       2,0000000           6,33            12,66

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                VIDIDO

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          13,05            13,05

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

I         34637 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA                          UN      CR       1,0000000         189,41           189,41

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       7,7000000          11,08            85,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        7,7000000          14,82           114,11

                            MATERIAL                            :          328,55     66,0202175 %

                            MAO DE OBRA                         :          169,10     33,9797825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          497,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97900   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2242 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR      46,6890000           0,28            13,07

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0004000         299,12             0,11

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          15,24            26,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          11,38            19,57

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,3600000           3,44             1,23

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0291000         271,26             7,89

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       1.678,98            29,38

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0300000         453,32            13,59

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,1904071 %

                            MATERIAL                            :           52,89     47,6289781 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,74     51,9811407 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,1994741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97901   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR      77,4027000           0,28            21,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0006000         299,12             0,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          15,24            43,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          11,38            32,41

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,4900000           3,44             1,68

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2243 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0419000         271,26            11,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0515000         453,32            23,34

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,33      0,1880877 %

                            MATERIAL                            :           84,19     47,7457965 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,50     51,8780281 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,1880877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97902   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000          83,87             0,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0294000          33,64             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     166,0916000           0,28            46,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0014000         299,12             0,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          15,24            92,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          11,38            69,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2244 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,8100000           3,44             2,78

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0744000         271,26            20,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.401,97            62,80

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1156000         453,32            52,40

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      0,3622980 %

                            MATERIAL                            :          170,52     48,8814767 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,56     50,6067055 %

                            OUTROS                              :            0,52      0,1495198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97903   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000          83,87             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0456000          33,64             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     211,9560000           0,28            59,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0017000         299,12             0,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          15,24           123,94

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2245 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          11,38            92,55

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,72             2,08

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1163000         271,26            31,54

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.401,97            98,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1585000         453,32            71,85

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01      0,4176102 %

                            MATERIAL                            :          237,23     49,1575076 %

                            MAO DE OBRA                         :          242,55     50,2565915 %

                            OUTROS                              :            0,81      0,1682907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          482,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97904   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000          83,87             1,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0664000          33,64             2,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     250,8106000           0,28            70,22

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0021000         299,12             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2246 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          15,24           153,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          11,38           114,68

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,72             2,90

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1675000         271,26            45,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000         900,17            90,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,2050000         453,32            92,93

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,4184246 %

                            MATERIAL                            :          302,22     52,5611076 %

                            MAO DE OBRA                         :          269,69     46,9054011 %

                            OUTROS                              :            0,66      0,1150667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          574,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97905   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       10,8352000           2,20            23,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0007000         299,12             0,20

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          15,24            31,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          11,38            23,23

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,4900000           3,44             1,68

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0327000         271,26             8,87

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2247 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0425000         453,32            19,26

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,1938373 %

                            MATERIAL                            :           76,88     51,0794734 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,02     48,5194839 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,2072054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97906   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       22,4145000           2,20            49,31

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000          83,87             0,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0294000          33,64             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0014000         299,12             0,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          15,24            64,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          11,38            48,05

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,8100000           3,44             2,78

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2248 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0744000         271,26            20,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.401,97            62,80

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0728000         453,32            33,00

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,4369604 %

                            MATERIAL                            :          147,21     52,0906606 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,66     47,3018579 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,1705211 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97907   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       28,6040000           2,20            62,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000          83,87             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0456000          33,64             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0017000         299,12             0,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          15,24            87,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          11,38            65,44

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2249 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,72             2,08

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1163000         271,26            31,54

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.401,97            98,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1039000         453,32            47,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96      0,4940387 %

                            MATERIAL                            :          207,47     52,1236107 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,82     47,1907846 %

                            OUTROS                              :            0,76      0,1915660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97908   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       33,8476000           2,20            74,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000          83,87             1,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0664000          33,64             2,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0021000         299,12             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          15,24           110,63

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2250 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          11,38            82,61

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,72             2,90

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1675000         271,26            45,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000         900,17            90,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1404000         453,32            63,64

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33      0,4920594 %

                            MATERIAL                            :          267,04     56,2278259 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,93     43,1534042 %

                            OUTROS                              :            0,60      0,1267105 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          474,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98102   CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTE    UN

                RNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0155000          83,87             1,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0521000          33,64             1,75

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         11881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40  UN      CR       1,0000000         106,39           106,39

                CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0642000          15,24             0,97

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2251 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0642000          11,38             0,73

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,0192000          81,08             1,55

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,50      1,3344008 %

                            MATERIAL                            :          108,12     95,9434215 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,06      2,7221777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98103   CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERN    UN

                O = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

I          3280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM UN      CR       1,0000000         229,09           229,09

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0274000          83,87             2,29

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0921000          33,64             3,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          15,24             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,0318000          81,08             2,57

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,70      1,1277253 %

                            MATERIAL                            :          231,90     96,7504804 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2252 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,08      2,1217943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          239,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98104   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_05/2018

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     129,2722000           0,28            36,19

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0011000         299,12             0,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6030000          15,24            70,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,6030000          11,38            52,38

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,3500000           3,44             1,20

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0223000         271,26             6,04

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       1.930,05            25,47

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0939000         453,32            42,56

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,0813843 %

                            MATERIAL                            :          112,67     48,0896084 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,20     51,7262060 %

                            OUTROS                              :            0,24      0,1028013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98105   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM T    UN

                IJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA =

                 0,8 M. AF_05/2018

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     208,3507000           0,28            58,33

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2253 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0019000         299,12             0,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8612000          15,24           119,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,8612000          11,38            89,46

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,7000000           3,44             2,40

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0502000         271,26            13,61

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       1.930,05            21,61

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       1.678,98            28,20

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1584000         453,32            71,80

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,43      0,1063356 %

                            MATERIAL                            :          193,54     47,6977100 %

                            MAO DE OBRA                         :          211,35     52,0846730 %

                            OUTROS                              :            0,45      0,1112814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          405,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98106   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMEN

                SÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0079000          83,87             0,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2254 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0267000          33,64             0,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     359,5507000           0,28           100,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0032000         299,12             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2899000          15,24           202,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,2899000          11,38           151,23

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       1,0500000           3,44             3,61

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0782000         271,26            21,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       1.930,05             9,26

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       1.678,98            60,44

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,2633000         453,32           119,35

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,42      0,2121207 %

                            MATERIAL                            :          319,79     47,6733937 %

                            MAO DE OBRA                         :          348,88     52,0084253 %

                            OUTROS                              :            0,71      0,1060603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          670,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98107   CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM     UN

                BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M

                . AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2255 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       17,4456000           2,20            38,38

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0011000         299,12             0,32

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1503000          15,24            48,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1503000          11,38            35,85

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,3500000           3,44             1,20

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0223000         271,26             6,04

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0132000       1.930,05            25,47

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,0606000         453,32            27,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,0934579 %

                            MATERIAL                            :           94,55     51,7372184 %

                            MAO DE OBRA                         :           87,81     48,0538757 %

                            OUTROS                              :            0,21      0,1154480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98108   CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM B    UN

                LOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

                 AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       28,1175000           2,20            61,85

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0019000         299,12             0,56

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5198000          15,24            84,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,5198000          11,38            62,81

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2256 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,7000000           3,44             2,40

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0502000         271,26            13,61

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0112000       1.930,05            21,61

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0168000       1.678,98            28,20

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1047000         453,32            47,46

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,1182879 %

                            MATERIAL                            :          164,30     50,9229573 %

                            MAO DE OBRA                         :          157,54     48,8342412 %

                            OUTROS                              :            0,40      0,1245136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99250   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/201

                8

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR      46,6890000           0,28            13,07

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0004000         299,12             0,11

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          15,24            26,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7205000          11,38            19,57

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,0300000         329,94             9,89

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,3600000           3,44             1,23

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2257 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0291000         271,26             7,89

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0175000       1.678,98            29,38

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,1969796 %

                            MATERIAL                            :           49,30     45,9243973 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,63     53,6722635 %

                            OUTROS                              :            0,22      0,2063596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99251   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/201

                8

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR      77,4027000           0,28            21,67

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0006000         299,12             0,17

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          15,24            43,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,8487000          11,38            32,41

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,0515000         329,94            16,99

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,4900000           3,44             1,68

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0419000         271,26            11,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32      0,1892259 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2258 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           78,03     45,9050322 %

                            MAO DE OBRA                         :           91,32     53,7106027 %

                            OUTROS                              :            0,33      0,1951392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99253   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/201

                8

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000          83,87             0,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0294000          33,64             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     166,0916000           0,28            46,50

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0014000         299,12             0,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          15,24            92,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,0895000          11,38            69,29

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,1156000         329,94            38,14

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,8100000           3,44             2,78

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0744000         271,26            20,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2259 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.401,97            62,80

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25      0,3747901 %

                            MATERIAL                            :          156,70     46,8337730 %

                            MAO DE OBRA                         :          176,14     52,6385226 %

                            OUTROS                              :            0,51      0,1529143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          334,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99255   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/201

                8

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000          83,87             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0456000          33,64             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     211,9560000           0,28            59,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0017000         299,12             0,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          15,24           123,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,1329000          11,38            92,55

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,1585000         329,94            52,29

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,72             2,08

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2260 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1163000         271,26            31,54

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.401,97            98,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00      0,4331160 %

                            MATERIAL                            :          218,27     47,1403512 %

                            MAO DE OBRA                         :          241,97     52,2532864 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,1732464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          463,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99257   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS M    UN

                ACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000          83,87             1,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0664000          33,64             2,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     250,8106000           0,28            70,22

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0021000         299,12             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          15,24           153,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0778000          11,38           114,68

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,2050000         329,94            67,63

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2261 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,72             2,90

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1675000         271,26            45,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000         900,17            90,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            2,39      0,4358768 %

                            MATERIAL                            :          277,72     50,5234171 %

                            MAO DE OBRA                         :          268,91     48,9221622 %

                            OUTROS                              :            0,65      0,1185439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          549,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99258   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       10,8352000           2,20            23,83

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0007000         299,12             0,20

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          15,24            31,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0421000          11,38            23,23

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,0425000         329,94            14,02

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,4900000           3,44             1,68

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0327000         271,26             8,87

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2262 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      0,2008449 %

                            MATERIAL                            :           71,78     49,4217051 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,88     50,1627537 %

                            OUTROS                              :            0,31      0,2146963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99260   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       22,4145000           2,20            49,31

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0087000          83,87             0,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0294000          33,64             0,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0014000         299,12             0,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          15,24            64,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2230000          11,38            48,05

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,0728000         329,94            24,01

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       0,8100000           3,44             2,78

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0744000         271,26            20,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2263 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0448000       1.401,97            62,80

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,4513264 %

                            MATERIAL                            :          138,50     50,6182808 %

                            MAO DE OBRA                         :          133,38     48,7542655 %

                            OUTROS                              :            0,48      0,1761273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          273,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99262   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       28,6040000           2,20            62,92

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0136000          83,87             1,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0456000          33,64             1,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0017000         299,12             0,50

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          15,24            87,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,7510000          11,38            65,44

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,1039000         329,94            34,28

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,2100000           1,72             2,08

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2264 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1163000         271,26            31,54

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,0700000       1.401,97            98,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            1,95      0,5079315 %

                            MATERIAL                            :          195,06     50,6342634 %

                            MAO DE OBRA                         :          187,44     48,6624469 %

                            OUTROS                              :            0,75      0,1953582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          385,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99264   CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO    UN

                , DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       33,8476000           2,20            74,46

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0197000          83,87             1,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0664000          33,64             2,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0021000         299,12             0,62

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          15,24           110,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2593000          11,38            82,61

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,1404000         329,94            46,32

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2265 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94099 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2, M2      AS       1,6900000           1,72             2,90

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1675000         271,26            45,43

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA  M3      AS       0,1008000         900,17            90,73

                DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :            2,32      0,5085488 %

                            MATERIAL                            :          250,26     54,6887332 %

                            MAO DE OBRA                         :          204,41     44,6733888 %

                            OUTROS                              :            0,59      0,1293292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          457,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 1820 - RALOS/CAIXA SIFONADA

        89482   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          45,16             0,66

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA           UN      CR       1,0000000          10,26            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          16,53             0,33

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          39,22             0,88

I         20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL          UN      CR       1,0000000           1,08             1,08

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           1,37             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1350000          11,08             1,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1350000          14,82             2,00

                            MATERIAL                            :           13,80     82,3459007 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2266 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     17,6540993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89491   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS    UN

                 DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          45,16             0,66

I           298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL           UN      CR       1,0000000           1,96             1,96

I         11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA          UN      CR       1,0000000          32,31            32,31

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          16,53             0,49

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          39,22             0,88

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0365000           1,37             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2100000          11,08             2,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2100000          14,82             3,11

                            MATERIAL                            :           37,18     88,9820360 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,60     11,0179640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89495   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          45,16             0,22

I         11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000           5,29             5,29

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          39,22             0,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0120000           1,37             0,01

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0350000          11,08             0,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          14,82             0,51

                            MATERIAL                            :            5,95     88,7048193 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     11,2951807 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2267 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89707   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          45,16             0,66

I           296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,21             1,21

I          5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA           UN      CR       1,0000000          10,26            10,26

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0200000          16,53             0,33

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          39,22             0,88

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0640000           1,37             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2500000          11,08             2,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2500000          14,82             3,70

                            MATERIAL                            :           14,41     72,4155321 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,48     27,5844679 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89708   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS    UN

                TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0148000          45,16             0,66

I           297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)                 UN      CR       1,0000000           1,71             1,71

I         11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA          UN      CR       1,0000000          32,31            32,31

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,0300000          16,53             0,49

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0225000          39,22             0,88

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0570000           1,37             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3800000          11,08             4,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3800000          14,82             5,63

                            MATERIAL                            :           37,63     81,8558049 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2268 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     18,1441951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89709   RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO     UN

                EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          45,16             0,22

I         11741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA      UN      CR       1,0000000           5,29             5,29

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          39,22             0,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          11,08             0,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          14,82             1,03

                            MATERIAL                            :            6,09     79,8941799 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     20,1058201 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89710   RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM R    UN

                AMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

I           122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR                               UN      CR       0,0049000          45,16             0,22

I         11739 RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA              UN      CR       1,0000000           5,13             5,13

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0075000          39,22             0,29

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0170000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          11,08             0,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0700000          14,82             1,03

                            MATERIAL                            :            5,93     79,4594595 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     20,5405405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 1830 - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2269 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86872   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L                                      UN      CR       1,0000000         481,59           481,59

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0702000          53,16             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7689000          14,82            26,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7111000          11,38             8,09

                            MATERIAL                            :          559,75     95,0461084 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,17      4,9538916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          588,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86874   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA    UN

                LAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          11,55            46,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10423 TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L                                        UN      CR       1,0000000         298,69           298,69

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0390000          53,16             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8226000          14,82            12,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3446000          11,38             3,92

                            MATERIAL                            :          349,39     96,2314050 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,68      3,7685950 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86875   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO     UN

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0749000          53,16             3,98

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2270 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37589 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 4 UN      CR       1,0000000         225,06           225,06

                6* CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9661000          14,82            14,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4582000          11,38             5,21

                            MATERIAL                            :          301,31     94,7921584 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,55      5,2078416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86876   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          11,55            46,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         11690 TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, UN      CR       1,0000000         119,56           119,56

                 *60 X 46* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0468000          53,16             2,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7147000          14,82            10,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          11,38             3,53

                            MATERIAL                            :          170,38     93,4276937 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,98      6,5723063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          182,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86877   VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU     UN

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,16             0,15

I         37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO                   UN      CR       1,0000000          17,46            17,46

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          11,38             0,62

                            MATERIAL                            :           18,09     86,9397591 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2271 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,71     13,0602409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86878   VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI    UN

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,16             0,15

I          6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "                UN      CR       1,0000000          28,41            28,41

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1740000          14,82             2,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0548000          11,38             0,62

                            MATERIAL                            :           29,04     91,4511042 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,71      8,5488958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86879   VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,16             0,10

I          6153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LA UN      CR       1,0000000           2,46             2,46

                DRAO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          14,82             1,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          11,38             0,44

                            MATERIAL                            :            2,89     59,8739496 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,93     40,1260504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86880   VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P    UN

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0480000           3,16             0,15

I          6155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1 UN      CR       1,0000000          12,15            12,15

                .1/2 ", SEM ADAPTADOR

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1232000          14,82             1,82

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2272 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0388000          11,38             0,44

                            MATERIAL                            :           12,65     86,8275863 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     13,1724137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86881   SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,16             0,10

I          6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "                  UN      C        1,0000000          83,20            83,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2734000          14,82             4,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0862000          11,38             0,98

                            MATERIAL                            :           84,04     95,1404622 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,29      4,8595378 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86882   SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA    UN

                ÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,16             0,13

I          6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "                      UN      CR       1,0000000          12,27            12,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1356000          14,82             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0427000          11,38             0,48

                            MATERIAL                            :           12,76     85,7239058 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,12     14,2760942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86883   SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_    UN

                01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0332000           3,16             0,10

I          6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "  UN      C        1,0000000           6,83             6,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0845000          14,82             1,25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2273 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0266000          11,38             0,30

                            MATERIAL                            :            7,17     84,4602610 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,31     15,5397390 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86884   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I          6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM         UN      CR       1,0000000           3,07             3,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :            3,53     59,4548552 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     40,5451448 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86885   ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ    UN

                O. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM         UN      CR       1,0000000           4,38             4,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :            4,85     66,8523677 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     33,1476323 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86886   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM                               UN      CR       1,0000000          19,08            19,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2274 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :           19,56     89,1224863 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     10,8775137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86887   ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM                               UN      CR       1,0000000          20,88            20,88

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :           21,36     89,9493244 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     10,0506756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86888   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          15,58            31,16

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,62             1,62

I         10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA                 UN      CR       1,0000000         294,09           294,09

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0881000          53,16             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7791000          14,82            11,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4384000          11,38             4,98

                            MATERIAL                            :          334,10     95,9856322 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,97      4,0143678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86889   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2275 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          29,37            15,35

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       1,0050000         422,64           424,75

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0211000          53,16             1,12

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          11,55            23,10

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          17,30            25,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          11,38            11,19

                            MATERIAL                            :          473,78     93,8132489 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,24      6,1867511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86893   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNE    UN

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5228000          29,37            15,35

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM                M2      AS       1,0050000         365,66           367,48

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0211000          53,16             1,12

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          11,55            23,10

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,4944000          17,30            25,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9834000          11,38            11,19

                            MATERIAL                            :          416,51     93,0218013 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,24      6,9781987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          447,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2276 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86894   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I           541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                   UN      C        1,0000000         122,00           122,00

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,0692000          29,37             2,03

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       4,0000000           0,61             2,44

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0936000          53,16             4,97

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       2,0000000          11,55            23,10

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8254000          14,82            12,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6359000          11,38             7,23

                            MATERIAL                            :          157,63     90,5876265 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,37      9,4123735 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86895   BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          29,37            11,28

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU  M2      AS       0,3770000         422,64           159,33

                OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0154000          53,16             0,81

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000           9,61            19,22

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          17,30            33,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          11,38            11,16

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2277 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          201,09     84,2462596 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,60     15,7537404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86899   BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3844000          29,37            11,28

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       6,0000000           0,61             3,66

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         11692 BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM                M2      AS       0,3770000         365,66           137,85

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0154000          53,16             0,81

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       2,0000000           9,61            19,22

                RANCO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,9209000          17,30            33,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9811000          11,38            11,16

                            MATERIAL                            :          179,61     82,6877908 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,60     17,3122092 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86900   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* UN      CR       1,0000000         129,87           129,87

                 CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,2974000          29,37             8,73

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          17,30             8,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          11,38             1,71

                            MATERIAL                            :          140,08     94,2891778 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48      5,7108222 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2278 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86901   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME    UN

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,5271000          29,37            15,48

I         20269 LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM        UN      CR       1,0000000          70,75            70,75

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,8458000          17,30            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2665000          11,38             3,03

                            MATERIAL                            :           88,85     85,5230207 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,04     14,4769793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86902   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC    UN

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36794 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM                           UN      CR       1,0000000         113,33           113,33

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0765000          53,16             4,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8788000          14,82            13,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4443000          11,38             5,05

                            MATERIAL                            :          189,45     92,5200313 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,31      7,4799687 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          204,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86903   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO     UN

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM                             UN      CR       1,0000000         163,23           163,23

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0866000          53,16             4,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4667000          14,82            21,73

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2279 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6517000          11,38             7,41

                            MATERIAL                            :          241,52     90,7024794 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,75      9,2975206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          266,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86904   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000          11,55            23,10

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM                               UN      CR       1,0000000          71,98            71,98

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0304000          53,16             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3870000          14,82             5,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1886000          11,38             2,14

                            MATERIAL                            :           97,90     93,6267943 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,66      6,3732057 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86905   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,16             0,13

I         11769 MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875)            UN      CR       1,0000000         164,62           164,62

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4633000          14,82             6,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          11,38             1,66

                            MATERIAL                            :          166,02     95,8140878 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,25      4,1859122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86906   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2280 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         13415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (R UN      C        1,0000000          38,65            38,65

                EF 1193)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          11,38             0,34

                            MATERIAL                            :           38,98     96,3146179 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      3,6853821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86908   APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0420000           3,16             0,13

I         11771 MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 125 UN      CR       1,0000000         204,20           204,20

                8)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2266000          14,82             3,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0714000          11,38             0,81

                            MATERIAL                            :          204,96     98,3063046 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,53      1,6936954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86909   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P    UN

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         11772 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 UN      CR       1,0000000          77,93            77,93

                 " (REF 1167)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1667000          14,82             2,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0525000          11,38             0,59

                            MATERIAL                            :           78,46     96,8012845 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,59      3,1987155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2281 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86910   TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,    UN

                 PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         11773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3 UN      CR       1,0000000          74,40            74,40

                /4 " (REF 1168)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          14,82             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          11,38             0,41

                            MATERIAL                            :           74,79     97,6479812 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      2,3520188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86911   TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR    UN

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         13416 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2  UN      CR       1,0000000          32,01            32,01

                " OU 3/4 " (REF 1158)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1164000          14,82             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          11,38             0,41

                            MATERIAL                            :           32,40     94,7275923 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80      5,2724077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86913   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I          7604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF UN      CR       1,0000000          12,22            12,22

                 1126)

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2282 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,70     84,1544608 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     15,8455392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86914   TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)            UN      CR       1,0000000          28,23            28,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :           28,71     92,3300033 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38      7,6699967 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86915   TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR    UN

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         36791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)              UN      CR       1,0000000          66,49            66,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          11,38             0,34

                            MATERIAL                            :           66,82     97,8174894 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      2,1825106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86916   TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,16             0,11

I         11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA       UN      CR       1,0000000          19,42            19,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1525000          14,82             2,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0481000          11,38             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2283 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           19,95     89,3129771 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,38     10,6870229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86919   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FO

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         588,92           588,92

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          31,09            31,09

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          613,71     94,5195982 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,58      5,4804018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          649,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86920   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         588,92           588,92

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2284 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          15,08            15,08

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          582,52     94,3650331 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,78      5,6349669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          617,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86921   TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍ    UN

                VEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INS UN      AS       1,0000000         588,92           588,92

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,33            22,33

                            MATERIAL                            :          589,77     94,4304731 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,78      5,5695269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          624,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86922   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃ

                O MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         363,07           363,07

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000          88,33            88,33

                ÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2285 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I UN      CR       1,0000000          31,09            31,09

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          480,22     95,4160538 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,07      4,5839462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          503,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86923   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         363,07           363,07

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          15,08            15,08

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          377,75     94,9475644 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,10      5,0524356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          397,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86924   TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GA    UN

                RRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INS

                TALAÇÃO. AF_01/2020

C         86874 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTA UN      AS       1,0000000         363,07           363,07

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2286 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,33            22,33

                            MATERIAL                            :          385,00     95,0380360 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,10      4,9619640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          405,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86925   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPUL

                AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         317,86           317,86

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          15,08            15,08

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          324,08     93,5982659 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,16      6,4017341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          346,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86926   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO     UN

                FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86875 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO  UN      AS       1,0000000         317,86           317,86

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2287 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,33            22,33

                            MATERIAL                            :          331,33     93,7296533 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,16      6,2703467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          353,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86927   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POP

                ULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         182,36           182,36

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          15,08            15,08

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          198,74     91,5218294 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,40      8,4781706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86928   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TI    UN

                PO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         182,36           182,36

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2288 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,33            22,33

                            MATERIAL                            :          205,99     91,7960386 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,40      8,2039614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86929   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR

                 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         182,36           182,36

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86913 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN      CR       1,0000000          15,08            15,08

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          193,14     91,6480593 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60      8,3519407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86930   TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FL    UN

                EXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86876 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN      AS       1,0000000         182,36           182,36

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2289 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN      CR       1,0000000          22,33            22,33

                            MATERIAL                            :          200,39     91,9261505 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60      8,0738495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86931   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FL    UN

                EXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           7,24             7,24

                O. AF_01/2020

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         348,07           348,07

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          338,96     95,3967003 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,35      4,6032997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          355,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86932   VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, IN    UN

                CLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          23,74            23,74

                20

C         86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E I UN      AS       1,0000000         348,07           348,07

                NSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          355,46     95,6010547 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,35      4,3989453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          371,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2290 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86933   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIR

                A CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

                _01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          14,56            14,56

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO UN      AS       1,0000000         174,00           174,00

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          34,20            34,20

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          215,42     90,6490881 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,22      9,3509119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86934   BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO    UN

                 TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEI

                RA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR P UN      CR       1,0000000          14,56            14,56

                ARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO UN      AS       1,0000000         174,00           174,00

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          34,20            34,20

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2291 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          209,83     90,7398589 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,41      9,2601411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86935   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM    UN

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          31,75            31,75

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         148,56           148,56

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          176,28     93,3729191 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,51      6,6270809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          188,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86936   CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E     UN

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

C         86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECI UN      CR       1,0000000          31,75            31,75

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000          88,33            88,33

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMEN UN      CR       1,0000000         148,56           148,56

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          253,16     94,2339927 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48      5,7660073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2292 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        86937   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         103,89           103,89

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          114,10     85,6766918 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,07     14,3233082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86938   CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ    UN

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000          88,33            88,33

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIME UN      CR       1,0000000         103,89           103,89

                NTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          190,98     89,6499883 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,04     10,3500117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          213,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86939   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO    UN

                 SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM T

                ORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2293 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNEC UN      AS       1,0000000         204,76           204,76

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          40,47            40,47

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          242,04     91,5206118 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,42      8,4793882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          264,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86940   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000          88,33            88,33

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          23,74            47,48

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         266,27           266,27

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         173,27           173,27

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          552,37     92,6551302 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,78      7,3448698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          596,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        86941   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,    UN

                 INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CR

                OMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU  UN      CR       1,0000000          20,80            20,80

                SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      C        1,0000000          88,33            88,33

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       1,0000000          23,74            23,74

                20

C         86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO  UN      AS       1,0000000         266,27           266,27

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FOR UN      CR       1,0000000          68,31            68,31

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          431,81     92,3755298 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,64      7,6244702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86942   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PL

                ÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALA UN      CR       1,0000000          14,88            14,88

                ÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         104,56           104,56

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          40,47            40,47

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          156,08     91,4559005 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58      8,5440995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        86943   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA    UN

                R, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTI

                CO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_01/2020

C         86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -  UN      CR       1,0000000           4,82             4,82

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ UN      C        1,0000000           8,48             8,48

                01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULA UN      AS       1,0000000         104,56           104,56

                R - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          40,47            40,47

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          150,49     91,6153424 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,77      8,3846576 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        86947   BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA     UN

                BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM

                METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INST

                ALAÇÃO. AF_01/2020

C         86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20 UN      CR       2,0000000          23,74            47,48

                20

C         86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMEN UN      AS       1,0000000         217,21           217,21

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86905 APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E  UN      CR       1,0000000         173,27           173,27

                INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         213,02           213,02

                LVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

                F_01/2020

                            MATERIAL                            :          579,31     88,9891475 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,67     11,0108525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          650,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93396   BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANC    UN

                A 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEX

                ÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTA

                LAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENT UN      AS       1,0000000         238,69           238,69

                O E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - F UN      C        1,0000000          40,47            40,47

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁ UN      CR       1,0000000         133,17           133,17

                LVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                . AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          357,70     85,5208060 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,56     14,4791940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          418,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93441   BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA C

                ROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC

                . E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNEC UN      AS       1,0000000         505,02           505,02

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADR UN      CR       1,0000000          34,20            34,20

                ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM UN      CR       1,0000000         188,79           188,79

                 METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

                2020

                            MATERIAL                            :          686,00     93,4676518 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,94      6,5323482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          733,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93442   BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AM    UN

                ERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CR

                OMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E IN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

C         86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ UN      CR       1,0000000           5,93             5,93

                O. AF_01/2020

C         86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNE UN      AS       1,0000000         447,75           447,75

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, P UN      CR       1,0000000          81,05            81,05

                ADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

C         86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E  UN      CR       1,0000000         268,64           268,64

                SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202

                0

                            MATERIAL                            :          751,66     93,5628091 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,71      6,4371909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          803,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95469   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN    UN

                STALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          15,58            31,16

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,62             1,62

I         10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA                        UN      C        1,0000000         110,30           110,30

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0881000          53,16             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          14,82             7,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          11,38             3,97

                            MATERIAL                            :          149,56     94,0070432 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      5,9929568 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          159,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95470   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE    UN

                 LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10

                /2016

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E IN UN      AS       1,0000000         159,09           159,09

                STALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          154,84     94,1996349 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      5,8003651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          164,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95471   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA     UN

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          15,58            31,16

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,62             1,62

I         36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BR UN      CR       1,0000000         549,53           549,53

                ANCA, SEM ASSENTO

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0881000          53,16             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1540000          14,82            17,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5565000          11,38             6,33

                            MATERIAL                            :          590,55     96,7445443 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87      3,2554557 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          610,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95472   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA B    UN

                RANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ

                VEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

C         95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA  UN      AS       1,0000000         610,42           610,42

                BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

                            MATERIAL                            :          595,83     96,7724645 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,87      3,2275355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          615,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95542   PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2    UN

                020

I         21101 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA                           UN      CR       1,0000000          30,83            30,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          14,82             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           31,69     86,4717136 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     13,5282864 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95543   PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         21102 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA                            UN      CR       1,0000000          48,02            48,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          14,82             9,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          11,38             2,26

                            MATERIAL                            :           49,73     83,3529116 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92     16,6470884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95544   PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202    UN

                0

I         11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                             UN      CR       1,0000000          40,36            40,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          14,82             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           41,22     89,2671293 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     10,7328707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95545   SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020           UN

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          39,35            39,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          14,82             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           40,21     89,0268234 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     10,9731766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95546   KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO    UN

                . AF_01/2020

I         39398 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS                  UN      CR       1,0000000         103,74           103,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8970000          14,82            28,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5977000          11,38             6,80

                            MATERIAL                            :          108,85     78,5059546 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,80     21,4940454 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95547   SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO    UN

                 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN      C        1,0000000          55,40            55,40

                 800 A 1500 ML

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2302 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          14,82             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           56,26     91,9064749 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95      8,0935251 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100848   VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20    UN

                20

I          4384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLU UN      AS       2,0000000          15,58            31,16

                I PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

I          6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO                             UN      CR       1,0000000           1,62             1,62

I         11786 VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA                              UN      CR       1,0000000         248,43           248,43

I         37329 REJUNTE EPOXI BRANCO                                                       KG      CR       0,0881000          53,16             4,68

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4968000          14,82             7,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3495000          11,38             3,97

                            MATERIAL                            :          287,69     96,7928656 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,53      3,2071344 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100849   ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020        UN

I           377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL                           UN      C        1,0000000          23,90            23,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          14,82             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          11,38             0,55

                            MATERIAL                            :           24,32     90,9977495 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40      9,0022505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100851   ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020            UN

I         11761 ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                        UN      CR       1,0000000          50,86            50,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1536000          14,82             2,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2303 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0484000          11,38             0,55

                            MATERIAL                            :           51,28     95,5240582 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40      4,4759418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100852   CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMEN    UN

                TO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          1747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X  UN      CR       1,0000000         142,78           142,78

                12* CM

I          4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                        KG      CR       0,3460000          29,37            10,16

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4774000          17,30             8,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1504000          11,38             1,71

                            MATERIAL                            :          154,42     94,7921145 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,48      5,2078855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100854   TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020    UN

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

I         36795 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA             UN      CR       1,0000000         501,23           501,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6453000          14,82             9,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2033000          11,38             2,31

                            MATERIAL                            :          503,05     98,0295471 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,11      1,9704529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          513,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100855   SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, I    UN

                NCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

I         11757 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO                                     UN      C        1,0000000          39,35            39,35

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3162000          14,82             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0996000          11,38             1,13

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2304 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           40,21     89,0268234 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,95     10,9731766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100856   MANOPLA E CANOPLA CROMADA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             UN

I         36801 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 "                   UN      CR       1,0000000          17,45            17,45

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0960000          14,82             1,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0303000          11,38             0,34

                            MATERIAL                            :           17,72     92,2274388 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,49      7,7725612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100857   ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20    UN

                20

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO      UN      CR       1,0000000         185,73           185,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3446000          14,82             5,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1086000          11,38             1,23

                            MATERIAL                            :          186,66     97,1877930 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,40      2,8122070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          192,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100858   MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.    UN

                 AF_01/2020

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0365000           3,16             0,11

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       2,0000000          11,55            23,10

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I          6142 CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, CO UN      CR       1,0000000           5,28             5,28

                M TUBO, CANOPLA E ESPUDE

I         10432 MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS                            UN      CR       1,0000000         250,75           250,75

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2305 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRE UN      CR       1,0000000         169,58           169,58

                SSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,0090000          14,82            14,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3179000          11,38             3,61

                            MATERIAL                            :          451,54     96,6106047 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,84      3,3893953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          467,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100860   CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTAL    UN

                AÇÃO. AF_01/2020

I          1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/2 UN      C        1,0000000          59,00            59,00

                20 V)

I          3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                           UN      C        0,0210000           3,16             0,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4467000          14,82             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1407000          11,38             1,60

                            MATERIAL                            :           60,29     89,5982143 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,99     10,4017857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100861   SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       1,0000000           9,61             9,61

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          14,82             7,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           12,71     63,0348259 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2306 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            7,45     36,9651741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100862   SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B    UN

                RANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       1,0000000          11,55            11,55

                RANCO

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4743000          14,82             7,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1494000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           14,65     66,2885663 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,45     33,7114337 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100863   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000          11,55           103,95

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         442,89           442,89

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          14,82            21,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          11,38             5,10

                            MATERIAL                            :          550,69     96,1026268 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33      3,8973732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100864   BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       9,0000000          11,55           103,95

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2307 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN      CR       1,0000000         508,28           508,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4228000          14,82            21,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4483000          11,38             5,10

                            MATERIAL                            :          616,08     96,5018643 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,33      3,4981357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          638,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100865   BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA N    UN

                A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       4,0000000          11,55            46,20

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, D UN      CR       1,0000000         549,94           549,94

                IAMETRO MINIMO 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6323000          14,82             9,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1992000          11,38             2,26

                            MATERIAL                            :          597,85     98,3676425 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,92      1,6323575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          607,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100866   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PARED    UN

                E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         194,99           194,99

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          266,86     94,7170348 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      5,2829652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100867   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         216,55           216,55

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          288,42     95,0926720 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      4,9073280 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100868   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO UN      C        1,0000000         230,90           230,90

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          302,77     95,3144189 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      4,6855811 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          317,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100869   BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAR    UN

                EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIM UN      CR       1,0000000         241,91           241,91

                O 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          313,78     95,4714225 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      4,5285775 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          328,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100870   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000          89,69            89,69

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          161,56     91,5627127 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      8,4372873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100871   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM   UN      AS       1,0000000         102,85           102,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          174,72     92,1485860 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      7,8514140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          189,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100872   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         111,25           111,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          183,12     92,4818109 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      7,5181891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          198,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100873   BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36223 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM  UN      AS       1,0000000         116,49           116,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          188,36     92,6757236 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      7,3242764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          203,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100874   PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020     UN

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       6,0000000          11,55            69,30

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2311 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO UN      CR       1,0000000         194,99           194,99

                 3 CM

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9485000          14,82            14,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2988000          11,38             3,40

                            MATERIAL                            :          266,86     94,7170348 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,88      5,2829652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100875   BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2020

I          4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA UN      AS       8,0000000          11,55            92,40

                , INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

I         36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM           UN      CR       1,0000000         999,90           999,90

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2647000          14,82            18,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3985000          11,38             4,53

                            MATERIAL                            :        1.095,72     98,2205449 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,85      1,7794551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.115,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      100

TIPO1 : 1840 - FOSSAS/SUMIDOUROS

         6087   TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA                UN

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0160000          25,00             0,40

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       5,5400000           0,53             2,93

I          4512 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQU M       CR       2,5000000           1,35             3,37

                IVALENTE DA REGIAO

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          62,24             0,93

I          5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                        KG      CR       0,0800000          12,44             0,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       1,4400000           4,42             6,36

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0290000           9,39             0,27

                01 KG/M)

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,1000000          15,16             1,51

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1000000          15,12             1,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,0140000           1,49             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

                            MATERIAL                            :           16,17     78,6341465 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     21,3170731 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0487804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98052   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

                AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3545000          83,87            29,73

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,1923000          33,64            40,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12551 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M                            UN      CR       5,0000000         229,43         1.147,15

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9529000          15,24            45,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9529000          11,38            33,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,1539000         127,75            19,66

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0792000       1.663,43           131,74

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1932000         453,32            87,58

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           32,96      2,0877051 %

                            MATERIAL                            :        1.367,62     86,6178924 %

                            MAO DE OBRA                         :          177,40     11,2360761 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,0583264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.578,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98053   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                 AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3959000          83,87            33,20

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,3316000          33,64            44,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12563 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M                            UN      CR       5,0000000         360,37         1.801,85

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6167000          15,24            55,11
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6167000          11,38            41,15

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,2270000         127,75            28,99

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97739 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,1301000       1.663,43           216,41

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,2459000         453,32           111,47

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           37,69      1,5858047 %

                            MATERIAL                            :        2.101,51     88,3979880 %

                            MAO DE OBRA                         :          236,74      9,9585341 %

                            OUTROS                              :            1,37      0,0576732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.377,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98054   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                 AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5075000          83,87            42,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7072000          33,64            57,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12565 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M                            UN      CR       5,0000000         567,08         2.835,40
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7883000          15,24            72,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7883000          11,38            54,49

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,3733000         127,75            47,68

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,2400000       1.234,28           296,22

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,3497000         453,32           158,52

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           48,45      1,3422967 %

                            MATERIAL                            :        3.288,50     91,1037496 %

                            MAO DE OBRA                         :          271,39      7,5187469 %

                            OUTROS                              :            1,27      0,0352068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.609,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98055   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES)

                . AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,6001000          83,87            50,33

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,0185000          33,64            67,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2316 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12567 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M                            UN      CR       5,0000000         737,90         3.689,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9514000          15,24            90,69

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,9514000          11,38            67,72

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5641000         127,75            72,06

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       1.234,28           470,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,4427000         453,32           200,68

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           58,82      1,2374289 %

                            MATERIAL                            :        4.328,47     91,0492152 %

                            MAO DE OBRA                         :          364,85      7,6748376 %

                            OUTROS                              :            1,83      0,0385183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.753,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98056   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38     UN

                M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,7257000          83,87            60,86

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2317 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,4411000          33,64            82,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12567 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M                            UN      CR       6,0000000         737,90         4.427,40

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9999000          15,24           106,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,9999000          11,38            79,65

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5641000         127,75            72,06

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,3814000       1.234,28           470,75

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,5164000         453,32           234,09

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           69,76      1,2507914 %

                            MATERIAL                            :        5.106,31     91,5445564 %

                            MAO DE OBRA                         :          399,96      7,1705707 %

                            OUTROS                              :            1,90      0,0340815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.577,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98057   TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88     UN

                M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2318 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,7004000          83,87            58,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,3557000          33,64            79,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         12568 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M                            UN      CR       5,0000000       1.218,39         6.091,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1331000          15,24           108,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1331000          11,38            81,17

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,7942000         127,75           101,45

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0154000       2.879,26            44,34

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

C         97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,5542000       1.234,28           684,03

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,5357000         453,32           242,84

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           70,28      0,9380725 %

                            MATERIAL                            :        6.947,75     92,7297712 %

                            MAO DE OBRA                         :          471,93      6,2987730 %

                            OUTROS                              :            2,50      0,0333833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.492,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2319 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98066   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUIN

                TES). AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0705000          83,87             5,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2372000          33,64             7,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   1.856,4000000           0,28           519,79

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0082000         299,12             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,4539000          15,24           555,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       36,4539000          11,38           414,84

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1360000         542,57            73,78

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000           5,80            24,33

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          10,13           202,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,2990000         127,75            38,19

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,7539000         271,26           204,50

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2320 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,3600000          41,75            56,78

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       1.401,97           329,74

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,4123000         453,32           640,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           13,60      0,4421091 %

                            MATERIAL                            :        1.854,90     60,2866873 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.203,99     39,1318644 %

                            OUTROS                              :            4,28      0,1393392 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.076,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98067   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUI

                NTES). AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0923000          83,87             7,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3106000          33,64            10,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   2.520,0000000           0,28           705,60

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0110000         299,12             3,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5027000          15,24           754,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,5027000          11,38           563,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2321 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1600000         542,57            86,81

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000           5,80            28,62

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,6804000          10,13           260,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,4050000         127,75            51,73

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,9674000         271,26           262,41

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,6000000          41,75            66,80

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       1.401,97           439,65

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,9167000         453,32           868,87

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           18,05      0,4393756 %

                            MATERIAL                            :        2.473,58     60,1859367 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.612,56     39,2365147 %

                            OUTROS                              :            5,67      0,1381730 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.109,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98068   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUI

                NTES). AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2322 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1293000          83,87            10,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4348000          33,64            14,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   3.570,0000000           0,28           999,60

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0155000         299,12             4,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       70,6119000          15,24         1.076,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       70,6119000          11,38           803,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2000000         542,57           108,51

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,1700000           5,80            35,78

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,7084000          10,13           361,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5950000         127,75            76,01

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,3452000         271,26           364,89

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,0000000          41,75            83,50

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2323 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       1.401,97           635,93

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,7216000         453,32         1.233,75

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           25,78      0,4438522 %

                            MATERIAL                            :        3.487,73     60,0351981 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.287,88     39,3820197 %

                            OUTROS                              :            8,07      0,1389300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.809,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98069   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUI

                NTES). AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1906000          83,87            15,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6410000          33,64            21,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   4.569,6000000           0,28         1.279,48

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0198000         299,12             5,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       92,9033000          15,24         1.415,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       92,9033000          11,38         1.057,23

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2560000         542,57           138,89

                2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2324 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000           5,80            45,80

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,1428000          10,13           518,07

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,8930000         127,75           114,08

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,9267000         271,26           522,63

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,5600000          41,75           106,88

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       1.401,97           942,12

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       3,5244000         453,32         1.597,68

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           37,61      0,4833311 %

                            MATERIAL                            :        4.648,57     59,7334731 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.084,64     39,6373987 %

                            OUTROS                              :           11,34      0,1457971 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.782,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98070   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBU

                INTES). AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2043000          83,87            17,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2325 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6872000          33,64            23,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   5.426,4000000           0,28         1.519,39

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0234000         299,12             6,99

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      108,6945000          15,24         1.656,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      108,6945000          11,38         1.236,94

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2720000         542,57           147,57

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000           5,80            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,1540000          10,13           558,71

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9690000         127,75           123,78

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,0778000         271,26           563,62

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          41,75           113,56

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       1.401,97         1.020,63

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       4,1566000         453,32         1.884,26

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2326 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           40,90      0,4585168 %

                            MATERIAL                            :        5.337,78     59,8347096 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.529,60     39,5657952 %

                            OUTROS                              :           12,57      0,1409784 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.920,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98071   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIM    UN

                ENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIB

                UINTES). AF_05/2018

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2000000          83,87            16,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6727000          33,64            22,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   6.375,6000000           0,28         1.785,16

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0272000         299,12             8,13

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      123,8988000          15,24         1.888,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      123,8988000          11,38         1.409,96

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2640000         542,57           143,23

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,1444000           5,80            47,23

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          10,13           538,39

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2327 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9310000         127,75           118,93

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,0022000         271,26           543,11

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,6400000          41,75           110,22

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       1.401,97           981,37

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       4,8190000         453,32         2.184,54

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           40,48      0,4132210 %

                            MATERIAL                            :        5.887,14     60,0857506 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.857,38     39,3696233 %

                            OUTROS                              :           12,87      0,1314051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.797,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98072   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIB

                UINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000          79,47            40,83

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2469000          83,87            20,70

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2328 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,8305000          33,64            27,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   1.411,2000000           0,28           395,13

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0066000         299,12             1,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,3034000          15,24           416,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       27,3034000          11,38           310,71

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1920000         542,57           104,17

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000           5,80            34,35

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,4260000          10,13           125,87

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,1650000         127,75            21,07

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,4681000         271,26           126,97

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,9200000          41,75            80,16

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       1.401,97           372,78

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,0903000         453,32           494,25

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2329 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           27,12      1,0543611 %

                            MATERIAL                            :        1.538,91     59,8092962 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.003,05     38,9841067 %

                            OUTROS                              :            3,91      0,1522360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.572,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98073   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRI

                BUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000          79,47           107,20

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,4915000          83,87            41,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,6533000          33,64            55,61

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   1.999,2000000           0,28           559,77

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0093000         299,12             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,5437000          15,24           617,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,5437000          11,38           461,38

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2720000         542,57           147,57

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000           5,80            48,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2330 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,7100000          10,13           209,79

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,3150000         127,75            40,24

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,7802000         271,26           211,63

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,7200000          41,75           113,56

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       1.401,97           683,32

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,5708000         453,32           712,07

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           52,74      1,3145446 %

                            MATERIAL                            :        2.382,77     59,3806713 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.570,60     39,1410277 %

                            OUTROS                              :            6,57      0,1637564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.012,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98074   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRI

                BUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000          79,47           232,28

                SEM FRETE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2331 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,9683000          83,87            81,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       3,2570000          33,64           109,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   2.822,4000000           0,28           790,27

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0132000         299,12             3,94

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,8445000          15,24           912,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,8445000          11,38           681,03

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,3840000         542,57           208,34

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      11,8464000           5,80            68,70

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      33,8772000          10,13           343,17

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5610000         127,75            71,66

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,2762000         271,26           346,18

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,8400000          41,75           160,32

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2332 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       1.401,97         1.188,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,2547000         453,32         1.022,10

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          101,15      1,6265413 %

                            MATERIAL                            :        3.670,12     59,0148305 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.436,91     39,1853281 %

                            OUTROS                              :           10,77      0,1733001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.218,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98075   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRI

                BUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000          79,47           339,49

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,3592000          83,87           113,99

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       4,5718000          33,64           153,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   3.528,0000000           0,28           987,84

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0165000         299,12             4,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       76,2332000          15,24         1.161,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       76,2332000          11,38           867,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2333 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,4800000         542,57           260,43

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      14,8080000           5,80            85,88

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,8644000          10,13           454,47

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,7650000         127,75            97,72

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,6901000         271,26           458,45

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       4,8000000          41,75           200,40

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       1.401,97         1.607,49

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,8387000         453,32         1.286,83

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          140,97      1,7445600 %

                            MATERIAL                            :        4.759,73     58,8998465 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.166,06     39,1789810 %

                            OUTROS                              :           14,27      0,1766125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.081,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98076   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRI

                BUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000          79,47           428,83

                SEM FRETE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2334 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,6912000          83,87           141,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       5,6885000          33,64           191,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   3.880,8000000           0,28         1.086,62

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0181000         299,12             5,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       85,6385000          15,24         1.305,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       85,6385000          11,38           974,56

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,5280000         542,57           286,47

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      16,2888000           5,80            94,47

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          10,13           538,39

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9310000         127,75           118,93

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,0022000         271,26           543,11

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       5,2800000          41,75           220,44

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2335 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       1.401,97         1.941,30

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       3,1506000         453,32         1.428,22

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          174,22      1,8723407 %

                            MATERIAL                            :        5.466,60     58,7484434 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.647,40     39,1979557 %

                            OUTROS                              :           16,86      0,1812602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.305,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98077   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, D    UN

                IMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONT

                RIBUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000          79,47           530,93

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       2,0641000          83,87           173,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       6,9428000          33,64           233,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   4.468,8000000           0,28         1.251,26

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0209000         299,12             6,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       99,6776000          15,24         1.519,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       99,6776000          11,38         1.134,33

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2336 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,6080000         542,57           329,88

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      18,7568000           5,80           108,78

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      63,1764000          10,13           639,97

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       1,1210000         127,75           143,20

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,3800000         271,26           645,59

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       6,0800000          41,75           253,84

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       1.401,97         2.329,65

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       3,6435000         453,32         1.651,67

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          211,93      1,9352567 %

                            MATERIAL                            :        6.427,11     58,6891289 %

                            MAO DE OBRA                         :        4.292,01     39,1926065 %

                            OUTROS                              :           20,04      0,1830079 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.951,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98078   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRI

                BUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000          79,47            29,37

                SEM FRETE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2337 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1194000          83,87            10,01

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4015000          33,64            13,50

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   2.639,0000000           0,28           738,92

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1147000          15,24           580,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,1147000          11,38           433,74

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       1,0206000         329,94           336,73

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1040000         542,57            56,42

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,2084000           5,80            18,60

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,1870000          59,04            11,04

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,0400000          41,75            43,42

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       1.401,97           176,64

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           13,91      0,5584437 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2338 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        1.429,54     57,3746717 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.045,94     41,9797031 %

                            OUTROS                              :            2,17      0,0871815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.491,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98079   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIB

                UINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000          79,47            78,67

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2926000          83,87            24,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,9841000          33,64            33,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   4.466,0000000           0,28         1.250,48

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,5870000          15,24           984,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,5870000          11,38           735,00

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       1,7272000         329,94           569,87

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1760000         542,57            95,49

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000           5,80            31,49

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2339 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,4290000          59,04            25,32

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       1,7600000          41,75            73,48

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       1.401,97           467,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           32,84      0,7517987 %

                            MATERIAL                            :        2.505,65     57,3520284 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.826,20     41,8004228 %

                            OUTROS                              :            4,18      0,0957501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.368,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98080   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTR

                IBUINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000          79,47           142,66

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5008000          83,87            42,00

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,6845000          33,64            56,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   5.481,0000000           0,28         1.534,68

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       79,3956000          15,24         1.209,98

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2340 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       79,3956000          11,38           903,52

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       2,1197000         329,94           699,37

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2160000         542,57           117,19

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000           5,80            38,64

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,7030000          59,04            41,50

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       2,1600000          41,75            90,18

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       1.401,97           745,84

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           54,99      0,9780886 %

                            MATERIAL                            :        3.215,61     57,1944253 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.345,56     41,7196205 %

                            OUTROS                              :            6,06      0,1078656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.622,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98081   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIB

                UINTES). AF_05/2018

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000          79,47           243,36

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8404000          83,87            70,48

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2341 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,8267000          33,64            95,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR   7.917,0000000           0,28         2.216,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      114,7931000          15,24         1.749,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C      114,7931000          11,38         1.306,34

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       3,0619000         329,94         1.010,24

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,3120000         542,57           169,28

                2015

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,6252000           5,80            55,82

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       1,1590000          59,04            68,42

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2      CR       3,1200000          41,75           130,26

                 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       1.401,97         1.216,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           91,54      1,0986635 %

                            MATERIAL                            :        4.758,74     57,1111683 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.472,60     41,6759543 %

                            OUTROS                              :            9,51      0,1142139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.332,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98082   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). A

                F_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2342 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      35,7000000           2,48            88,53

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0705000          83,87             5,91

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,2372000          33,64             7,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     115,6275000           4,06           469,44

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0082000         299,12             2,45

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0562000          15,24           397,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       26,0562000          11,38           296,51

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1046000         562,63            58,85

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1046000         542,57            56,75

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,4552000           6,12            21,14

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,1956000           5,80            24,33

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,0124000          10,13           202,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,2990000         127,75            38,19

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,8606000         271,26           233,44

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2343 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2352000       1.401,97           329,74

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,7282000         453,32           330,10

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           13,19      0,5148654 %

                            MATERIAL                            :        1.604,67     62,6044294 %

                            MAO DE OBRA                         :          941,48     36,7313669 %

                            OUTROS                              :            3,82      0,1493383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.563,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98083   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).

                AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      42,0000000           2,48           104,16

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0923000          83,87             7,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3106000          33,64            10,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     158,7045000           4,06           644,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0110000         299,12             3,29

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,2350000          15,24           536,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       35,2350000          11,38           400,97

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2344 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1231000         542,57            66,79

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000           5,80            28,62

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      25,6804000          10,13           260,14

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,4050000         127,75            51,73

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,1044000         271,26           299,57

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3136000       1.401,97           439,65

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,9853000         453,32           446,65

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,40      0,5129795 %

                            MATERIAL                            :        2.116,98     62,4009925 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.253,11     36,9374796 %

                            OUTROS                              :            5,03      0,1485484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.392,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98084   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES).

                AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      52,5000000           2,48           130,20

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2345 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1293000          83,87            10,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4348000          33,64            14,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     226,7206000           4,06           920,48

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0155000         299,12             4,63

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2333000          15,24           765,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       50,2333000          11,38           571,65

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1345000         562,63            75,67

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1538000         542,57            83,44

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,4424000           6,12            27,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,1700000           5,80            35,78

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      35,7084000          10,13           361,72

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5950000         127,75            76,01

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,5356000         271,26           416,54

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2346 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4536000       1.401,97           635,93

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,3992000         453,32           634,28

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           24,84      0,5214082 %

                            MATERIAL                            :        2.959,66     62,1186415 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.772,89     37,2102557 %

                            OUTROS                              :            7,13      0,1496946 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.764,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98085   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES).

                AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      67,2000000           2,48           166,65

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1906000          83,87            15,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6410000          33,64            21,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     290,2024000           4,06         1.178,22

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0198000         299,12             5,92

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       66,8187000          15,24         1.018,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       66,8187000          11,38           760,39

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1345000         562,63            75,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2347 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1969000         542,57           106,83

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,4424000           6,12            27,18

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,8976000           5,80            45,80

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      51,1428000          10,13           518,07

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,8930000         127,75           114,08

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,1994000         271,26           596,60

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,6720000       1.401,97           942,12

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,8316000         453,32           830,30

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           36,43      0,5671593 %

                            MATERIAL                            :        3.959,67     61,6415030 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.417,45     37,6335249 %

                            OUTROS                              :           10,13      0,1578128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.423,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98086   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES).

                 AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      71,4000000           2,48           177,07

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2348 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2043000          83,87            17,13

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6872000          33,64            23,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     346,8826000           4,06         1.408,34

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0234000         299,12             6,99

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,5197000          15,24         1.181,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       77,5197000          11,38           882,17

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1495000         562,63            84,11

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2092000         542,57           113,50

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       4,9360000           6,12            30,20

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000           5,80            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      55,1540000          10,13           558,71

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9690000         127,75           123,78

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,3719000         271,26           643,40

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2349 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7280000       1.401,97         1.020,63

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,1429000         453,32           971,41

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           39,47      0,5414212 %

                            MATERIAL                            :        4.502,91     61,7629646 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.737,11     37,5429832 %

                            OUTROS                              :           11,12      0,1526310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.290,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98087   TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES     UN

                INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES)

                . AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      69,3000000           2,48           171,86

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2000000          83,87            16,77

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6727000          33,64            22,62

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     411,4980000           4,06         1.670,68

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0272000         299,12             8,13

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       86,9248000          15,24         1.324,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       86,9248000          11,38           989,20

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1793000         562,63           100,87

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2350 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2030000         542,57           110,14

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000           6,12            36,24

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,1444000           5,80            47,23

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          10,13           538,39

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9310000         127,75           118,93

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,2856000         271,26           619,99

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,7000000       1.401,97           981,37

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,4468000         453,32         1.109,18

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           38,67      0,4916682 %

                            MATERIAL                            :        4.886,00     62,1126459 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.930,56     37,2545000 %

                            OUTROS                              :           11,10      0,1411859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        7.866,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98088   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)

                . AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      50,4000000           2,48           124,99

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,5139000          79,47            40,83

                SEM FRETE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2351 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1408000          83,87            11,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4735000          33,64            15,92

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      81,6194000           4,06           331,37

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0066000         299,12             1,97

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,6954000          15,24           300,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,6954000          11,38           224,13

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1477000         542,57            80,13

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,9232000           5,80            34,35

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      12,4260000          10,13           125,87

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,1650000         127,75            21,07

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,5344000         271,26           144,96

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2352 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,2659000       1.401,97           372,78

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,5802000         453,32           263,01

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           17,61      0,8063776 %

                            MATERIAL                            :        1.373,00     62,8428712 %

                            MAO DE OBRA                         :          790,63     36,1883749 %

                            OUTROS                              :            3,54      0,1623763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.184,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98089   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      71,4000000           2,48           177,07

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,3490000          79,47           107,20

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,3335000          83,87            27,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,1219000          33,64            37,74

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     115,6275000           4,06           469,44

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0093000         299,12             2,78

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7473000          15,24           453,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2353 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       29,7473000          11,38           338,52

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2092000         542,57           113,50

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       8,3912000           5,80            48,66

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      20,7100000          10,13           209,79

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,3150000         127,75            40,24

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,8906000         271,26           241,58

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,4874000       1.401,97           683,32

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,8482000         453,32           384,50

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           38,59      1,1261741 %

                            MATERIAL                            :        2.124,97     62,0044850 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.257,52     36,6936320 %

                            OUTROS                              :            6,02      0,1757089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.427,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98090   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR     100,8000000           2,48           249,98

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2354 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       2,9229000          79,47           232,28

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,6925000          83,87            58,07

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,3292000          33,64            78,35

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     163,2389000           4,06           662,74

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0132000         299,12             3,94

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4754000          15,24           677,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       44,4754000          11,38           506,13

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2953000         542,57           160,22

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      11,8464000           5,80            68,70

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      33,8772000          10,13           343,17

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,5610000         127,75            71,66

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2355 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,4569000         271,26           395,19

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8475000       1.401,97         1.188,16

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,2345000         453,32           559,62

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           76,58      1,4321043 %

                            MATERIAL                            :        3.283,38     61,4004423 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.977,54     36,9810401 %

                            OUTROS                              :            9,96      0,1864133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.347,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98091   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR     126,0000000           2,48           312,48

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       4,2720000          79,47           339,49

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,9975000          83,87            83,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,9975000          33,64            33,55

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     204,0486000           4,06           828,43

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2356 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0165000         299,12             4,93

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,9810000          15,24           868,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       56,9810000          11,38           648,44

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,3692000         542,57           200,31

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      14,8080000           5,80            85,88

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      44,8644000          10,13           454,47

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,7650000         127,75            97,72

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,9294000         271,26           523,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,1466000       1.401,97         1.607,49

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,5634000         453,32           708,72

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :           71,41      1,0367554 %

                            MATERIAL                            :        4.259,24     61,8285232 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.544,88     36,9424658 %

                            OUTROS                              :           13,24      0,1922556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.888,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2357 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98092   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR     138,6000000           2,48           343,72

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       5,3962000          79,47           428,83

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,2512000          83,87           104,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       4,2085000          33,64           141,57

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     224,4534000           4,06           911,28

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0181000         299,12             5,41

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,3596000          15,24           980,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       64,3596000          11,38           732,41

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,4061000         542,57           220,33

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      16,2888000           5,80            94,47

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      53,1484000          10,13           538,39

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2358 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,9310000         127,75           118,93

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,2856000         271,26           619,99

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,3847000       1.401,97         1.941,30

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       1,7478000         453,32           792,31

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :          135,18      1,6759089 %

                            MATERIAL                            :        4.916,36     60,9502284 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.998,87     37,1785015 %

                            OUTROS                              :           15,75      0,1953612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.066,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98093   FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕE    UN

                S INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINT

                ES). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR     159,6000000           2,48           395,80

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       6,6810000          79,47           530,93

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       1,5410000          83,87           129,24

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2359 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       5,1832000          33,64           174,36

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     258,4615000           4,06         1.049,35

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0209000         299,12             6,25

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       75,1350000          15,24         1.145,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       75,1350000          11,38           855,03

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,1196000         562,63            67,29

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,4676000         542,57           253,70

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,9488000           6,12            24,16

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR      18,7568000           5,80           108,78

C         92783 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA ED KG      AS      63,1764000          10,13           639,97

                IFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_1

                2/2015

C         94116 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       1,1210000         127,75           143,20

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       2,7169000         271,26           736,98

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       1,6617000       1.401,97         2.329,65

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       2,0281000         453,32           919,37

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2360 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :          165,58      1,7412969 %

                            MATERIAL                            :        5.785,58     60,8423627 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.539,20     37,2191290 %

                            OUTROS                              :           18,75      0,1972114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.509,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98094   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES

                ). AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      27,3000000           2,48            67,70

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3696000          79,47            29,37

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1199000          83,87            10,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4032000          33,64            13,56

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     178,8070000           4,06           725,95

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,5818000          15,24           298,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       19,5818000          11,38           222,84

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,2351000         329,94            77,56

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,2242000         562,63           126,14

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,0800000         542,57            43,40

                2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2361 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000           6,12            45,31

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       3,2084000           5,80            18,60

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,1870000          59,04            11,04

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0252000       1.678,98            42,31

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,1260000       1.401,97           176,64

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           13,36      0,6999207 %

                            MATERIAL                            :        1.258,15     65,9095561 %

                            MAO DE OBRA                         :          635,70     33,3023773 %

                            OUTROS                              :            1,68      0,0881459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.908,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98099   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES)

                . AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      46,2000000           2,48           114,57

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,9900000          79,47            78,67

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2931000          83,87            24,58

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2362 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,9858000          33,64            33,16

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     302,5965000           4,06         1.228,54

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,2227000          15,24           506,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       33,2227000          11,38           378,07

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,3978000         329,94           131,25

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,2242000         562,63           126,14

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1354000         542,57            73,46

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000           6,12            45,31

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       5,4296000           5,80            31,49

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,4290000          59,04            25,32

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,3332000       1.401,97           467,13

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           31,82      0,9750217 %

                            MATERIAL                            :        2.133,74     65,3715451 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.095,25     33,5555937 %

                            OUTROS                              :            3,19      0,0978395 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.264,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98100   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTE

                S). AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2363 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      56,7000000           2,48           140,61

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,7952000          79,47           142,66

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,5013000          83,87            42,04

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,6862000          33,64            56,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     371,3684000           4,06         1.507,75

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9028000          15,24           623,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       40,9028000          11,38           465,47

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,4882000         329,94           161,07

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,2242000         562,63           126,14

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,1661000         542,57            90,12

                2015

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000           6,12            45,31

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       6,6636000           5,80            38,64

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       0,7030000          59,04            41,50

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,5320000       1.401,97           745,84

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2364 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           53,66      1,2694977 %

                            MATERIAL                            :        2.732,32     64,6359283 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.436,44     33,9809089 %

                            OUTROS                              :            4,80      0,1136651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.227,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98101   SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTER    UN

                NAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES)

                . AF_05/2018

I           660 CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                    UN      CR      77,7000000           2,48           192,69

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       3,0624000          79,47           243,36

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,8409000          83,87            70,52

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       2,8284000          33,64            95,14

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

I         25067 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR     538,3860000           4,06         2.185,84

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1918000          15,24           902,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       59,1918000          11,38           673,60

C         88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME M3      AS       0,7052000         329,94           232,67

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015                  M3      AS       0,2242000         562,63           126,14

C         89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/ M3      AS       0,2277000         542,57           123,54

                2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2365 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       7,4040000           6,12            45,31

C         89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015  KG      CR       9,1316000           5,80            52,96

C         94115 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE M3      AS       1,1590000          59,04            68,42

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

C         97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA D M3      AS       0,8680000       1.401,97         1.216,90

                E AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

                            EQUIPAMENTO                         :           89,51      1,4370073 %

                            MATERIAL                            :        3.998,86     64,1954898 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.133,24     34,2460250 %

                            OUTROS                              :            7,56      0,1214779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.229,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98109   CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVID    UN

                AS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES IN

                TERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       48,5224000           2,20           106,74

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0079000          83,87             0,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0267000          33,64             0,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0032000         299,12             0,95

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,2493000          15,24           140,95

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2366 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,2493000          11,38           105,25

C         94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B M2      AS       1,0500000           3,44             3,61

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0782000         271,26            21,21

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

C         97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE  M3      AS       0,0048000       1.930,05             9,26

                AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C         97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE M3      AS       0,0360000       1.678,98            60,44

                 AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

C        100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO  M3      AS       0,1707000         453,32            77,38

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      0,2528757 %

                            MATERIAL                            :          269,32     51,0694934 %

                            MAO DE OBRA                         :          256,07     48,5597490 %

                            OUTROS                              :            0,62      0,1178819 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          527,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98110   CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO IN    UN

                TERNO= 0,3 M. AF_05/2018

I         35277 CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, UN      CR       1,0000000         337,41           337,41

                 CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3474000          15,24             5,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3474000          11,38             3,95

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,0141000          96,45             1,35

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

                            MATERIAL                            :          339,62     97,5911234 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2367 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,38      2,4088766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98111   CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INT    UN

                ERNO = 0,3 M. AF_05/2018

I         34643 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 UN      CR       1,0000000          10,92            10,92

                 MM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          15,24             2,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1693000          11,38             1,92

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,0141000          96,45             1,35

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

                            MATERIAL                            :           12,26     73,0769231 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     26,9230769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98114   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO     UN

                = 0,6 M. AF_05/2018

I         11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM UN      AS       1,0000000         318,94           318,94

                , REDE PLUVIAL/ESGOTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4045000          15,24            21,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4045000          11,38            15,98

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0281000         271,26             7,62

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0082462 %

                            MATERIAL                            :          332,12     91,2561849 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,76      8,7273227 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0082462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2368 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98115   TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO I    UN

                NTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0395000          15,24             0,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0395000          11,38             0,44

C         97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE F M3      AS       0,0269000       2.879,26            77,45

                IBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26      0,3329918 %

                            MATERIAL                            :           47,91     61,0271517 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,04     38,2812500 %

                            OUTROS                              :            0,28      0,3586065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       44

TIPO1 : 1850 - PONTOS DE AGUA/ESGOTO

        89957   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN    UN

                 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA

                RIA. AF_12/2014

C         89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FO M       CR       2,1400000          12,69            27,15

                RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       1,1800000           5,11             6,02

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALA UN      CR       1,0000000          10,06            10,06

                DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN UN      CR       0,8900000           7,17             6,38

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,1400000           7,42            15,87

                IS A 40 MM. AF_05/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2369 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,1400000           7,53            16,11

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           26,70     32,7252419 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,89     67,2747581 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89959   PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC,    UN

                 DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALV

                ENARIA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,6900000          22,49            60,49

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       2,5600000           7,34            18,79

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       0,6700000          15,44            10,34

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89697 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOR UN      CR       0,8300000           8,12             6,73

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA M       CR       2,6900000           7,42            19,95

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN M       CR       2,6900000           7,53            20,25

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

                            MATERIAL                            :           70,86     51,8874197 %

                            MAO DE OBRA                         :           65,69     48,1125803 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          136,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2710 - REGISTROS/VALVULAS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2370 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89349   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM    UN

                 RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I         11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          13,20            13,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           14,13     76,2445888 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     23,7554112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89351   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E    UN

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I         11753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400)           UN      CR       1,0000000          15,76            15,76

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           16,69     79,1349810 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     20,8650190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89352   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM     UN

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          18,63            18,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           19,56     81,6394814 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     18,3605186 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2371 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89353   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM     UN

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          19,65            19,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           20,58     82,3906940 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     17,6093060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89354   MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FOR    UN

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0200000          11,65             0,23

I         37587 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO      UN      CR       1,0000000         185,73           185,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4000000          11,08             4,43

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4000000          14,82             5,92

                            MATERIAL                            :          187,53     95,5267985 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,78      4,4732015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          196,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89969   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROSCÁVE    UN

                L, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM UN      CR       1,0000000          18,52            18,52

                 RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       1,0000000           3,31             3,31

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89420 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL UN      CR       1,0000000           5,76             5,76

                 DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2372 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,18     73,1245448 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,41     26,8754552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89970   KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL    UN

                , INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E UN      CR       1,0000000          21,08            21,08

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       1,0000000           3,93             3,93

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

C         89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAM UN      CR       1,0000000           4,49             4,49

                AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           20,71     70,1700681 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     29,8299319 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89971   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM  UN      CR       1,0000000          23,95            23,95

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X  UN      CR       2,0000000           3,31             6,62

                1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           22,42     73,3180178 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,15     26,6819822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89972   KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,    UN

                 INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2373 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM  UN      CR       1,0000000          24,97            24,97

                RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X  UN      CR       2,0000000           3,93             7,86

                3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                 AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           24,04     73,2050107 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,79     26,7949893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89973   KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUS    UN

                IVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

                2/2014

C         89354 MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FOR UN      CR       1,0000000         196,31           196,31

                NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,0000000          22,49            44,98

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000           7,34             7,34

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       1,0000000          15,44            15,44

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           4,59             4,59

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       3,0000000          16,93            50,79

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :          282,36     88,3890788 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,09     11,6109212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          319,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89974   KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE    UN

                 CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

                014

C         89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO E UN      CR       2,0000000          21,08            42,16

                M RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

C         89634 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - F M       CR       2,0000000          22,49            44,98

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89641 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN      CR       1,0000000           7,34             7,34

                DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89645 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO E UN      CR       1,0000000          15,44            15,44

                M RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89660 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU UN      CR       1,0000000           4,59             4,59

                B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89668 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL D UN      CR       2,0000000          16,93            33,86

                E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

C         89703 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM R UN      CR       1,0000000          26,63            26,63

                AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :          135,86     77,6287892 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,14     22,3712108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89984   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          43,75            43,75

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          11,08             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2375 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           44,94     88,3162864 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     11,6837136 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89985   REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA    UN

                 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      CR       1,0000000          45,22            45,22

                REF 1416)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          11,08             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

                            MATERIAL                            :           46,41     88,6446187 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     11,3553813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89986   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " ( UN      CR       1,0000000          42,50            42,50

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          11,08             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

                            MATERIAL                            :           43,69     88,0217786 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     11,9782214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89987   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA     UN

                CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2376 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " ( UN      C        1,0000000          47,95            47,95

                REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2300000          11,08             2,54

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3000000          14,82             4,44

                            MATERIAL                            :           49,14     89,2078489 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,94     10,7921511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90371   REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE    UN

                 ÁGUA. AF_03/2015

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I          6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIV UN      CR       1,0000000          12,54            12,54

                IDIDO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           13,47     75,3647587 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     24,6352413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94489   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          12,71            12,71

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0200000           1,37             0,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0530000          11,08             0,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0530000          14,82             0,78

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2377 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,34     92,6070039 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14      7,3929961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94490   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          20,18            20,18

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,0600000          14,33             0,85

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0140000          39,22             0,54

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0240000           1,37             0,03

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1590000          11,08             1,76

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1590000          14,82             2,35

                            MATERIAL                            :           22,24     86,4717349 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     13,5282651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94491   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          27,00            27,00

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2378 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,52     85,9723399 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97     14,0276601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94492   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11677 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          27,88            27,88

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,1070000          14,33             1,53

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0270000          39,22             1,05

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0340000           1,37             0,04

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2270000          11,08             2,51

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2270000          14,82             3,36

                            MATERIAL                            :           31,40     86,3123107 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,97     13,6876893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94493   REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á    UN

                GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIM

                ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I         11678 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DI UN      CR       1,0000000          51,06            51,06

                VIDIDO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2310000          14,33             3,31

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0620000          39,22             2,43

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,0550000           1,37             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3680000          11,08             4,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3680000          14,82             5,45

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2379 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           58,32     87,8317250 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     12,1682750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94494   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNE

                CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          19,65            19,65

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           22,80     57,2578617 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,01     42,7421383 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94495   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          31,02            31,02

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           34,18     66,7644758 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     33,2355242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94496   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2380 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          42,28            42,28

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           45,60     72,4494669 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     27,5505331 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94497   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          53,38            53,38

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           56,70     76,5859597 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     23,4140403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94498   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          74,35            74,35

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

                            MATERIAL                            :           78,02     81,2871597 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     18,7128403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2381 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94499   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO    UN

                 DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

                NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         154,20           154,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

                            MATERIAL                            :          157,87     89,7905760 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     10,2094240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          175,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94500   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I          6012 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         186,68           186,68

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

                            MATERIAL                            :          190,69     91,1176977 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      8,8823023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          209,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94501   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECI

                MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I          6027 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000         388,99           388,99

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2382 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          393,00     95,4847020 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      4,5152980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          411,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94792   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CR    UN

                OMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

                RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I          6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (RE UN      CR       1,0000000          58,69            58,69

                F 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           61,85     78,4363498 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     21,5636502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94793   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          6014 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " UN      CR       1,0000000          81,61            81,61

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           84,94     83,0559907 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     16,9440093 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2383 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94794   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPL    UN

                A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESER

                VATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I          6015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " UN      CR       1,0000000          85,36            85,36

                 (REF 1509)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           88,69     83,6559343 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     16,3440657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94795   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0047000          11,65             0,05

I         11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          13,05            13,05

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1347000          11,08             1,49

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1347000          14,82             1,99

                            MATERIAL                            :           13,63     82,1752266 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     17,8247734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94796   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE     UN

                ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0070000          11,65             0,08

I         11830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIR UN      CR       1,0000000          14,11            14,11

                A METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2020000          11,08             2,23

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2384 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2020000          14,82             2,99

                            MATERIAL                            :           14,98     77,1576228 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,43     22,8423772 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94797   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0093300          11,65             0,10

I         11825 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA  UN      CR       1,0000000          22,38            22,38

                METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2693300          11,08             2,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2693300          14,82             3,99

                            MATERIAL                            :           23,54     79,9319728 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     20,0680272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94798   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0116700          11,65             0,13

I         11764 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE E TORNE UN      CR       1,0000000          54,48            54,48

                IRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3366700          11,08             3,73

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3366700          14,82             4,98

                            MATERIAL                            :           55,94     88,3320159 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,38     11,6679841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94799   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO D    UN

                E ÁGUA. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0140000          11,65             0,16

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2385 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11763 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNE UN      CR       1,0000000          51,00            51,00

                IRA METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4040000          11,08             4,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4040000          14,82             5,98

                            MATERIAL                            :           52,75     85,6075374 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,86     14,3924626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94800   TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 2, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGU    UN

                A. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0186700          11,65             0,21

I         11767 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA  UN      CR       1,0000000          90,43            90,43

                METALICOS E BALAO PLASTICO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5386700          11,08             5,96

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5386700          14,82             7,98

                            MATERIAL                            :           92,76     88,6974831 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,82     11,3025169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95248   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVAÇÃO     UN

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I         11748 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          27,93            27,93

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           31,08     64,6262753 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,01     35,3737247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2386 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95249   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO     UN

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I         11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B)               UN      CR       1,0000000          32,24            32,24

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           35,40     67,5391670 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     32,4608330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95250   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORN

                ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I         11746 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000          43,52            43,52

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           46,68     73,2945615 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     26,7054385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95251   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ    UN

                O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         11750 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000          64,87            64,87

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2387 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           68,19     79,7354250 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     20,2645750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95252   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ    UN

                O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         11751 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B)             UN      CR       1,0000000          78,17            78,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           81,50     82,4655592 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     17,5344408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95253   VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE    UN

                 ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I         11747 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B)                 UN      CR       1,0000000         120,55           120,55

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

                            MATERIAL                            :          124,22     87,3724221 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     12,6275779 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          142,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99619   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10412 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE UN      CR       1,0000000          48,75            48,75

                 PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           49,68     91,8748844 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39      8,1251156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99620   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I         10410 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000          66,25            66,25

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           69,41     80,3242618 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     19,6757382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99621   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         10411 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000          99,19            99,19

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :          102,52     85,5436780 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     14,4563220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99622   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENT    UN

                O E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         10409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000         110,85           110,85

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :          114,18     86,8264841 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,32     13,1735159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99623   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E     UN

                INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I         10408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         155,30           155,30

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12

                            MATERIAL                            :          158,97     89,8540890 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     10,1459110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          176,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99624   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO    UN

                 E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I         10405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA  UN      CR       1,0000000         222,08           222,08

                DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          225,76     92,6354680 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,94      7,3645320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99625   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I         10406 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         306,74           306,74

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

                            MATERIAL                            :          310,75     94,3567003 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      5,6432997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99626   VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I         10407 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE P UN      CR       1,0000000         475,76           475,76

                ORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

                            MATERIAL                            :          479,77     96,2710232 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      3,7289768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99627   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         21092 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      CR       1,0000000          29,28            29,28

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           32,59     65,2618905 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,34     34,7381095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99628   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E I    UN

                NSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0130000          11,65             0,15

I         10413 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDAD UN      CR       1,0000000          31,25            31,25

                ES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2000000          11,08             2,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2000000          14,82             2,96

                            MATERIAL                            :           32,18     87,9824802 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,39     12,0175198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99629   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0095000          11,65             0,11

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          34,14            34,14

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7745000          11,08             8,58

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7745000          14,82            11,47

                            MATERIAL                            :           37,30     68,6762537 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     31,3237463 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99630   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000          51,22            51,22

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           54,54     75,8812875 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     24,1187125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99631   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E    UN

                 INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000          59,01            59,01

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :           62,33     78,2428356 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,33     21,7571644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99632   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0380000          11,65             0,44

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          85,98            85,98

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8180000          11,08             9,06

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8180000          14,82            12,12
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           89,65     83,3116280 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,95     16,6883720 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99633   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I         10414 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         188,15           188,15

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

                            MATERIAL                            :          192,16     91,1796820 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      8,8203180 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          210,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99634   VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INS    UN

                TALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0570000          11,65             0,66

I         10415 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000         326,55           326,55

                 COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,8470000          11,08             9,38

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8470000          14,82            12,55

                            MATERIAL                            :          330,56     94,6769804 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58      5,3230196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99635   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -     UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0190000          11,65             0,22

I         10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO   UN      C        1,0000000         197,00           197,00
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,7890000          11,08             8,74

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7890000          14,82            11,69

                            MATERIAL                            :          200,34     92,0432085 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,31      7,9567915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          217,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       61

TIPO1 : 2720 - HIDROMETRO

        95634   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                20 (½")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000          58,87            58,87

                OMPLETO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,2600000          14,33             3,72

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0540000          39,22             2,11

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3420000           1,37             0,46

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4718000          11,08            16,30

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4718000          14,82            21,81

                            MATERIAL                            :           70,95     68,7009591 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,32     31,2990409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95635   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN     UN

                25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - C UN      CR       1,0000000          58,87            58,87

                OMPLETO

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,3060000          14,33             4,38

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,0720000          39,22             2,82

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,3960000           1,37             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2395 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,7025000          11,08            18,86

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7025000          14,82            25,23

                            MATERIAL                            :           73,31     66,2176822 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,39     33,7823178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95637   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1512000          11,65             1,76

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       4,0000000          13,86            55,44

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000           9,66            19,32

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          42,28            42,28

I          6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"                                         UN      AS       1,0000000          18,76            18,76

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0360000          22,85             0,82

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          25,87            29,56

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,6168000          11,08            62,23

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,6168000          14,82            83,24

                            MATERIAL                            :          190,05     60,6389430 %

                            MAO DE OBRA                         :          123,36     39,3610570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          313,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95638   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/201

                6

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,1728000          11,65             2,01

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       4,0000000          18,46            73,84

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          12,83            25,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2396 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          53,38            53,38

I          6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"                                         UN      AS       1,0000000          23,77            23,77

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0410000          22,85             0,93

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       1,1430000          30,05            34,34

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,4761000          11,08            71,75

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,4761000          14,82            95,97

                            MATERIAL                            :          239,43     62,7348726 %

                            MAO DE OBRA                         :          142,22     37,2651274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          381,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95639   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO     UN

                DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2160000          11,65             2,51

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       4,0000000          28,32           113,28

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          19,95            39,90

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          74,35            74,35

I          6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"                                             UN      AS       1,0000000          37,66            37,66

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0511000          22,85             1,16

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,1430000          43,33            49,52

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       6,6670000          11,08            73,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,6670000          14,82            98,80

                            MATERIAL                            :          344,64     70,1832994 %

                            MAO DE OBRA                         :          146,41     29,8167006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          491,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2397 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95641   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       4,0000000           0,67             2,68

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           3,16             6,32

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       4,0000000           0,55             2,20

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       2,0000000          19,65            39,30

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           7,67             7,67

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        5,8911000           2,82            16,61

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          10,56            10,08

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,8481000          14,33            12,15

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,2090000          39,22             8,19

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,8580000           1,37             1,17

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,5456000          11,08            28,20

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5456000          14,82            37,72

                            MATERIAL                            :          124,91     69,0805488 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,90     30,9194512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          180,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95642   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       6,0000000           0,67             4,02

                IA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2398 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           3,16             9,48

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       6,0000000           0,55             3,30

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       3,0000000          19,65            58,95

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000           7,67            15,34

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        9,2347000           2,82            26,04

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,1676000          10,56            12,32

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,2507000          14,33            17,92

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,3080000          39,22            12,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,2700000           1,37             1,73

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       3,7638000          11,08            41,70

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        3,7638000          14,82            55,77

                            MATERIAL                            :          184,50     69,0591187 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,66     30,9408813 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95643   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       8,0000000           0,67             5,36

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           3,16            12,64

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       8,0000000           0,55             4,40

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       4,0000000          19,65            78,60

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000           7,67            23,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2399 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C       11,9945000           2,82            33,82

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,3799000          10,56            14,57

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,6533000          14,33            23,69

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,4070000          39,22            15,96

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,6820000           1,37             2,30

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,8961000          11,08            54,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,8961000          14,82            72,56

                            MATERIAL                            :          242,15     69,2496925 %

                            MAO DE OBRA                         :          107,52     30,7503075 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          349,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95644   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       2,0000000           1,38             2,76

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           4,02             4,02

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           1,66             3,32

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          31,02            31,02

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       3,0252000           6,33            19,14

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          10,56            10,08

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,5104000          14,33             7,31

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1270000          39,22             4,98

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4900000           1,37             0,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,6114000          11,08            17,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,6114000          14,82            23,88

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2400 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           98,16     73,4996629 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,39     26,5003371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95645   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       4,0000000           1,38             5,52

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       2,0000000           4,02             8,04

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       4,0000000           1,66             6,64

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       2,0000000          31,02            62,04

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       1,0000000           7,67             7,67

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       5,8911000           6,33            37,29

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          10,56            10,08

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,9779000          14,33            14,01

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,2430000          39,22             9,53

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,9460000           1,37             1,29

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       2,8627000          11,08            31,71

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,8627000          14,82            42,42

                            MATERIAL                            :          181,90     74,3164263 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,86     25,6835737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          244,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95646   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       6,0000000           1,38             8,28

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2401 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       3,0000000           4,02            12,06

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       6,0000000           1,66             9,96

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       3,0000000          31,02            93,06

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       2,0000000           7,67            15,34

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR       9,2347000           6,33            58,45

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,1676000          10,56            12,32

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,4454000          14,33            20,71

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,3590000          39,22            14,07

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,4020000           1,37             1,92

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       4,2507000          11,08            47,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,2507000          14,82            62,99

                            MATERIAL                            :          271,44     74,4125470 %

                            MAO DE OBRA                         :           93,33     25,5874530 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          364,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95647   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32     UN

                (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).

                 AF_11/2016

I           108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN      CR       8,0000000           1,38            11,04

I           820 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       4,0000000           4,02            16,08

                REDIAL

I          3536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       8,0000000           1,66            13,28

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       4,0000000          31,02           124,08

I          7142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)        UN      CR       3,0000000           7,67            23,01

I          9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       CR      11,9945000           6,33            75,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2402 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       1,3799000          10,56            14,57

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       1,9129000          14,33            27,41

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,4750000          39,22            18,62

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       1,8580000           1,37             2,54

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       5,5362000          11,08            61,34

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,5362000          14,82            82,04

                            MATERIAL                            :          356,88     74,5902668 %

                            MAO DE OBRA                         :          121,57     25,4097332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95673   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,65             0,18

I         12769 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"                      UN      AS       1,0000000          86,33            86,33

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          11,08             5,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          14,82             6,73

                            MATERIAL                            :           88,30     89,8472506 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,97     10,1527494 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95674   HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016       UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0159000          11,65             0,18

I         12773 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2"                      UN      AS       1,0000000          92,67            92,67

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,4546000          11,08             5,03

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4546000          14,82             6,73

                            MATERIAL                            :           94,64     90,4629807 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,97      9,5370193 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95675   HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016         UN

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,0198000          11,65             0,23

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2403 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"                      UN      AS       1,0000000         114,26           114,26

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,5259000          11,08             5,82

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5259000          14,82             7,79

                            MATERIAL                            :          116,58     91,0007031 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52      8,9992969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95676   CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  F    UN

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I         11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO                                 UN      CR       1,0000000         120,12           120,12

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2169000          11,08             2,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2169000          14,82             3,21

                            MATERIAL                            :          120,98     96,2208609 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,75      3,7791391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97741   KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25     UN

                (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

                F_11/2016

I            65 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FR UN      CR       2,0000000           0,67             1,34

                IA

I           813 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA P UN      CR       1,0000000           3,16             3,16

                REDIAL

I          3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           0,55             1,10

I          3540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL              UN      CR       2,0000000           4,26             8,52

I          6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)            UN      CR       1,0000000          19,65            19,65

I          9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                         M       C        3,0252000           2,82             8,53

I          9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)                    M       CR       0,9553000          10,56            10,08

I         20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                               UN      CR       0,4455000          14,33             6,38

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2404 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                            UN      CR       0,1100000          39,22             4,31

I         38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                             UN      CR       0,4460000           1,37             0,61

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       1,4506000          11,08            16,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,4506000          14,82            21,49

                            MATERIAL                            :           69,39     68,5318834 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,85     31,4681166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       17

TIPO1 : 2970 - SERVICOS DIVERSOS

        72285   CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                             UN

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1100000          25,00             2,75

I          1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32                                      50KG    CR       0,4100000          25,53            10,46

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0310000          62,24             1,92

I          7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM          UN      CR      20,0000000           0,44             8,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9800000          15,24            14,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0700000          11,38            23,55

                            MATERIAL                            :           30,98     49,6470965 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,43     50,3529035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90436   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015        UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          11,08             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4940000          14,82             7,32

                            MATERIAL                            :            1,08     13,3168927 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,09     86,6831073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2405 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90437   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 7    UN

                5 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1870000          11,08             2,07

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,2000000          14,82            17,78

                            MATERIAL                            :            2,68     13,5353535 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,17     86,4646465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90438   FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                UN

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2690000          11,08             2,98

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,7190000          14,82            25,47

                            MATERIAL                            :            3,87     13,6315604 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,58     86,3684396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90439   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015         UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,3670000          14,35             5,26

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,8050000          13,23            10,65

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1830000          11,08             2,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,1720000          14,82            17,36

                            EQUIPAMENTO                         :            1,57      4,4627629 %

                            MATERIAL                            :            4,43     12,5639567 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,29     82,9732804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90440   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75    UN

                 MM. AF_05/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2406 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,5870000          14,35             8,42

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       1,2900000          13,23            17,06

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2930000          11,08             3,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,8770000          14,82            27,81

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50      4,4341965 %

                            MATERIAL                            :            7,13     12,6285916 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,90     82,9372119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90441   FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015                 UN

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,7500000          14,35            10,76

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       1,6470000          13,23            21,78

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,3750000          11,08             4,15

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,3970000          14,82            35,52

                            EQUIPAMENTO                         :            3,22      4,4691186 %

                            MATERIAL                            :            9,12     12,6301179 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,87     82,9007635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90443   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUA    M

                IS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0700000          11,08             0,77

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4490000          14,82             6,65

                            MATERIAL                            :            0,96     13,0612244 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2407 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,46     86,9387756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90444   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGU    M

                AIS A 40 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1570000          14,35             2,25

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,3460000          13,23             4,57

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0790000          11,08             0,87

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5030000          14,82             7,45

                            EQUIPAMENTO                         :            0,66      4,4000000 %

                            MATERIAL                            :            1,85     12,2666666 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,63     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90445   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40    M

                 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1680000          14,35             2,41

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,3690000          13,23             4,88

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0840000          11,08             0,93

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5370000          14,82             7,95

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      4,3722673 %

                            MATERIAL                            :            1,96     12,1798875 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,51     83,4478452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2408 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90446   RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75    M

                 MM. AF_05/2015

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,1830000          14,35             2,62

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,4010000          13,23             5,30

                NO. AF_07/2016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0910000          11,08             1,00

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5830000          14,82             8,64

                            EQUIPAMENTO                         :            0,77      4,4176706 %

                            MATERIAL                            :            2,16     12,3350545 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,63     83,2472749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90447   RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M    M

                M. AF_05/2015

C         88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0340000          11,53             0,39

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,2160000          15,40             3,32

                            MATERIAL                            :            0,55     15,0684931 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,16     84,9315069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90451   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO,     UN

                FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0020000         296,53             0,59

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0080000           9,39             0,07

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          11,08             0,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1180000          14,82             1,74

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2409 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,89     34,6456692 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     65,3543308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90452   PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE     UN

                1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I         39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                        M3      AS       0,0310000         296,53             9,19

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0180000           9,39             0,16

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          11,08             0,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1810000          14,82             2,68

                            MATERIAL                            :            9,77     79,1530945 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,57     20,8469055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90453   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_    UN

                05/2015

I          9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)          M       CR       0,1500000           3,60             0,54

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000           9,39             0,04

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          11,08             0,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0660000          14,82             0,97

                            MATERIAL                            :            0,71     42,8571428 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     57,1428572 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90454   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75     UN

                MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

I          9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)            M       CR       0,1500000           8,85             1,32

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2410 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000           9,39             0,04

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0160000          11,08             0,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1010000          14,82             1,49

                            MATERIAL                            :            1,58     52,0134229 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     47,9865771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90455   PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015    UN

I          9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)         M       C        0,1500000           9,99             1,49

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0050000           9,39             0,04

                01 KG/M)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1470000          14,82             2,17

                            MATERIAL                            :            1,84     46,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     53,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90456   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05    UN

                /2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1440000          14,82             2,13

                            MATERIAL                            :            0,28     12,0689655 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10     87,9310345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90457   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25     UN

                CM). AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0510000          11,08             0,56

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3290000          14,82             4,87

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2411 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,70     13,0597014 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,73     86,9402986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90458   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 C    UN

                M). AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1460000          11,08             1,61

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,9320000          14,82            13,81

                            MATERIAL                            :            2,07     13,4853420 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,35     86,5146580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90459   QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM).     UN

                AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,2050000          11,08             2,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        1,3150000          14,82            19,48

                            MATERIAL                            :            2,95     13,5944700 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,80     86,4055300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90460   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05    M

                /2015

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       3,0000000           7,36            22,08

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,0000000           0,83             0,83

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,1200000          11,04             1,32

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4500000           2,47             1,11

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       3,0000000           0,21             0,63

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0080000          11,08             0,08

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0540000          14,82             0,80

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2412 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           26,10     97,2014926 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75      2,7985074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90461   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. A    M

                F_05/2015

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       1,5000000           7,36            11,04

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,5000000           0,83             0,41

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,0950000          11,04             1,04

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2250000           2,47             0,55

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       1,5000000           0,21             0,31

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          11,08             0,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0610000          14,82             0,90

                            MATERIAL                            :           13,49     94,0600979 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85      5,9399021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90462   PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2    M

                015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,3330000           0,44             0,14

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,3330000           7,36             2,45

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0400000           6,42             0,25

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,3330000           0,21             0,06

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          11,08             0,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0150000          14,82             0,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2413 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,94     93,5691319 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20      6,4308681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90463   PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_    M

                05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,2500000           0,44             0,11

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,2500000           7,36             1,84

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         39028 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                           M       CR       0,0320000           6,42             0,20

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,2500000           0,21             0,05

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0020000          11,08             0,02

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0170000          14,82             0,25

                            MATERIAL                            :            2,25     90,9465021 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22      9,0534979 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90466   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MEN    M

                ORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          11,08             0,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3910000          14,82             5,79

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         380,23             1,14

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,71     22,7762803 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,82     77,2237197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90467   CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAI    M

                ORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2414 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0860000          11,08             0,95

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,6130000          14,82             9,08

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         380,23             1,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,83     23,7531699 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,10     76,2468301 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90468   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS ME    M

                NORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0190000          11,08             0,21

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1370000          14,82             2,03

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         380,23             1,14

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,17     34,6504559 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,21     65,3495441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90469   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0300000          11,08             0,33

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2150000          14,82             3,18

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0050000         380,23             1,90

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,94     36,0225140 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,47     63,9774860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90470   CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MA    M

                IORES QUE 75 MM. AF_05/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2415 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0380000          11,08             0,42

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2720000          14,82             4,03

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         380,23             3,04

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            2,98     39,9188092 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,51     60,0811908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91166   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM    M

                 COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

I           408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* M UN      AS       1,5870000           0,74             1,17

                M

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          11,08             0,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0730000          14,82             1,08

                            MATERIAL                            :            1,32     55,8441559 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,04     44,1558441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91167   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF

                _05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           1,30             3,28

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0370000          11,08             0,40

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2680000          14,82             3,97

                            MATERIAL                            :            3,87     50,4599212 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,78     49,5400788 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2416 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91168   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM

                 PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,9790000           2,67             2,61

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0280000          11,08             0,31

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1970000          14,82             2,91

                            MATERIAL                            :            3,04     51,9930676 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,79     48,0069324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91169   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           4,25             3,04

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0330000          11,08             0,36

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2360000          14,82             3,49

                            MATERIAL                            :            3,56     51,5373353 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,33     48,4626647 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91170   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLIC

                A RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           1,30             0,84

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0100000          11,08             0,11

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0690000          14,82             1,02

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2417 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,97     49,4791666 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     50,5208334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91171   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1

                1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           2,67             1,11

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          11,08             0,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0840000          14,82             1,24

                            MATERIAL                            :            1,29     51,6528926 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     48,3471074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91172   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJ

                E. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3790000           4,25             1,61

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0170000          11,08             0,18

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1250000          14,82             1,85

                            MATERIAL                            :            1,88     51,5320335 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,76     48,4679665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91173   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM     M

                ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

                 AF_05/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2418 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,3330000           1,30             0,43

                USO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0050000          11,08             0,05

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0350000          14,82             0,51

                            MATERIAL                            :            0,48     49,4736842 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     50,5263158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91174   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU    M

                 IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM P

                ERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3330000           2,67             0,88

                AFUSO DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0090000          11,08             0,09

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0670000          14,82             0,99

                            MATERIAL                            :            1,01     51,2953368 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     48,7046632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91175   FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADE    M

                IRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/201

                5

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,3330000           4,25             1,41

                O DE FIXACAO

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0150000          11,08             0,16

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1100000          14,82             1,63

                            MATERIAL                            :            1,65     51,2738854 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     48,7261146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2419 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91176   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       2,5290000           1,30             3,28

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       2,5290000           7,36            18,61

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       2,5290000           0,83             2,09

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,2520000           2,47             0,62

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,5290000           0,21             0,53

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0770000          11,08             0,85

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,5470000          14,82             8,10

                            MATERIAL                            :           26,36     77,3368607 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,72     22,6631393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91177   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2" , FIXADA

                 DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,9790000           1,30             1,27

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,9790000           7,36             7,20

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,9790000           0,83             0,81

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0970000           2,47             0,23

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,9790000           0,21             0,20

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0430000          11,08             0,47

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3060000          14,82             4,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2420 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           10,40     70,6684857 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,31     29,3315143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91178   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           398 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUS UN      CR       0,7160000           4,25             3,04

                O DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,7160000           7,36             5,26

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,7160000           0,83             0,59

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0710000           2,47             0,17

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,7160000           0,21             0,15

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0440000          11,08             0,48

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3150000          14,82             4,66

                            MATERIAL                            :            9,91     69,0426276 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,44     30,9573724 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91179   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETA

                MENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAF UN      CR       0,6500000           1,30             0,84

                USO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,6500000           7,36             4,78

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,6500000           0,83             0,53

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0650000           2,47             0,16

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,6500000           0,21             0,13

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2421 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0200000          11,08             0,22

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1410000          14,82             2,08

                            MATERIAL                            :            6,75     77,1264368 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     22,8735632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91180   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

                1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,4180000           2,67             1,11

                AFUSO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,4180000           7,36             3,07

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,4180000           0,83             0,34

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0420000           2,47             0,10

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,4180000           0,21             0,08

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0180000          11,08             0,19

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1300000          14,82             1,92

                            MATERIAL                            :            4,98     73,0769231 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,83     26,9230769 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91181   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA L

                AJE. AF_05/2015

I           394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PAR UN      CR       0,3790000           2,67             1,01

                AFUSO DE FIXACAO

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       0,3790000           7,36             2,78

                AMETRO DO FURO = 17 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2422 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,3790000           0,83             0,31

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,0380000           2,47             0,09

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       0,3790000           0,21             0,07

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1670000          14,82             2,47

                            MATERIAL                            :            4,62     66,1849711 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36     33,8150289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91182   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM CO    M

                M ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

                015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       5,0580000           0,44             2,22

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0190000          38,59             0,73

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1150000          11,08             1,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,8200000          14,82            12,15

                            MATERIAL                            :            4,75     29,0619251 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,62     70,9380749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91183   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES     M

                OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAME

                NTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,9590000           0,44             0,86

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0110000          38,59             0,42

                0* KGF

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2423 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0580000          11,08             0,64

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4110000          14,82             6,09

                            MATERIAL                            :            2,17     27,1698113 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     72,8301887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91184   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇA    M

                DEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,4330000           0,44             0,63

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0100000          38,59             0,38

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0550000          11,08             0,60

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,3920000          14,82             5,80

                            MATERIAL                            :            1,84     24,9318801 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,57     75,0681199 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91185   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IG    M

                UAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

                A LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       1,3000000           0,44             0,57

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          38,59             0,19

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          11,08             0,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2110000          14,82             3,12

                            MATERIAL                            :            1,21     28,8461538 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2424 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,99     71,1538462 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91186   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 4    M

                0 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM,

                FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,8360000           0,44             0,36

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          38,59             0,19

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0250000          11,08             0,27

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1750000          14,82             2,59

                            MATERIAL                            :            0,92     27,0029673 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     72,9970327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91187   FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 7    M

                5 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

I          4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE  UN      AS       0,7590000           0,44             0,33

                ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

I         14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *3 UN      AS       0,0050000          38,59             0,19

                0* KGF

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0290000          11,08             0,32

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,2080000          14,82             3,08

                            MATERIAL                            :            0,95     24,4845360 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,97     75,5154640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2425 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91188   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO    UN

                 EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I          1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,0050000          89,54             0,44

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          11,08             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1830000          14,82             2,71

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0020000         380,23             0,76

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            1,41     33,6585365 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     66,3414635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        91189   CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE     UN

                 DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

I          1359 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,0840000          89,54             7,52

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,1000000          11,08             1,10

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,7160000          14,82            10,61

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0290000         380,23            11,02

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           17,87     59,0652967 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,38     40,9347033 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91190   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 M    UN

                M. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          11,08             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          14,82             2,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2426 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         380,23             0,38

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,59     20,2846975 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,32     79,7153025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91191   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.    UN

                 AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1660000          14,82             2,46

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         380,23             0,38

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,60     19,5286195 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49     80,4713805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91192   CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_0    UN

                5/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0260000          11,08             0,28

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1860000          14,82             2,75

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0010000         380,23             0,38

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :            0,65     19,2771084 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,76     80,7228916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91222   RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40     M

                MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0760000          11,08             0,84

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,4830000          14,82             7,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2427 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,05     13,2408575 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     86,7591425 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94480   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65    UN

                 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  F

                ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4970000          11,65             5,79

I          3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"           UN      AS       1,0000000          51,55            51,55

I          3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          28,32            28,32

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       3,0000000          19,95            59,85

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          25,56            25,56

I          4197 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"       UN      AS       1,0000000          42,30            42,30

I          4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                       UN      AS       2,0000000          30,54            61,08

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          12,83            25,66

I          6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000         154,20           154,20

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          74,35            74,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0550000          22,85             1,25

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,3120000          43,33            13,51

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,  M       AS       0,4160000          53,78            22,37

                PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       1,0000000          39,32            39,32

I          9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"    UN      AS       2,0000000          95,66           191,32

I         10231 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2  UN      CR       1,0000000         154,65           154,65

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          85,98            85,98

                 COM ROSCA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2428 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      17,7050000          11,08           196,17

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       17,7050000          14,82           262,38

                            MATERIAL                            :        1.106,81     74,0036911 %

                            MAO DE OBRA                         :          388,80     25,9963089 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.495,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94481   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50    UN

                 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS 

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,4010000          11,65             4,67

I          3447 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"               UN      AS       1,0000000          29,62            29,62

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          18,46            18,46

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000           9,66            19,32

I          4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"                           UN      AS       2,0000000          19,95            39,90

I          4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2"       UN      AS       1,0000000          25,56            25,56

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          16,94            16,94

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       3,0000000          12,83            38,49

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          53,38            53,38

I          6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          74,35            74,35

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0450000          22,85             1,02

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       0,4160000          43,33            18,02

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3120000          30,05             9,37

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"        UN      AS       2,0000000          57,82           115,64

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       1,0000000          31,59            31,59

I         10232 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2" UN      CR       1,0000000          86,54            86,54

                , PARA FUNDO DE POCO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2429 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000          59,01            59,01

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      15,7440000          11,08           174,44

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       15,7440000          14,82           233,32

                            MATERIAL                            :          703,90     67,0604825 %

                            MAO DE OBRA                         :          345,74     32,9395175 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.049,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94482   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40    UN

                 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTO

                S  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,3300000          11,65             3,84

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          13,86            13,86

I          3458 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"           UN      AS       1,0000000          18,46            18,46

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       2,0000000           6,56            13,12

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       3,0000000           9,66            28,98

I          4205 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"   UN      AS       1,0000000          16,94            16,94

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          13,24            13,24

I          4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"                       UN      AS       2,0000000          12,83            25,66

I          6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          53,38            53,38

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          42,28            42,28

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0370000          22,85             0,84

I          7697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4160000          30,05            12,50

                PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,3020000          25,87             7,81

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2"    UN      AS       2,0000000          39,32            78,64

I          9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"        UN      AS       1,0000000          18,88            18,88
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de2430 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10236 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000          57,13            57,13

                1/2", PARA FUNDO DE POCO

I         10419 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMID UN      CR       1,0000000          51,22            51,22

                ADES COM ROSCA

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      14,3350000          11,08           158,83

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       14,3350000          14,82           212,44

                            MATERIAL                            :          513,25     61,9821735 %

                            MAO DE OBRA                         :          314,80     38,0178265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          828,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94483   CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32    UN

                 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNEC

                IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

I          3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)                           UN      CR       0,2760000          11,65             3,21

I          3457 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"           UN      AS       1,0000000          13,86            13,86

I          3472 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"               UN      AS       1,0000000           8,84             8,84

I          4178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"                         UN      AS       2,0000000           4,44             8,88

I          4179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"                           UN      AS       3,0000000           6,56            19,68

I          4180 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"                       UN      AS       2,0000000           9,66            19,32

I          4189 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4"         UN      AS       1,0000000           7,99             7,99

I          4206 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"       UN      AS       1,0000000          13,24            13,24

I          6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)          UN      CR       1,0000000          42,28            42,28

I          6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)              UN      CR       1,0000000          31,02            31,02

I          7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)                          L       CR       0,0310000          22,85             0,70

I          7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM,  M       AS       0,4160000          25,87            10,76

                PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

I          9885 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"      UN      AS       1,0000000          18,25            18,25

I          9888 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"    UN      AS       2,0000000          31,59            63,18
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10233 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1  UN      CR       1,0000000          53,53            53,53

                1/4", PARA FUNDO DE POCO

I         10418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES UN      CR       1,0000000          34,14            34,14

                 COM ROSCA

I         21010 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 M M       AS       0,3120000          18,64             5,81

                M,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR      13,1760000          11,08           145,99

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       13,1760000          14,82           195,26

                            MATERIAL                            :          406,60     58,4244637 %

                            MAO DE OBRA                         :          289,34     41,5755363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          695,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95541   FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2    UN

                016

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0227000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1621000          14,82             2,40

                            MATERIAL                            :            0,31     12,0155038 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,34     87,9844962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95573   MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO      UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, B UN      AS       1,0000000          11,55            11,55

                RANCO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :           13,96     86,0407660 %
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     13,9592340 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95574   MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO      UN

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

I          7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO CO UN      CR       3,0000000           0,61             1,83

                M ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

I         37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, B UN      AS       1,0000000           9,61             9,61

                RANCO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :           12,02     84,1403509 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     15,8596491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96559   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITO    M2

                LA 26. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       8,5220000           7,36            62,72

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       2,8410000           0,83             2,35

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2700000          11,04             2,98

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       1,4260000           2,47             3,52

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       8,5220000           0,21             1,78

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          11,08             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1550000          14,82             2,29

                            MATERIAL                            :           73,71     97,1379584 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,17      2,8620416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96560   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITO    M2

                LA 24. AF_07/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       3,7860000           7,36            27,86

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,2620000           0,83             1,04

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3410000          11,04             3,76

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,7480000           2,47             1,84

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       3,7860000           0,21             0,79

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0220000          11,08             0,24

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1530000          14,82             2,26

                            MATERIAL                            :           35,64     94,3031267 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15      5,6968733 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96561   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITO    M2

                LA 22. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       2,1100000           7,36            15,52

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       0,7030000           0,83             0,58

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,3660000          11,04             4,04

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,5080000           2,47             1,25

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       2,1100000           0,21             0,44

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0120000          11,08             0,13

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0850000          14,82             1,25

                            MATERIAL                            :           22,03     94,9050087 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18      5,0949913 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96562   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA     M

                EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       4,0000000           7,36            29,44

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,3330000           0,83             1,10

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,2930000          11,04             3,23

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           2,47             1,15

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,21             0,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          14,82             2,38

                            MATERIAL                            :           36,13     94,1038352 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      5,8961648 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96563   PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA     M

                EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017

I         11267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DI UN      AS       4,0000000           7,36            29,44

                AMETRO DO FURO = 17 MM

I         11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM                         UN      AS       1,3330000           0,83             1,10

I         39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22                             M       CR       0,5600000          11,04             6,18

I         39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)                              M       CR       0,4670000           2,47             1,15

I         39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                    UN      AS       4,0000000           0,21             0,84

C         88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H       CR       0,0230000          11,08             0,25

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1610000          14,82             2,38

                            MATERIAL                            :           39,08     94,5251938 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26      5,4748062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       70

TOTAL DA CLASSE     :    1.655
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: INPR  - INSTALACOES DE PRODUCAO

TIPO1 : 2320 - INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL

      73826/1   INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV                              UN

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       5,0000000          12,60            63,00

C         88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H       CR      10,0000000          13,76           137,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0000000          11,38           113,80

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       5,0000000           0,06             0,30

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,0953288 %

                            MATERIAL                            :           46,55     14,7918652 %

                            MAO DE OBRA                         :          267,85     85,1128060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73826/2   INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV                       UN

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       6,5000000          12,60            81,90

C         88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H       CR      13,0000000          13,76           178,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,0000000          11,38           147,94

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       6,5000000           0,06             0,39

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,0928936 %

                            MATERIAL                            :           60,49     14,7872002 %

                            MAO DE OBRA                         :          348,24     85,1199062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          409,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73834/1   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV                           UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5000000          14,82            37,05

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       2,5000000          18,83            47,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0000000          11,38            56,90
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       2,5000000           0,06             0,15

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0992204 %

                            MATERIAL                            :           20,31     14,3869596 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,72     85,5138200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73834/2   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV                       UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        4,0000000          14,82            59,28

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       4,0000000          18,83            75,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,0000000          11,38            91,04

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       4,0000000           0,06             0,24

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24      0,1062511 %

                            MATERIAL                            :           32,56     14,4147334 %

                            MAO DE OBRA                         :          193,08     85,4790155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73834/3   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV                       UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        8,0000000          14,82           118,56

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       8,0000000          18,83           150,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       16,0000000          11,38           182,08

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       8,0000000           0,06             0,48

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,48      0,1062511 %

                            MATERIAL                            :           65,12     14,4147334 %

                            MAO DE OBRA                         :          386,16     85,4790155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73834/4   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV                      UN

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2437 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       12,0000000          14,82           177,84

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      12,0000000          18,83           225,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       24,0000000          11,38           273,12

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      12,0000000           0,06             0,72

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,72      0,1062511 %

                            MATERIAL                            :           97,68     14,4147334 %

                            MAO DE OBRA                         :          579,24     85,4790155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          677,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73835/1   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       12,5000000          14,82           185,25

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      25,0000000          18,83           470,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       25,0000000          11,38           284,50

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      12,5000000           0,06             0,75

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74      0,0786221 %

                            MATERIAL                            :          121,35     12,8929781 %

                            MAO DE OBRA                         :          819,16     87,0283998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          941,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73835/2   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV                    UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       17,0000000          14,82           251,94

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      34,0000000          18,83           640,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       34,0000000          11,38           386,92

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      17,0000000           0,06             1,02

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,02      0,0796812 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2438 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          165,07     12,8950863 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.114,01     87,0252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.280,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73835/3   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV                    UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       19,0000000          14,82           281,58

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      38,0000000          18,83           715,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       38,0000000          11,38           432,44

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      19,0000000           0,06             1,14

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,0796812 %

                            MATERIAL                            :          184,49     12,8950863 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.245,07     87,0252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.430,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73836/1   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV                            UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,0000000          14,82            74,10

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      10,0000000          18,83           188,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0000000          11,38           113,80

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       5,0000000           0,06             0,30

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,0796812 %

                            MATERIAL                            :           48,55     12,8950863 %

                            MAO DE OBRA                         :          327,65     87,0252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73836/2   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV                      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        6,5000000          14,82            96,33

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      13,0000000          18,83           244,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,0000000          11,38           147,94

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2439 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       6,5000000           0,06             0,39

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,38      0,0776445 %

                            MATERIAL                            :           63,09     12,8910320 %

                            MAO DE OBRA                         :          425,98     87,0313235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          489,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73836/3   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV                        UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       10,0000000          14,82           148,20

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      20,0000000          18,83           376,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,0000000          11,38           227,60

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      10,0000000           0,06             0,60

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60      0,0796812 %

                            MATERIAL                            :           97,10     12,8950863 %

                            MAO DE OBRA                         :          655,30     87,0252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          753,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73836/4   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV                      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       16,0000000          14,82           237,12

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      32,0000000          18,83           602,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       32,0000000          11,38           364,16

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      16,0000000           0,06             0,96

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,0796812 %

                            MATERIAL                            :          155,36     12,8950863 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.048,48     87,0252325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.204,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73837/1   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV                               UN

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2440 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        2,5000000          14,82            37,05

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       2,5000000          18,83            47,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0000000          11,38            56,90

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       2,5000000           0,06             0,15

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,0992204 %

                            MATERIAL                            :           20,31     14,3869596 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,72     85,5138200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73837/2   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV                           UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        5,0000000          14,82            74,10

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR       5,0000000          18,83            94,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0000000          11,38           113,80

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS       5,0000000           0,06             0,30

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      0,1062511 %

                            MATERIAL                            :           40,70     14,4147334 %

                            MAO DE OBRA                         :          241,35     85,4790155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          282,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73837/3   INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV                          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C       10,0000000          14,82           148,20

C         88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       CR      10,0000000          18,83           188,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       20,0000000          11,38           227,60

C         95139 TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP D CHP     AS      10,0000000           0,06             0,60

                IURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60      0,1062511 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2441 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           81,40     14,4147334 %

                            MAO DE OBRA                         :          482,70     85,4790155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          564,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       16

TOTAL DA CLASSE     :       16

CLASSE: LIPR  - LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

TIPO1 : 0590 - LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

        93350   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA     UN

                DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E

                REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGO

                TO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          16,53             4,13

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS      11,0250000          18,89           208,26

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2600000          12,60            15,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2600000          11,38            14,33

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2 M3      C        4,2250000          45,01           190,16

                016

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       3,5750000          17,52            62,63

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2442 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,6500000          96,45            62,69

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,89      0,4670027 %

                            MATERIAL                            :          348,69     56,2100059 %

                            MAO DE OBRA                         :          268,74     43,3229914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          620,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93351   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOT

                O JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          16,53             4,13

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       8,9250000          18,89           168,59

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0200000          12,60            12,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          11,38            11,60

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2 M3      C        3,3280000          45,01           149,79

                016

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,8080000          17,52            49,19

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,5200000          96,45            50,15

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2443 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,23      0,4395821 %

                            MATERIAL                            :          291,52     57,3211118 %

                            MAO DE OBRA                         :          214,80     42,2393061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          508,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93352   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOT

                O JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          16,53             3,10

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       6,8250000          18,89           128,92

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7800000          12,60             9,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          11,38             8,87

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2 M3      C        2,4570000          45,01           110,58

                016

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       2,0670000          17,52            36,21

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,3900000          96,45            37,61

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,66      0,4188428 %

                            MATERIAL                            :          233,54     58,7717308 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2444 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          162,16     40,8094264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          397,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93353   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E R

                EATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE COLETORA ESGO

                TO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          16,53             3,10

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       4,7250000          18,89            89,25

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5400000          12,60             6,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          11,38             6,14

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2 M3      C        1,6120000          45,01            72,55

                016

C         93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016            M3      AS       1,3520000          17,52            23,68

C         94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,2600000          96,45            25,07

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,06      0,3681322 %

                            MATERIAL                            :          177,01     61,2801279 %

                            MAO DE OBRA                         :          110,77     38,3517399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2445 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93354   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA     UN

                DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VAL

                A E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO

                JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          16,53             4,13

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS      11,0250000          18,89           208,26

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,2600000          12,60            15,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2600000          11,38            14,33

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      CR       4,2250000           5,30            22,39

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/20

                15

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       3,5750000          13,60            48,62

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,6500000          81,08            52,70

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2446 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           25,66      5,9888808 %

                            MATERIAL                            :          313,46     73,1426963 %

                            MAO DE OBRA                         :           89,43     20,8684229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          428,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93355   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,2500000          16,53             4,13

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       8,9250000          18,89           168,59

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       1,0200000          12,60            12,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          11,38            11,60

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      CR       3,3280000           5,30            17,63

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/20

                15

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       2,8080000          13,60            38,18

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2447 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,5200000          81,08            42,16

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           20,24      5,6654195 %

                            MATERIAL                            :          263,73     73,7911053 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,42     20,5434752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          357,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93356   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          16,53             3,10

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       6,8250000          18,89           128,92

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,7800000          12,60             9,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          11,38             8,87

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      CR       2,4570000           5,30            13,02

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/20

                15

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2448 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       2,0670000          13,60            28,11

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,3900000          81,08            31,62

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           14,97      5,2405588 %

                            MATERIAL                            :          213,07     74,5714991 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,67     20,1879421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          285,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93357   COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA D    UN

                A VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA

                 E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO J

                EI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016

I          1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                      UN      CR       1,0000000          31,64            31,64

I         20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, A UN      CR       0,1880000          16,53             3,10

                CO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

I         36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                     M       AS       4,7250000          18,89            89,25

I         42699 SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA UN      AS       1,0000000          17,03            17,03

                 REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

C         88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H       CR       0,5400000          12,60             6,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          11,38             6,14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2449 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90105 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA M3      CR       1,6120000           5,30             8,54

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/20

                15

C         90724 JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRE UN      CR       1,0000000          13,58            13,58

                TO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

C         93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA M3      AS       1,3520000          13,60            18,38

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C         94111 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D M3      AS       0,2600000          81,08            21,08

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            9,83      4,5641217 %

                            MATERIAL                            :          163,62     75,9053575 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,09     19,5305208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :        8

CLASSE: MOVT  - MOVIMENTO DE TERRA

TIPO1 : 0180 - CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

      74151/1   ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE     M3

                110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170

                HP.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2450 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0093458         141,60             1,32

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0054206         121,85             0,66

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0039252          45,10             0,17

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0186916          11,38             0,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,13     47,7678572 %

                            MATERIAL                            :            0,81     34,3750000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,42     17,8571428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74154/1   ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBR    M3

                E ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0034538         375,07             1,29

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5857 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHI     AS       0,0005622         106,95             0,06

                ,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0002008         132,93             0,02

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0038153          46,03             0,17

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0040161         121,85             0,48

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0133333         100,51             1,34

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2451 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0027309          28,66             0,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120482          11,38             0,13

                            EQUIPAMENTO                         :            1,71     47,6190477 %

                            MATERIAL                            :            1,38     38,9880952 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     13,3928571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74155/1   ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ES    M3

                TEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0034483         375,07             1,29

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0034483          11,38             0,03

                            EQUIPAMENTO                         :            0,79     59,3750000 %

                            MATERIAL                            :            0,46     35,1562500 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      5,4687500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74155/2   ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ES    M3

                TEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

C          5855 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8 CHP     AS       0,0066667         375,07             2,50

                ,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0066667          11,38             0,07

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54     59,7609563 %

                            MATERIAL                            :            0,90     35,0597609 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13      5,1792828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2452 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

      74205/1   ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBL    M3

                EITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

C          5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 CHP     AS       0,0079400         148,86             1,18

                 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0069000          11,38             0,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,57     44,6280993 %

                            MATERIAL                            :            0,52     42,1487603 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     13,2231404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        79480   ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDAD    M3

                E

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0176000         106,49             1,87

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96     50,8196722 %

                            MATERIAL                            :            0,69     37,1584699 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,22     12,0218579 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83336   ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CO    M3

                M ESCAVADEIRA HIDRAULICA

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0714280          11,38             0,81

C         90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     CR       0,0238090         107,78             2,56

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23     36,1702129 %

                            MATERIAL                            :            1,11     33,1306990 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     30,6990881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2453 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        83338   ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVAD    M3

                EIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

C         84013 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     CR       0,0058000          41,95             0,24

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0192000          11,38             0,21

C         90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     CR       0,0134000         107,78             1,44

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,84     43,8888889 %

                            MATERIAL                            :            0,56     30,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     26,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89885   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0233000         179,44             4,18

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0195000          36,93             0,72

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2454 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,43     37,7600000 %

                            MATERIAL                            :            3,12     48,3200000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89     13,9200000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89886   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0235000         179,44             4,21

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0193000          36,93             0,71

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,42     37,5399361 %

                            MATERIAL                            :            3,15     48,5623004 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89     13,8977635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89887   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2455 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0251000         179,44             4,50

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0177000          36,93             0,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,47     37,0370370 %

                            MATERIAL                            :            3,33     49,5370371 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89     13,4259259 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89888   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0246000         179,44             4,41

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2456 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0182000          36,93             0,67

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46     37,2456964 %

                            MATERIAL                            :            3,27     49,2957747 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,89     13,4585289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89889   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 15 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0263000         179,44             4,71

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0165000          36,93             0,60

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,51     36,6515837 %

                            MATERIAL                            :            3,46     50,3770740 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     12,9713423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2457 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89890   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0416000         179,44             7,46

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0154000          36,93             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35     35,1120597 %

                            MATERIAL                            :            5,14     53,6819638 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,07     11,2059765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89893   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2458 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0535000         179,44             9,60

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          36,93             0,65

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,10     34,8013816 %

                            MATERIAL                            :            6,45     54,6632126 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     10,5354058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89894   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0592000         179,44            10,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0264000          36,93             0,97

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2459 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,63     35,2895752 %

                            MATERIAL                            :            7,08     53,8223940 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     10,8880308 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89895   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0754000         179,44            13,52

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0244000          36,93             0,90

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,49     34,4345616 %

                            MATERIAL                            :            8,87     55,5273190 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,60     10,0381194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89903   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2460 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0199000         199,51             3,97

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0068000          38,29             0,26

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96     34,6153846 %

                            MATERIAL                            :            3,05     53,6630037 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     11,7216117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89904   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0201000         199,51             4,01

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2461 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0066000          38,29             0,25

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,97     34,6014492 %

                            MATERIAL                            :            3,06     53,6231885 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     11,7753623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89905   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0213000         199,51             4,24

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0054000          38,29             0,20

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,02     34,4405594 %

                            MATERIAL                            :            3,21     54,3706295 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65     11,1888111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2462 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89906   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0209000         199,51             4,16

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0058000          38,29             0,22

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99     34,3362831 %

                            MATERIAL                            :            3,17     54,1592922 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     11,5044247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89907   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 15 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2463 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0223000         199,51             4,44

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0178000          38,29             0,68

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38     36,3636363 %

                            MATERIAL                            :            3,35     50,9404390 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     12,6959247 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89908   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0342000         199,51             6,82

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0192000          38,29             0,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2464 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,12     34,7727272 %

                            MATERIAL                            :            4,87     54,0909092 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     11,1363636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89911   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0434000         199,51             8,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0233000          38,29             0,89

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,78     34,4444444 %

                            MATERIAL                            :            6,04     54,9074075 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,16     10,6481481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89912   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2465 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0479000         199,51             9,55

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0190000          38,29             0,72

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,94     33,6805555 %

                            MATERIAL                            :            6,62     56,4236112 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15      9,8958333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89913   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0605000         199,51            12,07

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2466 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0198000          38,29             0,75

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,72     33,1436699 %

                            MATERIAL                            :            8,22     57,5391182 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32      9,3172119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89921   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0200000         179,44             3,58

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0105000          36,93             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     35,5731225 %

                            MATERIAL                            :            2,72     51,9762847 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,65     12,4505928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2467 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89922   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0202000         179,44             3,62

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0103000          36,93             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     35,4330708 %

                            MATERIAL                            :            2,77     52,3622048 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     12,2047244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89923   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2468 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0218000         179,44             3,91

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0087000          36,93             0,32

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,94     35,3932584 %

                            MATERIAL                            :            2,93     52,9962548 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63     11,6104868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89924   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0213000         179,44             3,82

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0092000          36,93             0,33

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2469 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,92     35,4285714 %

                            MATERIAL                            :            2,86     52,7619048 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     11,8095238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89925   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 15 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0230000         179,44             4,12

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0075000          36,93             0,27

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,96     34,7905282 %

                            MATERIAL                            :            3,07     53,9162114 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,63     11,2932604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89926   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2470 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0383000         179,44             6,87

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0125000          36,93             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,96     34,5195729 %

                            MATERIAL                            :            4,76     55,1601425 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     10,3202846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89929   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0503000         179,44             9,02

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2471 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0210000          36,93             0,77

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82     34,5906163 %

                            MATERIAL                            :            6,10     55,0137996 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14     10,3955841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89930   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0559000         179,44            10,03

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0152000          36,93             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03     34,0461933 %

                            MATERIAL                            :            6,69     56,2874252 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14      9,6663815 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2472 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89931   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0722000         179,44            12,95

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0194000          36,93             0,71

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04     33,8075880 %

                            MATERIAL                            :            8,49     56,7750679 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40      9,4173441 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89939   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2473 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0167000         199,51             3,33

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0111000          38,29             0,42

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73     35,3191489 %

                            MATERIAL                            :            2,60     52,9787235 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57     11,7021276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89940   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0168000         199,51             3,35

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0110000          38,29             0,42

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2474 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,73     35,2320675 %

                            MATERIAL                            :            2,61     52,9535866 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     11,8143459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89941   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0181000         199,51             3,61

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0097000          38,29             0,37

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,78     34,8790322 %

                            MATERIAL                            :            2,78     53,8306453 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57     11,2903225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89942   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2475 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0177000         199,51             3,53

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0101000          38,29             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,76     34,9693251 %

                            MATERIAL                            :            2,73     53,5787322 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57     11,4519427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89943   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 15 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0190000         199,51             3,79

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2476 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0088000          38,29             0,33

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,80     34,3137254 %

                            MATERIAL                            :            2,90     54,7058825 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,57     10,9803921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89944   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE

                MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0309000         199,51             6,16

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0154000          38,29             0,58

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67     33,9378238 %

                            MATERIAL                            :            4,42     55,8290156 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     10,2331606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2477 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89947   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0402000         199,51             8,02

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0154000          38,29             0,58

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,23     33,1589958 %

                            MATERIAL                            :            5,60     57,3221758 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      9,5188284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89948   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2478 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0446000         199,51             8,89

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0203000          38,29             0,77

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,62     33,4901222 %

                            MATERIAL                            :            6,16     56,9143934 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03      9,5954844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        89949   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 22 KM/H. AF_12/2013

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0572000         199,51            11,41

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0170000          38,29             0,65

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2479 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,30     32,6170376 %

                            MATERIAL                            :            7,76     58,6339218 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15      8,7490406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96520   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE F    M3

                ÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2840000          83,87            23,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,1160000          33,64             3,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2840000          15,24            19,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9170000          11,38            10,43

                            EQUIPAMENTO                         :           11,26     19,5274496 %

                            MATERIAL                            :           15,02     26,0423905 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,42     54,4301599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96521   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE F    M3

                ÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,2080000          83,87            17,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2480 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0850000          33,64             2,85

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          15,24             3,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1610000          11,38             1,83

                            EQUIPAMENTO                         :            8,27     32,4026740 %

                            MATERIAL                            :            8,12     31,8128195 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     35,7845065 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96522   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA    M3

                . AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3610000          15,24            35,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1470000          11,38            47,19

                            MATERIAL                            :           15,07     18,1227436 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,10     81,8772564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96523   ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA    M3

                . AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1890000          15,24            18,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0530000          11,38            34,74

                            MATERIAL                            :            9,79     18,5381556 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,07     81,4618444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96524   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E    M3

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2390000          15,24            49,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2481 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3140000          11,38            26,33

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     CR       0,3910000          65,11            25,45

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     CR       0,1600000          35,24             5,63

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           17,09     16,0116311 %

                            MATERIAL                            :           17,91     16,7807897 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,77     67,2075792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96525   ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-E    M3

                SCAVADEIRA. AF_06/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1040000          15,24             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          11,38             0,84

C         96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHP     CR       0,3040000          65,11            19,79

                NAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

C         96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIO CHI     CR       0,1250000          35,24             4,40

                NAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

                            EQUIPAMENTO                         :           13,36     50,1700039 %

                            MATERIAL                            :            4,27     16,0559123 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,98     33,7740838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96526   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/    M3

                2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,1120000          15,24            77,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,9330000          11,38            90,27

                            MATERIAL                            :           30,25     17,9882219 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2482 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          137,92     82,0117781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          168,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96527   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/    M3

                2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4590000          15,24            22,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,1380000          11,38            47,09

                            MATERIAL                            :           12,93     18,6543459 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,39     81,3456541 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96528   FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M    M2

                ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

I          2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L       CR       0,0170000           5,80             0,09

                 AGUA

I          4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA  M       CR       2,3180000           5,19            12,03

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       3,4260000           1,86             6,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)                        KG      CR       0,0420000          13,67             0,57

I          6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA  M       CR       3,9270000          12,95            50,85

                REGIAO

I         40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                  KG      CR       0,0440000          15,06             0,66

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6760000          12,42             8,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,8500000          15,12            27,97

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0670000          16,27             1,09

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0530000          13,54             0,71

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2483 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           76,61     70,4549642 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,94     29,3792595 %

                            OUTROS                              :            0,18      0,1657763 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98116   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_02/2018

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0114000         110,60             1,26

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0029000          43,12             0,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0143000          11,38             0,16

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0446000         179,44             8,00

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0125000          36,93             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48     34,8314606 %

                            MATERIAL                            :            5,46     54,5454547 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,06     10,6230847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98117   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 H

                P), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_02/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2484 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0107000         110,60             1,18

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0027000          43,12             0,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0134000          11,38             0,15

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0365000         199,51             7,28

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0169000          38,29             0,64

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,21     34,3511450 %

                            MATERIAL                            :            5,15     54,9618321 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,00     10,6870229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98118   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_02/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0102000          11,38             0,11

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0081000         132,25             1,07

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0020000          45,96             0,09

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0413000         179,44             7,41

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2485 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0197000          36,93             0,72

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28     34,9619978 %

                            MATERIAL                            :            5,10     54,1802389 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     10,8577633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98119   ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, E    M3

                M SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 H

                P), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉ

                DIA 20 KM/H. AF_02/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0093000          11,38             0,10

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0074000         132,25             0,97

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0019000          45,96             0,08

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0332000         199,51             6,62

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0131000          38,29             0,50

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78     33,6621454 %

                            MATERIAL                            :            4,69     56,5967942 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80      9,7410604 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2486 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       57

TIPO1 : 0190 - ESCAVACAO DE VALAS

        72915   ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUND    M3

                IDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1250000          11,38             1,42

C         90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     CR       0,0625000         107,78             6,73

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,20     39,1089110 %

                            MATERIAL                            :            2,82     34,6534653 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,13     26,2376237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72917   ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE    M3

                 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1428000          11,38             1,62

C         90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     CR       0,0714000         107,78             7,69

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,64     39,0455533 %

                            MATERIAL                            :            3,22     34,5986984 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,45     26,3557483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        72918   ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE    M3

                 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1667000          11,38             1,89

C         90991 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     CR       0,0833000         107,78             8,97

                7,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2487 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24     38,9814816 %

                            MATERIAL                            :            3,76     34,6296296 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,86     26,3888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73965/9   ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESC    M3

                ORAMENTO.

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,0000000          11,38           113,80

                            MATERIAL                            :           23,00     20,2108963 %

                            MAO DE OBRA                         :           90,80     79,7891037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      79506/2   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE         M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,0000000          11,38           170,70

                            MATERIAL                            :           34,50     20,2108963 %

                            MAO DE OBRA                         :          136,20     79,7891037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          170,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83343   ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M    M3

                 ATE 6,00 M.

C          5875 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     C        0,1200000          77,70             9,32

                2 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO

                OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO

                . AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          11,38             1,36

                            EQUIPAMENTO                         :            3,87     36,0980209 %

                            MATERIAL                            :            3,78     35,4382657 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03     28,4637134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2488 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90082   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LA

                RG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0356000         110,60             3,93

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0387000          43,12             1,66

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0742000          11,38             0,84

                            EQUIPAMENTO                         :            2,90     44,9526815 %

                            MATERIAL                            :            1,66     25,8675078 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,87     29,1798107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90084   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

                 COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0346000         110,60             3,82

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0376000          43,12             1,62

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0721000          11,38             0,82

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     45,0406505 %

                            MATERIAL                            :            1,61     25,8536585 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     29,1056910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2489 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90085   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM L

                OCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0325000         110,60             3,59

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0353000          43,12             1,52

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0679000          11,38             0,77

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     44,9652779 %

                            MATERIAL                            :            1,52     25,8680555 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     29,1666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90086   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOC

                AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0329000         110,60             3,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0357000          43,12             1,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0686000          11,38             0,78

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68     44,8630138 %

                            MATERIAL                            :            1,53     25,8561643 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,73     29,2808219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2490 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90087   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONT    M3

                ANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2

                 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS CO

                M ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0523000          11,38             0,59

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0251000         132,25             3,31

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0272000          45,96             1,25

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,29     44,3339961 %

                            MATERIAL                            :            1,54     30,0198807 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,32     25,6461232 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90088   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOC

                AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0534000          11,38             0,60

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0256000         132,25             3,38

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0278000          45,96             1,27

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,33     44,1634242 %

                            MATERIAL                            :            1,58     30,1556420 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     25,6809338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2491 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90090   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENT    M3

                RE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULI

                CA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LO

                CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0512000          11,38             0,58

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0246000         132,25             3,25

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0267000          45,96             1,22

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,24     44,1295547 %

                            MATERIAL                            :            1,52     30,1619433 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,29     25,7085020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90091   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JU    M3

                SANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LAR

                G. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT

                ERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0213000         110,60             2,35

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0231000          43,12             0,99

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0443000          11,38             0,50

                            EQUIPAMENTO                         :            1,74     45,0666667 %

                            MATERIAL                            :            0,98     25,6000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,12     29,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2492 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90092   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA E    M3

                NTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁU

                LICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0206000         110,60             2,27

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0224000          43,12             0,96

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0431000          11,38             0,49

                            EQUIPAMENTO                         :            1,68     44,9035813 %

                            MATERIAL                            :            0,95     25,6198347 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,09     29,4765840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90093   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0194000         110,60             2,14

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0211000          43,12             0,90

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0405000          11,38             0,46

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     45,0581396 %

                            MATERIAL                            :            0,89     25,5813953 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,02     29,3604651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2493 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90094   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAI

                S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0196000         110,60             2,16

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0213000          43,12             0,91

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0410000          11,38             0,46

                            EQUIPAMENTO                         :            1,59     44,9275363 %

                            MATERIAL                            :            0,91     25,7971014 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,03     29,2753623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90095   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0312000          11,38             0,35

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0150000         132,25             1,98

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0163000          45,96             0,74

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,37     44,4816055 %

                            MATERIAL                            :            0,91     29,7658862 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,79     25,7525083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2494 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90096   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAI

                S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0319000          11,38             0,36

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0153000         132,25             2,02

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0166000          45,96             0,76

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,40     44,2622952 %

                            MATERIAL                            :            0,94     30,1639344 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     25,5737704 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90098   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

                ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCA

                IS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0306000          11,38             0,34

C         88907 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHP     CR       0,0147000         132,25             1,94

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88908 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 2 CHI     CR       0,0159000          45,96             0,73

                1 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,34     44,1780822 %

                            MATERIAL                            :            0,90     30,1369863 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77     25,6849315 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2495 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90099   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

                 INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0594000          83,87             4,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0718000          33,64             2,41

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1313000          11,38             1,49

                            EQUIPAMENTO                         :            3,13     35,3142857 %

                            MATERIAL                            :            2,41     27,2000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,34     37,4857143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90100   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E J    M3

                USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), L

                ARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL D

                E INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0505000          83,87             4,23

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2496 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0611000          33,64             2,05

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1116000          11,38             1,27

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65     35,2150537 %

                            MATERIAL                            :            2,06     27,2849462 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,84     37,5000001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90101   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS C

                OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0499000          83,87             4,18

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0603000          33,64             2,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1102000          11,38             1,25

                            EQUIPAMENTO                         :            2,61     35,1498637 %

                            MATERIAL                            :            2,02     27,2479564 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82     37,6021799 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2497 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90102   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA EN    M3

                TRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0

                ,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA

                , EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0454000          83,87             3,80

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0549000          33,64             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1003000          11,38             1,14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,39     35,3293413 %

                            MATERIAL                            :            1,83     27,0958083 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,56     37,5748504 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90105   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA    M3

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M,

                EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/201

                5

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0355000          83,87             2,97

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2498 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0429000          33,64             1,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0784000          11,38             0,89

                            EQUIPAMENTO                         :            1,86     35,1923076 %

                            MATERIAL                            :            1,42     26,9230769 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     37,8846155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90106   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTA    M3

                NTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE

                DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M,

                 EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/20

                15

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0302000          83,87             2,53

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0365000          33,64             1,22

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0666000          11,38             0,75

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58     35,3075170 %

                            MATERIAL                            :            1,21     27,1070615 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     37,5854215 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2499 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        90107   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADE

                IRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA M

                ENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

                ÊNCIA. AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0298000          83,87             2,49

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0360000          33,64             1,21

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0658000          11,38             0,74

                            EQUIPAMENTO                         :            1,56     35,2534562 %

                            MATERIAL                            :            1,19     26,9585253 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,69     37,7880185 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90108   ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (M    M3

                ÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADE

                IRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA D

                E 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

                ERÊNCIA. AF_01/2015

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0271000          83,87             2,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2500 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0328000          33,64             1,10

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0599000          11,38             0,68

                            EQUIPAMENTO                         :            1,43     35,4430379 %

                            MATERIAL                            :            1,09     27,0886075 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     37,4683546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93358   ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2    M3

                016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9560000          11,38            45,01

                            MATERIAL                            :            9,06     20,1467645 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,95     79,8532355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       29

TIPO1 : 0200 - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

        94304   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         110,60             4,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          43,12             2,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2501 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          11,38             0,55

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          19,47             1,83

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          14,17             1,23

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76     16,4601769 %

                            MATERIAL                            :           15,00     65,4424780 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     18,0973451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94305   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         110,60             3,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          43,12             1,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2502 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          11,38             0,47

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,19     15,3921091 %

                            MATERIAL                            :           14,47     69,6054555 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,11     15,0024354 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94306   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         110,60             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          43,12             1,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2503 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          11,38             0,36

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          19,47             0,38

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          14,17             0,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49     13,7506987 %

                            MATERIAL                            :           13,83     76,3555059 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,79      9,8937954 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94307   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         110,60             3,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          43,12             1,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2504 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          19,47             0,54

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          14,17             0,36

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66     14,2393069 %

                            MATERIAL                            :           13,97     74,5533299 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     11,2073632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94308   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         110,60             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          43,12             1,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          11,38             0,31

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          19,47             0,19

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2505 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          14,17             0,12

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,12     12,4555160 %

                            MATERIAL                            :           13,59     79,4187427 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,38      8,1257413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94309   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         110,60             2,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          43,12             1,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          19,47             0,31

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          14,17             0,21

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2506 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40     13,4659090 %

                            MATERIAL                            :           13,77     77,1590910 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67      9,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94310   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         110,60             2,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          43,12             1,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          11,38             0,27

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          19,47             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          14,17             0,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,93     11,6748166 %

                            MATERIAL                            :           13,46     81,1124695 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2507 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,19      7,2127139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94315   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000          83,87             3,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          33,64             1,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          11,38             0,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          19,47             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          14,17             3,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2508 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,02     10,9930377 %

                            MATERIAL                            :           16,10     58,4096740 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     30,5972883 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94316   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000          83,87             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          33,64             1,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          11,38             0,42

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1690000          19,47             3,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2509 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1570000          14,17             2,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,17      9,6499102 %

                            MATERIAL                            :           14,92     66,1579893 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     24,1921005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94317   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000          83,87             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          33,64             1,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          11,38             0,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2510 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          19,47             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          14,17             1,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,79      8,8191330 %

                            MATERIAL                            :           14,39     70,8021924 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,14     20,3786746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94318   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000          83,87             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          33,64             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2511 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          11,38             0,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33      7,6699593 %

                            MATERIAL                            :           13,72     78,5008717 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41     13,8291690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94319   ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. A    M3

                F_05/2016

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

I          6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPO M3      CR       1,2500000           9,35            11,68

                RTE)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          11,38             7,49

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          19,47             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          14,17             3,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      2,7567195 %

                            MATERIAL                            :           16,00     54,7553412 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2512 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,40     42,4879393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94327   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         110,60             4,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          43,12             2,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          11,38             0,55

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          19,47             1,83

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          14,17             1,23

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,73      6,1865957 %

                            MATERIAL                            :           52,59     87,0114752 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,11      6,8019291 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2513 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94328   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         110,60             3,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          43,12             1,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          11,38             0,47

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17      5,4426455 %

                            MATERIAL                            :           52,04     89,2524975 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,09      5,3048570 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94329   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2514 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         110,60             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          43,12             1,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          11,38             0,36

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          19,47             0,38

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          14,17             0,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46      4,4388307 %

                            MATERIAL                            :           51,41     92,3673765 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77      3,1937928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94330   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,

                5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2515 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         110,60             3,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          43,12             1,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          19,47             0,54

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          14,17             0,36

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64      4,6964285 %

                            MATERIAL                            :           51,54     91,6071430 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,07      3,6964285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94331   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0

                 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         110,60             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2516 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          43,12             1,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          11,38             0,31

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          19,47             0,19

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          14,17             0,12

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,10      3,8610038 %

                            MATERIAL                            :           51,15     93,6201509 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37      2,5188453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94332   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,

                0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         110,60             2,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          43,12             1,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2517 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          19,47             0,31

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          14,17             0,21

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38      4,2989298 %

                            MATERIAL                            :           51,34     92,7081444 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,65      2,9929258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94333   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMB    M3

                A: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5

                 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         110,60             2,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          43,12             1,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2518 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          11,38             0,27

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          19,47             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          14,17             0,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,91      3,5442568 %

                            MATERIAL                            :           51,02     94,2660977 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18      2,1896455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94338   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5

                M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000          83,87             3,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          33,64             1,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2519 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          11,38             0,59

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          19,47             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          14,17             3,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,01      4,6282011 %

                            MATERIAL                            :           53,68     82,4899724 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,38     12,8818265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94339   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000          83,87             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2520 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          33,64             1,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0370000          11,38             0,42

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1690000          19,47             3,29

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1570000          14,17             2,22

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,15      3,5947166 %

                            MATERIAL                            :           52,51     87,3934125 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41      9,0118709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94340   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2521 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000          83,87             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          33,64             1,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0320000          11,38             0,36

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          19,47             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          14,17             1,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,77      3,0729166 %

                            MATERIAL                            :           51,98     89,8263890 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,10      7,1006944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94341   ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA R    M3

                ETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

                1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2522 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000          83,87             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          33,64             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          11,38             0,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      2,4113993 %

                            MATERIAL                            :           51,28     93,2407747 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39      4,3478260 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94342   ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_    M3

                05/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2523 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANS M3      CR       1,2500000          39,37            49,21

                PORTE)

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6590000          11,38             7,49

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          19,47             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          14,17             3,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      1,2021036 %

                            MATERIAL                            :           53,57     80,2704735 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,36     18,5274229 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96385   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXC    M3

                LUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0300000          30,17             0,90

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0060000         132,93             0,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2524 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0270000          46,03             1,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0100000         108,85             1,08

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          11,38             0,37

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0230000          29,92             0,68

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46     42,6497278 %

                            MATERIAL                            :            1,33     23,2304900 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     34,1197822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96386   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCL    M3

                USIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0160000          30,17             0,48

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0060000         132,93             0,79

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0150000          46,03             0,69

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          11,38             0,23

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2525 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0030000         111,06             0,33

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0230000          40,54             0,93

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            2,00     48,2142858 %

                            MATERIAL                            :            0,99     23,9795918 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,14     27,8061224 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       26

TIPO1 : 0210 - ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

        93360   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0430000         110,60             4,75

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0570000          43,12             2,45

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          11,38             0,51

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          19,47             1,83

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          14,17             1,23

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2526 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,19     34,9914236 %

                            MATERIAL                            :            3,37     28,1303602 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,42     36,8782162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93361   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0380000         110,60             4,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0490000          43,12             2,11

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          11,38             0,43

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66     36,7114789 %

                            MATERIAL                            :            2,89     29,1623578 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,38     34,1261633 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93362   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2527 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0300000         110,60             3,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0400000          43,12             1,72

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0290000          11,38             0,33

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          19,47             0,38

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          14,17             0,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,94     40,7460546 %

                            MATERIAL                            :            2,21     30,7030129 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,05     28,5509325 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93363   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0320000         110,60             3,53

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0420000          43,12             1,81

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          19,47             0,54

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          14,17             0,36

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2528 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            3,12     39,7877985 %

                            MATERIAL                            :            2,35     30,2387267 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     29,9734748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93364   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALT

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         110,60             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0350000          43,12             1,50

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0240000          11,38             0,27

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          19,47             0,19

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          14,17             0,12

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57     41,5959254 %

                            MATERIAL                            :            1,95     31,7487266 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64     26,6553480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93365   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2529 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0290000         110,60             3,20

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0380000          43,12             1,63

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          11,38             0,30

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          19,47             0,31

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          14,17             0,21

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     41,0606062 %

                            MATERIAL                            :            2,13     31,0606060 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,91     27,8787878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93366   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊ

                NCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0240000         110,60             2,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0320000          43,12             1,37

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          11,38             0,23

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          19,47             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          14,17             0,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2530 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,38     41,9117648 %

                            MATERIAL                            :            1,83     32,5367647 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     25,5514705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93367   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ

                1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0390000         110,60             4,31

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0510000          43,12             2,19

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          11,38             0,44

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0940000          19,47             1,83

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0870000          14,17             1,23

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            3,82     34,1284403 %

                            MATERIAL                            :            3,18     28,4403669 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,21     37,4311928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93368   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A

                3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2531 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0330000         110,60             3,64

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0440000          43,12             1,89

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0330000          11,38             0,37

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            3,26     35,7870895 %

                            MATERIAL                            :            2,66     29,3318233 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,17     34,8810872 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93369   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1

                ,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0260000         110,60             2,87

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0340000          43,12             1,46

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          11,38             0,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0200000          19,47             0,38

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0180000          14,17             0,25

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2532 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,57     39,8058254 %

                            MATERIAL                            :            2,02     31,5533980 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     28,6407766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93370   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A

                4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0280000         110,60             3,09

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          43,12             1,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          11,38             0,29

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0280000          19,47             0,54

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0260000          14,17             0,36

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,75     38,9053256 %

                            MATERIAL                            :            2,14     30,4733727 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,15     30,6213017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93371   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3

                ,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2533 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0220000         110,60             2,43

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0290000          43,12             1,25

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          11,38             0,21

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0100000          19,47             0,19

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0090000          14,17             0,12

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,21     40,6976746 %

                            MATERIAL                            :            1,77     32,7519379 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     26,5503875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93372   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A

                6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

                . AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0250000         110,60             2,76

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0330000          43,12             1,42

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          11,38             0,25

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0160000          19,47             0,31

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0150000          14,17             0,21

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2534 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49     40,2376911 %

                            MATERIAL                            :            1,95     31,7487266 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,72     28,0135823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93373   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇA    M3

                MBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4

                ,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIX

                O NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0200000         110,60             2,21

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0260000          43,12             1,12

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0160000          11,38             0,18

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0060000          19,47             0,11

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0060000          14,17             0,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,01     40,8993577 %

                            MATERIAL                            :            1,65     33,6188436 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,25     25,4817987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93374   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2535 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0480000          83,87             4,02

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0620000          33,64             2,08

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          11,38             0,56

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          19,47             3,99

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1900000          14,17             2,69

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            3,24     22,3001402 %

                            MATERIAL                            :            4,10     28,1907433 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     49,5091165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93375   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0350000          83,87             2,93

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2536 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0460000          33,64             1,54

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          11,38             0,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1580000          19,47             3,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1470000          14,17             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,45     21,9178082 %

                            MATERIAL                            :            3,23     28,8584474 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53     49,2237444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93376   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

                IA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0290000          83,87             2,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0380000          33,64             1,27

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          11,38             0,30

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2537 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          19,47             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          14,17             1,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04     22,3094170 %

                            MATERIAL                            :            2,73     29,8206278 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,41     47,8699552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93377   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM A

                LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0220000          83,87             1,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0280000          33,64             0,94

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          11,38             0,20

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2538 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            1,54     25,0423011 %

                            MATERIAL                            :            1,99     32,3181049 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     42,6395940 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93378   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,

                5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

                AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0410000          83,87             3,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0540000          33,64             1,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          11,38             0,47

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2050000          19,47             3,99

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1900000          14,17             2,69

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,88     21,2462462 %

                            MATERIAL                            :            3,81     28,0780780 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,91     50,6756758 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2539 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93379   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE A

                TÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0300000          83,87             2,51

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0390000          33,64             1,31

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0280000          11,38             0,31

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1580000          19,47             3,07

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1470000          14,17             2,08

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            2,18     20,8211143 %

                            MATERIAL                            :            3,03     28,9345063 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,28     50,2443794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93380   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5

                 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

                CIA. AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2540 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0250000          83,87             2,09

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0330000          33,64             1,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          11,38             0,25

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,1220000          19,47             2,37

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,1130000          14,17             1,60

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82     21,1976047 %

                            MATERIAL                            :            2,58     29,9401197 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,23     48,8622756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93381   REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA    M3

                 RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE D

                E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM B

                AIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0190000          83,87             1,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2541 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,0250000          33,64             0,84

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          11,38             0,15

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0610000          19,47             1,18

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0570000          14,17             0,80

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            1,38     23,9564428 %

                            MATERIAL                            :            1,89     32,8493647 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,50     43,1941925 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93382   REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016               M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,2740000          19,47             5,33

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,2540000          14,17             3,59

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016   M3      AS       1,0000000           1,21             1,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,80      4,6216060 %

                            MATERIAL                            :            4,23     24,1478913 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,49     71,2305027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96995   REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                              M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3986000          11,38            27,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2542 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,49     20,1393983 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,80     79,8606017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0220 - CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

        72838   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL    TXKM

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0067000         110,33             0,73

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     17,9104477 %

                            MATERIAL                            :            0,52     70,1492538 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     11,9402985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        72839   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMARIO

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0054000         110,33             0,59

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10     18,1818181 %

                            MATERIAL                            :            0,42     69,0909092 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07     12,7272727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72840   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA         TXKM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2543 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0045000         110,33             0,49

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08     17,7777777 %

                            MATERIAL                            :            0,36     71,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72844   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMIN    T

                HAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0047000         114,40             0,53

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16     30,6122448 %

                            MATERIAL                            :            0,32     59,1836736 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05     10,2040816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72845   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAM    T

                INHAO BASCULANTE 6 M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0281000         114,40             3,21

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04     32,6984126 %

                            MATERIAL                            :            1,82     56,1904763 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2544 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        72846   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BA    T

                SCULANTE 6 M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0232000         114,40             2,65

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,85     32,4324324 %

                            MATERIAL                            :            1,51     56,3706565 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,29     11,1969111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72847   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASC    T

                ULANTE 6 M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0500000         114,40             5,72

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,87     32,8014184 %

                            MATERIAL                            :            3,23     56,2056738 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     10,9929078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72848   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BA    T

                SCULANTE 6 M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0125000         114,40             1,43

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,46     32,3529411 %

                            MATERIAL                            :            0,82     56,6176472 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15     11,0294117 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2545 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        72849   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABIL    T

                IZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0160000         114,40             1,83

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60     32,9608938 %

                            MATERIAL                            :            1,03     55,8659219 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20     11,1731843 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72850   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA     T

                9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0843000         110,33             9,30

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,99     21,4517876 %

                            MATERIAL                            :            6,20     66,5222103 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,11     12,0260021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72882   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL    M3XKM

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0100000         110,33             1,10

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21     19,2307692 %

                            MATERIAL                            :            0,76     68,2692308 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2546 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,13     12,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72883   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMARIO

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0080000         110,33             0,88

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16     19,2771084 %

                            MATERIAL                            :            0,62     68,6746989 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     12,0481927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72884   TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA         M3XKM

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0067000         110,33             0,73

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     17,9104477 %

                            MATERIAL                            :            0,52     70,1492538 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     11,9402985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72888   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMIN    M3

                HAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0070000         114,40             0,80

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2547 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24     31,0810810 %

                            MATERIAL                            :            0,48     58,1081082 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     10,8108108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72890   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAM    M3

                INHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0422000         114,40             4,82

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,58     32,9831932 %

                            MATERIAL                            :            2,72     56,0924371 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,52     10,9243697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72891   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BA    M3

                SCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0348000         114,40             3,98

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,29     32,5641025 %

                            MATERIAL                            :            2,26     56,4102565 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     11,0256410 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72892   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO B    M3

                ASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0750000         114,40             8,58

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2548 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            2,82     32,9799764 %

                            MATERIAL                            :            4,83     56,0659600 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     10,9540636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72893   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BA    M3

                SCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0187000         114,40             2,13

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68     32,3671497 %

                            MATERIAL                            :            1,22     56,5217392 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72894   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO     M3

                BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0240000         114,40             2,74

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88     32,4626865 %

                            MATERIAL                            :            1,56     56,3432837 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     11,1940298 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72895   CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE     M3

                6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,1265000         114,40            14,47

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2549 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79     33,1484049 %

                            MATERIAL                            :            8,10     55,8945910 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     10,9570041 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72897   CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                           M3

C          5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHI     AS       0,2500000          29,35             7,33

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          11,38             7,96

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79     24,8520710 %

                            MATERIAL                            :            1,96     12,8205128 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     62,3274162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72898   CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3           M3

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0070000         114,40             0,80

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0180000         109,96             1,97

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          11,38             0,20

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08     36,6197183 %

                            MATERIAL                            :            1,40     46,8309860 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     16,5492957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        72899   TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D    M3

                MT ATE 0,5 KM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2550 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0327000         114,40             3,74

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22     32,8804347 %

                            MATERIAL                            :            2,12     56,2500001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,40     10,8695652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        72900   TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, D    M3

                MT 0,5 A 1,0 KM

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0360000         114,40             4,11

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,33     32,5925925 %

                            MATERIAL                            :            2,33     56,2962964 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74010/1   CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T    M3

                 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3,

                 PESO OPERACIONAL 11632 KG

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0030000         114,40             0,34

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0080000         109,96             0,87

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0080000          11,38             0,09

                            EQUIPAMENTO                         :            0,47     36,8852459 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2551 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,62     46,7213115 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,21     16,3934426 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83356   TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA                                                 M3XKM

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0046296         144,31             0,66

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18     27,4193548 %

                            MATERIAL                            :            0,43     64,5161291 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      8,0645161 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83358   TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)                    M3XKM

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0095693         144,31             1,38

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39     28,7878787 %

                            MATERIAL                            :            0,88     62,8787880 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11      8,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95303   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTA    M3XKM

                ÇÃO URBANA

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0059172         144,31             0,85

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,24     29,2682926 %

                            MATERIAL                            :            0,54     62,1951221 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2552 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      8,5365853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97912   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    M3XKM

                 (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0144900         100,51             1,45

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0036200          28,66             0,10

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     35,1724137 %

                            MATERIAL                            :            0,78     49,6551726 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,23     15,1724137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97913   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     M3XKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0111100         100,51             1,11

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0027800          28,66             0,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,41     35,4545454 %

                            MATERIAL                            :            0,60     50,0000001 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17     14,5454545 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2553 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97914   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    M3XKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0104200         100,51             1,04

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0026000          28,66             0,07

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     33,9805825 %

                            MATERIAL                            :            0,57     50,4854370 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,17     15,5339805 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97915   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    M3XKM

                 ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0074100         100,51             0,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0018500          28,66             0,05

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     34,2465753 %

                            MATERIAL                            :            0,41     50,6849316 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     15,0684931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97916   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL    TXKM

                 (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2554 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0096600         100,51             0,97

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0024200          28,66             0,06

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,35     34,3750000 %

                            MATERIAL                            :            0,52     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     15,6250000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97917   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO     TXKM

                PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0074100         100,51             0,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0018500          28,66             0,05

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     34,2465753 %

                            MATERIAL                            :            0,41     50,6849316 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,11     15,0684931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97918   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    TXKM

                 ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0069400         100,51             0,69

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2555 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0017400          28,66             0,04

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25     34,3283582 %

                            MATERIAL                            :            0,38     50,7462687 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     14,9253731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97919   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT    TXKM

                 ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,0049400         100,51             0,49

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0012300          28,66             0,03

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     34,0425531 %

                            MATERIAL                            :            0,28     51,0638299 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07     14,8936170 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       36

TIPO1 : 2250 - REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

        94097   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B    M2

                AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1040000          15,24             1,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          11,38             1,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2556 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0030000          19,47             0,05

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0030000          14,17             0,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,57     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,87     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94098   PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL     M2

                ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1190000          15,24             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1790000          11,38             2,03

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0030000          19,47             0,05

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0030000          14,17             0,04

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,67     17,0542635 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,26     82,9457365 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94099   PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,    M2

                5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          15,24             0,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0780000          11,38             0,88

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0020000          19,47             0,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0020000          14,17             0,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2557 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,25     14,6341463 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     85,3658537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94100   PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2    M2

                ,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          15,24             1,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0020000          19,47             0,03

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0020000          14,17             0,02

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,35     16,2790697 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,85     83,7209303 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94102   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,0650000          15,24            31,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0970000          11,38            35,24

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1349387 %

                            MATERIAL                            :           39,99     41,4677184 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2558 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           56,33     58,3973429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           96,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94103   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_

                06/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5460000          15,24            38,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8190000          11,38            43,46

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0756825 %

                            MATERIAL                            :          102,72     59,7485011 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,06     40,1758164 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          171,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94104   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                6/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1490000          15,24            32,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2240000          11,38            36,68

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2559 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,1312600 %

                            MATERIAL                            :           40,47     40,8117932 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,57     59,0569468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94105   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                6/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6310000          15,24            40,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,9470000          11,38            44,91

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13      0,0744900 %

                            MATERIAL                            :          103,20     59,0877837 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,32     40,8377263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          174,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94106   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                6/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6720000          15,24            25,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5080000          11,38            28,54

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2560 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0606722 %

                            MATERIAL                            :           37,41     45,3221696 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,10     54,6171582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94107   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_0

                6/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1540000          15,24            32,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,2300000          11,38            36,75

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0316656 %

                            MATERIAL                            :          100,17     63,3882205 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,80     36,5801139 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94108   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06

                /2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7570000          15,24            26,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6350000          11,38            29,98

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2561 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0587130 %

                            MATERIAL                            :           37,90     44,4457491 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,34     55,4955379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94110   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06

                /2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,2380000          15,24            34,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3570000          11,38            38,20

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0311293 %

                            MATERIAL                            :          100,65     62,6073965 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,05     37,3614742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          160,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94111   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2562 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1060000          83,87             8,89

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5300000          33,64            17,82

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7630000          15,24            11,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1440000          11,38            13,01

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           12,05     14,8651991 %

                            MATERIAL                            :           36,89     45,4860253 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,14     39,6487756 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94112   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                 AF_06/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1310000          83,87            10,98

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2563 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,6530000          33,64            21,96

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9410000          15,24            14,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4110000          11,38            16,05

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           14,81      9,6837556 %

                            MATERIAL                            :           98,92     64,6565836 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,25     25,6596608 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94113   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1160000          83,87             9,72

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5780000          33,64            19,44

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8320000          15,24            12,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2564 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2480000          11,38            14,20

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           13,13     15,3108929 %

                            MATERIAL                            :           37,72     43,9691446 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,92     40,7199625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94114   LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA D    M3

                E BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,1420000          83,87            11,90

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,7080000          33,64            23,81

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0190000          15,24            15,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5280000          11,38            17,38

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0690000          19,47             1,34

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2565 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0640000          14,17             0,90

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           16,04     10,1360329 %

                            MATERIAL                            :           99,83     63,0749763 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,39     26,7889908 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94115   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0630000          83,87             5,28

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3150000          33,64            10,59

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4530000          15,24             6,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          11,38             7,73

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            7,11     12,0537232 %

                            MATERIAL                            :           33,03     55,9333561 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2566 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           18,90     32,0129207 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94116   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0810000          83,87             6,79

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4060000          33,64            13,65

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5840000          15,24             8,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          11,38             9,96

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            9,15      7,1675031 %

                            MATERIAL                            :           94,50     73,9648683 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,10     18,8676286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2567 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94117   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. A

                F_06/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0720000          83,87             6,03

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,3600000          33,64            12,11

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5180000          15,24             7,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7770000          11,38             8,84

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            8,14     12,8481012 %

                            MATERIAL                            :           33,77     53,2436710 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,50     33,9082278 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94118   LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE    M3

                 BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. A

                F_06/2016

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       1,1000000          79,47            87,41

                SEM FRETE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2568 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHP     CR       0,0920000          83,87             7,71

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,4580000          33,64            15,40

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          11,38            11,26

C         91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHP     AS       0,0320000          19,47             0,62

                 POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, CHI     AS       0,0300000          14,17             0,42

                 POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           10,34      7,7868234 %

                            MATERIAL                            :           95,38     71,7774764 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,15     20,4357002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 2830 - COMPACTACAO OU APILOAMENTO

        95606   UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016      M3

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0060000         170,75             1,02

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2569 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0030000          30,17             0,09

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          11,38             0,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     19,8198198 %

                            MATERIAL                            :            0,79     63,9639640 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     16,2162162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      193

CLASSE: PARE  - PAREDES/PAINEIS

TIPO1 : 0630 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

        72131   ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSE    M2

                NTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     160,0000000           0,28            44,80

C         87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0220000         306,82             6,75

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6000000          15,24            24,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          11,38            19,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0630782 %

                            MATERIAL                            :           57,82     60,6812448 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,33     39,1925988 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0630782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2570 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        72132   ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), AS    M2

                SENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR      83,0000000           0,28            23,24

C         87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0045600         306,82             1,39

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          15,24            13,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9344000          11,38            10,63

                            MATERIAL                            :           28,59     58,3623338 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,37     41,6171954 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0204708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72133   ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM),     M2

                ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     243,0000000           0,28            68,04

C         87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0520000         306,82            15,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0000000          15,24            45,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3600000          11,38            38,23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1132030 %

                            MATERIAL                            :           95,43     56,8219735 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,16     42,9694947 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0953288 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          167,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2571 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87471   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,09            14,55

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         316,28             3,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           20,78     65,7043149 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     34,2639593 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0317258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87472   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,09            14,55

                (NBR 15270)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2572 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         376,63             3,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           20,92     64,8631841 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     35,1368159 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87473   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,46            19,49

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0118000         316,28             3,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

                            MATERIAL                            :           28,00     64,1756727 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61     35,8013336 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0229937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2573 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87474   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,46            19,49

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         376,63             4,44

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

                            MATERIAL                            :           28,15     63,4924226 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     36,5075774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87475   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,79            23,89

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0138000         316,28             4,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2574 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           34,60     65,7899753 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,97     34,1909662 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0190585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87476   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,79            23,89

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         376,63             5,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           34,77     65,0844278 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,64     34,9155722 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87477   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2575 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,09            14,55

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         316,28             3,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          15,24             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          11,38             2,73

                            MATERIAL                            :           19,72     68,8507359 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,91     31,1142256 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0350385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87478   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,3500000           1,09            14,55

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         376,63             3,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          15,24             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          11,38             2,73

                            MATERIAL                            :           19,87     67,8546950 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2576 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            9,40     32,1453050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87479   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,46            19,49

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0118000         316,28             3,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          15,24            11,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          11,38             4,26

                            MATERIAL                            :           26,49     65,9011484 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69     34,0738891 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0249625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87480   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,46            19,49

                 (NBR 15270)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2577 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         376,63             4,44

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          15,24            11,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3750000          11,38             4,26

                            MATERIAL                            :           26,64     65,1299657 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,26     34,8700343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87481   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,79            23,89

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0138000         316,28             4,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          15,24            13,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          11,38             5,00

                            MATERIAL                            :           32,53     66,9418078 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,05     33,0375567 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0206355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2578 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87482   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,3500000           1,79            23,89

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         376,63             5,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          15,24            13,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          11,38             5,00

                            MATERIAL                            :           32,70     66,1594644 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,72     33,8405356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87483   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,09            14,82

                (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         316,28             3,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2579 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          15,24            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          11,38             4,49

                            MATERIAL                            :           21,73     60,2335930 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,33     39,7385984 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0278086 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87484   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

                ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,09            14,82

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         376,63             3,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          15,24            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          11,38             4,49

                            MATERIAL                            :           21,87     59,5901640 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,83     40,4098360 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87485   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2580 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,46            19,85

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0118000         316,28             3,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0600000          15,24            16,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

                            MATERIAL                            :           29,07     60,3286875 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,09     39,6505096 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0208029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87487   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,79            24,34

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0138000         316,28             4,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1800000          15,24            17,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

                            MATERIAL                            :           35,72     62,6493325 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2581 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,28     37,3330990 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0175685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87488   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,79            24,34

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         376,63             5,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1800000          15,24            17,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

                            MATERIAL                            :           35,89     62,0432901 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,95     37,9567099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87489   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,09            14,82

                (NBR 15270)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2582 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         316,28             3,28

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           20,37     65,2523305 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     34,7155255 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0321440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87490   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM     M2

                (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

I         37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA  UN      CR      13,6000000           1,09            14,82

                (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0104000         376,63             3,91

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           20,51     64,4094489 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     35,5905511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2583 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87491   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,46            19,85

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0118000         316,28             3,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

                            MATERIAL                            :           27,23     63,5299626 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,61     36,4466292 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0234082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87492   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,46            19,85

                 (NBR 15270)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2584 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         376,63             4,44

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

                            MATERIAL                            :           27,38     62,8453039 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,18     37,1546961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87493   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,79            24,34

                 (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0138000         316,28             4,36

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           33,36     64,9619364 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,97     35,0185438 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0195198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2585 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87494   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         37594 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,79            24,34

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0138000         376,63             5,19

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           33,53     64,2527853 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,64     35,7472147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87495   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0279300         447,50            12,49

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0098000         316,28             3,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6900000          15,24            25,75

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2586 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8450000          11,38             9,61

                            MATERIAL                            :           22,39     42,7396211 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,99     57,2412475 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0191314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87496   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0279300         447,50            12,49

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         376,63             3,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6900000          15,24            25,75

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8450000          11,38             9,61

                            MATERIAL                            :           22,52     42,5004728 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,47     57,4995272 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87497   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,95             1,53

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2587 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,55            15,36

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0125000         316,28             3,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4200000          15,24            21,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          11,38             8,07

                            MATERIAL                            :           25,65     50,1963095 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,42     49,7840596 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0196309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87498   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,95             1,53

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,55            15,36

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         376,63             4,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4200000          15,24            21,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          11,38             8,07

                            MATERIAL                            :           25,80     49,7873163 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,03     50,2126837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2588 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87499   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,2400000           0,31            11,54

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,52             1,65

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          28,05             0,36

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0106000         316,28             3,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9270000          15,24            29,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9640000          11,38            10,97

                            MATERIAL                            :           23,04     40,2626970 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,18     59,7197899 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0175131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87500   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,2400000           0,31            11,54

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,52             1,65

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          28,05             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         376,63             3,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9270000          15,24            29,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2589 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9640000          11,38            10,97

                            MATERIAL                            :           23,18     40,0588846 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,69     59,9411154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87501   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      55,8500000           0,31            17,31

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,40             3,62

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          28,05             1,01

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0135000         316,28             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9980000          15,24            45,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4990000          11,38            17,05

                            MATERIAL                            :           35,94     40,4166666 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,98     59,5720722 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0112612 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87502   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      55,8500000           0,31            17,31

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,40             3,62

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2590 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          28,05             1,01

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         376,63             5,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9980000          15,24            45,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4990000          11,38            17,05

                            MATERIAL                            :           36,11     40,2343750 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,64     59,7656250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87503   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0279300         447,50            12,49

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0098000         316,28             3,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3700000          15,24            20,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6850000          11,38             7,79

                            MATERIAL                            :           20,58     45,7442067 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,42     54,2335117 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0222816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2591 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87504   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0279300         447,50            12,49

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         376,63             3,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3700000          15,24            20,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6850000          11,38             7,79

                            MATERIAL                            :           20,71     45,4265611 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,90     54,5734389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87505   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE

                M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,95             0,81

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,55            15,36

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0125000         316,28             3,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          15,24            16,91

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2592 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5550000          11,38             6,31

                            MATERIAL                            :           23,60     54,0938364 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,01     45,8831646 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0229990 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87506   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SE

                M VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,95             0,81

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      27,9300000           0,55            15,36

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         376,63             4,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          15,24            16,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5550000          11,38             6,31

                            MATERIAL                            :           23,76     53,5472210 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,61     46,4527790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87507   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,2400000           0,31            11,54

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,52             0,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2593 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          28,05             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0106000         316,28             3,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          15,24            22,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          11,38             8,56

                            MATERIAL                            :           20,62     43,4516265 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,84     56,5272498 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0211237 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87508   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,2400000           0,31            11,54

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,52             0,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          28,05             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         376,63             3,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5060000          15,24            22,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7530000          11,38             8,56

                            MATERIAL                            :           20,76     43,1638182 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,35     56,8361818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2594 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87509   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      55,8500000           0,31            17,31

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,40             1,93

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          28,05             0,54

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0135000         316,28             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3430000          15,24            35,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1720000          11,38            13,33

                            MATERIAL                            :           31,52     43,1369863 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,54     56,8493151 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0136986 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87510   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

                14

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      55,8500000           0,31            17,31

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,40             1,93

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          28,05             0,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2595 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         376,63             5,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3430000          15,24            35,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1720000          11,38            13,33

                            MATERIAL                            :           31,68     42,8861788 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,21     57,1138212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87511   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0283100         447,50            12,66

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0098000         316,28             3,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9800000          15,24            30,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          11,38            11,26

                            MATERIAL                            :           23,56     40,1949051 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,06     59,7879980 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0170969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87512   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2596 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0283100         447,50            12,66

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         376,63             3,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9800000          15,24            30,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          11,38            11,26

                            MATERIAL                            :           23,69     40,0067693 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,54     59,9932307 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87513   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,95             1,53

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,55            15,57

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0125000         316,28             3,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7200000          15,24            26,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

                            MATERIAL                            :           26,90     46,7351558 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2597 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           30,66     53,2474317 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0174125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87514   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,95             1,53

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,55            15,57

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         376,63             4,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7200000          15,24            26,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

                            MATERIAL                            :           27,07     46,4181412 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,25     53,5818588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87515   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,7400000           0,31            11,69

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,52             1,65

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          28,05             0,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2598 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0106000         316,28             3,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3340000          15,24            35,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1670000          11,38            13,28

                            MATERIAL                            :           24,62     37,3708206 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,27     62,6139819 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0151975 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87516   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,7400000           0,31            11,69

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       1,0900000           1,52             1,65

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0131000          28,05             0,36

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         376,63             3,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3340000          15,24            35,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1670000          11,38            13,28

                            MATERIAL                            :           24,76     37,2215532 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,78     62,7784468 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2599 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87517   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      56,6200000           0,31            17,55

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,40             3,62

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          28,05             1,01

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0135000         316,28             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6310000          15,24            55,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8160000          11,38            20,66

                            MATERIAL                            :           38,42     37,5122141 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,00     62,4780146 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0097713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87518   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      56,6200000           0,31            17,55

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       1,5100000           2,40             3,62

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0363000          28,05             1,01

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         376,63             5,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2600 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6310000          15,24            55,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8160000          11,38            20,66

                            MATERIAL                            :           38,59     37,3763816 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,66     62,6236184 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87519   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0283100         447,50            12,66

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0098000         316,28             3,09

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          15,24            23,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7750000          11,38             8,81

                            MATERIAL                            :           21,39     43,7141687 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,55     56,2653563 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0204750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87520   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM                   MIL     C        0,0283100         447,50            12,66

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2601 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0098000         376,63             3,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          15,24            23,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7750000          11,38             8,81

                            MATERIAL                            :           21,52     43,4466019 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,03     56,5533981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87521   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

                OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,95             0,81

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,55            15,57

                 MPA (NBR 15270)

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0125000         316,28             3,95

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2900000          15,24            19,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6450000          11,38             7,34

                            MATERIAL                            :           24,43     51,3166211 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,16     48,6623130 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0210659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2602 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87522   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X    M2

                19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

                OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34558 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,95             0,81

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

I         38783 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 UN      CR      28,3100000           0,55            15,57

                 MPA (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0125000         376,63             4,70

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2900000          15,24            19,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6450000          11,38             7,34

                            MATERIAL                            :           24,60     50,8601037 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,75     49,1398963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87523   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,7400000           0,31            11,69

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,52             0,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          28,05             0,19

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0106000         316,28             3,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7510000          15,24            26,68

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2603 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          11,38             9,96

                            MATERIAL                            :           21,63     41,0144376 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,11     58,9665655 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0189969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87524   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19C    M2

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      37,7400000           0,31            11,69

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,5800000           1,52             0,88

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0069000          28,05             0,19

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0106000         376,63             3,99

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7510000          15,24            26,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          11,38             9,96

                            MATERIAL                            :           21,77     40,7845345 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,62     59,2154655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87525   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      56,6200000           0,31            17,55

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,40             1,93

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2604 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          28,05             0,54

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0135000         316,28             4,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7230000          15,24            41,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          11,38            15,49

                            MATERIAL                            :           33,07     40,7046938 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,18     59,2829864 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0123198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87526   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C    M2

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

                14

I          7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM             UN      CR      56,6200000           0,31            17,55

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8050000           2,40             1,93

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0193000          28,05             0,54

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0135000         376,63             5,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7230000          15,24            41,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3620000          11,38            15,49

                            MATERIAL                            :           33,24     40,5026229 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,84     59,4973771 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2605 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89043   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,0992000          52,39             5,19

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3540000          45,01            15,93

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2078000          58,63            12,18

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3390000          48,95            16,59

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           21,50     43,1034482 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,39     56,8965518 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89168   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87495 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2334000          52,39            12,22

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2028000          45,01             9,12

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2606 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87511 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,2470000          58,63            14,48

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87519 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19C M2      AS       0,3168000          48,95            15,50

                M (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃO

                S E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           21,81     42,5162689 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,51     57,4837311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89977   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/

                2014

C         87501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2334000          88,93            20,75

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

C         87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2028000          73,07            14,81

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

C         87517 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,2470000         102,43            25,30

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M

                ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/201

                4

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2607 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87525 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19C M2      AS       0,3168000          81,26            25,74

                M (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGU

                AL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

                _06/2014

                            MATERIAL                            :           34,52     39,8720930 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,08     60,1279070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90112   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM    M2

                 (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARG

                AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

I         37593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA UN      CR      13,6000000           1,46            19,85

                 (NBR 15270)

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0118000         376,63             4,44

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0600000          15,24            16,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

                            MATERIAL                            :           29,22     59,7663456 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,66     40,2336544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95474   ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO    M3

                  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     795,0000000           0,28           222,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2608 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,2850000         306,82            87,44

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,0000000          15,24           106,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,0000000          11,38            79,66

                            EQUIPAMENTO                         :            1,09      0,2196296 %

                            MATERIAL                            :          324,28     65,3287394 %

                            MAO DE OBRA                         :          170,14     34,2763303 %

                            OUTROS                              :            0,87      0,1753007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          496,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       63

TIPO1 : 0640 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

        89282   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           1,60            16,08

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,21             2,12

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,44             2,07

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0127000         321,72             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2609 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0241021 %

                            MATERIAL                            :           29,32     70,4748134 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,25     29,4769824 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0241021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89283   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           1,60            16,08

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,21             2,12

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,44             2,07

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         377,07             4,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            MATERIAL                            :           29,50     69,7486961 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,79     30,2513039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89284   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO

                PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2610 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           1,60            17,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           2,21             2,03

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           0,95             0,65

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           0,94             0,10

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           1,44             0,99

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0127000         321,72             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          15,24             8,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          11,38             3,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0264131 %

                            MATERIAL                            :           27,58     72,6096144 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,38     27,3375594 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0264131 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89285   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO

                PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           1,60            17,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           2,21             2,03

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           0,95             0,65

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           0,94             0,10

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           1,44             0,99

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2611 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         377,07             4,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          15,24             8,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          11,38             3,18

                            MATERIAL                            :           27,77     71,7769131 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,91     28,2230869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89286   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           1,60            12,04

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           2,21             4,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           0,95             3,80

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           0,94             0,23

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           1,44             2,17

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0127000         321,72             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          15,24            11,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0223413 %

                            MATERIAL                            :           30,74     68,4763183 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,13     31,4789991 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2612 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0223413 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89287   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           1,60            12,04

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           2,21             4,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           0,95             3,80

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           0,94             0,23

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           1,44             2,17

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         377,07             4,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          15,24            11,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

                            MATERIAL                            :           30,93     67,8327833 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,66     32,1672167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89288   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           1,60            14,99

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           2,21             4,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2613 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           0,94             0,11

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           1,44             1,03

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0127000         321,72             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6100000          15,24             9,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0250878 %

                            MATERIAL                            :           28,63     71,6006022 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,33     28,3492222 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0250878 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89289   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           1,60            14,99

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           2,21             4,77

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           0,94             0,11

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           1,44             1,03

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0127000         377,07             4,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6100000          15,24             9,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2614 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :           28,82     70,8261406 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     29,1738594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89290   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           1,24            18,94

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,67             2,12

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,76             1,16

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0141000         321,72             4,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          15,24            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0208594 %

                            MATERIAL                            :           31,19     64,8518983 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     35,1063829 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0208594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89291   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2615 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           1,24            18,94

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,67             2,12

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,76             1,16

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         377,07             5,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          15,24            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            MATERIAL                            :           31,39     64,2388183 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,47     35,7611817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89292   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           1,24            19,34

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           1,67             2,17

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           0,76             0,53

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0141000         321,72             4,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          15,24            12,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          11,38             4,66

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0225428 %

                            MATERIAL                            :           29,48     66,2308387 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2616 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           15,01     33,7240757 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0225428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89293   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           1,24            19,34

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           1,67             2,17

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           0,76             0,53

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         377,07             5,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          15,24            12,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          11,38             4,66

                            MATERIAL                            :           29,69     65,5447299 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,60     34,4552701 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89294   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           1,24            15,17

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           1,67             4,77

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           0,76             3,36

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2617 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0141000         321,72             4,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0800000          15,24            16,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          11,38             6,14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0190876 %

                            MATERIAL                            :           32,81     62,4928422 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,67     37,4689826 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0190876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89295   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E

                 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           1,24            15,17

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           1,67             4,77

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           0,76             3,36

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         377,07             5,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0800000          15,24            16,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          11,38             6,14

                            MATERIAL                            :           33,02     61,9665351 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,26     38,0334649 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2618 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89296   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           1,24            17,06

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           1,67             4,67

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           0,76             1,06

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0141000         321,72             4,53

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          15,24            13,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          11,38             5,12

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0212992 %

                            MATERIAL                            :           30,54     64,8349309 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,53     35,1224707 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0212992 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89297   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PA

                LHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           1,24            17,06

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           1,67             4,67

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           0,76             1,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2619 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0141000         377,07             5,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          15,24            13,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          11,38             5,12

                            MATERIAL                            :           30,74     64,2094241 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,13     35,7905759 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89298   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           1,60            16,08

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,21             2,12

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,44             2,07

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0180000         321,72             5,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          15,24            14,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          11,38             5,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0203334 %

                            MATERIAL                            :           31,68     64,2334284 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,60     35,7055713 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0406669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2620 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89299   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      10,0500000           1,60            16,08

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9600000           2,21             2,12

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,4400000           1,44             2,07

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         377,07             6,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9500000          15,24            14,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          11,38             5,34

                            MATERIAL                            :           31,95     63,5113592 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,35     36,4886408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89300   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           1,60            17,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           2,21             2,03

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           0,95             0,65

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           0,94             0,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2621 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           1,44             0,99

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0180000         321,72             5,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8400000          15,24            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0219490 %

                            MATERIAL                            :           29,95     65,5179984 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,72     34,4161545 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0438981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89301   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      11,0200000           1,60            17,63

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,9200000           2,21             2,03

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,6900000           0,95             0,65

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1100000           0,94             0,10

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,6900000           1,44             0,99

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         377,07             6,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8400000          15,24            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2622 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           30,22     64,7121994 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,47     35,2878006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89302   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           1,60            12,04

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           2,21             4,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           0,95             3,80

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           0,94             0,23

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           1,44             2,17

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0180000         321,72             5,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          15,24            17,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0182781 %

                            MATERIAL                            :           33,49     61,0857250 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,30     38,8594406 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0365563 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89303   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2623 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       7,5300000           1,60            12,04

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,0100000           2,21             4,44

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,0100000           0,95             3,80

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,2500000           0,94             0,23

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       1,5100000           1,44             2,17

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         377,07             6,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1600000          15,24            17,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

                            MATERIAL                            :           33,77     60,4918328 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,04     39,5081672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89304   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           1,60            14,99

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           2,21             4,77

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           0,94             0,11

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           1,44             1,03

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2624 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0180000         321,72             5,79

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          15,24            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          11,38             5,46

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0204331 %

                            MATERIAL                            :           31,22     63,6085004 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,83     36,3302002 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0408663 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89305   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       9,3700000           1,60            14,99

I         34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,1600000           2,21             4,77

I         34781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4400000           0,95             1,36

I         38548 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       0,1200000           0,94             0,11

I         38603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR       0,7200000           1,44             1,03

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0180000         377,07             6,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          15,24            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          11,38             5,46

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2625 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           31,50     62,8954746 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     37,1045254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89306   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           1,24            18,94

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,67             2,12

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,76             1,16

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0200000         321,72             6,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2100000          15,24            18,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0178986 %

                            MATERIAL                            :           33,72     60,2112048 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,24     39,7350993 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0357973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89307   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,2800000           1,24            18,94

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2626 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,2700000           1,67             2,12

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,5300000           0,76             1,16

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         377,07             7,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2100000          15,24            18,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

                            MATERIAL                            :           34,02     59,5647596 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,08     40,4352404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89308   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           1,24            19,34

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           1,67             2,17

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           0,76             0,53

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0200000         321,72             6,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          15,24            16,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          11,38             6,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0191131 %

                            MATERIAL                            :           32,02     61,0665140 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2627 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,37     38,8761467 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0382262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89309   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      15,6000000           1,24            19,34

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       1,3000000           1,67             2,17

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       0,7100000           0,76             0,53

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         377,07             7,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          15,24            16,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          11,38             6,25

                            MATERIAL                            :           32,32     60,3593487 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,21     39,6406513 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89310   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           3,94             3,42

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           1,24            15,17

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           1,67             4,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2628 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           0,76             3,36

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0200000         321,72             6,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          15,24            22,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          11,38             8,42

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0156666 %

                            MATERIAL                            :           37,07     57,9351403 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,87     42,0178599 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0313332 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89311   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE

                 PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           3,94             3,42

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      12,2400000           1,24            15,17

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8600000           1,67             4,77

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       4,4300000           0,76             3,36

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         377,07             7,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4700000          15,24            22,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          11,38             8,42

                            MATERIAL                            :           37,37     57,4068371 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,71     42,5931629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2629 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89312   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_

                12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           1,24            17,06

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           1,67             4,67

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           0,76             1,06

C         87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0200000         321,72             6,43

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2500000          15,24            19,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          11,38             7,16

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0177777 %

                            MATERIAL                            :           33,31     59,0755557 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,03     40,8711111 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0355555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89313   ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), P    M2

                ARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO CO

                LHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/201

                4

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)             UN      CR      13,7600000           1,24            17,06

I         34649 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)         UN      CR       2,8000000           1,67             4,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2630 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34788 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)        UN      CR       1,4000000           0,76             1,06

C         87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0200000         377,07             7,54

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2500000          15,24            19,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          11,38             7,16

                            MATERIAL                            :           33,61     58,4553696 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,87     41,5446304 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95465   COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAC    M2

                O 1:4 DE CIMENTO E AREIA

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0190000          25,00             0,47

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       2,2800000           0,53             1,20

I          7272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM                                    UN      CR      25,0000000           3,02            75,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          11,38            12,74

                            MATERIAL                            :           82,11     78,0842767 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,04     21,9157233 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       33

TIPO1 : 0650 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

        87447   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,5000000           2,20            29,70

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2631 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0088000         316,28             2,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          15,24            10,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          11,38             4,09

                            MATERIAL                            :           36,00     73,4656302 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99     26,5343698 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87448   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,5000000           2,20            29,70

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0080000         376,63             3,01

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7200000          15,24            10,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          11,38             4,09

                            MATERIAL                            :           35,88     72,8827362 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,34     27,1172638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2632 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87449   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,5000000           2,58            34,83

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0103000         316,28             3,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           43,40     70,9070073 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     29,0766208 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0163719 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87450   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,5000000           2,58            34,83

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         376,63             3,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2633 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4950000          11,38             5,63

                            MATERIAL                            :           43,54     70,4147765 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,28     29,5852235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87451   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,3500000           3,34            44,58

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         376,63             4,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          15,24            17,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          11,38             6,37

                            MATERIAL                            :           55,67     72,7879582 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     27,2120418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87452   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,5000000           3,34            45,09

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2634 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         376,63             4,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1200000          15,24            17,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          11,38             6,37

                            MATERIAL                            :           56,18     72,9684047 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,81     27,0315953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87453   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,5000000           2,20            29,70

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0088000         316,28             2,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          15,24             9,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          11,38             3,52

                            MATERIAL                            :           34,95     75,6182213 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,26     24,3817787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87454   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,5000000           2,20            29,70

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2635 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         376,63             3,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          15,24             9,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          11,38             3,52

                            MATERIAL                            :           35,05     74,9785592 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,69     25,0214408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87455   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,3500000           2,58            34,44

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0103000         316,28             3,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          15,24            13,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4450000          11,38             5,06

                            MATERIAL                            :           41,53     72,1071865 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,05     27,8754132 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0174003 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2636 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87456   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,5000000           2,58            34,83

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         376,63             3,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          15,24            13,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4450000          11,38             5,06

                            MATERIAL                            :           42,06     71,7606838 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,54     28,2393162 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87457   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,3500000           3,34            44,58

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0129000         316,28             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          15,24            15,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          11,38             5,80

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2637 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           53,49     74,3525482 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,43     25,6335282 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0139236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87458   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,3500000           3,34            44,58

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         376,63             4,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0200000          15,24            15,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          11,38             5,80

                            MATERIAL                            :           53,64     73,7777166 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,06     26,2222834 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87459   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,6000000           2,20            29,92

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2638 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0088000         316,28             2,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          15,24            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            MATERIAL                            :           36,91     69,1195796 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,49     30,8804204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87460   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,6000000           2,20            29,92

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,7850000           1,52             1,19

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0094000          28,05             0,26

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         376,63             3,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          15,24            14,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            MATERIAL                            :           37,02     68,6303662 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,91     31,3696338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87461   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           2,58            35,08

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2639 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0103000         316,28             3,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1900000          15,24            18,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          11,38             6,77

                            MATERIAL                            :           44,36     67,5671551 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,27     32,4175824 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0152625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87462   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           2,58            35,08

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           2,40             1,88

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         376,63             3,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1900000          15,24            18,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5950000          11,38             6,77

                            MATERIAL                            :           44,49     67,1402661 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,77     32,8597339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2640 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87463   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           3,34            45,42

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0129000         316,28             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          15,24            20,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          11,38             7,51

                            MATERIAL                            :           57,07     70,6736138 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,66     29,3139808 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0124054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87464   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           3,34            45,42

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,7850000           3,94             3,09

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0189000          28,05             0,53

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         376,63             4,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3200000          15,24            20,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2641 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          11,38             7,51

                            MATERIAL                            :           57,22     70,1965602 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,29     29,8034398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87465   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,6000000           2,20            29,92

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0088000         316,28             2,78

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          15,24            11,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          11,38             4,15

                            MATERIAL                            :           35,56     72,9535171 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,18     27,0464829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87466   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA    M2

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                UN      C       13,6000000           2,20            29,92

I         34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1, M       CR       0,4200000           1,52             0,63

                70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0050000          28,05             0,14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2642 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0088000         376,63             3,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          15,24            11,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3650000          11,38             4,15

                            MATERIAL                            :           35,66     72,3759154 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,61     27,6240846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87467   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           2,58            35,08

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0103000         316,28             3,25

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :           42,57     70,3109495 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,96     29,6725107 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0165398 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87468   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2643 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           651 BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           2,58            35,08

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           2,40             1,00

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0103000         376,63             3,87

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :           42,71     69,8199673 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,45     30,1800327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87469   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           3,34            45,42

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0129000         316,28             4,08

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          15,24            17,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          11,38             6,42

                            MATERIAL                            :           54,70     72,8582867 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,36     27,1283693 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2644 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0133440 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87470   ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSUR    M2

                A 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

I           654 BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)               UN      CR      13,6000000           3,34            45,42

I         34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,4200000           3,94             1,65

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

I         37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)                          CENTO   AS       0,0100000          28,05             0,28

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0129000         376,63             4,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1300000          15,24            17,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5650000          11,38             6,42

                            MATERIAL                            :           54,85     72,3227255 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,99     27,6772745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89044   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,0992000          48,99             4,85

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87453 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3540000          46,21            16,35

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2645 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87459 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2078000          53,40            11,09

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87465 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3390000          48,74            16,52

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           35,62     72,9589723 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,19     27,0410277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89169   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIO

                NAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87447 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2334000          48,99            11,43

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87453 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2028000          46,21             9,37

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87459 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,2470000          53,40            13,18

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE AS

                SENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87465 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA M2      AS       0,3168000          48,74            15,44

                 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASS

                A DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           35,83     72,4948876 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,59     27,5051124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2646 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89978   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS V    M2

                AZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITAC

                IONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         87449 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2334000          61,20            14,28

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87455 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2028000          57,59            11,67

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87461 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,2470000          65,64            16,21

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE

                ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

C         87467 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSUR M2      AS       0,3168000          60,54            19,17

                A 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMA

                SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           42,95     70,0213781 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,38     29,9786219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       27

TIPO1 : 0660 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

      73937/1   COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T    M2

                RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

I           665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM       UN      CR       4,0000000          24,81            99,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          15,24            12,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          11,38             9,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2647 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0048000         329,54             1,58

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          104,43     84,5941783 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,01     15,4058217 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73937/3   COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T    M2

                RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

I           665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM       UN      CR       4,0000000          24,81            99,24

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          15,24            12,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          11,38             9,67

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0048000         380,23             1,82

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          104,66     84,6147621 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,02     15,3852379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          123,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73937/5   COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSEN    M2

                TADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

I         10579 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                   UN      CR      11,0000000          17,76           195,36

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          11,38            11,38

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0080000         329,54             2,63

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          202,06     89,9590347 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,55     10,0409653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          224,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2648 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89453   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      10,2200000           3,11            31,78

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4600000           1,89             2,75

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       1,4600000           3,08             4,49

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,9700000           3,48             3,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4900000          15,24             7,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          11,38             4,21

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         294,10             3,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           49,00     82,7831388 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,18     17,1999322 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0169290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89454   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      11,2100000           3,11            34,86

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,7000000           1,89             1,32

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       0,7000000           3,08             2,15

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,1200000           1,89             0,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2649 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,9300000           3,48             3,23

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          15,24             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         294,10             3,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           47,14     83,0391812 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     16,9431697 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0176491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89455   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       9,9400000           4,07            40,45

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4200000           2,65             3,76

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4200000           3,93             5,58

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       0,9500000           4,91             4,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          15,24             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          11,38             5,12

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0104000         314,16             3,26

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           61,78     83,4280304 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,27     16,5719696 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2650 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89456   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      10,9000000           4,07            44,36

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,6800000           2,65             1,80

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,6800000           3,93             2,67

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,1100000           2,73             0,30

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       0,9100000           4,91             4,46

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          15,24             8,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0104000         314,16             3,26

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           59,61     83,8382416 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,48     16,1617584 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89457   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       7,6600000           3,11            23,82

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       4,0800000           1,89             7,71

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       1,5300000           3,08             4,71

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,2600000           1,89             0,49

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,0400000           3,48             7,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2651 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          15,24             8,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         294,10             3,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           50,76     81,1828819 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,75     18,8010899 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0160282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89458   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       9,5300000           3,11            29,63

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4700000           1,89             2,77

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       0,7300000           3,08             2,24

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,1200000           1,89             0,22

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,2000000           3,48             7,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          15,24             7,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0104000         294,10             3,05

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           48,05     82,0078674 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     17,9750299 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2652 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0171027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89459   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       7,4500000           4,07            30,32

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       3,9700000           2,65            10,52

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4900000           3,93             5,85

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,2500000           2,73             0,68

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,9900000           4,91             9,77

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          15,24            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          11,38             5,91

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0104000         314,16             3,26

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           64,84     82,1677878 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,06     17,8322122 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89460   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       9,2700000           4,07            37,72

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4300000           2,65             3,78

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,7100000           3,93             2,79

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2653 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,1200000           2,73             0,32

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,1400000           4,91            10,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          15,24             9,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0104000         314,16             3,26

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           61,36     82,9406987 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,62     17,0593013 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89462   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,5500000           1,55             2,40

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      15,5400000           2,72            42,26

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,2900000           2,85             3,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          15,24             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4500000          11,38             5,12

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0116000         294,10             3,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           55,69     81,7954379 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,38     18,1898454 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0147167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2654 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89463   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,7200000           1,55             1,11

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      15,8700000           2,72            43,16

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,3200000           2,85             3,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          15,24             8,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0116000         294,10             3,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           54,13     82,0723185 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,81     17,9124886 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0151929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89464   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      15,1200000           4,06            61,38

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,5100000           2,47             3,72

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,2600000           4,17             5,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          15,24            10,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2655 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0116000         314,16             3,64

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           78,45     84,4255229 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,46     15,5636990 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0107781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89465   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      15,4300000           4,06            62,64

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,7000000           2,47             1,72

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,2900000           4,17             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          15,24            10,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          11,38             5,80

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0116000         314,16             3,64

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           76,55     84,7433197 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,76     15,2455926 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0110877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89466   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2656 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       4,5000000           1,55             6,97

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      12,4500000           2,72            33,86

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,9100000           2,85             8,29

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          15,24            10,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0116000         294,10             3,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           56,89     79,7893259 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,40     20,1966292 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0140449 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89467   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4200000           1,55             2,20

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      13,9900000           2,72            38,05

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,8500000           2,85             8,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          15,24             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          11,38             5,34

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0116000         294,10             3,41

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           54,69     80,8261772 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2657 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,96     19,1590168 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0148060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89468   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      12,1100000           4,06            49,16

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       4,3800000           2,47            10,81

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,8300000           4,17            11,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8200000          15,24            12,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          11,38             7,05

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0116000         314,16             3,64

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           80,32     82,7742802 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,70     17,2153989 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0103209 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89469   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      13,6100000           4,06            55,25

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,3800000           2,47             3,40

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,7700000           4,17            11,55

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2658 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          15,24            11,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          11,38             6,37

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0116000         314,16             3,64

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           77,29     83,6186350 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,12     16,3705308 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0108342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89470   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      10,2200000           3,11            31,78

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4600000           1,89             2,75

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       1,4600000           3,08             4,49

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,9700000           3,48             3,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          15,24            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0164000         294,10             4,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0147275 %

                            MATERIAL                            :           51,66     75,9351990 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,35     24,0353460 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0147275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2659 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89471   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      11,2100000           3,11            34,86

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,7000000           1,89             1,32

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       0,7000000           3,08             2,15

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,1200000           1,89             0,22

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       0,9300000           3,48             3,23

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          15,24            11,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          11,38             6,48

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0164000         294,10             4,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0152741 %

                            MATERIAL                            :           49,80     75,9126319 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,78     24,0568199 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0152741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89472   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       9,9400000           4,07            40,45

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4200000           2,65             3,76

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2660 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4200000           3,93             5,58

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       0,9500000           4,91             4,66

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8900000          15,24            13,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0164000         314,16             5,15

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0120845 %

                            MATERIAL                            :           64,56     77,9093658 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,28     22,0664652 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0120845 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89473   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      10,9000000           4,07            44,36

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,6800000           2,65             1,80

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,6800000           3,93             2,67

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,1100000           2,73             0,30

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       0,9100000           4,91             4,46

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6400000          11,38             7,28

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0164000         314,16             5,15

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0125078 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2661 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           62,42     77,9612259 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,62     22,0137585 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0125078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89474   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       7,6600000           3,11            23,82

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       4,0800000           1,89             7,71

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       1,5300000           3,08             4,71

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,2600000           1,89             0,49

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,0400000           3,48             7,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          15,24            14,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          11,38             8,30

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0164000         294,10             4,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0135777 %

                            MATERIAL                            :           53,84     72,9531569 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94     27,0196877 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0135777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89475   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2662 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       9,5300000           3,11            29,63

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4700000           1,89             2,77

I         38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR       0,7300000           3,08             2,24

I         38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)  UN      CR       0,1200000           1,89             0,22

I         38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,2000000           3,48             7,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0164000         294,10             4,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0145708 %

                            MATERIAL                            :           50,95     74,0929625 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     25,8778959 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0145708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89476   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       7,4500000           4,07            30,32

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       3,9700000           2,65            10,52

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4900000           3,93             5,85

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,2500000           2,73             0,68

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,9900000           4,91             9,77

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2663 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          15,24            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8200000          11,38             9,33

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0164000         314,16             5,15

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0110877 %

                            MATERIAL                            :           68,08     75,3742101 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,21     24,6036145 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0110877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89477   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34570 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR       9,2700000           4,07            37,72

I         38593 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,4300000           2,65             3,78

I         38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,7100000           3,93             2,79

I         38598 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)   UN      CR       0,1200000           2,73             0,32

I         38600 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,1400000           4,91            10,50

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9800000          15,24            14,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          11,38             8,30

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0164000         314,16             5,15

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0118609 %

                            MATERIAL                            :           64,43     76,3017438 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,98     23,6745344 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2664 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0118609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89478   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,5500000           1,55             2,40

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      15,5400000           2,72            42,26

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,2900000           2,85             3,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9000000          15,24            13,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0182000         294,10             5,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0129920 %

                            MATERIAL                            :           58,50     75,8737172 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,57     24,1002988 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0129920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89479   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       0,7200000           1,55             1,11

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      15,8700000           2,72            43,16

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2665 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       1,3200000           2,85             3,76

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8700000          15,24            13,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0182000         294,10             5,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0133636 %

                            MATERIAL                            :           56,94     75,9588401 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,00     24,0144327 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0133636 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89480   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      15,1200000           4,06            61,38

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,5100000           2,47             3,72

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,2600000           4,17             5,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          11,38             8,53

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0182000         314,16             5,71

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0098212 %

                            MATERIAL                            :           81,39     79,8566099 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,50     20,1237477 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2666 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0098212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89483   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      15,4300000           4,06            62,64

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       0,7000000           2,47             1,72

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       1,2900000           4,17             5,37

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9700000          15,24            14,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          11,38             8,30

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0182000         314,16             5,71

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0100684 %

                            MATERIAL                            :           79,51     79,9335483 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,93     20,0463149 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0100684 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89484   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       4,5000000           1,55             6,97

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      12,4500000           2,72            33,86

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,9100000           2,85             8,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2667 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          15,24            16,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8300000          11,38             9,44

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0182000         294,10             5,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0121021 %

                            MATERIAL                            :           60,13     72,6612612 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,60     27,3145346 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0121021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89486   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM),    M2

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         38588 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)     UN      CR       1,4200000           1,55             2,20

I         38590 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)          UN      CR      13,9900000           2,72            38,05

I         38596 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)       UN      CR       2,8500000           2,85             8,12

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9900000          15,24            15,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          11,38             8,42

C         88715 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0182000         294,10             5,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0128155 %

                            MATERIAL                            :           57,77     73,9074717 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,37     26,0668973 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2668 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,01      0,0128155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89487   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,8700000           2,40             2,08

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      12,1100000           4,06            49,16

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       4,3800000           2,47            10,81

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,8300000           4,17            11,80

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2200000          15,24            18,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9200000          11,38            10,46

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0182000         314,16             5,71

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0092182 %

                            MATERIAL                            :           83,72     77,0741153 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,87     22,9074483 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0092182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          108,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89488   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM)     M2

                FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

I         34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1 M       CR       0,3950000           2,40             0,94

                ,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

I         34564 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)           UN      CR      13,6100000           4,06            55,25

I         38592 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)      UN      CR       1,3800000           2,47             3,40

I         38599 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)        UN      CR       2,7700000           4,17            11,55

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2669 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          15,24            16,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8300000          11,38             9,44

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0182000         314,16             5,71

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0097153 %

                            MATERIAL                            :           80,52     78,1307686 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,51     21,8498008 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0097153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91815   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL     M2

                14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA ED

                IFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89453 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,2775000          59,19            16,42

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89454 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,3265000          56,76            18,53

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89457 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,2602000          62,52            16,26

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89458 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,1358000          58,59             7,95

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           48,72     82,3398805 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,44     17,6601195 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2670 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91816   COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E    M2

                STRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHET

                A, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

C         89462 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,2775000          68,08            18,89

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89463 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,3265000          65,95            21,53

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89466 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,2602000          71,30            18,55

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTI

                LIZANDO PALHETA. AF_12/2014

C         89467 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), M2      AS       0,1358000          67,66             9,18

                 FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃ

                OS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

                            MATERIAL                            :           55,37     81,2426036 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,78     18,7573964 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       37

TIPO1 : 0670 - ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

        72139   BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3    M2

                 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BR

                ANCO E BARRAS DE ACO

I           715 BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM                      UN      C       25,0000000          15,00           375,00

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       0,2500000           3,11             0,77

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,6000000           4,42             2,65

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2671 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0156000         335,05             5,22

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          15,24            60,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0040000          11,38            45,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0020403 %

                            MATERIAL                            :          401,49     81,9098146 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,65     18,0861048 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0020403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          490,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72175   BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3     M2

                (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRA

                NCO E BARRAS DE ACO

I           716 BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM                        UN      CR      25,0000000          15,16           379,00

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       0,2500000           3,11             0,77

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,6000000           4,42             2,65

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0155900         335,05             5,22

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          15,24            60,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0041000          11,38            45,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0020238 %

                            MATERIAL                            :          405,49     82,0562641 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,65     17,9396883 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0020238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          494,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72176   BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (    M2

                CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRAN

                CO E BARRAS DE ACO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2672 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       0,2500000           3,11             0,77

I         11981 BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM       UN      CR      25,0000000          15,32           383,00

I         43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO              KG      CR       0,6000000           4,42             2,65

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0155900         335,05             5,22

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0000000          15,24            60,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,0041000          11,38            45,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0020076 %

                            MATERIAL                            :          409,49     82,2003615 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,65     17,7956233 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0020076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          498,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 0700 - DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.

        72178   RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS          M2

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,2000000          13,79            16,54

                            MATERIAL                            :            2,76     16,7070217 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,78     83,2929783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        72179   RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN    M2

                TO DO MATERIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5000000          15,24            38,10

                            MATERIAL                            :            5,88     15,4411764 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,22     84,5588236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2673 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        72180   RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO,     M2

                CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0800000          12,00             0,96

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,4000000          13,79             5,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

                            MATERIAL                            :            2,78     25,2276867 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24     74,7723133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        72181   RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO,     M2

                CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,2000000          12,00             2,40

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,8000000          13,79            11,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          11,38             9,10

                            MATERIAL                            :            6,05     26,8922528 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,48     73,1077472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73774/1   DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM AR    M2

                GAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0150000          52,50             0,78

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       6,5000000           0,53             3,44

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR      13,0000000           3,11            40,43

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      AS      20,0000000           0,43             8,60

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       3,0000000           4,48            13,44

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,0300000           9,39             0,28

                01 KG/M)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2674 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       4,0000000          17,30            69,20

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,0000000          15,24            45,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,0000000          11,38            56,90

                            MATERIAL                            :           94,99     39,7797227 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,80     60,2202773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          238,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73909/1   DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MAD    M2

                EIRA DE LEI 3"X3"

I          1351 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FOR UN      CR       0,9090908          28,85            26,22

                MA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       3,6000000          10,28            37,00

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                        KG      CR       0,4000000          13,01             5,20

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       4,0000000          12,42            49,68

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       4,0000000          13,79            55,16

                            MATERIAL                            :           86,98     50,2020086 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,28     49,7979914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          173,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      74229/1   DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASS    M2

                A TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERR

                AGENS

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       0,7000000           3,11             2,17

I         10629 DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM   M2      AS       1,0000000         463,38           463,38

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       4,8000000          17,30            83,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3000000          11,38            26,17

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         329,54             1,08

                NUAL. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2675 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          483,01     83,8781395 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,83     16,1218605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          575,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        79627   DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRA    M2

                CO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       0,7000000           3,11             2,17

I         25976 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CAST M2      AS       1,0000000         468,42           468,42

                ELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       4,8000000          17,30            83,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3000000          11,38            26,17

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0033000         329,54             1,08

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          488,05     84,0180447 %

                            MAO DE OBRA                         :           92,83     15,9819553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          580,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96358   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/20

                17_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          32,62             0,79

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       2,1060000          21,03            44,28

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000           5,28             4,01

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000           5,99            11,92

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2676 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7407000           3,11             2,30

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5449000          13,55             7,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1362000          11,38             1,54

                            MATERIAL                            :           70,92     90,1616394 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,73      9,8383606 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96359   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          32,62             0,94

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       2,1060000          21,03            44,28

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000           5,28             4,80

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000           5,99            17,37

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2677 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7925000           3,11             2,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6280000          13,55             8,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1570000          11,38             1,78

                            MATERIAL                            :           77,65     89,6786871 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93     10,3213129 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96360   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          32,62             1,58

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       2,1060000          21,03            44,28

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000           5,28             8,03

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000           5,99            23,85

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2678 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,4815000           3,11             4,60

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6901000          13,55             9,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1725000          11,38             1,96

                            MATERIAL                            :           90,26     90,1819637 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82      9,8180363 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96361   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          32,62             1,89

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       2,1060000          21,03            44,28

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000           5,28             9,60

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000           5,99            34,74

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2679 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,5851000           3,11             4,92

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8356000          13,55            11,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2089000          11,38             2,37

                            MATERIAL                            :          103,69     89,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,88     10,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96362   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, S

                EM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          32,62             0,79

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       3,1590000          21,03            66,43

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000           5,28             4,01

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000           5,99            11,92

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2680 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7407000           3,11             2,30

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,16             1,60

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,6408000          13,55             8,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1602000          11,38             1,82

                            MATERIAL                            :           94,87     91,2327977 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11      8,7672023 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96363   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, C

                OM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          32,62             0,94

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       3,1590000          21,03            66,43

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000           5,28             4,80

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2681 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000           5,99            17,37

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5778000           0,24             0,61

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7925000           3,11             2,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,16             1,60

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7376000          13,55             9,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1844000          11,38             2,09

                            MATERIAL                            :          101,64     90,6316917 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,50      9,3683083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          112,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96364   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA     M2

                FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM

                 VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          32,62             1,58

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       3,1590000          21,03            66,43

                2400 MM (L X C)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2682 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000           5,28             8,03

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000           5,99            23,85

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,4815000           3,11             4,60

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,16             1,60

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7860000          13,55            10,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1965000          11,38             2,23

                            MATERIAL                            :          114,22     91,0788382 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,18      8,9211618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96365   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS,

                COM VÃOS. AF_06/2017_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          32,62             1,89

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2683 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       3,1590000          21,03            66,43

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000           5,28             9,60

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000           5,99            34,74

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,5851000           3,11             4,92

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,16             1,60

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,9452000          13,55            12,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2363000          11,38             2,68

                            MATERIAL                            :          127,66     90,4643744 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,45      9,5356256 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          141,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96366   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/201

                7_P

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2684 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          32,62             0,79

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       4,2120000          21,03            88,57

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000           5,28             4,01

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000           5,99            11,92

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7407000           3,11             2,30

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,16             3,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,7368000          13,55             9,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1842000          11,38             2,09

                            MATERIAL                            :          118,81     91,8891727 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,48      8,1108273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2685 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96367   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/201

                7_P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          32,62             0,94

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       4,2120000          21,03            88,57

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000           5,28             4,80

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000           5,99            17,37

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7925000           3,11             2,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,16             3,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8473000          13,55            11,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2118000          11,38             2,41

                            MATERIAL                            :          125,63     91,2420961 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2686 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           12,05      8,7579039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          137,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96368   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS    M2

                 FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0486000          32,62             1,58

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       4,2120000          21,03            88,57

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,5209000           5,28             8,03

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        3,9819000           5,99            23,85

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,4815000           3,11             4,60

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,16             3,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,8820000          13,55            11,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2205000          11,38             2,50

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2687 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          138,17     91,6744125 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,54      8,3255875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96369   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUA    M2

                S FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0581000          32,62             1,89

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       4,2120000          21,03            88,57

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,8187000           5,28             9,60

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        5,7999000           5,99            34,74

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       2,5027000           0,24             0,60

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,5851000           3,11             4,92

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       1,0327000           4,18             4,31

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,07             1,40

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39437 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      20,0077000           0,16             3,20

                , COMPRIMENTO 45 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0549000          13,55            14,29

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2688 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2637000          11,38             3,00

                            MATERIAL                            :          151,64     90,9843938 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,02      9,0156062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          166,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96370   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0243000          32,62             0,79

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       1,0530000          21,03            22,14

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,7604000           5,28             4,01

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        1,9910000           5,99            11,92

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       1,2513000           0,24             0,30

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7407000           3,11             2,30

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       0,5164000           4,18             2,15

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,07             0,70

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,8076000           0,16             0,12

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3636000          13,55             4,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0909000          11,38             1,03

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2689 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,21     89,7277966 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     10,2722034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96371   PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA    M2

                 FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017

                _P

I         37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE =  CENTO   AS       0,0290000          32,62             0,94

                *27* MM (ACAO INDIRETA)

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       1,0530000          21,03            22,14

                2400 MM (L X C)

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       0,9093000           5,28             4,80

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, M       C        2,8999000           5,99            17,37

                 E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CH M       AS       1,2513000           0,24             0,30

                APA DE GESSO PARA DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,7925000           3,11             2,46

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       0,5164000           4,18             2,15

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS      10,0039000           0,07             0,70

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,9149000           0,16             0,14

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4390000          13,55             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1098000          11,38             1,24

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2690 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           51,95     89,2807984 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,23     10,7192016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96372   INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017       M2

I         42481 FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DE M2      AS       1,0000000          21,13            21,13

                NSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0680000          13,55             0,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          11,38             0,19

                            MATERIAL                            :           21,29     95,7168621 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95      4,2831379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96373   INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017                  M

I         39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = M       CR       1,0266000           5,28             5,42

                 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6367000           0,16             1,22

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0629000          13,55             0,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0157000          11,38             0,17

                            MATERIAL                            :            6,78     88,4514436 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,88     11,5485564 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96374   INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017                M

I          3990 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M       CR       1,1000000          18,58            20,43

                ENTE DA REGIAO

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       7,6367000           0,16             1,22

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0848000          13,55             1,14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2691 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0212000          11,38             0,24

                            MATERIAL                            :           21,85     94,8628647 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18      5,1371353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       25

TIPO1 : 2510 - ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

      73863/1   ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSEN    M2

                TADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0073000          52,50             0,38

                )

I           674 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)     M2      AS       1,0300000          47,86            49,29

I          1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                KG      CR       0,9720000           0,80             0,77

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,9720000           0,53             0,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          15,24             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           52,01     90,8852345 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,21      9,1147655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73863/2   ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSEN    M2

                TADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0154000          52,50             0,80

                )

I           652 BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM                 M2      AS       1,0300000          99,05           102,02

I          1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                KG      CR       2,0000000           0,80             1,60

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       2,0000000           0,53             1,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          15,24             8,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2692 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          11,38             3,64

                            MATERIAL                            :          107,50     91,6091072 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,84      8,3908928 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        2

TOTAL DA CLASSE     :      190

CLASSE: PAVI  - PAVIMENTACAO

TIPO1 : 0540 - RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

      73790/2   REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10    M2

                CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALE

                LEPIPEDO

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0150000          79,47             1,19

                SEM FRETE

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,1000000          59,41             5,94

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0050000       3.207,52            16,03

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4000000          15,22             6,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          11,38            14,79

                            MATERIAL                            :           27,09     61,5052297 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,94     38,4947703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73790/4   REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10    M2

                CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APRO

                VEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,1000000          59,41             5,94

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4000000          15,22             6,08

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2693 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3000000          11,38            14,79

C         88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), M3      AS       0,0200000         314,16             6,28

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0303214 %

                            MATERIAL                            :           15,19     45,9066100 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,88     54,0327472 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0303214 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        83694   RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPR    M2

                OVEITAMENTO DE MATERIAL

I           366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3      C        0,1000000          40,00             4,00

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1600000          15,22             2,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            5,16     49,6138996 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,25     50,3861004 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      83695/1   REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS        M2

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0150000          79,47             1,19

                SEM FRETE

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0050000       3.207,52            16,03

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :           18,38     80,2010490 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,53     19,7989510 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83771   RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO             M3

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2694 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0151000         132,93             2,00

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0027000          46,03             0,12

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0089000         141,38             1,25

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHI     AS       0,0089000          26,79             0,23

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0124000         107,97             1,33

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0053000          38,89             0,20

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          11,38             1,01

                            EQUIPAMENTO                         :            2,19     35,7504215 %

                            MATERIAL                            :            2,40     38,9544689 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     25,2951096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 0550 - REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

       100576   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOS    M2

                O. AF_11/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2695 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         170,75             0,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0070000          30,17             0,21

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         132,93             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0080000          46,03             0,36

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0020000         108,85             0,21

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0080000          11,38             0,09

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0060000          29,92             0,17

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54     43,5185186 %

                            MATERIAL                            :            0,20     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     39,8148148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100577   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.    M2

                 AF_11/2019

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0010000         170,75             0,17

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2696 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0020000          30,17             0,06

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         132,93             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0030000          46,03             0,13

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          11,38             0,03

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0010000         111,06             0,11

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0020000          40,54             0,08

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26     42,5531916 %

                            MATERIAL                            :            0,17     29,7872340 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     27,6595744 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 0560 - EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

        96388   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE    M3

                 COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E T

                RANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000          83,23             0,24

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2697 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0230000          29,25             0,67

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          30,17             0,66

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          46,03             0,87

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0260000          11,38             0,29

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0220000          40,54             0,89

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            2,83     48,6388385 %

                            MATERIAL                            :            1,30     22,5045372 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     28,8566243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96389   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE  S

                OLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2698 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      48,1740000           0,53            25,53

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          83,23             0,49

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          29,25             0,58

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          30,17             0,66

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           1,52             0,03

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0190000         132,93             2,52

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0002000          46,03             0,00

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          11,38             1,19

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         104,79             0,62

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          23,03             0,46

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2699 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          40,54             0,85

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28      9,6040189 %

                            MATERIAL                            :           28,40     83,0969268 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,49      7,2990543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96390   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE  S

                OLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      93,0230000           0,53            49,30

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          83,23             0,49

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          29,25             0,58

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          30,17             0,66

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2700 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           1,52             0,03

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          46,03             0,87

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          11,38             1,19

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0050000         104,79             0,52

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0050000          23,03             0,11

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          40,54             0,85

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            2,93      5,1626591 %

                            MATERIAL                            :           51,55     90,5763791 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,42      4,2609618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96391   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     136,6640000           0,53            72,43

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2701 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          83,23             0,49

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          29,25             0,58

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          30,17             0,66

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           1,52             0,03

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          46,03             0,87

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          11,38             1,19

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         104,79             0,62

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          23,03             0,46

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2702 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          40,54             0,85

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07      3,8187944 %

                            MATERIAL                            :           74,79     92,9239986 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62      3,2572070 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96392   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVA

                ÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     179,7300000           0,53            95,25

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0060000          83,23             0,49

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0200000          29,25             0,58

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0220000          30,17             0,66

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2703 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0060000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0200000           1,52             0,03

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0190000          46,03             0,87

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1050000          11,38             1,19

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0060000         104,79             0,62

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0200000          23,03             0,46

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0210000          40,54             0,85

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,07      2,9723166 %

                            MATERIAL                            :           97,62     94,4924722 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,61      2,5352112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96396   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2704 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          83,23             0,74

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          29,25             0,61

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         170,75             0,34

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          30,17             0,84

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0220000          46,03             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          11,38             0,34

C         96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 3 M3      AS       1,0000000         102,94           102,94

                00 T/H. AF_06/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          40,54             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,31      3,9485766 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2705 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          101,85     93,1129478 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74      2,5068870 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,4315886 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96397   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GR    M3

                ADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2

                019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0100000          83,23             0,83

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0250000          29,25             0,73

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         170,75             0,34

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0330000          30,17             0,99

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0270000          46,03             1,24

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

C         96394 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL M3      AS       1,0000000         145,60           145,60

                 COM USINA 300 T/H. AF_06/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2706 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0310000          40,54             1,25

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,79      3,1358656 %

                            MATERIAL                            :          144,58     94,5679986 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,03      1,9877976 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,3083382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96398   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO    M3

                 COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          83,23             0,74

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0210000          29,25             0,61

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0020000         170,75             0,34

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0280000          30,17             0,84

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2707 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0220000          46,03             1,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0300000          11,38             0,34

C         96395 USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL M3      AS       1,0000000         163,32           163,32

                . AF_06/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0260000          40,54             1,05

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,49      2,6465028 %

                            MATERIAL                            :          162,57     95,7644141 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53      1,4945652 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0945179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96399   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RA    M3

                CHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          65,07            71,57

                OR, SEM FRETE)

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0150000         110,60             1,65

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0360000          43,12             1,55

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0030000          83,23             0,24

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2708 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0480000          29,25             1,40

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0040000         108,85             0,43

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0510000          11,38             0,58

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0470000          29,92             1,40

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            3,55      4,5159648 %

                            MATERIAL                            :           72,86     92,4182675 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,41      3,0657677 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96400   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME    M3

                 SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       1,1000000          65,07            71,57

                OR, SEM FRETE)

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,3000000          59,41            17,82

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0190000         110,60             2,10

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0450000          43,12             1,94

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0090000          83,23             0,74

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2709 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0550000          29,25             1,60

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0110000         132,93             1,46

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0530000          46,03             2,43

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0640000          11,38             0,72

                            EQUIPAMENTO                         :            5,38      5,3635637 %

                            MATERIAL                            :           91,58     91,2205354 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,42      3,4159009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96401   EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019                  M2

C          5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHP     AS       0,0020000           4,71             0,00

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHI     AS       0,0040000           2,24             0,00

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41901 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS KG      AS       1,2000000           4,97             5,96

                )

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0010000         174,15             0,17

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0060000          11,38             0,06

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0020000         104,79             0,20

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0040000          23,03             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2710 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0050000          31,84             0,15

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      1,3824884 %

                            MATERIAL                            :            6,35     95,6989249 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19      2,9185867 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96402   EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019        M2

C          5839 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHP     AS       0,0020000           4,71             0,00

                NTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5841 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIME CHI     AS       0,0040000           2,24             0,00

                NTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       0,4500000           2,62             1,17

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0001000         174,15             0,01

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0060000          11,38             0,06

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0020000         104,79             0,20

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0040000          23,03             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0050000          31,84             0,15

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      5,6603773 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2711 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,40     83,0188680 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     11,3207547 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100564   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          62,24            51,34

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2712 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,53      7,2194653 %

                            MATERIAL                            :           54,25     86,3454459 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04      6,4350888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100565   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          62,24            42,82

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2713 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,53      8,3595922 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2714 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,73     84,1890640 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04      7,4513438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100566   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      93,0230000           0,53            49,30

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7920000          62,24            49,29

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2715 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      4,1104629 %

                            MATERIAL                            :          101,52     92,2256655 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03      3,6638716 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100567   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     136,6640000           0,53            72,43

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7760000          62,24            48,29

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2716 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2717 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      3,4205536 %

                            MATERIAL                            :          123,65     93,5305272 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03      3,0489192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100568   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     179,7300000           0,53            95,25

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,7590000          62,24            47,24

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2718 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      2,9358156 %

                            MATERIAL                            :          145,43     94,4473377 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02      2,6168467 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100569   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 4%)  - EXCLUSI

                VE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      93,0230000           0,53            49,30

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6600000          62,24            41,07

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2719 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2720 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      4,4433497 %

                            MATERIAL                            :           93,30     91,5960592 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,03      3,9605911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100570   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     136,6640000           0,53            72,43

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6460000          62,24            40,20

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0280000          83,23             2,33

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0320000          30,17             0,96

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2721 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04      4,0246439 %

                            MATERIAL                            :          116,14     92,6628261 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15      3,3125300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100571   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIV

                E SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     179,7300000           0,53            95,25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2722 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6330000          62,24            39,39

C          5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHP     AS       0,0120000          83,23             0,99

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO  CHI     AS       0,0280000          29,25             0,81

                OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA

                LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0360000          30,17             1,08

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0320000           1,52             0,04

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0320000          46,03             1,47

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0320000          23,03             0,73

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0050000         111,06             0,55

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0350000          40,54             1,41

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            4,52      3,0939150 %

                            MATERIAL                            :          137,58     94,1483160 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,02      2,7577690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100572   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,8250000          62,24            51,34

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          30,17             1,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           1,52             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0420000          46,03             1,93

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         108,85             1,63

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          23,03             0,96

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          29,92             1,04

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          40,54             1,86

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,57      8,5073710 %

                            MATERIAL                            :           54,53     83,2616708 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,39      8,2309582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           65,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100573   EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PR    M3

                EDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA

                 E TRANSPORTE. AF_11/2019

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,6880000          62,24            42,82

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHP     AS       0,0040000         170,75             0,68

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX CHI     AS       0,0460000          30,17             1,38

                IMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TAN

                QUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHP     AS       0,0080000           2,45             0,01

                E - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORT CHI     AS       0,0420000           1,52             0,06

                E - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0080000         132,93             1,06

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0420000          46,03             1,93

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHP     AS       0,0150000         108,85             1,63

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP

                 DIURNO. AF_02/2016

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0080000         104,79             0,83

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0420000          23,03             0,96

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PES CHI     AS       0,0350000          29,92             1,04

                O OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI

                 DIURNO. AF_02/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0040000         111,06             0,44

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0460000          40,54             1,86

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :            5,57      9,7879858 %

                            MATERIAL                            :           46,01     80,7420496 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,39      9,4699646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100574   ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019                   M3

C          5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHP     AS       0,0030000         141,60             0,42

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOT CHI     AS       0,0060000          42,80             0,25

                RIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0090000          11,38             0,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,40     50,0000001 %

                            MATERIAL                            :            0,18     24,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     25,7142857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100575   REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019                   M2

C          5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHP     AS       0,0001000         132,93             0,01

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUT CHI     AS       0,0010000          46,03             0,04

                O 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          11,38             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05     66,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     33,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 0570 - EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

        72799   PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA    M2

                 DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

I           366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  M3      C        0,0230000          40,00             0,92

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,1000000          52,50             5,25

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       9,1100000           0,53             4,82

I          4385 PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30  MIL     AS       0,0350000       1.142,86            40,00

                A 35* PECAS POR M2

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4000000          15,22             6,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9100000          11,38            10,35

                            MATERIAL                            :           54,02     80,1217340 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40     19,8782660 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73849/1   AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,    M3

                 EXCLUSIVE TRANSPORTE

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,5480000          52,50            81,27

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      11,2387000           0,53             5,95

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0259000         233,01             6,03

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0481000          85,32             4,10

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0407000          81,75             3,32

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,0333000          33,15             1,10

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0333000         109,96             3,66

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0407000          36,62             1,49

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,1320000       3.207,52           423,39

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,4926000         100,51            49,51

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0259000          28,66             0,74

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          11,38             8,42

C         93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP     AS       0,0740000       2.006,90           148,51

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           43,82      5,9428509 %

                            MATERIAL                            :          673,96     91,3842230 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,71      2,6729261 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          737,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73849/2   AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACA    M3

                O, EXCLUSIVE TRANSPORTE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2729 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,5350000          52,50            80,58

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      10,7501000           0,53             5,69

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0267000         233,01             6,22

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0400000          85,32             3,41

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C          5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHP     AS       0,0400000          81,75             3,27

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM  CHI     AS       0,0267000          33,15             0,88

                LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,0333000         109,96             3,66

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,0333000          36,62             1,21

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS     154,0000000           2,62           403,48

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP     AS       0,5067000         100,51            50,92

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHI     AS       0,0267000          28,66             0,76

                MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇ

                AMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         93439 USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA CHP     AS       0,0667000          89,46             5,96

                 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2730 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           30,97      5,3995115 %

                            MATERIAL                            :          524,08     91,3555479 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,61      3,2449406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          573,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92391   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0036000          59,41             0,21

I         40517 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *3 M2      CR       1,0042000          45,40            45,59

                5  CM X 15* CM, E =  *6* CM, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0970000          15,22             1,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          11,38             1,10

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0444000           0,48             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0448000           0,66             0,02

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0602046 %

                            MATERIAL                            :           47,78     95,7254667 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,10      4,2143287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2731 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92392   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0048000          59,41             0,28

I         40520 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *3 M2      CR       1,0042000          47,56            47,75

                5  CM X 15* CM, E =  *8* CM, COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1082000          15,22             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1082000          11,38             1,23

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0486000           0,48             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0504000           0,66             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0763504 %

                            MATERIAL                            :           50,06     95,4189732 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,36      4,5046764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92393   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I           711 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,  M2      CR       1,0174000          38,37            39,03

                E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2732 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          59,41             0,38

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1259000          15,22             1,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1259000          11,38             1,43

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0589000           0,48             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0495000           0,66             0,03

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0901510 %

                            MATERIAL                            :           41,67     93,7345053 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,74      6,1753437 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92394   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I           712 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,  M2      CR       1,0174000          40,00            40,69

                E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          59,41             0,38

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1853000          15,22             2,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1853000          11,38             2,10

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2733 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0872000           0,48             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0792000           0,66             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1469353 %

                            MATERIAL                            :           43,63     91,3727961 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,04      8,4802686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92395   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25    M2

                 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I           679 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM,  M2      CR       1,0174000          50,27            51,14

                E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          59,41             0,38

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2789000          15,22             4,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2789000          11,38             3,17

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           7,23             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1326000           0,48             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2734 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1260000           0,66             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,1979544 %

                            MATERIAL                            :           54,52     89,7558563 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,10     10,0461893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92396   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL    M2

                 DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          59,41             0,38

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0487000          37,35            39,16

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3975000          15,22             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3975000          11,38             4,52

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1947000           0,48             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          16,29             0,78

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1504000           0,66             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2735 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,4007633 %

                            MATERIAL                            :           43,58     82,9961833 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,71     16,6030534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92397   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          59,41             0,38

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          37,35            37,46

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1595000          15,22             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1595000          11,38             1,81

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0757000           0,48             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0760000           0,66             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1606241 %

                            MATERIAL                            :           40,10     91,8540616 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48      7,9853143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2736 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92398   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          59,41             0,51

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0031000          40,00            40,12

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2531000          15,22             3,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2531000          11,38             2,88

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1211000           0,48             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1228000           0,66             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2453987 %

                            MATERIAL                            :           43,34     88,4458079 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     11,3087934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92399   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE     M2

                20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          59,41             0,51

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2737 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0131000          40,00            40,52

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2703000          15,22             4,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2703000          11,38             3,07

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1297000           0,48             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1217000           0,66             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2404327 %

                            MATERIAL                            :           43,98     87,9382890 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,91     11,8212783 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92400   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0109000          59,41             0,64

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          48,64            48,79

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3467000          15,22             5,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2738 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3467000          11,38             3,94

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           7,23             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1665000           0,48             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1696000           0,66             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,2820172 %

                            MATERIAL                            :           52,58     87,1267420 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,59     12,5912408 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92401   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,     M2

                ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0109000          59,41             0,64

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0131000          48,64            49,27

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3638000          15,22             5,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3638000          11,38             4,14

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           7,23             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2739 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1751000           0,48             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1685000           0,66             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      0,2771437 %

                            MATERIAL                            :           53,30     86,7460060 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,97     12,9768503 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92402   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM    M2

                , ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          59,41             0,38

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0533000          37,35            39,34

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4352000          15,22             6,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4352000          11,38             4,95

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,2135000           0,48             0,10

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2740 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          16,29             0,78

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1693000           0,66             0,11

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      0,4661570 %

                            MATERIAL                            :           43,93     81,7639381 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,54     17,7699049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92403   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0064000          59,41             0,38

I         36155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0049000          37,35            37,53

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1972000          15,22             3,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1972000          11,38             2,24

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0945000           0,48             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2741 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0949000           0,66             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,2015677 %

                            MATERIAL                            :           40,36     90,1679732 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,30      9,6304591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92404   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0085000          59,41             0,50

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0049000          40,00            40,19

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2908000          15,22             4,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2908000          11,38             3,30

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1399000           0,48             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1417000           0,66             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2742 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,2800000 %

                            MATERIAL                            :           43,57     87,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,36     12,7200000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        92405   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES    M2

                PESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0085000          59,41             0,50

I         36170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      C        1,0144000          40,00            40,57

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTE

                NCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3080000          15,22             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3080000          11,38             3,50

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1485000           0,48             0,07

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1405000           0,66             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,2745636 %

                            MATERIAL                            :           44,17     86,4875467 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     13,2378897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2743 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        92406   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES     M2

                DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0106000          59,41             0,62

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0049000          48,64            48,87

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3844000          15,22             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3844000          11,38             4,37

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           7,23             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1853000           0,48             0,08

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1885000           0,66             0,12

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,2934942 %

                            MATERIAL                            :           52,83     85,9938041 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     13,7127017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        92407   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ES    M2

                PESSURA 10 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0106000          59,41             0,62

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2744 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40524 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0144000          48,64            49,34

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTEN

                CIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4016000          15,22             6,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4016000          11,38             4,57

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0069000           7,23             0,04

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1939000           0,48             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1873000           0,66             0,12

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,3042921 %

                            MATERIAL                            :           53,52     85,6021782 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,81     14,0935297 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93679   EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE    M2

                 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          59,41             0,38

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0487000          42,16            44,21

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3975000          15,22             6,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2745 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3975000          11,38             4,52

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1947000           0,48             0,09

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0483000          16,29             0,78

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1504000           0,66             0,09

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      0,3655352 %

                            MATERIAL                            :           48,63     84,4908617 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,71     15,1436031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93680   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0065000          59,41             0,38

I         36156 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          42,16            42,29

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1595000          15,22             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1595000          11,38             1,81

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0041000           7,23             0,02

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2746 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,0757000           0,48             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0760000           0,66             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1445982 %

                            MATERIAL                            :           44,93     92,6668045 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48      7,1885973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93681   EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULA    M2

                R COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          59,41             0,51

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0031000          49,62            49,77

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2531000          15,22             3,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2531000          11,38             2,88

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1211000           0,48             0,05

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2747 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0037000          16,29             0,06

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1228000           0,66             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2049530 %

                            MATERIAL                            :           53,00     90,3501282 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,53      9,4449188 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93682   EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20     M2

                X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0568000          25,00             1,42

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,0087000          59,41             0,51

I         36154 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T M2      CR       1,0131000          49,62            50,27

                IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENC

                IA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2703000          15,22             4,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2703000          11,38             3,07

C         91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHP     AS       0,0055000           7,23             0,03

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUG CHI     AS       0,1297000           0,48             0,06

                A DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0135000          16,29             0,21

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2748 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,1217000           0,66             0,08

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12      0,2011397 %

                            MATERIAL                            :           53,74     89,9094872 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,90      9,8893731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97114   EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017       M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          15,24             0,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0078000          11,38             0,08

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0062000          16,29             0,10

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            0,10     37,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,19     62,5000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97115   APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO D    KG

                E CONCRETO. AF_11/2017

I          4229 GRAXA LUBRIFICANTE                                                         KG      CR       1,0000000          27,16            27,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5963000          11,38             6,78

                            MATERIAL                            :           28,54     84,0660962 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,40     15,9339038 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97120   BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCR    KG

                ETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

I            34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                              KG      CR       1,0500000           4,67             4,90

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0702000          15,16             1,06

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2749 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0047000          11,38             0,05

                            MATERIAL                            :            5,08     84,4221106 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     15,5778894 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97802   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.    M2

                 AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0067000          79,47             0,53

                SEM FRETE

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0003000         107,97             0,03

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0011000          38,89             0,04

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0013000         139,97             0,18

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       1,4000000           2,62             3,66

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0004000         174,15             0,06

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0107000          11,38             0,12

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0003000         104,79             0,03

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0011000          23,03             0,02

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2750 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0001000         144,31             0,01

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0009000          31,84             0,02

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,4357298 %

                            MATERIAL                            :            4,56     96,9498912 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      2,6143790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97803   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,    M2

                 COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0067000          79,47             0,53

                SEM FRETE

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0003000         107,97             0,03

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0024000          38,89             0,09

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0027000         139,97             0,37

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       2,1000000           2,62             5,50

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0009000         174,15             0,15

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2751 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0215000          11,38             0,24

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0003000         104,79             0,03

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0024000          23,03             0,05

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0001000         144,31             0,01

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0018000          31,84             0,05

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      1,1594202 %

                            MATERIAL                            :            6,70     94,9275364 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27      3,9130434 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97805   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. A    M2

                F_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          79,47             0,58

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          62,24             0,93

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0008000         107,97             0,08

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0019000          38,89             0,07

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2752 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0027000         139,97             0,37

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,5000000           2,62             9,17

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0009000         174,15             0,15

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0215000          11,38             0,24

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0005000         104,79             0,05

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0022000          23,03             0,05

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0005000         144,31             0,07

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0018000          31,84             0,05

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,9458297 %

                            MATERIAL                            :           11,45     96,9045573 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25      2,1496130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97806   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, C    M2

                OM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          79,47             0,58

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          62,24             0,93

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2753 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0008000         107,97             0,08

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0033000          38,89             0,12

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0040000         139,97             0,55

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,2000000           2,62            11,00

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         174,15             0,22

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0322000          11,38             0,36

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0005000         104,79             0,05

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0035000          23,03             0,08

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0005000         144,31             0,07

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0027000          31,84             0,08

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      1,5042979 %

                            MATERIAL                            :           13,52     95,7020059 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2754 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,39      2,7936962 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97807   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, C    M2

                OM CAPA SELANTE. AF_01/2020

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0060000          25,00             0,15

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0073000          79,47             0,58

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0150000          62,24             0,93

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0010000         107,97             0,10

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0030000          38,89             0,11

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0040000         139,97             0,55

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,8000000           2,62            12,57

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         174,15             0,22

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0322000          11,38             0,36

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0008000         104,79             0,08

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0033000          23,03             0,07

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2755 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         144,31             0,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0027000          31,84             0,08

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21      1,3350286 %

                            MATERIAL                            :           15,26     96,0584870 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41      2,6064844 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97809   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.     M2

                AF_01/2020

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          62,24             0,93

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          79,47             0,31

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          62,24             0,45

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0015000         107,97             0,16

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0031000          38,89             0,12

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0047000         139,97             0,65

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,6000000           2,62             9,43

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2756 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0013000         174,15             0,22

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374000          11,38             0,42

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0010000         104,79             0,10

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0037000          23,03             0,08

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         144,31             0,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0034000          31,84             0,10

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      1,9455252 %

                            MATERIAL                            :           12,33     94,3968873 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47      3,6575875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97810   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,     M2

                COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          62,24             0,93

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          79,47             0,31

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          62,24             0,45

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0015000         107,97             0,16

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2757 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0038000          38,89             0,14

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0054000         139,97             0,75

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       3,9000000           2,62            10,21

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0018000         174,15             0,31

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0430000          11,38             0,48

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0010000         104,79             0,10

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0043000          23,03             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0006000         144,31             0,08

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0036000          31,84             0,11

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,28      2,0143884 %

                            MATERIAL                            :           13,30     94,1007196 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54      3,8848920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97811   PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C,     M2

                COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2758 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0060000          25,00             0,15

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,0150000          62,24             0,93

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,0040000          79,47             0,31

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0073000          62,24             0,45

C          6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHP     AS       0,0018000         107,97             0,19

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_0

                7/2014

C          6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PES CHI     AS       0,0037000          38,89             0,14

                O SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_0

                7/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0055000         139,97             0,76

                IURNO. AF_06/2014

I         41903 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLE KG      AS       4,5000000           2,62            11,79

                TADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C         83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHP     AS       0,0018000         174,15             0,31

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0437000          11,38             0,49

C         89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP     AS       0,0013000         104,79             0,13

                 CHP DIURNO. AF_06/2014

C         89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI     AS       0,0042000          23,03             0,09

                 CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0007000         144,31             0,10

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2759 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUE CHI     AS       0,0037000          31,84             0,11

                CIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO

                  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,31      1,9695044 %

                            MATERIAL                            :           15,09     94,5362136 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,55      3,4942820 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       35

TIPO1 : 2490 - SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

        72947   SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA    M2

                 COM MICROESFERAS DE VIDRO

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1300000          11,98             1,55

C          5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP     AS       0,0033330         110,33             0,36

                 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

                ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR

                NO. AF_06/2014

I          7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 1 L       CR       0,6000000           9,47             5,68

                1862)

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0300000          13,91             0,41

I         25972 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX KG      CR       0,4000000           9,44             3,77

                ) - NBR 16184

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0333300          11,38             0,37

C         95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 CHP     AS       0,0033330          98,00             0,32

                 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25      2,0193861 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2760 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           11,84     94,9919225 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37      2,9886914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        83693   CAIACAO EM MEIO FIO                                                           M2

I         11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA                                                 KG      CR       0,3000000           1,16             0,34

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1500000          16,35             2,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0075000          11,38             0,08

                            MATERIAL                            :            0,85     29,8932384 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,02     70,1067616 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2870 - FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

        72962   USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO                        T

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1610000          25,00             4,02

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      28,0000000           0,53            14,84

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,3129000          79,47            24,86

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,1341000          62,24             8,34

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0035000         121,85             0,42

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0134000         139,97             1,87

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0600000       3.207,52           192,45

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1067000          11,38             1,21

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2761 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP     AS       0,0134000       2.006,90            26,89

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,71      0,9863512 %

                            MATERIAL                            :          270,55     98,4167426 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64      0,5969062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          274,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        72963   USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER                                   T

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,1610000          25,00             4,02

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,1892000          62,24            11,77

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,1892000          79,47            15,03

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,0946000          62,24             5,88

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0037000         121,85             0,45

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D CHP     AS       0,0134000         139,97             1,87

                IURNO. AF_06/2014

I         41899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP  T       AS       0,0500000       3.207,52           160,37

                ACRESCIDO DE ICMS)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1067000          11,38             1,21

C         93433 USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H CHP     AS       0,0134000       2.006,90            26,89

                ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            2,72      1,1964984 %

                            MATERIAL                            :          223,13     98,0820834 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64      0,7214182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          227,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95995   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAM    M3

                ENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2762 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         326,52           834,19

                ADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0464000         233,01            10,81

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0949000          85,32             8,09

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1301000          12,04            13,60

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0464000         144,31             6,69

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0805000         120,83             9,72

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0607000          37,74             2,29

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,1071000          25,17             2,69

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         108,99             3,71

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0419000         111,06             4,65

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0990000          40,54             4,01

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           28,83      3,2019731 %

                            MATERIAL                            :          852,29     94,6504162 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,33      2,1476107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          900,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95996   EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDE    M3

                R - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

C          5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHP     AS       0,0331000         233,01             7,71

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

C          5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A CHI     AS       0,0678000          85,32             5,78

                 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

I         41965 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, P T       AS       2,5548000         316,33           808,15

                ADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C         88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,8072000          12,04             9,71

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0331000         144,31             4,77

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHP     AS       0,0575000         120,83             6,94

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/201

                6

C         95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/CO CHI     AS       0,0434000          37,74             1,63

                M LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/201

                6

C         96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHI     AS       0,0668000          25,17             1,68

                COPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

C         96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA A CHP     AS       0,0341000         108,99             3,71

                COPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHP     AS       0,0299000         111,06             3,32

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06

                /2017

C         96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PE CHI     AS       0,0710000          40,54             2,87

                SO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06

                /2017

                            EQUIPAMENTO                         :           20,64      2,4115248 %

                            MATERIAL                            :          821,83     95,9761185 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,80      1,6123567 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          856,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96001   FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRAN    M2

                SPORTE. AF_11/2019

C          5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13 CHP     AS       0,0034000         114,40             0,38

                .071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA M

                ETÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP     AS       0,0006000         141,38             0,08

                ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CA

                PACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

I         14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                             M3      CR       0,0028000          16,46             0,04

I         25967 APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO                             UN      AS       0,0002000       1.630,37             0,32

I         25968 DENTE PARA FRESADORA                                                       UN      AS       0,0195000          36,86             0,71

I         25969 PORTA DENTE PARA FRESADORA                                                 UN      AS       0,0011000         347,06             0,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0207000          11,38             0,23

C         89234 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHP     AS       0,0034000         357,17             1,21

                IA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89235 FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNC CHI     AS       0,0069000         110,53             0,76

                IA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96156 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHI     AS       0,0088000          33,70             0,29

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

C         96158 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM CHP     AS       0,0015000          87,52             0,13

                 VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

                            EQUIPAMENTO                         :            3,28     72,1577727 %

                            MATERIAL                            :            0,74     16,4733178 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,51     11,3689095 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96393   USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 3    M3

                00 T/H. AF_06/2017

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,5130000          62,24            31,92

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4407000          79,47            35,02

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,5130000          62,24            31,92

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0070000         121,85             0,85

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0019000          45,10             0,08

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0442000          11,38             0,50

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0088000         106,43             0,93

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0088000         195,58             1,72

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      1,1967308 %

                            MATERIAL                            :          100,32     97,4508661 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      0,8951157 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,47      0,4572874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96394   USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL    M3

                 COM USINA 300 T/H. AF_06/2017

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR      88,0000000           0,53            46,64

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,4928000          62,24            30,67

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,4224000          79,47            33,56

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,4928000          62,24            30,67

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0069000         121,85             0,84

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0018000          45,10             0,08

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0439000          11,38             0,49

C         93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO.  CHP     AS       0,0088000         106,43             0,93

                AF_03/2016

C         95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP     AS       0,0088000         195,58             1,72

                 CHP DIURNO. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,22      0,8388338 %

                            MATERIAL                            :          142,99     98,2054457 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,92      0,6325632 %

                            OUTROS                              :            0,47      0,3231573 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96395   USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL    M3

                . AF_06/2017

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     120,0000000           0,53            63,60

I          4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      C        0,2280000          62,24            14,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  M3      CR       0,1520000          79,47            12,07

                SEM FRETE

I          4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      M3      CR       0,3040000          62,24            18,92

I          4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE       M3      CR       0,2280000          62,24            14,19

I          4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                         M3      CR       0,6080000          59,41            36,12

C          5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CH CHP     AS       0,0080000         152,70             1,22

                P DIURNO. AF_07/2016

C          5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHP     CR       0,0087000         121,85             1,06

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5946 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A  CHI     CR       0,0074000          45,10             0,33

                3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0161000          11,38             0,18

C         95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26 CHP     AS       0,0080000         180,52             1,44

                0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41      0,8641823 %

                            MATERIAL                            :          161,03     98,5964699 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      0,4412846 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,0980632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          163,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :       76

CLASSE: PINT  - PINTURAS

TIPO1 : 1550 - PINTURA DE PAREDE

        88411   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS D    M2

                E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0470000          16,35             0,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          11,38             0,13

                            MATERIAL                            :            1,00     58,4337350 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     41,5662650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88412   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM     M2

                PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0250000          16,35             0,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0060000          11,38             0,06

                            MATERIAL                            :            0,91     70,9677420 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37     29,0322580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88413   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0920000          16,35             1,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0230000          11,38             0,26

                            MATERIAL                            :            1,17     45,6349206 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     54,3650794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88414   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACA    M2

                DA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1060000          16,35             1,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0270000          11,38             0,30

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,23     43,2142857 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     56,7857143 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88415   APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A    M2

                F_06/2014

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0540000          16,35             0,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          11,38             0,15

                            MATERIAL                            :            1,03     55,3072626 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,82     44,6927374 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88416   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1510000          16,35             2,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          11,38             0,43

                            MATERIAL                            :           13,07     85,2190975 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,26     14,7809025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88417   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UM

                A COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0720000          16,35             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0180000          11,38             0,20

                            MATERIAL                            :           12,74     92,2181819 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2770 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,07      7,7818181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88420   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3110000          16,35             5,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0780000          11,38             0,88

                            MATERIAL                            :           13,72     74,5226405 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,68     25,4773595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88421   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/20

                14

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3620000          16,35             5,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          11,38             1,02

                            MATERIAL                            :           13,92     71,8426502 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     28,1573498 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88423   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1760000          16,35             2,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0440000          11,38             0,50

                            MATERIAL                            :           13,17     83,2487310 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2771 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,64     16,7512690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88424   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PR    M2

                ESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/201

                4

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2600000          16,35             4,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          11,38             0,73

                            MATERIAL                            :           13,50     77,4899252 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     22,5100748 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88426   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS     M2

                DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DU

                AS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1230000          16,35             2,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

                            MATERIAL                            :           12,96     87,5254238 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,84     12,4745762 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88428   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5350000          16,35             8,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1340000          11,38             1,52

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2772 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,63     64,4434629 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,07     35,5565371 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88429   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES     M2

                INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06

                /2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6230000          16,35            10,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1560000          11,38             1,77

                            MATERIAL                            :           14,98     61,3898027 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,41     38,6101973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88431   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTE    M2

                RNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,9380000           6,42            12,44

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3030000          16,35             4,95

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          11,38             0,86

                            MATERIAL                            :           13,69     74,9862562 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,56     25,0137438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88432   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE     M2

                EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       0,7820000           6,42             5,02

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3740000          16,35             6,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          11,38             1,05

                            MATERIAL                            :            6,54     53,6303631 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2773 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,64     46,3696369 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88482   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014           M2

I          6090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS                                               L       CR       0,1600000           9,84             1,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0360000          16,35             0,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0130000          11,38             0,14

                            MATERIAL                            :            1,73     75,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     24,8888888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88483   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014        M2

I          6090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS                                               L       CR       0,1600000           9,84             1,57

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0270000          16,35             0,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0100000          11,38             0,11

                            MATERIAL                            :            1,69     79,7101450 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     20,2898550 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88484   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014            M2

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0510000          16,35             0,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0190000          11,38             0,21

                            MATERIAL                            :            1,03     55,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     45,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88485   APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014         M2

I          6085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS                                 L       C        0,1600000           5,18             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0390000          16,35             0,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          11,38             0,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2774 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,98     60,8974359 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,62     39,1025641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88486   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0    M2

                6/2014

I          7345 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA           L       CR       0,3300000          18,02             5,94

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1700000          16,35             2,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          11,38             0,70

                            MATERIAL                            :            6,68     70,9401710 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     29,0598290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88487   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A    M2

                F_06/2014

I          7345 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA           L       CR       0,3300000          18,02             5,94

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1300000          16,35             2,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0480000          11,38             0,54

                            MATERIAL                            :            6,51     75,6154748 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,09     24,3845252 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88488   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.    M2

                 AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3300000          20,85             6,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2440000          16,35             3,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          11,38             1,01

                            MATERIAL                            :            7,95     66,8924641 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,92     33,1075359 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2775 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88489   APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3300000          20,85             6,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1870000          16,35             3,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          11,38             0,78

                            MATERIAL                            :            7,70     71,8309860 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,01     28,1690140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88490   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF    M2

                _06/2014

I          7345 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA           L       CR       0,3700000          18,02             6,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0150000          11,38             0,17

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0057000          17,43             0,09

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0353000          16,69             0,58

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1345895 %

                            MATERIAL                            :            6,85     91,2516824 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      8,6137281 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88491   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.    M2

                 AF_06/2014

I          7345 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA           L       CR       0,3700000          18,02             6,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          11,38             0,13

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0044000          17,43             0,07

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2776 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0271000          16,69             0,45

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            MATERIAL                            :            6,82     93,2226833 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49      6,7773167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88492   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO    M2

                S. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3700000          20,85             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0220000          11,38             0,25

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0082000          17,43             0,14

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0506000          16,69             0,84

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1131221 %

                            MATERIAL                            :            7,99     89,3665160 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,94     10,5203619 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88493   APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE    M2

                MÃOS. AF_06/2014

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,3700000          20,85             7,71

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          11,38             0,19

C         95218 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP     CR       0,0063000          17,43             0,10

                 CHP DIURNO. AF_08/2016

C         95219 PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI     CR       0,0389000          16,69             0,64

                 CHI DIURNO. AF_08/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,1166861 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2777 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            7,91     91,4819137 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      8,4014002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88494   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014           M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4051 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       18L     CR       0,0328000          45,00             1,47

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5040000          16,35             8,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          11,38             2,10

                            MATERIAL                            :            3,65     30,8673469 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     69,1326531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88495   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014        M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4051 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       18L     CR       0,0328000          45,00             1,47

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2340000          16,35             3,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          11,38             0,97

                            MATERIAL                            :            2,49     39,7435897 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     60,2564103 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88496   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014         M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4051 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       18L     CR       0,0489000          45,00             2,20

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6720000          16,35            10,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2470000          11,38             2,81

                            MATERIAL                            :            5,13     32,0601127 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,89     67,9398873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88497   APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4051 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS       18L     CR       0,0489000          45,00             2,20

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3120000          16,35             5,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          11,38             1,29

                            MATERIAL                            :            3,56     41,3551401 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,06     58,6448599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95305   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016           M2

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,1400000           6,42             7,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1880000          16,35             3,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0690000          11,38             0,78

                            MATERIAL                            :            8,14     72,8584311 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     27,1415689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95306   TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016             M2

I         38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO            KG      CR       1,1400000           6,42             7,31

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2590000          16,35             4,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0960000          11,38             1,09

                            MATERIAL                            :            8,45     66,8257757 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,18     33,1742243 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95622   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          20,85             4,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3090000          16,35             5,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0770000          11,38             0,87

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,43     53,7387837 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,66     46,2612163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95623   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE     M2

                EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          20,85             4,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2010000          16,35             3,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0500000          11,38             0,56

                            MATERIAL                            :            4,99     62,1859297 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,02     37,8140703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95624   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          20,85             4,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5290000          16,35             8,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1320000          11,38             1,50

                            MATERIAL                            :            6,31     44,1403508 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,00     55,8596492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95625   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA    M2

                 DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          20,85             4,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5980000          16,35             9,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :            6,58     42,1323057 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,06     57,8676943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95626   APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS    M2

                 DEMÃOS. AF_11/2016

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,2000000          20,85             4,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3440000          16,35             5,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0860000          11,38             0,97

                            MATERIAL                            :            5,58     51,7723881 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,18     48,2276119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96126   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          18,03             2,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3860000          16,35             6,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          11,38             1,10

                            MATERIAL                            :            4,53     43,7015503 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     56,2984497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96127   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          18,03             2,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2510000          16,35             4,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0630000          11,38             0,71

                            MATERIAL                            :            3,99     51,2289781 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     48,7710219 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96128   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          18,03             2,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6600000          16,35            10,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            MATERIAL                            :            5,64     36,1182519 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,99     63,8817481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96129   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          18,03             2,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,7470000          16,35            12,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1870000          11,38             2,12

                            MATERIAL                            :            6,01     34,7447795 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,29     65,2552205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96130   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO    M2

                . AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,0600000           0,39             0,02

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,1640000          18,03             2,95

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4290000          16,35             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1070000          11,38             1,21

                            MATERIAL                            :            4,70     42,0485175 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,49     57,9514825 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96131   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          18,03             4,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5140000          16,35             8,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          11,38             1,45

                            MATERIAL                            :            6,50     45,6016889 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,77     54,3983111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96132   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃO    M2

                S, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          18,03             4,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3340000          16,35             5,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0830000          11,38             0,94

                            MATERIAL                            :            5,77     53,2961932 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,05     46,7038068 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96133   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          18,03             4,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,8780000          16,35            14,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2190000          11,38             2,49

                            MATERIAL                            :            7,98     37,5648890 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,28     62,4351110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96134   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE ED    M2

                IFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          18,03             4,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9940000          16,35            16,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2480000          11,38             2,82

                            MATERIAL                            :            8,46     36,0529688 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,03     63,9470312 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96135   APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃ    M2

                OS. AF_05/2017

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,1000000           0,39             0,03

I          4056 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR  GL      CR       0,2440000          18,03             4,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5710000          16,35             9,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1430000          11,38             1,62

                            MATERIAL                            :            6,74     43,8562091 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,63     56,1437909 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       49

TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA

         6082   PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                 M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       1,0000000           0,39             0,39

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0500000          11,98             0,59

I         10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E E L       CR       0,0750000          26,76             2,00

                XTERNO (BASE SOLVENTE)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            5,05     39,1135303 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,88     60,8864697 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        40905   VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       1,0000000           0,39             0,39

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0468000          11,98             0,56

I         10475 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO            L       CR       0,2700000          24,54             6,62

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            9,66     55,1289399 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     44,8710601 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      73739/1   PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                             M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1600000          22,66             3,62

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

                            MATERIAL                            :            6,09     46,6923076 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,96     53,3076924 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      74065/1   PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRA    M2

                NCO

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2785 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6086 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M GL      CR       0,0560000          44,48             2,49

                ADEIRA

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1600000          24,93             3,98

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            9,30     52,7635328 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     47,2364672 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      74065/2   PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR    M2

                 BRANCO

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

I          6086 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M GL      CR       0,0560000          44,48             2,49

                ADEIRA

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1600000          22,66             3,62

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            8,94     51,7742874 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     48,2257126 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      74065/3   PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR    M2

                 BRANCO

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

I          6086 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M GL      CR       0,0560000          44,48             2,49

                ADEIRA

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1600000          22,00             3,52

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2786 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            8,84     51,4921007 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,31     48,5078993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        79463   PINTURA A OLEO, 1 DEMAO                                                       M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,2500000           0,39             0,09

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0500000          11,98             0,59

I          7287 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS  GL      CR       0,0250000          70,01             1,75

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3000000          16,35             4,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            4,14     38,6129334 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,60     61,3870666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        79464   PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS                                                      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0500000          11,98             0,59

I          7287 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS  GL      CR       0,0470000          70,01             3,29

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            6,22     42,7881297 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     57,2118703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        79466   PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS                                      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0330000          11,98             0,39

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2787 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E L       CR       0,2200000          27,90             6,13

                 EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3500000          16,35             5,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :            8,47     55,5702044 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     44,4297956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      79497/1   PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS                                                      M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0500000          11,98             0,59

I          7287 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS  GL      CR       0,0670000          70,01             4,69

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5000000          16,35             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

                            MATERIAL                            :            8,08     44,5610160 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,07     55,4389840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        84645   VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS                                          M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0330000          11,98             0,39

I         10481 VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E E L       CR       0,2200000          26,76             5,88

                XTERNO (BASE SOLVENTE)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3500000          16,35             5,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :            8,22     54,8257373 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     45,1742627 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84657   FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO                                              M2

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2788 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,4000000           0,39             0,15

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

I          6086 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M GL      CR       0,0560000          44,48             2,49

                ADEIRA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          15,24             1,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          11,38             1,36

                            MATERIAL                            :            3,68     57,0312500 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,77     42,9687500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84659   PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                 M2

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0400000          11,98             0,47

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1600000          24,93             3,98

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3000000          16,35             4,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :            6,05     49,7114591 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,14     50,2885409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84679   PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS                                  M2

I          7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                           L       CR       0,2400000          18,47             4,43

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            MATERIAL                            :            6,62     44,3250503 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,33     55,6749497 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95464   PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS                  M2

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       1,0000000           0,39             0,39

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0500000          11,98             0,59

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2789 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40514 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SE L       C        0,2700000          24,71             6,67

                M FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4000000          16,35             6,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            9,74     55,3337137 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,86     44,6662863 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       15

TIPO1 : 1580 - PINTURA PARA METAL

       100716   JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_    M2

                01/2020

I         36785 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM ( SC25KG  AS       0,1600000         111,57            17,85

                SAE G16)

C         88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H       CR       0,0539000          16,12             0,86

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0535000          11,38             0,60

C         93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHP     AS       0,0157000          55,43             0,87

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_0

                3/2016

C         93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIA CHI     AS       0,0382000          20,95             0,80

                METRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' COM

                COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_0

                3/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,30      1,4402304 %

                            MATERIAL                            :           18,66     88,9102257 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2790 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,02      9,6495439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100717   LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020                 M2

I          3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150                                       UN      CR       0,3000000           1,65             0,49

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2986000          16,35             4,88

                            MATERIAL                            :            1,52     28,3302063 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,85     71,6697937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100718   COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020                          M

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           5,64             0,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0412000          16,35             0,67

                            MATERIAL                            :            0,24     31,5789473 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,54     68,4210527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100719   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0575000          11,98             0,68

I         11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                          18L     CR       0,0106000         481,20             5,10

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          16,35             1,03

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            6,02     88,0882354 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     11,7647058 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1470588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2791 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100720   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0106000          11,98             0,12

I         11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                          18L     CR       0,0059000         481,20             2,83

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          16,35             3,51

                            MATERIAL                            :            3,71     57,3872473 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     42,6127527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100721   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPER    M2

                FÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0619000          11,98             0,74

I         11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                          18L     CR       0,0115000         481,20             5,53

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          16,35             8,60

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,12             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,33             0,20

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,4648074 %

                            MATERIAL                            :            8,12     53,7184597 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     44,7543160 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,0624169 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100722   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINC    M2

                EL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃ

                O). AF_01/2020

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2792 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0110000          11,98             0,13

I         11174 PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO                          18L     CR       0,0061000         481,20             2,93

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          16,35            11,08

                            MATERIAL                            :            5,42     38,3960255 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     61,6039745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100723   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF

                _01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0610000          11,98             0,73

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS          L       CR       0,2032000          23,43             4,76

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          16,35             1,03

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            5,73     87,5576038 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     12,2887864 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1536098 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100724   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0176000          11,98             0,21

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS          L       CR       0,1763000          23,43             4,13

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          16,35             3,51

                            MATERIAL                            :            5,10     64,9616369 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2793 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     35,0383631 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100725   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM O

                BRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0624000          11,98             0,74

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS          L       CR       0,2078000          23,43             4,86

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          16,35             8,60

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,12             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,33             0,20

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,4864489 %

                            MATERIAL                            :            7,45     51,5635859 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     46,8380820 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,1118832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100726   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFI    M2

                TE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

                EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0178000          11,98             0,21

I          7293 TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS          L       CR       0,1776000          23,43             4,16

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          16,35            11,08

                            MATERIAL                            :            6,74     43,6363636 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2794 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            8,71     56,3636364 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100727   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXE    M2

                CUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0296000          35,43             1,04

I         11149 PRIMER EPOXI                                                               GL      CR       0,0548000         169,48             9,28

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          17,32             1,09

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :           10,56     92,3684212 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86      7,5438596 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0877192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100728   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFI    M2

                L METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0212000          35,43             0,75

I         11149 PRIMER EPOXI                                                               GL      CR       0,0392000         169,48             6,64

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          17,32             3,72

                            MATERIAL                            :            8,16     73,3754513 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     26,6245487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100729   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0415000          35,43             1,47

I          7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA                                                L       CR       0,2075000          52,24            10,83

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0635000          17,32             1,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2795 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :           12,54     93,4977579 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,86      6,4275037 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0747384 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100730   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0303000          35,43             1,07

I          7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA                                                L       CR       0,2020000          52,24            10,55

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2149000          17,32             3,72

                            MATERIAL                            :           12,39     80,7315481 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,95     19,2684519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100733   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICA    M2

                S (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,2073000           8,69             1,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          16,35             4,96

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2150000           0,12             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0884000           1,33             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,4379562 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2796 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,86     41,6058394 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     56,6423358 %

                            OUTROS                              :            0,09      1,3138686 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100734   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF    M2

                ÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I         38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                        L       CR       0,1547000           8,69             1,34

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          16,35             7,43

                            MATERIAL                            :            2,93     33,4096109 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     66,5903891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100735   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0575000          20,85             1,19

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3034000          16,35             4,96

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,2150000           0,12             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0884000           1,33             0,11

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,4807692 %

                            MATERIAL                            :            2,25     35,8974358 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,91     62,1794874 %

                            OUTROS                              :            0,09      1,4423076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2797 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100736   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/

                2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0396000          20,85             0,82

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,4548000          16,35             7,43

                            MATERIAL                            :            2,40     29,1970802 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     70,8029198 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100739   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/20

                20

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          11,98             0,69

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1945000          22,66             4,40

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          16,35             1,03

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            5,33     86,7430443 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     13,0932896 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1636661 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100740   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          11,98             0,14

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1242000          22,66             2,81

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          16,35             3,51

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2798 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,71     57,3872473 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     42,6127527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100741   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (P

                OR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          11,98             0,74

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2067000          22,66             4,68

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          16,35             8,60

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,12             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,33             0,20

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,4926108 %

                            MATERIAL                            :            7,27     50,9500353 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     47,4313863 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,1259676 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100742   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          11,98             0,15

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,1274000          22,66             2,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          16,35            11,08

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2799 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,39     38,2645803 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     61,7354197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100743   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2

                020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          11,98             0,69

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1945000          22,00             4,27

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          16,35             1,03

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            5,20     86,4548496 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     13,3779264 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1672240 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100744   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DE

                MÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          11,98             0,14

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1242000          22,00             2,73

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          16,35             3,51

                            MATERIAL                            :            3,63     56,8503938 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     43,1496062 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2800 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100745   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (

                POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          11,98             0,74

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2067000          22,00             4,54

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          16,35             8,60

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,12             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,33             0,20

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,4975124 %

                            MATERIAL                            :            7,13     50,4619760 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     47,9033404 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,1371712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100746   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          11,98             0,15

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,1274000          22,00             2,80

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          16,35            11,08

                            MATERIAL                            :            5,31     37,9113018 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     62,0886982 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2801 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100747   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0584000          11,98             0,69

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1945000          24,93             4,84

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,0635000          16,35             1,03

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0185000           1,33             0,02

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :            5,77     87,6335879 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     12,2137404 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,1526717 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100748   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)

                . AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0124000          11,98             0,14

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1242000          24,93             3,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,2149000          16,35             3,51

                            MATERIAL                            :            3,99     59,1654248 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,75     40,8345752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100749   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR D

                EMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0620000          11,98             0,74

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2067000          24,93             5,15

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5266000          16,35             8,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2802 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,3732000           0,12             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1534000           1,33             0,20

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,4768392 %

                            MATERIAL                            :            7,74     52,5204361 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,76     45,9128065 %

                            OUTROS                              :            0,16      1,0899182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100750   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0127000          11,98             0,15

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,1274000          24,93             3,17

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6779000          16,35            11,08

                            MATERIAL                            :            5,68     39,5121951 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72     60,4878049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100751   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLIC    M2

                O EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0830000          35,43             2,94

I          7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA                                                L       CR       0,4149000          52,24            21,67

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1270000          17,32             2,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2803 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,0900000           0,12             0,01

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,0370000           1,33             0,04

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            MATERIAL                            :           25,08     93,3955225 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,74      6,4925373 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1119402 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100752   PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE     M2

                PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5330 DILUENTE EPOXI                                                             L       CR       0,0606000          35,43             2,14

I          7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA                                                L       CR       0,4039000          52,24            21,09

C         88312 PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,4298000          17,32             7,44

                            MATERIAL                            :           24,75     80,6788512 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     19,3211488 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100753   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES MET    M2

                ÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,1150000          20,85             2,39

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6069000          16,35             9,92

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,4301000           0,12             0,05

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2804 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,1768000           1,33             0,23

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,5586592 %

                            MATERIAL                            :            4,53     35,9936153 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81     62,0111733 %

                            OUTROS                              :            0,18      1,4365522 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100754   PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE S    M2

                UPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/

                2020

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0792000          20,85             1,65

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,9097000          16,35            14,87

                            MATERIAL                            :            4,83     29,2653309 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,69     70,7346691 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100757   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          11,98             1,48

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,4134000          22,66             9,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          16,35            17,21

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,12             0,08

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2805 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,33             0,40

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,5265005 %

                            MATERIAL                            :           14,56     51,0003511 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50     47,3499473 %

                            OUTROS                              :            0,32      1,1232011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100758   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          11,98             0,30

I          7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO                                  L       CR       0,2549000          22,66             5,77

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          16,35            22,16

                            MATERIAL                            :           10,83     38,3824051 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     61,6175949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100759   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU    M2

                LVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (0

                2 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          11,98             1,48

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,4134000          22,00             9,09

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          16,35            17,21

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,12             0,08

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2806 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,33             0,40

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,5315379 %

                            MATERIAL                            :           14,29     50,5315380 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50     47,8029766 %

                            OUTROS                              :            0,32      1,1339475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100760   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) AP    M2

                LICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUT

                ADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          11,98             0,30

I          7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE                                  L       C        0,2549000          22,00             5,60

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          16,35            22,16

                            MATERIAL                            :           10,66     38,0085653 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     61,9914347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100761   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVER    M2

                IZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DE

                MÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,1240000          11,98             1,48

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,4134000          24,93            10,30

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,0531000          16,35            17,21

C         96308 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHI     AS       0,7463000           0,12             0,08

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/

                2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2807 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         96309 COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP     AS       0,3068000           1,33             0,40

                 ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/

                2017

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15      0,5096839 %

                            MATERIAL                            :           15,50     52,5654097 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,50     45,8375806 %

                            OUTROS                              :            0,32      1,0873258 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100762   PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICA    M2

                DA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

                EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

I          5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS                                       L       C        0,0255000          11,98             0,30

I          7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                      L       CR       0,2549000          24,93             6,35

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        1,3559000          16,35            22,16

                            MATERIAL                            :           11,41     39,6246089 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,40     60,3753911 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       41

TIPO1 : 1610 - PINTURA PARA PISO

        41595   PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE     M

                LARGURA

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,0300000          13,91             0,41

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           5,64             0,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1000000          16,35             1,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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                            MATERIAL                            :            1,99     25,4172015 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     74,5827985 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73978/1   PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO             M2

I           151 IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILIC L       CR       0,2900000          23,43             6,79

                ONE

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3000000          16,35             4,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            8,52     56,4204924 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     43,5795076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74245/1   PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                                M2

I          7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                           L       CR       0,1700000          13,91             2,36

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,3500000          16,35             5,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :            4,14     37,9373848 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,78     62,0626152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        79467   PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM    ML

                 QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

I          7314 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS                 L       CR       0,0300000          82,25             2,46

I         12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M                                            UN      CR       0,0200000           5,64             0,11

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,1000000          16,35             1,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :            4,05     40,9552845 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,84     59,0447155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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      79500/2   PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                               M2

I          7347 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO              GL      CR       0,0775000          50,09             3,88

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5000000          16,35             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :            6,30     40,7792207 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,16     59,2207793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84663   APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3     M2

                DEMAOS

I          3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)            UN      CR       0,5000000           0,39             0,19

I         10478 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E L       CR       0,2500000          27,90             6,97

                 EXTERNO

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,6000000          16,35             9,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :            9,49     52,4099723 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,61     47,5900277 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        84665   PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO                M2

I          7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 1 L       CR       0,3500000           9,47             3,31

                1862)

C         88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H       C        0,5000000          16,35             8,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            MATERIAL                            :            5,79     38,0764163 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,44     61,9235837 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84666   POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA                                    M2

I         41967 CERA  LIQUIDA                                                              L       CR       0,0758000           7,02             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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C         88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H       CR       0,3000000          17,98             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          11,38             8,53

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,3000000           2,85             0,85

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20      1,3140604 %

                            MATERIAL                            :            2,91     19,0538764 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,55     75,4270698 %

                            OUTROS                              :            0,64      4,2049934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :      113

CLASSE: PISO  - PISOS

TIPO1 : 1120 - PISO DE MADEIRA

        72191   RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTA    M2

                MENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0300000         400,07            12,00

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          15,24            15,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6400000          11,38            30,04

                            MATERIAL                            :           17,38     30,3549571 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,90     69,6450429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73734/1   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO    M2

                 E AREIA MEDIA)

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         105,76           111,04

                , E = 2 CM
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C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0300000         400,07            12,00

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       1,0000000          13,79            13,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          11,38            11,38

                            MATERIAL                            :          124,67     84,1117711 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,54     15,8882289 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84181   PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA                   M2

I          6214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM M2      AS       1,0500000         105,76           111,04

                , E = 2 CM

I         11849 COLA BRANCA BASE PVA                                                       L       CR       0,5000000          11,45             5,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

C         88320 TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,3500000          18,02             6,30

                            MATERIAL                            :          118,73     92,2138473 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,02      7,7861527 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1130 - PISO CERAMICO

        87246   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0800000          26,00            28,08

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6400000          18,34            11,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          11,38             2,95
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                            MATERIAL                            :           34,00     72,9793638 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     27,0206362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87247   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          26,00            27,56

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4300000          18,34             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

                            MATERIAL                            :           32,85     79,0983607 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     20,9016393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87248   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          26,00            27,56

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2400000          18,34             4,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           32,31     86,1838589 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     13,8161411 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87249   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,1000000          26,00            28,60

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1900000           3,82             0,72

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8200000          18,34            15,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          11,38             3,52

                            MATERIAL                            :           35,63     69,1007963 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,92     30,8992037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87250   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0700000          26,00            27,82

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1900000           3,82             0,72

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          18,34             8,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2100000          11,38             2,38

                            MATERIAL                            :           33,86     77,6884192 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,72     22,3115808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87251   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        1,0600000          26,00            27,56

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1900000           3,82             0,72

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2600000          18,34             4,76
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           32,92     85,6658849 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,50     14,3341151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87255   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,1200000          53,00            59,36

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,60             5,17

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9300000          18,34            17,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          11,38             3,86

                            MATERIAL                            :           68,03     79,1268918 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,94     20,8731082 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87256   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0800000          53,00            57,24

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,60             5,17

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,5700000          18,34            10,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2400000          11,38             2,73

                            MATERIAL                            :           64,84     85,1808022 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,28     14,8191978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2815 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87257   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ    M2

                ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       1,0700000          53,00            56,71

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        8,6200000           0,60             5,17

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3100000          18,34             5,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          11,38             1,93

                            MATERIAL                            :           63,54     90,7375644 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,48      9,2624356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           70,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87258   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,1000000          70,64            77,70

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9500000          18,34            17,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          11,38             3,86

                            MATERIAL                            :           97,40     84,2114370 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,26     15,7885630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87259   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0700000          70,64            75,58

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6100000          18,34            11,18

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2500000          11,38             2,84

                            MATERIAL                            :           94,28     88,7026926 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,00     11,2973074 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87260   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 4    M2

                5X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

I         21108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2    M2      CR       1,0600000          70,64            74,87

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,3900000          18,34             7,15

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1900000          11,38             2,16

                            MATERIAL                            :           92,92     92,1230159 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,94      7,8769841 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          100,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87261   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,1200000          83,43            93,44

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0600000          18,34            19,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          11,38             4,21

                            MATERIAL                            :          113,11     84,7959796 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,28     15,2040204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          133,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87262   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0800000          83,43            90,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          18,34            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          11,38             3,07

                            MATERIAL                            :          108,68     88,8588958 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,62     11,1411042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87263   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 6    M2

                0X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,1400000           3,82             0,53

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

I         38195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2            M2      CR       1,0700000          83,43            89,27

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4400000          18,34             8,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

                            MATERIAL                            :          107,06     92,3707604 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84      7,6292396 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89046   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL M

                ULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,2054000          46,58             9,56

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,4902000          41,53            20,35

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3044000          37,48            11,40

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           32,92     79,6878811 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,39     20,3121189 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89171   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO     M2

                COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL U

                NIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,0548000          46,58             2,55

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

C         87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,3365000          41,53            13,97

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

C         87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕ M2      CR       0,6087000          37,48            22,81

                ES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           32,60     82,8768877 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,73     17,1231123 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93389   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2

                014

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0800000          21,56            23,28

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6400000          18,34            11,73

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          11,38             2,95

                            MATERIAL                            :           29,20     69,8705657 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,58     30,1294343 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93390   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_

                06/2014

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0600000          21,56            22,85

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4300000          18,34             7,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

                            MATERIAL                            :           28,14     76,4209954 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,68     23,5790046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93391   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR D    M2

                E DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/

                2014

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       1,0600000          21,56            22,85

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2400000          18,34             4,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           27,60     84,1944360 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,17     15,8055640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       20

TIPO1 : 1150 - PISO DE PEDRA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

      73743/1   PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJ    M2

                UNTADO COM CIMENTO BRANCO

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       1,4680000           3,11             4,56

I          4710 PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAG M2      CR       1,0500000         193,79           203,47

                OA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO,

                *20 X *40 CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8000000          15,24            12,19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0300000         380,23            11,40

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          219,91     93,1125043 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,26      6,8874957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          236,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      73921/2   PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIME    M2

                NTO COMUM

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,7500000           0,53             0,39

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        5,3600000           0,60             3,21

I         10731 PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM                               M2      C        1,1000000          34,09            37,49

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          15,24             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

                            MATERIAL                            :           42,26     88,1578948 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     11,8421052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84183   PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIME    M2

                NTO COMUM

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0700000          25,00             1,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       1,0000000           0,53             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4708 PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                           M2      CR       1,0500000         123,61           129,79

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0000000          15,22            15,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          11,38            11,38

                            MATERIAL                            :          136,73     86,1725595 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,94     13,8274405 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98670   PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICA    M2

                ÇÃO DE RESINA. AF_06/2018

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       1,0300000          48,12            49,56

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,1200000          24,16             2,89

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2400000           3,82             0,91

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       2,1990000          18,34            40,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1000000          11,38            12,51

                            MATERIAL                            :           76,84     62,9972931 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,12     37,0027069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          121,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98671   PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018                    M2

I         10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTRO M2      AS       1,1600000         211,32           245,13

                S EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

I         34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO                                                 KG      CR       0,1400000           3,43             0,48

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          17,30            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          11,38             6,75

                            MATERIAL                            :          265,56     91,9891896 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2822 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           23,12      8,0108104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          288,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98672   PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018                    M2

I          4818 PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUA M2      AS       1,1600000         304,00           352,64

                L A 3025 CM2, E = *2* CM

I         34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO                                                 KG      CR       0,1400000           3,43             0,48

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       8,6200000           1,83            15,77

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,1880000          17,30            20,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5940000          11,38             6,75

                            MATERIAL                            :          373,07     94,1633849 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,12      5,8366151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98673   PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXA    M2

                DO COM COLA. AF_06/2018

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,0950000          16,68             1,58

I          4792 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCA M2      CR       1,1100000         112,50           124,87

                CAO)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2610000          15,24             3,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          11,38             1,47

C         95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHP     AS       0,0250000           2,85             0,07

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

C         95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRIC CHI     AS       0,2360000           0,41             0,09

                O, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0606198 %

                            MATERIAL                            :          127,40     96,4764721 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,52      3,4250208 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2823 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,05      0,0378873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          132,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98679   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,88             1,46

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0310000         396,27            12,28

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3540000          15,24             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1770000          11,38             2,01

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0939408 %

                            MATERIAL                            :           13,59     63,4570222 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,76     36,3081258 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1409112 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98680   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,    M2

                0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,88             1,46

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0431000         396,27            17,07

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3890000          15,24             5,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1950000          11,38             2,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1118985 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2824 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,85     66,2812385 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00     33,4576650 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1491980 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98681   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,88             1,46

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0310000         396,27            12,28

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2980000          15,24             4,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          11,38             1,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1007556 %

                            MATERIAL                            :           13,13     65,7430732 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     34,0050377 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1511335 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98682   PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA    M2

                 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,6700000           0,88             1,46

                ESSURA)

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0431000         396,27            17,07

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3330000          15,24             5,07

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          11,38             1,90

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1182965 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2825 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,41     68,2570979 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,02     31,4668769 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1577287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98685   RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018                                   M

I         20231 RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M       AS       1,0400000          41,67            43,33

                 CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

I         34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO                                                 KG      CR       0,1200000           3,43             0,41

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       0,8614000           1,83             1,57

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          17,30             5,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           46,37     88,8505086 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     11,1494914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98686   RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018                        M

I          3733 LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PR M2      AS       0,1320000          48,12             6,35

                ETO E BRANCO)

I          7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA                                     L       CR       0,0084000          24,16             0,20

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,0850000           3,82             0,32

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       0,6030000           1,83             1,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8210000          18,34            15,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4100000          11,38             4,66

                            MATERIAL                            :           10,81     39,0579710 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,87     60,9420290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98688   RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018                               M

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,3300000          16,68             5,50

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2826 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39829 RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM                   M       AS       1,3400000          20,88            27,97

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1030000          15,24             1,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          11,38             0,59

                            MATERIAL                            :           33,85     95,0210971 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77      4,9789029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98689   SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018               M

I         20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OU M       AS       1,0000000          58,99            58,99

                TROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       1,2900000           1,83             2,36

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          17,30             9,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          11,38             3,10

                            MATERIAL                            :           63,27     85,5924171 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,64     14,4075829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           73,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       15

TIPO1 : 1160 - PISO VINILICO/BORRACHA

        72187   PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3    M2

                 (CIMENTO E AREIA)

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0500000         145,56           152,83

                 MM, PARA ARGAMASSA

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0120000         396,27             4,75

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          15,24             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2827 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          159,06     93,6991631 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68      6,2949428 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0058941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        72188   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO     M2

                1:3 (CIMENTO E AREIA)

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0500000         145,56           152,83

                 MM, PARA ARGAMASSA

C         87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0120000         396,27             4,75

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          15,24             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

                            MATERIAL                            :          159,06     93,6991631 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68      6,2949428 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0058941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          169,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      73876/1   PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA                   M2

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,3700000          16,68             6,17

I          4796 PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 M2      CR       1,0000000         145,56           145,56

                 MM, PARA ARGAMASSA

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          15,24             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          11,38             1,93

                            MATERIAL                            :          152,53     97,6184380 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72      2,3815620 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        84186   PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA                   M2

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,4000000          16,68             6,67

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2828 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4801 PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA    M2      CR       1,0500000          52,62            55,25

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          15,24             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          11,38             1,93

                            MATERIAL                            :           62,72     94,3967465 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,72      5,6032535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84187   ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA                   M2

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,4000000          16,68             6,67

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          15,24             2,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          11,38             1,93

                            MATERIAL                            :            7,46     66,6068223 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,73     33,3931777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 1170 - PISO DE ALTA RESISTENCIA

        72815   APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO                                 M2

I          7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA                                                L       CR       0,5256000          52,24            27,45

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          15,24             7,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :           29,78     73,0533039 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,98     26,9466961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1180 - PISO GRANILITE/MARMORITE

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2829 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        84191   PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS D    M2

                E DILATACAO PLASTICAS

I          3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESP M       AS       1,0000000           0,88             0,88

                ESSURA)

I          4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALH M2      AS       1,0000000          80,00            80,00

                A OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0200000         400,07             8,00

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          15,24             9,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :           89,00     87,7405982 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     12,2594018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1220 - SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

      74111/1   SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA    M

                 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,1350000           0,60             0,08

I         20249 SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM   M       AS       1,0000000          29,58            29,58

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          15,24             2,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           30,25     91,4597214 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,82      8,5402786 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98695   SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018               M
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I          4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM M       AS       1,0000000          54,02            54,02

                ,  CORTE RETO

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       1,2900000           1,83             2,36

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,5470000          17,30             9,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2730000          11,38             3,10

                            MATERIAL                            :           58,30     84,5528456 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,64     15,4471544 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98697   RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_06/2018                                    M

I          4829 RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO M       AS       1,0400000          36,19            37,63

I         34356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO                                                 KG      CR       0,0840000           3,43             0,28

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       0,6030000           1,83             1,10

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,2990000          17,30             5,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           40,07     87,3171797 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,81     12,6828203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1300 - RODAPE DE MADEIRA

      73886/1   RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA                     M

I          4430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       C        0,1500000           8,50             1,27

                ALENTE DA REGIAO

I          5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                        KG      C        0,0060000          12,00             0,07

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0000000          10,12            10,12

                ,5 X 7 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1500000          15,12             2,26
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C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           12,15     78,7898504 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27     21,2101496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        84162   RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                                M

I          1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO          KG      CR       0,0400000          26,41             1,05

I          6186 RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1 M       AS       1,0300000          10,12            10,42

                ,5 X 7 CM

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,1500000          13,99             2,09

C         88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H       CR       0,1500000          13,79             2,06

                            MATERIAL                            :           12,16     77,7920411 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,46     22,2079589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 1310 - RODAPE CERAMICO

        88648   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMEN    M

                SÕES 35X35CM. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1230000          26,00             3,19

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,60             0,36

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,0850000           3,82             0,32

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0700000          18,34             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

                            MATERIAL                            :            4,11     74,6788991 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     25,3211009 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR
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        88649   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 45X45CM. AF_06/2014

I          1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU M2      C        0,1500000          26,00             3,90

                 IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,60             0,36

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,0840000           3,82             0,32

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0740000          18,34             1,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

                            MATERIAL                            :            4,83     76,7628206 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,45     23,2371794 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88650   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENS    M

                ÕES 60X60CM. AF_06/2014

I          1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QU M2      CR       0,1880000          53,00             9,96

                E 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,60             0,36

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,0840000           3,82             0,32

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0850000          18,34             1,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

                            MATERIAL                            :           10,92     87,0400000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,62     12,9600000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96467   RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DI    M

                MENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

I          1297 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL M2      CR       0,1230000          21,56             2,65

                 A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,6030000           0,60             0,36
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I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,0850000           3,82             0,32

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0700000          18,34             1,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0310000          11,38             0,35

                            MATERIAL                            :            3,57     71,8940937 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     28,1059063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        4

TIPO1 : 1640 - RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OU

      73850/1   RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                              M

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        0,0100000          25,00             0,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       4,2000000           0,53             2,22

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      AS       3,2000000           0,43             1,37

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          15,24             8,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

                            MATERIAL                            :            6,45     34,1839447 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     65,8160553 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        84168   RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTU    M

                RA 10CM

I         10857 RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                      M       CR       1,1000000          13,28            14,60

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0015000         400,07             0,60

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          15,24             1,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41
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                            MATERIAL                            :           15,98     79,3809287 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,15     20,6190713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

TIPO1 : 2580 - PISO CONCRETO

        68325   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE E    M2

                LASTICO A BASE DE POLIURETANO

I           142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIV 310ML   CR       0,1083477          28,96             3,13

                ERSAS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4270000          15,24             6,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6373000          11,38             7,25

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0714000         271,26            19,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,2773925 %

                            MATERIAL                            :           22,36     61,6920944 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,69     37,7808599 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2496532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        68333   PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE    M2

                 DILATACAO EM MADEIRA

I          4408 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV M       CR       2,0000000           1,87             3,74

                ALENTE DA REGIAO

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0683000          15,12             1,03

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3919000          15,24             5,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6899000          11,38             7,85
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C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0714000         271,26            19,36

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10      0,2651113 %

                            MATERIAL                            :           23,18     61,0551433 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,58     38,4411452 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,2386002 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        72183   PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TE    M2

                LA SOLDADA

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,0500000          17,19            18,04

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H       CR       0,0200000          15,16             0,30

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          15,24             3,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9400000          11,38            22,07

C         94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0700000         271,26            18,98

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,09      0,1425403 %

                            MATERIAL                            :           39,59     62,4802029 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,58     37,2347165 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1425403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94990   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       2,5000000           7,78            19,45

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       2,0000000           1,86             3,72

                 EQUIVALENTE DA REGIAO
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C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2560000          15,12            34,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9830000          15,24            30,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,2390000          11,38            48,23

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       1,2130000         277,85           337,03

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,60      0,1270029 %

                            MATERIAL                            :          327,80     69,3372565 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,31     30,3134855 %

                            OUTROS                              :            1,05      0,2222551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94991   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M3

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       2,5000000           7,78            19,45

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       2,0000000           1,86             3,72

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       1,2130000         315,06           382,16

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,2560000          15,12            34,11

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2600000          15,24             3,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,5160000          11,38            28,63

                            MATERIAL                            :          416,98     88,3370063 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,05     11,6629937 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          472,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94992   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_0

                7/2016
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I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,4500000           1,86             0,83

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1354000          15,12             2,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2217000          15,24             3,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3570000          11,38             4,06

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0728000         277,85            20,22

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0586281 %

                            MATERIAL                            :           40,44     78,7375416 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     21,0865741 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1172562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94993   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,4500000           1,86             0,83

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0728000         315,06            22,93

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1354000          15,12             2,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1183000          15,24             1,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2537000          11,38             2,88

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2838 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           45,78     89,1881343 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     10,8118657 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94994   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_0

                7/2016

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,2500000           7,78             1,94

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1805000          15,12             2,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2767000          15,24             4,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4572000          11,38             5,20

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,0970000         277,85            26,95

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0483481 %

                            MATERIAL                            :           48,08     77,2602741 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,04     22,5624496 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1289282 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94995   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2839 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,2500000           7,78             1,94

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,0970000         315,06            30,56

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1805000          15,12             2,72

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1388000          15,24             2,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3193000          11,38             3,63

                            MATERIAL                            :           55,20     88,7743599 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,97     11,2256401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           62,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94996   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_

                07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,2500000           7,78             1,94

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2256000          15,12             3,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3317000          15,24             5,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5573000          11,38             6,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2840 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1213000         277,85            33,70

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,04      0,0560067 %

                            MATERIAL                            :           54,26     75,7210866 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,25     24,0828899 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1400168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94997   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/201

                6

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,2500000           7,78             1,94

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1213000         315,06            38,21

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2256000          15,12             3,41

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1594000          15,24             2,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3850000          11,38             4,38

                            MATERIAL                            :           63,15     88,2328250 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,42     11,7671750 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2841 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94998   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_

                07/2016

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA  M       CR       0,1250000          12,95             1,61

                REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2707000          15,12             4,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3866000          15,24             5,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6574000          11,38             7,48

C         94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PRE M3      AS       0,1455000         277,85            40,42

                PARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0745526 %

                            MATERIAL                            :           60,08     74,4408551 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,44     25,3354870 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1491053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94999   EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN     M2

                LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/201

                6

I          3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                          M2      C        1,1280000           1,38             1,55

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       0,2000000           1,86             0,37

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2842 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA  M       CR       0,1250000          12,95             1,61

                REGIAO

I          7156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO M2      C        1,1224000          17,19            19,29

                 = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

I         34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SL M3      CR       0,1455000         315,06            45,84

                UMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2707000          15,12             4,09

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1799000          15,24             2,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4506000          11,38             5,12

                            MATERIAL                            :           70,76     87,7779158 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,85     12,2220842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       13

TIPO1 : 2640 - REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

        87620   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0310000         344,12            10,66

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0945626 %

                            MATERIAL                            :           14,43     67,8014186 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2843 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            6,80     31,9621749 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1418439 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87622   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         400,07            12,40

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            MATERIAL                            :           14,86     64,5414848 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,16     35,4585152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87623   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0310000       1.515,28            46,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1392030 %

                            MATERIAL                            :           50,97     88,4983472 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,47     11,2406472 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1218026 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2844 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87624   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.632,37            50,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            MATERIAL                            :           52,38     85,5530105 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,84     14,4469895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87630   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0431000         344,12            14,83

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          15,24             5,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1146788 %

                            MATERIAL                            :           18,02     68,5397556 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,18     31,1544342 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1911314 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87632   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         400,07            17,24

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          15,24             5,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            MATERIAL                            :           18,62     64,8951049 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,07     35,1048951 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87633   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0431000       1.515,28            65,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          15,24             5,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1435281 %

                            MATERIAL                            :           68,80     89,6398749 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,74     10,0861169 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1304801 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87634   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.632,37            70,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          15,24             5,02

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            MATERIAL                            :           70,78     86,5222182 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,02     13,4777818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87640   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0530000         344,12            18,23

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,24             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          11,38             2,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1986097 %

                            MATERIAL                            :           20,93     69,0499836 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     30,5527970 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1986097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87642   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         400,07            21,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,24             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          11,38             2,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           21,70     65,1898735 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,58     34,8101265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87643   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0530000       1.515,28            80,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,24             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          11,38             2,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,1516957 %

                            MATERIAL                            :           83,39     90,2589664 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72      9,4484776 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1408603 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87644   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.632,37            86,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          15,24             5,48

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1800000          11,38             2,04

                            MATERIAL                            :           85,83     87,0483151 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,76     12,9516849 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87680   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 4CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0530000         344,12            18,23

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,2482416 %

                            MATERIAL                            :           16,14     66,4046339 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,03     33,0988829 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2482416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87682   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         400,07            21,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            MATERIAL                            :           16,90     61,9749448 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,36     38,0250552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87683   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0530000       1.515,28            80,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,1623188 %

                            MATERIAL                            :           78,60     91,0028987 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      8,6840579 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1507246 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87684   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.632,37            86,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          15,24             4,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1450000          11,38             1,65

                            MATERIAL                            :           81,03     87,5324395 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,54     12,4675605 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           92,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87690   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 5CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0607000         344,12            20,88

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          11,38             1,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,2136752 %

                            MATERIAL                            :           18,55     65,7763534 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,52     33,7606837 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,2492877 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87692   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         400,07            24,28

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          11,38             1,99

                            MATERIAL                            :           19,42     61,4480788 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,18     38,5519212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87693   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0607000       1.515,28            91,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          11,38             1,99

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,1814882 %

                            MATERIAL                            :           90,06     90,6936884 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,90      8,9735833 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1512401 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87694   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.632,37            99,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1750000          11,38             1,99

                            MATERIAL                            :           92,86     87,2706746 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,54     12,7293254 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87700   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSUR

                A 6CM. AF_06/2014

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0661000         344,12            22,74

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          15,24             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          11,38             2,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,2308707 %

                            MATERIAL                            :           20,16     66,1609499 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,17     33,3773087 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,2308707 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87702   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         400,07            26,44

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          15,24             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          11,38             2,10

                            MATERIAL                            :           21,11     61,7621146 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,06     38,2378854 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87703   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0661000       1.515,28           100,16

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          15,24             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          11,38             2,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2852 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1763177 %

                            MATERIAL                            :           98,04     90,8685971 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,50      8,8066072 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1484780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87704   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SO    M2

                BRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.632,37           107,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          15,24             5,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1850000          11,38             2,10

                            MATERIAL                            :          101,08     87,4210026 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54     12,5789974 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          115,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87735   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0310000         344,12            10,66

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0729128 %

                            MATERIAL                            :           15,47     56,1064529 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,04     43,7112650 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1093693 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2853 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87737   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0310000         400,07            12,40

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           15,90     54,2494860 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,40     45,7505140 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87738   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0310000       1.515,28            46,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,1254901 %

                            MATERIAL                            :           52,01     81,4274511 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,71     18,3372549 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1098039 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87739   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2854 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0310000       1.632,37            50,60

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          15,24             8,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2950000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           53,42     79,1394659 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,08     20,8605341 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           67,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87745   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0431000         344,12            14,83

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          15,24             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          11,38             3,58

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0924499 %

                            MATERIAL                            :           19,07     58,5208013 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,42     41,2326656 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1540832 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87747   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         400,07            17,24

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2855 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          15,24             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          11,38             3,58

                            MATERIAL                            :           19,68     56,2338780 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,30     43,7661220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87748   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0431000       1.515,28            65,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          15,24             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          11,38             3,58

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1326419 %

                            MATERIAL                            :           69,86     84,1191368 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     15,6276377 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1205836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87749   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,4350000           9,89             4,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.632,37            70,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          15,24             9,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3150000          11,38             3,58

                            MATERIAL                            :           71,83     81,5412594 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2856 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,26     18,4587406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           88,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87755   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0431000         344,12            14,83

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,1042752 %

                            MATERIAL                            :           14,86     51,4077166 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,95     48,3142161 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1737921 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87757   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0431000         400,07            17,24

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            MATERIAL                            :           15,46     49,4072412 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,84     50,5927588 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2857 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87758   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/201

                4

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0431000       1.515,28            65,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11      0,1388012 %

                            MATERIAL                            :           65,66     82,7255522 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,49     17,0094637 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1261829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87759   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0431000       1.632,37            70,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3300000          11,38             3,75

                            MATERIAL                            :           67,63     80,1186240 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,78     19,8813760 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87765   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM     M2

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2858 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0530000         344,12            18,23

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          15,24            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          11,38             3,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1828710 %

                            MATERIAL                            :           17,78     54,0079246 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,02     45,6263334 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1828710 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87767   CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC    M2

                ADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0530000         400,07            21,20

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          15,24            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          11,38             3,92

                            MATERIAL                            :           18,55     51,6769145 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,34     48,3230855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87768   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP    M2

                LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/201

                4

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0530000       1.515,28            80,30

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          15,24            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          11,38             3,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2859 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,1475392 %

                            MATERIAL                            :           80,25     84,4767627 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,47     15,2386974 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1370007 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87769   CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS    M2

                 SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       0,5000000           0,53             0,26

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0530000       1.632,37            86,51

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          15,24            10,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3450000          11,38             3,92

                            MATERIAL                            :           82,69     81,7049051 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,51     18,2950949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88470   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0434000         433,25            18,80

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1490000          15,24             2,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0541000          11,38             0,61

                            MATERIAL                            :           19,29     88,9454210 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     11,0545790 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88471   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0533000         433,25            23,09

                MBEAMENTO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2860 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1860000          15,24             2,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0731000          11,38             0,83

                            MATERIAL                            :           23,71     88,6056972 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,04     11,3943028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88472   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM.    M2

                 AF_06/2014

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0611000         433,25            26,47

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2150000          15,24             3,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0871000          11,38             0,99

                            MATERIAL                            :           27,19     88,4577764 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,54     11,5422236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88476   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000           9,89             1,97

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0312000         433,25            13,51

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1130000          15,24             1,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          11,38             0,41

                            MATERIAL                            :           15,84     89,9087800 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,77     10,0912200 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88477   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000           9,89             1,97

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2861 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0434000         433,25            18,80

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1680000          15,24             2,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0641000          11,38             0,72

                            MATERIAL                            :           21,32     88,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,73     11,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88478   CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_    M2

                06/2014

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR       0,2000000           9,89             1,97

I         38546 ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BO M3      CR       0,0533000         433,25            23,09

                MBEAMENTO

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2130000          15,24             3,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0861000          11,38             0,97

                            MATERIAL                            :           25,76     87,9917893 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     12,0082107 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90900   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0607000         344,12            20,88

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          15,24             9,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          11,38             3,56

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2862 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1176470 %

                            MATERIAL                            :           36,66     71,6862746 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,34     28,0588235 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1372549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90902   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         400,07            24,28

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          15,24             9,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          11,38             3,56

                            MATERIAL                            :           37,53     68,8108804 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,00     31,1891196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90903   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0607000       1.515,28            91,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          15,24             9,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          11,38             3,56

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2863 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,1474201 %

                            MATERIAL                            :          108,15     88,4848486 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,74     11,2448812 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1228501 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90904   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.632,37            99,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6270000          15,24             9,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3135000          11,38             3,56

                            MATERIAL                            :          110,96     85,7905735 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,37     14,2094265 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          129,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90910   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0661000         344,12            22,74

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          15,24            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          11,38             3,83

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2864 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1300873 %

                            MATERIAL                            :           38,38     71,0834419 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,46     28,6563835 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1300873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90912   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         400,07            26,44

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          15,24            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          11,38             3,83

                            MATERIAL                            :           39,32     68,1612792 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,36     31,8387208 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90913   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0661000       1.515,28           100,16

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          15,24            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          11,38             3,83

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2865 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1447619 %

                            MATERIAL                            :          116,25     88,4647620 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,80     11,2685714 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1219047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          131,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90914   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.632,37           107,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6740000          15,24            10,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3370000          11,38             3,83

                            MATERIAL                            :          119,29     85,7338130 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,84     14,2661870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          139,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90920   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0760000         344,12            26,15

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          15,24            11,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          11,38             4,33

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2866 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1184834 %

                            MATERIAL                            :           41,52     70,0914016 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,55     29,6377792 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1523358 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90922   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         400,07            30,40

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          15,24            11,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          11,38             4,33

                            MATERIAL                            :           42,61     67,1139881 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,87     32,8860119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90923   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0760000       1.515,28           115,16

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          15,24            11,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          11,38             4,33

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2867 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      0,1552899 %

                            MATERIAL                            :          131,04     88,3937616 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,78     11,3226655 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,1282830 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90924   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1639000           8,46             9,84

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,5068000           4,85             7,30

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       1.632,37           124,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7620000          15,24            11,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3810000          11,38             4,33

                            MATERIAL                            :          134,55     85,6242039 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,59     14,3757961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90930   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0607000         344,12            20,88

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          15,24             6,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          11,38             2,58

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2868 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1280136 %

                            MATERIAL                            :           35,55     75,6347345 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,31     24,0879027 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1493492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90932   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0607000         400,07            24,28

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          15,24             6,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          11,38             2,58

                            MATERIAL                            :           36,41     72,2553700 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,98     27,7446300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90933   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0607000       1.515,28            91,97

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          15,24             6,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          11,38             2,58

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2869 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,18      0,1525811 %

                            MATERIAL                            :          107,04     90,6416888 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71      9,0785792 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1271509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90934   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0607000       1.632,37            99,08

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4540000          15,24             6,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2270000          11,38             2,58

                            MATERIAL                            :          109,84     87,7358491 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,35     12,2641509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          125,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90940   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0661000         344,12            22,74

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          15,24             7,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          11,38             2,85

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2870 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1407884 %

                            MATERIAL                            :           37,26     74,7184232 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,46     25,0000000 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1407884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90942   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0661000         400,07            26,44

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          15,24             7,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          11,38             2,85

                            MATERIAL                            :           38,20     71,3189898 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,36     28,6810102 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90943   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0661000       1.515,28           100,16

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          15,24             7,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          11,38             2,85

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2871 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      0,1494180 %

                            MATERIAL                            :          115,12     90,4451087 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,81      9,2796476 %

                            OUTROS                              :            0,16      0,1258257 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90944   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0661000       1.632,37           107,89

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5020000          15,24             7,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2510000          11,38             2,85

                            MATERIAL                            :          118,16     87,5176044 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     12,4823956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          135,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90950   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂ    M2

                NICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSU

                RA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      AS       0,0760000         344,12            26,15

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          15,24             8,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          11,38             3,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2872 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,1273653 %

                            MATERIAL                            :           40,39     73,3078604 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54     26,4010189 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1637554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90952   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANU    M2

                AL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA M3      CR       0,0760000         400,07            30,40

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          15,24             8,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :           41,48     69,8919285 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,86     30,1080715 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           59,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90953   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 3    M2

                00 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87386 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA M3      AS       0,0760000       1.515,28           115,16

                L DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          15,24             8,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          11,38             3,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2873 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      0,1597333 %

                            MATERIAL                            :          129,90     90,1451490 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,78      9,5631641 %

                            OUTROS                              :            0,19      0,1319536 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90954   CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS    M2

                 SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

I         10931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H  M2      AS       1,1429000           8,46             9,66

                = 1 M

I         38545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM                            M2      CR       1,4354000           4,85             6,96

C         87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               M3      CR       0,0760000       1.632,37           124,06

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5890000          15,24             8,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2945000          11,38             3,35

                            MATERIAL                            :          133,42     87,1991105 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,58     12,8008895 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          153,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94438   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

                PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,6381000          26,28            16,76

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1996000          32,57             6,50

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2874 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1623000          28,89             4,68

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0363108 %

                            MATERIAL                            :           17,71     63,3623821 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     36,4923747 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1089324 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        94439   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MO

                LHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2

                014

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,6381000          30,31            19,34

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1996000          32,57             6,50

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1623000          32,92             5,34

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0651253 %

                            MATERIAL                            :           20,07     64,3438621 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,06     35,4933246 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0976880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2875 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        94779   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁRE

                AS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/20

                14

C         87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,7744000          26,28            20,35

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3C

                M. AF_06/2014

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1119000          32,57             3,64

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1137000          28,89             3,28

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 3CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0745434 %

                            MATERIAL                            :           17,77     65,1509505 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,45     34,6626910 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1118151 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        94782   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:    M2

                4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MO

                LHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIF

                ICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87640 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,7744000          30,31            23,47

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4C

                M. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2876 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1119000          32,57             3,64

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA

                 3CM. AF_06/2014

C         87765 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM  M2      AS       0,1137000          32,92             3,74

                BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPES

                SURA 4CM. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0987491 %

                            MATERIAL                            :           20,37     65,9973669 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     33,7722185 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1316655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       74

TIPO1 : 3080 - RODAPE VINILICO/BORRACHA

        72190   RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA          M

I          4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO                                           KG      CR       0,0500000          16,68             0,83

I          4803 RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO      M       CR       1,0500000          21,39            22,45

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          15,24             1,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :           24,22     85,8259326 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,99     14,1740674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TOTAL DA CLASSE     :      144

CLASSE: REVE  - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

TIPO1 : 1060 - CHAPISCO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2877 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87871   CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS    M2

                , COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

                . AF_06/2014

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       4.229,42            13,53

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          15,24             2,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0141000          11,38             0,16

                            MATERIAL                            :           13,44     84,8792885 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     15,1207115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87872   CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS    M2

                , COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MI

                STURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      AS       0,0032000       4.090,73            13,09

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1410000          15,24             2,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0141000          11,38             0,16

                            MATERIAL                            :           13,28     86,2655331 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,11     13,7344669 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87873   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIV

                O) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.170,35             3,25

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          15,24             0,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          11,38             0,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2878 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            3,22     81,8652850 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     18,1347150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87874   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIV

                O) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      AS       0,0015000       2.118,45             3,17

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          15,24             0,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            3,21     83,1578948 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64     16,8421052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87876   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF

                _06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.366,57             8,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          15,24             0,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            7,95     91,1188005 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,77      8,8811995 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87877   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROL    M2

                O PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURA

                DOR 300 KG. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2879 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      AS       0,0015000       5.220,03             7,83

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0420000          15,24             0,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0042000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            7,87     92,4260356 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,64      7,5739644 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87878   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         398,74             1,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          15,24             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0070000          11,38             0,07

                            MATERIAL                            :            1,40     50,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87879   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COL    M2

                HER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06

                /2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0042000         335,05             1,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          15,24             1,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0070000          11,38             0,07

                            MATERIAL                            :            1,34     52,8688525 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,19     47,1311475 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2880 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87881   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.170,35             3,25

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          15,24             0,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            3,20     82,8496043 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,66     17,1503957 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87882   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO    M2

                 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2

                014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      AS       0,0015000       2.118,45             3,17

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          15,24             0,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            3,19     84,1823057 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59     15,8176943 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87884   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUS    M2

                TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.366,57             8,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          15,24             0,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            7,93     91,6279070 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2881 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,72      8,3720930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87885   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUS    M2

                TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      AS       0,0015000       5.220,03             7,83

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0380000          15,24             0,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0038000          11,38             0,04

                            MATERIAL                            :            7,85     92,9594273 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,59      7,0405727 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87886   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIA    M2

                LIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       4.229,42            13,53

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          15,24             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0384000          11,38             0,43

                            MATERIAL                            :           14,07     70,9791984 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,74     29,0208016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87887   CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIA    M2

                LIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      AS       0,0032000       4.090,73            13,09

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          15,24             5,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0384000          11,38             0,43

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2882 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           13,90     71,7549326 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,47     28,2450674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87888   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.170,35             3,25

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          15,24             1,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          11,38             0,40

                            MATERIAL                            :            3,35     70,2355461 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,41     29,7644539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87889   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      AS       0,0015000       2.118,45             3,17

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          15,24             1,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          11,38             0,40

                            MATERIAL                            :            3,33     71,1496747 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,35     28,8503253 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87891   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2883 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.366,57             8,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          15,24             1,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          11,38             0,40

                            MATERIAL                            :            8,08     84,5991562 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     15,4008438 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87892   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      AS       0,0015000       5.220,03             7,83

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0730000          15,24             1,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0360000          11,38             0,40

                            MATERIAL                            :            8,00     85,6371491 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,34     14,3628509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87893   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         398,74             1,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          15,24             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          11,38             0,70

                            MATERIAL                            :            1,65     38,8489208 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,60     61,1510792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2884 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87894   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0042000         335,05             1,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1240000          15,24             1,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0620000          11,38             0,70

                            MATERIAL                            :            1,58     39,8457583 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,40     60,1542417 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87896   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         398,74             1,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          15,24             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          11,38             0,51

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          17,51             0,02

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0884000           4,19             0,37

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37      9,4240837 %

                            MATERIAL                            :            1,54     39,2670157 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     51,3089006 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2885 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87897   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0042000         335,05             1,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          15,24             1,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0450000          11,38             0,51

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0017000          17,51             0,02

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,0884000           4,19             0,37

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     10,1694915 %

                            MATERIAL                            :            1,48     40,3954802 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,82     49,4350283 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87899   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      CR       0,0015000       2.170,35             3,25

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          15,24             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          11,38             0,61

                            MATERIAL                            :            3,47     62,9629630 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,03     37,0370370 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2886 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87900   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EM

                ULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87325 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO M3      AS       0,0015000       2.118,45             3,17

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          15,24             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          11,38             0,61

                            MATERIAL                            :            3,46     63,6704120 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,96     36,3295880 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87902   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3      CR       0,0015000       5.366,57             8,04

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          15,24             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          11,38             0,61

                            MATERIAL                            :            8,21     79,7257591 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,08     20,2742409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87903   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZAD

                A COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

C         87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE  M3      AS       0,0015000       5.220,03             7,83

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1080000          15,24             1,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0540000          11,38             0,61

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2887 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            8,13     80,5805806 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,95     19,4194194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87904   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                MANUAL. AF_06/2014

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         398,74             1,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1830000          15,24             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0910000          11,38             1,03

                            MATERIAL                            :            1,84     33,7037037 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,64     66,2962963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87905   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

                EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0042000         335,05             1,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1830000          15,24             2,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0910000          11,38             1,03

                            MATERIAL                            :            1,78     34,1796875 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,43     65,8203125 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87907   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO MANUAL. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2888 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      CR       0,0042000         398,74             1,67

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          15,24             2,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          11,38             0,76

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0025000          17,51             0,04

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,1307000           4,19             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55     11,0204081 %

                            MATERIAL                            :            1,70     33,8775510 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,78     55,1020409 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87908   CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONC    M2

                RETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PRE

                PARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

C         87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI M3      AS       0,0042000         335,05             1,40

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1330000          15,24             2,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          11,38             0,76

C         90668 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHP     AS       0,0025000          17,51             0,04

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90669 PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACO CHI     AS       0,1307000           4,19             0,54

                PLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTO

                R DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2889 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55     11,6883116 %

                            MATERIAL                            :            1,63     34,4155844 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,58     53,8961040 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87910   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

C         87402 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201 M3      CR       0,0032000       4.229,42            13,53

                9

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2920000          15,24             4,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          11,38             1,66

                            MATERIAL                            :           14,10     71,7869944 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     28,2130056 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87911   CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPE    M2

                NADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 K

                G. AF_06/2014

C         87396 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE M3      AS       0,0032000       4.090,73            13,09

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2920000          15,24             4,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1460000          11,38             1,66

                            MATERIAL                            :           13,94     72,5890986 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,26     27,4109014 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       32

TIPO1 : 1070 - EMBOCO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2890 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87411   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3000000          15,16             4,54

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0600000          11,38             0,68

                            MATERIAL                            :            6,72     60,4882460 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,38     39,5117540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87412   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5300000          15,16             8,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          11,38             1,25

                            MATERIAL                            :            7,35     48,5430463 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,81     51,4569537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87413   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6600000          15,16            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1400000          11,38             1,59

                            MATERIAL                            :            7,73     44,2848937 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,74     55,7151063 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87414   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2891 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3700000          15,16             5,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          11,38             0,91

                            MATERIAL                            :           11,50     67,7915927 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,45     32,2084073 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87415   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6000000          15,16             9,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          11,38             1,36

                            MATERIAL                            :           12,12     57,9856116 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     42,0143884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87416   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES     M2

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7400000          15,16            11,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           12,52     53,5852298 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     46,4147702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87417   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3300000          15,16             5,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          11,38             0,79

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2892 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,81     58,3118002 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,86     41,6881998 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87418   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3500000          15,16             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          11,38             0,79

                            MATERIAL                            :            6,86     57,2628044 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,11     42,7371956 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87419   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       9,6500000           0,61             5,88

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4000000          15,16             6,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          11,38             0,91

                            MATERIAL                            :            7,00     54,4461779 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,85     45,5538221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87420   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4300000          15,16             6,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          11,38             1,02

                            MATERIAL                            :           11,65     64,8075851 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,32     35,1924149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2893 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87421   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4500000          15,16             6,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          11,38             1,02

                            MATERIAL                            :           11,70     63,9956093 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,58     36,0043907 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87422   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENT    M2

                ES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5000000          15,16             7,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :           11,84     61,8001047 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,31     38,1998953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87423   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7100000          15,16            10,76

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           12,44     54,3144985 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,46     45,6855015 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87424   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7400000          15,16            11,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1500000          11,38             1,70

                            MATERIAL                            :           12,52     53,5852298 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,83     46,4147702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87425   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      17,1300000           0,61            10,44

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7800000          15,16            11,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

                            MATERIAL                            :           12,64     52,4562865 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     47,5437135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87426   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      22,4300000           0,61            13,68

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7800000          15,16            11,82

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

                            MATERIAL                            :           15,88     58,1071167 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,44     41,8928833 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87427   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      22,4300000           0,61            13,68

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8100000          15,16            12,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          11,38             1,82

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           15,94     57,3800073 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,83     42,6199927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87428   APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE    M2

                S DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS      22,4300000           0,61            13,68

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,8500000          15,16            12,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1700000          11,38             1,93

                            MATERIAL                            :           16,06     56,3489272 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,43     43,6510728 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87429   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,

                5CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0097000         763,06             7,40

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3300000          15,16             5,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          11,38             0,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      1,7584097 %

                            MATERIAL                            :            7,40     56,0397556 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,54     42,0489296 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1529051 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87430   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE

                0,5CM. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0097000         763,06             7,40

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3500000          15,16             5,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          11,38             0,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      1,7189835 %

                            MATERIAL                            :            7,45     55,1569508 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,79     42,9745889 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1494768 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87431   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0097000         763,06             7,40

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3600000          15,16             5,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0700000          11,38             0,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23      1,6986706 %

                            MATERIAL                            :            7,47     54,7267357 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,92     43,4268833 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1477104 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87432   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,

                0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,3700000          15,16             5,60

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2897 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          11,38             0,91

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      2,1527421 %

                            MATERIAL                            :           12,52     63,7621734 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,65     33,8800615 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2050230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87433   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE

                1,0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4100000          15,16             6,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0800000          11,38             0,91

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      2,0864381 %

                            MATERIAL                            :           12,62     62,2950822 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,16     35,4197714 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1987083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87434   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4300000          15,16             6,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0900000          11,38             1,02

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      2,0437956 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2898 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           12,68     61,3625305 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,51     36,3990267 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1946472 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87435   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,4800000          15,16             7,27

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      1,9617001 %

                            MATERIAL                            :           12,82     59,5516116 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24     38,2998598 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1868285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87436   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1

                ,0CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5400000          15,16             8,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          11,38             1,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      1,8733273 %

                            MATERIAL                            :           12,98     57,5379127 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     40,4103479 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2899 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,04      0,1784121 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87437   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0C

                M. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0172000         763,06            13,12

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5800000          15,16             8,79

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1200000          11,38             1,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,42      1,8142548 %

                            MATERIAL                            :           13,10     56,2850974 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,71     41,7278617 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1727861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87438   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5

                CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0226000         763,06            17,24

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,5500000          15,16             8,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1100000          11,38             1,25

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      2,0599250 %

                            MATERIAL                            :           16,61     61,9101125 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     35,8052434 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2247191 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2900 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87439   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1

                ,5CM. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0226000         763,06            17,24

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6200000          15,16             9,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          11,38             1,47

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      1,9656897 %

                            MATERIAL                            :           16,81     59,7927093 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,68     38,0271622 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2144388 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87440   APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMB    M2

                IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5C

                M. AF_06/2014

C         87410 ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF M3      AS       0,0226000         763,06            17,24

                _08/2019

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6600000          15,16            10,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          11,38             1,47

                            EQUIPAMENTO                         :            0,55      1,9237495 %

                            MATERIAL                            :           16,91     58,8667368 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,19     38,9996502 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,2098635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2901 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87527   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0376000         316,28            11,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          15,24             8,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          11,38             2,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0869565 %

                            MATERIAL                            :           11,69     50,5217392 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,37     49,2173913 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1739130 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87528   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         376,63            14,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          15,24             8,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          11,38             2,40

                            MATERIAL                            :           12,19     48,0221518 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,20     51,9778482 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2902 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87529   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0376000         316,28            11,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          15,24             7,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          11,38             1,94

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0958313 %

                            MATERIAL                            :           11,33     53,9530428 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     45,7594633 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1916626 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87530   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         376,63            14,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          15,24             7,16

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1710000          11,38             1,94

                            MATERIAL                            :           11,84     50,8855292 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,42     49,1144708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2903 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87531   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0376000         316,28            11,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          15,24             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          11,38             1,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0993541 %

                            MATERIAL                            :           11,21     55,3899655 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,96     44,3119721 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1987083 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87532   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_0

                6/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         376,63            14,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          15,24             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1580000          11,38             1,79

                            MATERIAL                            :           11,72     52,0749666 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,78     47,9250334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2904 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87535   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0376000         316,28            11,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          15,24             4,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          11,38             1,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,1111728 %

                            MATERIAL                            :           10,87     60,0333520 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,17     39,6331295 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,2223457 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87536   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

                2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         376,63            14,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3200000          15,24             4,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1180000          11,38             1,34

                            MATERIAL                            :           11,38     55,8460780 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,99     44,1539220 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2905 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87537   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MENOR QUE

                5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0376000       1.080,59            40,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5400000          15,24             8,22

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0670000          11,38             0,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      1,4152850 %

                            MATERIAL                            :           39,43     79,4581482 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,38     18,9243833 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2021835 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87538   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0376000       1.080,59            40,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          15,24             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          11,38             0,60

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      1,4690451 %

                            MATERIAL                            :           39,13     81,8887725 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     16,4323189 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2098635 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2906 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87539   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0376000       1.080,59            40,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          15,24             5,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          11,38             0,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      1,4899957 %

                            MATERIAL                            :           39,02     82,8011921 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,30     15,4959557 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2128565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87541   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0376000       1.080,59            40,63

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          15,24             4,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,70      1,5500442 %

                            MATERIAL                            :           38,73     85,5181579 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,75     12,7103631 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,2214348 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2907 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87543   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL    M2

                IZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

                 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE

                TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0113000       1.080,59            12,21

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          15,24             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          11,38             0,28

                            EQUIPAMENTO                         :            0,19      1,2305699 %

                            MATERIAL                            :           11,96     76,9430053 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,35     21,6321243 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1943005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87545   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0213000         316,28             6,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          15,24             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          11,38             1,90

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0643500 %

                            MATERIAL                            :            7,02     44,9163449 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,59     54,8906050 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1287001 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2908 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87546   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

                14

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         376,63             8,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          15,24             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          11,38             1,90

                            MATERIAL                            :            7,30     43,1710213 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,63     56,8289787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87547   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0213000         316,28             6,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          11,38             1,45

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0746268 %

                            MATERIAL                            :            6,67     49,4029850 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,81     50,3731345 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1492537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2909 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87548   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         376,63             8,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1280000          11,38             1,45

                            MATERIAL                            :            6,95     47,0068027 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,85     52,9931973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87549   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0213000         316,28             6,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          15,24             4,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          11,38             1,29

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0791765 %

                            MATERIAL                            :            6,55     51,3855900 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,16     48,3768804 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1583531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2910 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87550   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06

                /2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         376,63             8,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          15,24             4,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1140000          11,38             1,29

                            MATERIAL                            :            6,82     48,6719310 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,21     51,3280690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87553   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME    M2

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO

                 DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0213000         316,28             6,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          15,24             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          11,38             0,84

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0951474 %

                            MATERIAL                            :            6,21     58,5156995 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     41,1988582 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1902949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2911 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87554   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MA    M2

                NUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

                 ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2

                014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         376,63             8,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          15,24             3,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0740000          11,38             0,84

                            MATERIAL                            :            6,49     54,5300593 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     45,4699407 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87555   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5

                M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0213000       1.080,59            23,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          15,24             6,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0520000          11,38             0,59

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,3056578 %

                            MATERIAL                            :           22,63     75,4268498 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,93     23,1001004 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1673920 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2912 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87556   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR    M2

                EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H

                 DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0213000       1.080,59            23,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3100000          15,24             4,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0390000          11,38             0,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,3908701 %

                            MATERIAL                            :           22,35     79,3152641 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,38     19,1155492 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1783166 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87557   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E

                 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0213000       1.080,59            23,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          15,24             4,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          11,38             0,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,4243973 %

                            MATERIAL                            :           22,24     80,8619432 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,82     17,5310445 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1826150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2913 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87559   EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPAR    M2

                O MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE

                ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 1

                0M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0213000       1.080,59            23,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1600000          15,24             2,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0200000          11,38             0,22

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,5258215 %

                            MATERIAL                            :           21,95     85,5242569 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,27     12,7543035 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1956181 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87561   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTR    M2

                IALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO

                 DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

                 SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0213000       1.080,59            23,01

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2800000          15,24             4,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      1,4156079 %

                            MATERIAL                            :           22,26     80,4355718 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96     17,9673321 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1814882 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2914 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87775   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0314000         316,28             9,93

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          15,24            11,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          11,38             8,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0623247 %

                            MATERIAL                            :           13,34     41,4147709 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,83     58,4294174 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0934870 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87777   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0314000         376,63            11,82

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          15,24            11,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          11,38             8,87

                            MATERIAL                            :           13,78     40,3998823 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2915 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           20,33     59,6001177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87778   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0314000       1.080,59            33,93

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          15,24             9,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

                            EQUIPAMENTO                         :            0,58      1,1024520 %

                            MATERIAL                            :           36,28     68,7511881 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,82     29,9942976 %

                            OUTROS                              :            0,08      0,1520623 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87779   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0421000         316,28            13,31

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2916 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03      0,0797872 %

                            MATERIAL                            :           16,52     43,8031914 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,14     56,0106385 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1063829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87781   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0421000         376,63            15,85

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          15,24            13,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

                            MATERIAL                            :           17,09     42,4408468 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,18     57,5591532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87783   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0421000       1.080,59            45,49

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          15,24            11,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7300000          11,38             8,30

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2917 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,78      1,1762931 %

                            MATERIAL                            :           47,45     71,3919471 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,11     27,2658724 %

                            OUTROS                              :            0,11      0,1658874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87784   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0528000         316,28            16,69

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          15,24            14,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          11,38            10,69

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1160362 %

                            MATERIAL                            :           19,68     45,5326061 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,46     54,2353215 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1160362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87786   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. A

                F_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2918 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0528000         376,63            19,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          15,24            14,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9400000          11,38            10,69

                            MATERIAL                            :           20,41     43,9714779 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,02     56,0285221 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87787   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0528000       1.080,59            57,05

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          15,24            12,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          11,38             9,21

                            EQUIPAMENTO                         :            0,99      1,2379642 %

                            MATERIAL                            :           58,62     73,1399276 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,39     25,4470426 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1750656 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87788   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,

                 ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2919 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0581000         316,28            18,37

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          15,24            20,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          11,38            15,13

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,1087153 %

                            MATERIAL                            :           22,90     41,4205472 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,28     58,3620222 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1087153 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87790   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IG

                UAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0581000         376,63            21,88

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          15,24            20,26

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3300000          11,38            15,13

                            MATERIAL                            :           23,69     40,2964729 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,12     59,7035271 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87791   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF

                _06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2920 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1388000          11,13             1,54

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0581000       1.080,59            62,78

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          15,24            16,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1100000          11,38            12,63

                            EQUIPAMENTO                         :            1,08      1,1523687 %

                            MATERIAL                            :           65,39     69,6649596 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,24     29,0226205 %

                            OUTROS                              :            0,15      0,1600512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           93,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87792   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0293000         316,28             9,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          15,24             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0927643 %

                            MATERIAL                            :           11,26     51,9944343 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,34     47,7736549 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,1391465 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2921 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87794   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                25 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         376,63            11,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          15,24             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

                            MATERIAL                            :           11,65     49,7644539 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,77     50,2355461 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87795   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0293000       1.080,59            31,66

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          15,24             4,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2700000          11,38             3,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      1,3102595 %

                            MATERIAL                            :           32,64     80,3955502 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,35     18,1211372 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2922 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,07      0,1730531 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87797   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0393000         316,28            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          15,24             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          11,38             5,46

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0746268 %

                            MATERIAL                            :           14,25     52,8731345 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,63     46,9029850 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1492537 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87799   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                35 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         376,63            14,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          15,24             7,31

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          11,38             5,46

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2923 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           14,80     50,4452055 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,52     49,5547945 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87800   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0393000       1.080,59            42,46

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          15,24             5,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3500000          11,38             3,98

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74      1,3857677 %

                            MATERIAL                            :           43,07     80,4681650 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,61     17,9588014 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1872659 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87801   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0493000         316,28            15,59

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          15,24             8,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2924 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          11,38             6,37

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1557147 %

                            MATERIAL                            :           17,22     53,4101527 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,92     46,2784179 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1557147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87803   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

                45 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         376,63            18,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          15,24             8,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5600000          11,38             6,37

                            MATERIAL                            :           17,91     50,8547009 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,30     49,1452991 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87804   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/20

                14

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0493000       1.080,59            53,27

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2925 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          15,24             6,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          11,38             4,89

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      1,3870043 %

                            MATERIAL                            :           53,55     80,5668628 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     17,8501432 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1959897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           66,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87805   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA D

                E VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0543000         316,28            17,17

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          15,24            10,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          11,38             7,73

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1356116 %

                            MATERIAL                            :           19,11     51,6137782 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,79     48,0878763 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,1627339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           37,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87807   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAI

                OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2926 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         376,63            20,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          15,24            10,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          11,38             7,73

                            MATERIAL                            :           19,85     49,2778884 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,44     50,7221116 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87808   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM P

                ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM. AF_06/2014

I         37411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,  M2      CR       0,1581000          11,13             1,75

                MALHA 25 X 25 MM

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0543000       1.080,59            58,67

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          15,24             7,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      1,3923352 %

                            MATERIAL                            :           58,75     80,8519439 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,76     17,5627240 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1929969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           72,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87809   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2927 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0293000         316,28             9,26

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          15,24            23,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          11,38            17,63

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0396904 %

                            MATERIAL                            :           14,83     29,3709069 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,63     70,5298671 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0595356 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87811   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0293000         376,63            11,03

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          15,24            23,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5500000          11,38            17,63

                            MATERIAL                            :           15,23     29,1490992 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,05     70,8509008 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87812   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0293000       1.080,59            31,66

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4100000          15,24            21,48

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2928 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4100000          11,38            16,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,53      0,7676709 %

                            MATERIAL                            :           36,15     52,2450755 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,43     46,8858632 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,1013904 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           69,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87813   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0393000         316,28            12,42

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          15,24            24,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          11,38            18,54

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0359259 %

                            MATERIAL                            :           17,82     31,9382072 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,92     67,9540150 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,0718519 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87815   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0393000         376,63            14,80

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          15,24            24,84

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2929 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,6300000          11,38            18,54

                            MATERIAL                            :           18,37     31,5825727 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,81     68,4174273 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87816   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0393000       1.080,59            42,46

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4900000          15,24            22,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4900000          11,38            16,95

                            EQUIPAMENTO                         :            0,74      0,9026591 %

                            MATERIAL                            :           46,60     56,7455479 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,67     42,2298121 %

                            OUTROS                              :            0,10      0,1219809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           82,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87817   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06

                /2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0493000         316,28            15,59

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          15,24            25,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          11,38            19,34

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0823587 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2930 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,76     34,1294679 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,97     65,7058147 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0823587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87819   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO

                DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0493000         376,63            18,56

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          15,24            25,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,7000000          11,38            19,34

                            MATERIAL                            :           21,45     33,6263736 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,35     66,3736264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           63,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87820   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0493000       1.080,59            53,27

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5700000          15,24            23,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5700000          11,38            17,86

                            EQUIPAMENTO                         :            0,92      0,9692372 %

                            MATERIAL                            :           57,07     60,0400339 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,93     38,8537715 %

                            OUTROS                              :            0,13      0,1369574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           95,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2931 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87821   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESS

                URA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FIS

                SURAÇÃO. AF_06/2014

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0543000         316,28            17,17

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          15,24            40,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          11,38            29,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0574448 %

                            MATERIAL                            :           26,40     30,2964154 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,66     69,5772060 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0689338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           87,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87823   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5

                0 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0543000         376,63            20,45

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          15,24            40,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,6300000          11,38            29,92

                            MATERIAL                            :           27,16     30,0343186 %

                            MAO DE OBRA                         :           63,29     69,9656814 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2932 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87824   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLI

                CA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0543000       1.080,59            58,67

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4000000          15,24            36,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,4000000          11,38            27,31

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      0,8247591 %

                            MATERIAL                            :           66,00     53,8543199 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,40     45,2065980 %

                            OUTROS                              :            0,14      0,1143230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          122,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87825   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/20

                14

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0359000         316,28            11,35

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          15,24            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          11,38            12,40

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0497141 %

                            MATERIAL                            :           14,44     35,7941834 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,87     64,0815313 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0745712 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2933 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87827   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0359000         376,63            13,52

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          15,24            16,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0900000          11,38            12,40

                            MATERIAL                            :           14,94     35,1319509 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,59     64,8680491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87828   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTER

                NAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0359000       1.080,59            38,79

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          15,24            14,63

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9600000          11,38            10,92

                            EQUIPAMENTO                         :            0,67      1,0436137 %

                            MATERIAL                            :           40,72     63,2710281 %

                            MAO DE OBRA                         :           22,86     35,5451713 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,1401869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87829   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETON    M2

                EIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA

                 DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2934 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0481000         316,28            15,21

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          15,24            17,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          11,38            13,31

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,1081081 %

                            MATERIAL                            :           18,00     38,8540540 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,25     60,9297298 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,1081081 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87831   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M    M2

                ANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0481000         376,63            18,11

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          15,24            17,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1700000          11,38            13,31

                            MATERIAL                            :           18,67     37,9247202 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,58     62,0752798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87832   EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APL    M2

                ICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS

                PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_

                06/2014

C         87407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³ M3      AS       0,0481000       1.080,59            51,97

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2935 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0400000          15,24            15,84

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0400000          11,38            11,83

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      1,1439346 %

                            MATERIAL                            :           53,42     67,0647393 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,19     31,6404776 %

                            OUTROS                              :            0,12      0,1508485 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87834   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO.

                AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,6700000          13,15             8,81

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0347000       3.589,88           124,56

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4750000          15,24             7,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3560000          11,38             4,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0484362 %

                            MATERIAL                            :          133,80     92,4923887 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71      7,4107389 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0484362 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87835   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF

                _06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,1900000          13,15             2,49

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0242000       3.589,88            86,87

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3950000          15,24             6,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2936 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2960000          11,38             3,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0507047 %

                            MATERIAL                            :           89,91     91,0658151 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,72      8,8327755 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0507047 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           98,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87836   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,6700000          13,15             8,81

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0338000       3.708,16           125,33

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3920000          15,24             5,97

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,6286163 %

                            MATERIAL                            :          131,65     93,9567113 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,49      5,3503821 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0642903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          140,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87837   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,1900000          13,15             2,49

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0236000       3.708,16            87,51

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3120000          15,24             4,75

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      0,6550449 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2937 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           88,35     93,2382463 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,72      6,0433174 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0633914 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           94,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87838   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,8600000          13,15            11,30

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0347000       3.589,88           124,56

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5990000          15,24             9,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4490000          11,38             5,10

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0466884 %

                            MATERIAL                            :          136,79     91,1425333 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,15      8,7640899 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0466884 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87839   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,2300000          13,15             3,02

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0242000       3.589,88            86,87

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5190000          15,24             7,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3900000          11,38             4,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0489668 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2938 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           90,93     88,9530899 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,19     10,9489765 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0489668 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          102,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87840   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,8600000          13,15            11,30

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0338000       3.708,16           125,33

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5170000          15,24             7,87

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,6094604 %

                            MATERIAL                            :          134,43     93,0258330 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,10      6,3023755 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0623311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          144,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87841   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,2300000          13,15             3,02

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0236000       3.708,16            87,51

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4370000          15,24             6,65

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      0,6386485 %

                            MATERIAL                            :           89,18     91,7593739 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,32      7,5401730 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2939 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,0618046 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87842   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASP

                ADO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0347000       3.589,88           124,56

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9210000          15,24            14,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6910000          11,38             7,86

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07      0,0478436 %

                            MATERIAL                            :          126,81     86,5832822 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,50     13,3210306 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0478436 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          146,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87843   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPAD

                O. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0242000       3.589,88            86,87

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8410000          15,24            12,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6310000          11,38             7,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0468427 %

                            MATERIAL                            :           89,24     83,5019676 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,52     16,4043470 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0468427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2940 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87844   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0338000       3.708,16           125,33

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8380000          15,24            12,77

                            EQUIPAMENTO                         :            0,88      0,6377735 %

                            MATERIAL                            :          123,88     89,7014062 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,25      9,5955935 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0652268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          138,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87845   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0236000       3.708,16            87,51

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7590000          15,24            11,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,62      0,6265157 %

                            MATERIAL                            :           86,91     87,7223122 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,48     11,5905416 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,0606305 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87846   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTIN

                O. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,6700000          13,15             8,81

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2941 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0371000       3.589,88           133,18

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5920000          15,24             9,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4440000          11,38             5,05

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0513149 %

                            MATERIAL                            :          142,79     91,4945480 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12      8,4092366 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0449005 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          156,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87847   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA     M2

                FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO.

                 AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,1900000          13,15             2,49

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0266000       3.589,88            95,49

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5120000          15,24             7,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3840000          11,38             4,36

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0545305 %

                            MATERIAL                            :           98,90     89,7936928 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,13     10,1063346 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0454421 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          110,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87848   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACAB

                AMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,6700000          13,15             8,81

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2942 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0362000       3.708,16           134,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          15,24             7,77

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,6370272 %

                            MATERIAL                            :          140,57     93,2050432 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,19      6,0982083 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0597213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          150,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87849   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAM

                ENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,1900000          13,15             2,49

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0260000       3.708,16            96,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4300000          15,24             6,55

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,6454674 %

                            MATERIAL                            :           97,29     92,2543904 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,41      7,0336971 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0664451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          105,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87850   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

                NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,8600000          13,15            11,30

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0371000       3.589,88           133,18

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7170000          15,24            10,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2943 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5370000          11,38             6,11

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0495816 %

                            MATERIAL                            :          145,79     90,2634027 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,57      9,6436318 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0433839 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87851   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHAD    M2

                A COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

                O TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,2300000          13,15             3,02

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0266000       3.589,88            95,49

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6370000          15,24             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4780000          11,38             5,43

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0528541 %

                            MATERIAL                            :           99,94     87,9404511 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,59     11,9626497 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0440451 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          113,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87852   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

                CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,8600000          13,15            11,30

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0362000       3.708,16           134,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6340000          15,24             9,66

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2944 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,6190353 %

                            MATERIAL                            :          143,35     92,3652310 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,79      6,9576992 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0580345 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          155,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87853   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

                URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,2300000          13,15             3,02

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0260000       3.708,16            96,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5540000          15,24             8,44

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,6310319 %

                            MATERIAL                            :           98,12     90,9521160 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,00      8,3518930 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0649591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          107,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87854   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAV

                ERTINO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0371000       3.589,88           133,18

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0380000          15,24            15,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7790000          11,38             8,86

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08      0,0507195 %

                            MATERIAL                            :          135,78     86,0140749 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2945 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           21,92     13,8908260 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0443796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          157,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87855   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXT    M2

                ERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVER

                TINO. AF_06/2014

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0266000       3.589,88            95,49

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9590000          15,24            14,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7190000          11,38             8,18

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0507829 %

                            MATERIAL                            :           98,23     83,0469743 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,94     16,8599238 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0423190 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          118,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87856   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                 ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0362000       3.708,16           134,23

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9560000          15,24            14,56

                            EQUIPAMENTO                         :            0,96      0,6456820 %

                            MATERIAL                            :          132,79     89,2453593 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95     10,0484261 %

                            OUTROS                              :            0,09      0,0605326 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          148,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2946 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87857   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM    M2

                 SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

                CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

C         87404 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR M3      AS       0,0260000       3.708,16            96,41

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8760000          15,24            13,35

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68      0,6202116 %

                            MATERIAL                            :           95,85     87,3221453 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,16     11,9937978 %

                            OUTROS                              :            0,07      0,0638453 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87858   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,0900000          13,15             1,18

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0242000       3.589,88            86,87

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          15,24            10,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5090000          11,38             5,79

                            EQUIPAMENTO                         :            0,05      0,0480630 %

                            MATERIAL                            :           89,76     86,1578393 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,31     13,7460347 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0480630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          104,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87859   REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERN    M2

                AS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

I         36887 TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM         M2      AS       0,0900000          13,15             1,18

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2947 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM  M3      AS       0,0266000       3.589,88            95,49

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9420000          15,24            14,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7070000          11,38             8,04

                            EQUIPAMENTO                         :            0,06      0,0504540 %

                            MATERIAL                            :           99,34     83,4342417 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,61     16,4732593 %

                            OUTROS                              :            0,05      0,0420450 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          119,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89048   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8,    M2

                 PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS

                , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PR

                ÉDIO). AF_11/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      AS       0,2298000          23,12             5,31

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      AS       0,7349000          20,99            15,42

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      AS       0,0353000          20,23             0,71

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0475963 %

                            MATERIAL                            :           11,35     52,9271777 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2948 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,06     46,9300333 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0951927 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        89049   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMP    M2

                ENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

                AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87411 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      AS       0,2333000          11,10             2,58

                DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

C         87412 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      AS       0,5041000          15,16             7,64

                DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

C         87413 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES  M2      AS       0,2626000          17,47             4,58

                DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :            7,26     49,1095890 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,54     50,8904110 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,80    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89173   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MAN    M2

                UALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃ

                O DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚ

                BLICA PADRÃO. AF_12/2014

C         87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      AS       0,1121000          23,12             2,59

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

                DE TALISCAS. AF_06/2014

C         87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2      AS       0,7339000          20,99            15,40

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE P

                AREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2949 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO ME M2      AS       0,1540000          20,23             3,11

                CÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARED

                ES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇ

                ÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0483091 %

                            MATERIAL                            :           11,30     53,5265702 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,77     46,3285024 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0966183 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90406   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0376000         316,28            11,89

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          15,24            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          11,38             3,28

                            EQUIPAMENTO                         :            0,02      0,0738825 %

                            MATERIAL                            :           12,32     45,3269301 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,82     54,4514224 %

                            OUTROS                              :            0,04      0,1477650 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90407   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2950 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0376000         376,63            14,16

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          15,24            12,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2890000          11,38             3,28

                            MATERIAL                            :           12,84     43,5775127 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,63     56,4224873 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        90408   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE

                10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

C         87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      AS       0,0213000         316,28             6,73

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          11,38             2,76

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      0,0514668 %

                            MATERIAL                            :            7,65     39,1662377 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,86     60,6793619 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,1029336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        90409   MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR    M2

                O MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE

                 TALISCAS. AF_03/2015

C         87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA M3      CR       0,0213000         376,63             8,02

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          15,24            10,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2430000          11,38             2,76

                            MATERIAL                            :            7,93     38,1090207 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,90     61,8909793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      131

TIPO1 : 1100 - PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

        87242   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS

                . AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,1600000         147,92           171,58

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       7,6900000           2,72            20,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2900000          18,34            23,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

                            MATERIAL                            :          197,04     88,1455295 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,49     11,8544705 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          223,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87243   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS

                . AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,0900000         147,92           161,23

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       7,6900000           2,72            20,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0300000          18,34            18,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          11,38             5,80

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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                            MATERIAL                            :          185,76     89,8099338 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,07     10,1900662 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          206,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87244   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EX

                TERNAS DA SACADA. AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,0900000         147,92           161,23

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       7,6900000           2,72            20,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3800000          18,34            25,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          11,38             7,85

                            MATERIAL                            :          186,99     86,8518863 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,30     13,1481137 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          215,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87245   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X     M2

                5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES IN

                TERNAS DA SACADA. AF_06/2014

I         36881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5 M2      AS       1,3300000         147,92           196,73

                * CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       7,6900000           2,72            20,91

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,7000000          18,34            31,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          11,38             9,67

                            MATERIAL                            :          223,61     86,5064624 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,87     13,4935376 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          258,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87264   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          27,40            29,04

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          18,34            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

                            MATERIAL                            :           36,12     70,7173658 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95     29,2826342 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87265   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0500000          27,40            28,77

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          18,34             8,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          11,38             3,30

                            MATERIAL                            :           35,11     77,0549451 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     22,9450549 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87266   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          27,40            29,04

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          18,34            14,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

                            MATERIAL                            :           36,40     68,6826687 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59     31,3173313 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           52,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87267   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0600000          27,40            29,04

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          18,34            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          11,38             4,21

                            MATERIAL                            :           36,05     71,2448051 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54     28,7551949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87268   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          27,40            29,59

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2900000           3,82             1,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8600000          18,34            15,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4400000          11,38             5,00

                            MATERIAL                            :           36,64     67,3788912 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,73     32,6211088 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87269   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0700000          27,40            29,31

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2900000           3,82             1,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6100000          18,34            11,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3400000          11,38             3,86

                            MATERIAL                            :           35,53     73,4575570 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,83     26,5424430 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           48,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87270   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          27,40            29,59

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2900000           3,82             1,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9300000          18,34            17,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4700000          11,38             5,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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                            MATERIAL                            :           36,86     65,8200680 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,13     34,1799320 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87271   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0700000          27,40            29,31

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2900000           3,82             1,10

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8200000          18,34            15,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

                            MATERIAL                            :           36,20     68,1432611 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,92     31,8567389 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           53,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87272   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA

                ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          27,40            29,86

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2200000           3,82             0,84

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9700000          18,34            17,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4800000          11,38             5,46

                            MATERIAL                            :           37,76     65,5196386 %

                            MAO DE OBRA                         :           19,86     34,4803614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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        87273   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0800000          27,40            29,59

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2200000           3,82             0,84

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,6600000          18,34            12,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3600000          11,38             4,09

                            MATERIAL                            :           36,49     72,5318472 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,81     27,4681528 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87274   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          27,40            29,86

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2200000           3,82             0,84

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0200000          18,34            18,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5000000          11,38             5,69

                            MATERIAL                            :           37,94     64,5435968 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,83     35,4564032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           58,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87275   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR    M2

                A  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A M

                EIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2958 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO  M2      C        1,0900000          27,40            29,86

                MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        6,1400000           0,60             3,68

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,2200000           3,82             0,84

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,9100000          18,34            16,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4600000          11,38             5,23

                            MATERIAL                            :           37,58     66,7496887 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,71     33,2503113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88786   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM

                VÃOS. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,1600000         165,54           192,02

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       9,8400000           2,72            26,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,2900000          18,34            23,65

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6500000          11,38             7,39

                            MATERIAL                            :          223,33     89,3933934 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,49     10,6066066 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          249,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88787   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM

                VÃOS. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,0900000         165,54           180,43

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       9,8400000           2,72            26,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,0300000          18,34            18,89

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2959 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5100000          11,38             5,80

                            MATERIAL                            :          210,81     90,9110517 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,07      9,0889483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          231,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88788   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,0900000         165,54           180,43

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       9,8400000           2,72            26,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,3800000          18,34            25,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          11,38             7,85

                            MATERIAL                            :          212,04     88,2225645 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,30     11,7774355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          240,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88789   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5     M2

                X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIE

                S INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

I          4396 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FR M2      AS       1,3300000         165,54           220,16

                IAS, *2,5 X 2,5* CM

I         37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E                                             KG      CR       9,8400000           2,72            26,76

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       1,7000000          18,34            31,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8500000          11,38             9,67

                            MATERIAL                            :          252,89     87,8797359 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,87     12,1202641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2960 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        89045   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIE    M2

                NTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊ

                S OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMI

                LIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

C         87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,6796000          51,07            34,70

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0704000          45,56             3,20

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87266 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,1583000          52,99             8,38

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0917000          50,59             4,63

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           36,05     70,7962854 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,86     29,2037146 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        89170   (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARED    M2

                ES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 2

                0X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES

                PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

C         87264 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,4674000          51,07            23,87

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2961 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,2826000          45,56            12,87

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA A

                LTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87266 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,0690000          52,99             3,65

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

C         87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTR M2      CR       0,1810000          50,59             9,15

                A DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A ME

                IA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

                            MATERIAL                            :           35,84     72,3373984 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,70     27,6626016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           49,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93392   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          18,34            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

                            MATERIAL                            :           24,22     61,8098160 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95     38,1901840 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93393   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0500000          16,17            16,97

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          18,34             8,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          11,38             3,30

                            MATERIAL                            :           23,31     69,0207716 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     30,9792284 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93394   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          18,34            14,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

                            MATERIAL                            :           24,49     59,5952207 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,60     40,4047793 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           41,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93395   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIEN

                TES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        4,8600000           0,60             2,91

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2963 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          18,34            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          11,38             4,21

                            MATERIAL                            :           24,14     62,3867461 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     37,6132539 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99194   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       4,8600000           1,83             8,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7200000          18,34            13,20

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3800000          11,38             4,32

                            MATERIAL                            :           30,20     66,8736142 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,95     33,1263858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        99195   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0500000          16,17            16,97

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       4,8600000           1,83             8,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,4900000          18,34             8,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2900000          11,38             3,30

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           29,29     73,6895162 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,45     26,3104838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           39,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99196   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       4,8600000           1,83             8,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,8000000          18,34            14,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4200000          11,38             4,77

                            MATERIAL                            :           30,48     64,7371782 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,59     35,2628218 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99198   REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADR    M2

                ÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBI

                ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

I           533 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORM M2      CR       1,0600000          16,17            17,14

                ATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

I         34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO                                               KG      CR       0,4200000           3,82             1,60

I         37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII                                               KG      CR       4,8600000           1,83             8,89

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,7000000          18,34            12,83

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3700000          11,38             4,21

                            MATERIAL                            :           30,13     67,4288277 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,54     32,5711723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2965 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :       30

TIPO1 : 1250 - PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

        84088   PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO    M

                 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

I          4826 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE R M       AS       1,0000000          77,19            77,19

                ETO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,4000000          17,30             6,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          11,38             4,55

C         88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0030000         329,54             0,98

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :           79,82     89,0352837 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,82     10,9647163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           89,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        84089   PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO    M

                 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

I          4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM M       AS       1,0000000         106,85           106,85

                , CORTE RETO

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,6000000          17,30            10,38

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

C         88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA M3      CR       0,0055000         380,23             2,09

                NUAL. AF_08/2019

                            MATERIAL                            :          111,31     88,2408951 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,83     11,7591049 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          126,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        2

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2966 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TIPO1 : 1290 - PEITORIL DE CONCRETO

        40675   ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE                     M

I          1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                      KG      C        0,0840000           0,60             0,05

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1300000          15,24             1,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

                            MATERIAL                            :            0,54     17,3633440 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,62     82,6366560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 1330 - FORRO DE MADEIRA

        96112   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA D    M2

                E FIXAÇÃO. AF_05/2017

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,0850000          16,59            18,00

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQU M       CR       3,3002000           1,35             4,45

                IVALENTE DA REGIAO

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0247000          16,08             0,39

I         20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,6671000          13,39            22,32

                TE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,6761000          12,42             8,39

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,0282000          15,12            30,66

                            MATERIAL                            :           51,42     61,0530069 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,79     38,9469931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           84,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96117   FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE     M2

                FIXAÇÃO. AF_05/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2967 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3283 FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM F M2      AS       1,1235000          16,59            18,63

                RISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

I          4512 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM (1 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQU M       CR       3,3002000           1,35             4,45

                IVALENTE DA REGIAO

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0127000          16,08             0,20

I         20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       3,8899000          13,39            52,08

                TE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,5352000          12,42             6,64

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6056000          15,12            24,27

                            MATERIAL                            :           80,31     75,5695726 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,96     24,4304274 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96122   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017              M

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0034000          16,08             0,05

I         13587 MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO M       AS       1,1580000           2,38             2,75

                 PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

I         20212 CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALEN M       CR       1,1580000          13,39            15,50

                TE DA REGIAO

I         39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                        KG      CR       0,0072000          13,72             0,09

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1173000          12,42             1,45

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3519000          15,12             5,32

                            MATERIAL                            :           19,48     77,4103586 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,68     22,5896414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 1340 - FORRO DE GESSO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2968 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96109   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P           M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          14,23             0,35

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       0,9964000           0,61             0,60

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NA M2      AS       1,0293000          13,75            14,15

                S BORDAS) SEM COLOCACAO

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0308000          18,93             0,58

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,7974000          15,16            12,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3987000          11,38             4,53

                            MATERIAL                            :           18,55     57,2755418 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,83     42,7244582 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        96110   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_P

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       1,0665000          21,03            22,42

                2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4000000           3,88             9,31

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2122000           1,46             3,22

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,4404000           3,11             4,47

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       0,5202000           4,18             2,17

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       7,9740000           0,07             0,55

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          18,93             0,41

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2969 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          11,59             0,82

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4566000          13,55             6,18

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4566000          11,38             5,19

                            MATERIAL                            :           45,14     82,4583867 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,60     17,5416133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96113   FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P             M2

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          14,23             0,35

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       0,9964000           0,61             0,60

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NA M2      AS       1,0740000          13,75            14,76

                S BORDAS) SEM COLOCACAO

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0308000          18,93             0,58

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,6313000          15,16             9,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3156000          11,38             3,59

                            MATERIAL                            :           18,59     62,9114354 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,95     37,0885646 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96114   FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃ    M2

                O. AF_05/2017_P

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       1,0966000          21,03            23,06

                2400 MM (L X C)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8510000           3,88            14,94

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           1,46             1,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2970 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       1,4395000           3,11             4,47

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       0,5202000           4,18             2,17

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       7,9740000           0,07             0,55

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,16             0,35

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          18,93             0,24

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          11,59             0,49

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,3628000          13,55             4,91

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3628000          11,38             4,12

                            MATERIAL                            :           49,61     86,6713312 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,62     13,3286688 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96120   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                         M

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       0,5124000           0,61             0,31

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NA M2      AS       0,0762000          13,75             1,04

                S BORDAS) SEM COLOCACAO

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0015000          16,08             0,02

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0040000          12,00             0,04

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0445000          15,16             0,67

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0223000          11,38             0,25

                            MATERIAL                            :            1,57     67,1052632 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,76     32,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2971 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96123   ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2    M

                017_P

I         39413 CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X  M2      AS       0,1631000          21,03             3,42

                2400 MM (L X C)

I         39424 PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA  M       CR       1,2830000           2,31             2,96

                DRYWALL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       1,2000000           3,88             4,65

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,1100000           1,46             1,62

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAP M       AS       0,2159000           3,11             0,67

                A DE GESSO PARA DRYWALL

I         39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA KG      AS       0,1751000           4,18             0,73

                 TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

I         39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) UN      AS       1,1961000           0,07             0,08

                , COMPRIMENTO 25 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0111000          18,93             0,21

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0897000          32,46             2,91

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0357000          11,59             0,41

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H       CR       0,2036000          12,00             2,44

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2036000          13,55             2,75

                            MATERIAL                            :           18,45     80,7017544 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,40     19,2982456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99054   ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P         M2

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2972 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,0250000          14,23             0,35

I          3315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS                             KG      AS       0,9964000           0,61             0,60

I          4812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NA M2      AS       1,0740000          13,75            14,76

                S BORDAS) SEM COLOCACAO

I          5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12                                     KG      CR       0,0037000          16,08             0,05

I         20250 SISAL EM FIBRA                                                             KG      AS       0,0078000          12,00             0,09

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0307000          18,93             0,58

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       1,0741000          15,16            16,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5371000          11,38             6,11

                            MATERIAL                            :           20,19     51,9876098 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,63     48,0123902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           38,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :        7

TIPO1 : 2900 - REVESTIMENTO DE CORRIMAO

      73807/1   CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM                                           M

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,0079000          52,50             0,41

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR       3,2600000           0,53             1,72

I          1380 CIMENTO BRANCO                                                             KG      CR       2,0000000           3,11             6,22

I          4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCA KG      AS       4,0000000           0,43             1,72

                RIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

C         88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H       CR       2,2840000          11,38            25,99

C         88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       1,5230000          17,30            26,34

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7610000          15,24            11,59

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0760000          11,38             0,86

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2973 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           20,96     28,0074936 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,89     71,9925064 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           74,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 3110 - FORRO METALICO/PVC

        96111   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ES    M2

                TRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      CR       1,0326000          19,44            20,07

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           3,88             9,31

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           1,46             3,23

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          18,93             0,41

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          32,46             1,08

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          11,59             0,82

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          13,55             7,68

                            MATERIAL                            :           35,81     84,0498004 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     15,9501996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96116   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTR    M2

                UTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

I         36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E M2      CR       1,0956000          19,44            21,29

                 COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2974 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           3,88            14,93

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           1,46             1,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,16             0,35

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          18,93             0,24

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          32,46             1,08

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          11,59             0,49

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          13,55             6,76

                            MATERIAL                            :           41,10     87,3059750 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     12,6940250 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           47,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        96121   ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2    M

                017

I         36246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANC M       CR       1,1512000           3,26             3,75

                A, COMPRIMENTO 6 M

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       0,5833000           0,16             0,09

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0749000          32,46             2,43

                 25 MM

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1468000          13,55             1,98

                            MATERIAL                            :            6,50     78,7363305 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,75     21,2636695 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2975 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        96485   FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRU    M2

                TURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      CR       1,0326000          27,08            27,96

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       2,4018000           3,88             9,31

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       2,2127000           1,46             3,23

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0221000          18,93             0,41

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          32,46             1,08

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0711000          11,59             0,82

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5672000          13,55             7,68

                            MATERIAL                            :           43,70     86,5437971 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,79     13,4562029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        96486   FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXA    M2

                ÇÃO. AF_05/2017_P

I         36225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMP M2      CR       1,0956000          27,08            29,66

                RIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

I         39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL,  M       CR       3,8499000           3,88            14,93

                E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

I         39430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REB UN      CR       1,3265000           1,46             1,93

                ITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

I         39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LAR UN      AS       2,1912000           0,16             0,35

                GURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2976 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM                  CENTO   AS       0,0132000          18,93             0,24

I         40552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X CENTO   AS       0,0333000          32,46             1,08

                 25 MM

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,0426000          11,59             0,49

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,4994000          13,55             6,76

                            MATERIAL                            :           49,47     89,2238268 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,97     10,7761732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        5

TIPO1 : 3190 - RESTAURO

        91514   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2190000          15,24             3,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0490000          11,38             0,55

                            MATERIAL                            :            0,68     17,1355498 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,30     82,8644502 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91515   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2910000          15,24             4,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0650000          11,38             0,73

                            MATERIAL                            :            0,89     17,0825335 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2977 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            4,37     82,9174665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91516   ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCR    M2

                ETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4270000          15,24             6,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0950000          11,38             1,08

                            MATERIAL                            :            1,27     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,41     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91517   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4760000          15,24             7,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1060000          11,38             1,20

                            MATERIAL                            :            1,42     16,6273584 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,13     83,3726416 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91519   ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO    M2

                 EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5470000          15,24             8,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1220000          11,38             1,38

                            MATERIAL                            :            1,62     16,6153846 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,19     83,3846154 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        91520   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0770000          15,24             1,17

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0170000          11,38             0,19

                            MATERIAL                            :            0,28     19,2857142 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     80,7142858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91522   ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE     M2

                CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,0910000           1,20             0,10

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0930000          15,24             1,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0210000          11,38             0,23

                            MATERIAL                            :            0,32     18,9349112 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,42     81,0650888 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        91525   ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE    M2

                 PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

I         34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II                                                    KG      CR       0,5150000           1,20             0,61

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1550000          15,24             2,36

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0340000          11,38             0,38

                            MATERIAL                            :            1,02     30,6990881 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     69,3009119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        8

TOTAL DA CLASSE     :      220

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 2100 - ARGAMASSAS

        87280   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2900000          25,00            32,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     248,1500000           0,53           131,51

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           6,69             0,36

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8200000          13,17            63,47

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,1200000           1,49             1,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,7000000           0,23             0,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,31      0,5694661 %

                            MATERIAL                            :          171,70     74,6174580 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,91     24,3001217 %

                            OUTROS                              :            1,18      0,5129542 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          230,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87281   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2900000          25,00            32,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     249,2900000           0,53           132,12

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2980 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           6,69             0,36

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          11,38             8,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4900000          13,17            45,96

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,8100000           3,91             3,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,6800000           0,97             2,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,03      1,7902358 %

                            MATERIAL                            :          171,99     76,3671096 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,47     21,0830260 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,7596286 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          225,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87283   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          25,00            31,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     281,5300000           0,53           149,21

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           6,69             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3300000          13,17            57,02

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       3,3320000           1,49             4,96

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2981 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       1,0100000           0,23             0,23

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,64      0,6734283 %

                            MATERIAL                            :          188,20     77,2594753 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,22     20,6175830 %

                            OUTROS                              :            3,53      1,4495134 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          243,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87284   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          25,00            31,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     284,8000000           0,53           150,94

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0630000           6,69             0,42

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          11,38             8,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1100000          13,17            40,95

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7300000           3,91             2,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,3800000           0,97             2,30

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,59      1,5135545 %

                            MATERIAL                            :          189,64     79,9190523 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,51     17,9181247 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2982 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,54      0,6492685 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          237,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87286   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          25,00            29,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      117,2200000           0,70            82,05

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     263,7400000           0,53           139,78

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1600000          13,17            67,95

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,2000000           1,49             1,78

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,9600000           0,23             0,91

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,41      0,4383238 %

                            MATERIAL                            :          259,20     80,5645363 %

                            MAO DE OBRA                         :           59,84     18,6023377 %

                            OUTROS                              :            1,27      0,3948022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          321,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87287   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          25,00            29,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      118,6000000           0,70            83,02

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     266,8500000           0,53           141,43

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          11,38             8,64

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2983 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1400000          13,17            41,35

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7300000           3,91             2,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,4100000           0,97             2,33

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,62      1,1704604 %

                            MATERIAL                            :          260,90     84,3313504 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,31     14,0002586 %

                            OUTROS                              :            1,54      0,4979306 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          309,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87289   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          25,00            29,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,0700000           0,70            98,74

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     211,6100000           0,53           112,15

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8700000          13,17            64,13

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,1300000           1,49             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,7400000           0,23             0,86

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      0,4299814 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2984 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          248,06     80,7843905 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,49     18,3979934 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,3876347 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87290   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          25,00            29,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      141,5800000           0,70            99,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     212,3700000           0,53           112,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7400000          11,38             8,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4300000          13,17            45,17

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,8000000           3,91             3,12

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,6300000           0,97             2,55

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,96      1,3185935 %

                            MATERIAL                            :          248,26     82,6385190 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,50     15,4801545 %

                            OUTROS                              :            1,69      0,5627330 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87292   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2985 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      174,1000000           0,70           121,87

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     195,8600000           0,53           103,80

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5000000          13,17            59,26

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0500000           1,49             1,56

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,4500000           0,23             0,79

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,23      0,3889328 %

                            MATERIAL                            :          261,74     82,7541503 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,20     16,5059288 %

                            OUTROS                              :            1,11      0,3509881 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87294   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1800000          25,00            29,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      157,4400000           0,70           110,20

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     177,1200000           0,53            93,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          11,38             8,99

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          13,17            48,07

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,8500000           3,91             3,32

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2986 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,8000000           0,97             2,71

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,21      1,4196594 %

                            MATERIAL                            :          241,14     81,2814029 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,51     16,6919575 %

                            OUTROS                              :            1,80      0,6069802 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87295   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2000000          25,00            30,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      179,6900000           0,70           125,78

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     134,7700000           0,53            71,42

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,5300000          13,17            72,83

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,2900000           1,49             1,92

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       4,2400000           0,23             0,97

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,51      0,4985802 %

                            MATERIAL                            :          235,90     77,8742655 %

                            MAO DE OBRA                         :           64,15     21,1781020 %

                            OUTROS                              :            1,36      0,4490523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          302,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2987 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87296   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2100000          25,00            30,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      181,1900000           0,70           126,83

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     135,8900000           0,53            72,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7600000          11,38             8,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1700000          13,17            41,74

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7400000           3,91             2,89

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,4300000           0,97             2,35

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,66      1,2857895 %

                            MATERIAL                            :          235,83     82,8280346 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,67     15,3381345 %

                            OUTROS                              :            1,56      0,5480414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87298   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          25,00            31,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     573,6100000           0,53           304,01

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4200000          13,17            58,21

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0300000           1,49             1,53

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2988 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,3900000           0,23             0,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,20      0,3028620 %

                            MATERIAL                            :          342,72     86,4847814 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,26     12,9372570 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,2750996 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          396,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87299   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          25,00            31,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     273,4400000           0,53           144,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7900000          11,38             8,99

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3000000          13,17            43,46

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7700000           3,91             3,01

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,5300000           0,97             2,45

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,81      1,6248720 %

                            MATERIAL                            :          183,69     78,3009213 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,45     19,3790515 %

                            OUTROS                              :            1,63      0,6951552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87301   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2989 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3600000          25,00            34,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     459,8500000           0,53           243,72

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          13,17            63,87

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,1300000           1,49             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,7200000           0,23             0,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      0,3836540 %

                            MATERIAL                            :          285,36     82,9215835 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,25     16,3488926 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,3458699 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          344,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87302   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3700000          25,00            34,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     460,9200000           0,53           244,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          11,38             8,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          13,17            44,25

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7800000           3,91             3,04

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,5800000           0,97             2,50

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2990 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            3,86      1,1454685 %

                            MATERIAL                            :          285,60     84,7260966 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,97     13,6387916 %

                            OUTROS                              :            1,65      0,4896433 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          337,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87304   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          25,00            35,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     387,2000000           0,53           205,21

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4000000          13,17            57,94

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0300000           1,49             1,53

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,3700000           0,23             0,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19      0,3951387 %

                            MATERIAL                            :          247,89     82,2984462 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,03     16,9444813 %

                            OUTROS                              :            1,09      0,3619338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          301,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87305   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          25,00            35,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     386,8900000           0,53           205,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          11,38             9,21

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          13,17            45,69

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2991 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,8100000           3,91             3,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,6600000           0,97             2,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,01      1,3307227 %

                            MATERIAL                            :          248,13     82,3123384 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,59     15,7894736 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,5674653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          301,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87307   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4800000          25,00            37,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     332,3900000           0,53           176,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8500000          13,17            63,87

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,1300000           1,49             1,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,7200000           0,23             0,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,32      0,4722719 %

                            MATERIAL                            :          220,79     78,9767443 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,26     20,1252236 %

                            OUTROS                              :            1,19      0,4257602 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2992 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87308   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4700000          25,00            36,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     331,4900000           0,53           175,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7700000          11,38             8,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4800000          13,17            45,83

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,8100000           3,91             3,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,6700000           0,97             2,58

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            4,02      1,4743636 %

                            MATERIAL                            :          219,68     80,5361992 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,35     17,3622826 %

                            OUTROS                              :            1,71      0,6271546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          272,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87310   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0700000          52,50            56,17

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     289,3300000           0,53           153,34

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3000000          13,17            56,63

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0000000           1,49             1,49

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2993 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,3000000           0,23             0,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,4397406 %

                            MATERIAL                            :          216,27     80,5806068 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,87     18,5846314 %

                            OUTROS                              :            1,06      0,3950212 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          268,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87311   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0700000          52,50            56,17

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     288,1900000           0,53           152,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          13,17            39,77

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7100000           3,91             2,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,3100000           0,97             2,24

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,49      1,3359363 %

                            MATERIAL                            :          215,21     82,3572195 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,11     15,7326596 %

                            OUTROS                              :            1,50      0,5741846 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          261,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2994 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87313   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9500000          52,50            49,87

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     426,4900000           0,53           226,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          13,17            56,89

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0100000           1,49             1,50

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,3100000           0,23             0,76

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,3522282 %

                            MATERIAL                            :          282,70     84,3736010 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,10     14,9547774 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,3193934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          335,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87314   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9500000          52,50            49,87

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     427,7800000           0,53           226,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          11,38             7,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0300000          13,17            39,90

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7100000           3,91             2,77

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2995 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,3200000           0,97             2,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,50      1,0633126 %

                            MATERIAL                            :          282,93     85,9338925 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,31     12,5470895 %

                            OUTROS                              :            1,50      0,4557054 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87316   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0200000          52,50            53,55

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     343,5200000           0,53           182,06

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6400000          13,17            61,10

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0800000           1,49             1,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,5600000           0,23             0,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,26      0,4213060 %

                            MATERIAL                            :          242,91     81,2050692 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,81     17,9924432 %

                            OUTROS                              :            1,14      0,3811816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87317   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2996 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0200000          52,50            53,55

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     345,1600000           0,53           182,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6900000          11,38             7,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          13,17            39,77

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7000000           3,91             2,73

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,3200000           0,97             2,25

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,48      1,2041105 %

                            MATERIAL                            :          242,84     84,0005538 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,28     14,2832427 %

                            OUTROS                              :            1,48      0,5120930 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          289,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87319   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8200000          52,50            43,05

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     222,4500000           0,53           117,89

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,9000000           9,89         1.878,11

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,3200000          13,17            56,89

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0100000           1,49             1,50

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2997 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,3100000           0,23             0,76

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,18      0,0562397 %

                            MATERIAL                            :        2.045,85     97,5049569 %

                            MAO DE OBRA                         :           50,10      2,3878064 %

                            OUTROS                              :            1,07      0,0509970 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.098,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87320   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8300000          52,50            43,57

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     223,2800000           0,53           118,33

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     190,6100000           9,89         1.885,13

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0800000          13,17            40,56

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,7200000           3,91             2,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,3800000           0,97             2,30

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,58      0,1704558 %

                            MATERIAL                            :        2.053,43     97,7674088 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,79      1,9897631 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2998 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,52      0,0723723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.100,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87322   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7400000          52,50            38,85

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     331,1200000           0,53           175,49

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,6800000           9,89         1.895,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,5600000          13,17            60,05

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0600000           1,49             1,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,5000000           0,23             0,80

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,25      0,0575392 %

                            MATERIAL                            :        2.117,21     97,4563049 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,89      2,4346008 %

                            OUTROS                              :            1,12      0,0515551 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.172,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87323   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7400000          52,50            38,85

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     332,5900000           0,53           176,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de2999 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     192,5300000           9,89         1.904,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6800000          11,38             7,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9500000          13,17            38,85

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,6900000           3,91             2,69

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,2600000           0,97             2,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,40      0,1566394 %

                            MATERIAL                            :        2.125,47     97,9162349 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,37      1,8598629 %

                            OUTROS                              :            1,46      0,0672628 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.170,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87325   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 400 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          52,50            40,95

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     264,4200000           0,53           140,14

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,4000000           9,89         1.873,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,6900000          13,17            61,76

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       1,0900000           1,49             1,62

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3000 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,6000000           0,23             0,82

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,27      0,0599509 %

                            MATERIAL                            :        2.061,63     97,3177871 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,40      2,5679758 %

                            OUTROS                              :            1,15      0,0542862 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.118,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87326   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR

                A 600 L. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7900000          52,50            41,47

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     266,9500000           0,53           141,48

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     191,2100000           9,89         1.891,06

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          11,38             7,05

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          13,17            36,87

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,6500000           3,91             2,54

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,1500000           0,97             2,08

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,23      0,1521826 %

                            MATERIAL                            :        2.079,86     97,9886453 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,09      1,7946241 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3001 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            1,37      0,0645480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.122,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87327   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2600000          25,00            31,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     242,8800000           0,53           128,72

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0540000           6,69             0,36

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8400000          13,17            76,91

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,3600000           4,00             5,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,4800000           0,63             2,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,62      1,8804949 %

                            MATERIAL                            :          169,77     69,0776622 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,75     27,5724519 %

                            OUTROS                              :            3,61      1,4693910 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          245,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87328   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2700000          25,00            31,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     245,7900000           0,53           130,26

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3002 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           6,69             0,36

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6500000          13,17            34,90

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6200000           5,59             3,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,0300000           0,76             1,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,52      1,2064343 %

                            MATERIAL                            :          167,91     80,3427807 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,09     17,2730754 %

                            OUTROS                              :            2,46      1,1777096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          208,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87329   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2300000          25,00            30,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     276,2900000           0,53           146,43

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0610000           6,69             0,40

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,3200000          13,17            83,23

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,4700000           4,00             5,88

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,8500000           0,63             3,05

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3003 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,00      1,8539804 %

                            MATERIAL                            :          187,52     69,5168529 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,31     27,1793540 %

                            OUTROS                              :            3,91      1,4498127 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          269,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87330   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2

                019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          25,00            31,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     279,1600000           0,53           147,95

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           6,69             0,41

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          13,17            36,87

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6500000           5,59             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1500000           0,76             1,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67      1,1704366 %

                            MATERIAL                            :          185,12     81,1195863 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,83     16,5789935 %

                            OUTROS                              :            2,58      1,1309836 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          228,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87331   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3004 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          25,00            28,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      114,6800000           0,70            80,27

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     258,0400000           0,53           136,76

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2000000          13,17            81,65

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,4500000           4,00             5,80

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,7500000           0,63             2,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,90      1,4576392 %

                            MATERIAL                            :          255,55     76,0054737 %

                            MAO DE OBRA                         :           71,92     21,3915992 %

                            OUTROS                              :            3,85      1,1452879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          336,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87332   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,0600000           0,70            81,24

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     261,1300000           0,53           138,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          11,38             7,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8100000          13,17            37,00

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6600000           5,59             3,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1500000           0,76             1,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,68      0,8992986 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3005 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          254,50     85,3729742 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,30     12,8485621 %

                            OUTROS                              :            2,62      0,8791651 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          298,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87333   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          25,00            28,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,0300000           0,70            95,92

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     205,5400000           0,53           108,93

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3600000          13,17            70,59

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,2500000           4,00             5,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,1100000           0,63             2,58

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24      1,3612868 %

                            MATERIAL                            :          241,79     77,6126113 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,17     19,9601887 %

                            OUTROS                              :            3,32      1,0659132 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          311,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87334   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂ

                NICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          25,00            28,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,7300000           0,70            96,41

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     206,6000000           0,53           109,49

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          11,38             7,16

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3006 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0600000          13,17            40,30

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,7100000           5,59             3,96

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,3500000           0,76             1,78

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,90      1,0077142 %

                            MATERIAL                            :          240,92     83,6958789 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,21     14,3164917 %

                            OUTROS                              :            2,82      0,9799152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          287,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87335   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          25,00            28,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      137,6100000           0,70            96,32

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     206,4200000           0,53           109,40

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,9600000          13,17            65,32

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1600000           4,00             4,64

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,8000000           0,63             2,39

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,92      1,2779969 %

                            MATERIAL                            :          242,29     78,9652138 %

                            MAO DE OBRA                         :           57,53     18,7526489 %

                            OUTROS                              :            3,08      1,0041404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          306,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3007 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87336   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          25,00            28,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      170,1800000           0,70           119,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     191,4500000           0,53           101,46

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          11,38             7,05

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9200000          13,17            38,45

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6800000           5,59             3,80

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,2400000           0,76             1,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,77      0,9242267 %

                            MATERIAL                            :          254,87     85,0021689 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,49     13,1727336 %

                            OUTROS                              :            2,70      0,9008708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          299,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87337   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      154,4600000           0,70           108,12

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     173,7700000           0,53            92,09

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,8800000          13,17            64,26

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1400000           4,00             4,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3008 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,7400000           0,63             2,35

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,85      1,2820085 %

                            MATERIAL                            :          236,89     78,8618429 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,61     18,8471912 %

                            OUTROS                              :            3,03      1,0089574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          300,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87338   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNIC

                O COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          25,00            29,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      176,2000000           0,70           123,34

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     132,1500000           0,53            70,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7000000          11,38             7,96

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,6500000          13,17            48,07

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,8500000           5,59             4,75

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,8000000           0,76             2,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,47      1,2157522 %

                            MATERIAL                            :          229,98     80,5444609 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,69     17,0555672 %

                            OUTROS                              :            3,38      1,1842197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          285,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87339   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3009 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2200000          25,00            30,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     551,1200000           0,53           292,09

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR      10,3500000          13,17           136,30

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       2,4100000           2,86             6,89

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       7,9400000           0,60             4,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            7,80      1,6578108 %

                            MATERIAL                            :          338,85     72,0127525 %

                            MAO DE OBRA                         :          120,06     25,5154091 %

                            OUTROS                              :            3,83      0,8140276 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          470,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87340   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          25,00            31,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     556,6900000           0,53           295,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7800000          13,17            62,95

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1200000           4,00             4,48

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,6600000           0,63             2,30

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,77      0,9527660 %

                            MATERIAL                            :          333,58     84,2856784 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,45     14,0109681 %

                            OUTROS                              :            2,97      0,7505875 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          395,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3010 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87341   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2400000          25,00            31,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     559,9700000           0,53           296,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          13,17            36,74

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6500000           5,59             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1400000           0,76             1,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66      0,7069203 %

                            MATERIAL                            :          333,52     88,6122038 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,61      9,9952163 %

                            OUTROS                              :            2,58      0,6856596 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87342   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3200000          25,00            33,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     444,5200000           0,53           235,59

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,3500000          13,17           109,96

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,9500000           2,86             5,57

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       6,4000000           0,60             3,84

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3011 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            6,29      1,6214683 %

                            MATERIAL                            :          281,72     72,6129100 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,85     24,9664879 %

                            OUTROS                              :            3,10      0,7991338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          387,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87343   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3300000          25,00            33,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     447,3300000           0,53           237,08

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,1800000          13,17            68,22

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,2100000           4,00             4,84

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,9700000           0,63             2,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,09      1,1826962 %

                            MATERIAL                            :          278,50     80,5158754 %

                            MAO DE OBRA                         :           60,09     17,3731999 %

                            OUTROS                              :            3,21      0,9282285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          345,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87344   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3400000          25,00            33,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     452,1900000           0,53           239,66

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5900000          11,38             6,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7700000          13,17            36,48

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3012 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6500000           5,59             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1200000           0,76             1,61

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,64      0,8212019 %

                            MATERIAL                            :          278,89     86,7207915 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,48     11,6554684 %

                            OUTROS                              :            2,58      0,8025382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          321,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87345   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3800000          25,00            34,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     373,1000000           0,53           197,74

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,4400000          13,17            97,98

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,7400000           2,86             4,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       5,7000000           0,60             3,42

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,60      1,6541131 %

                            MATERIAL                            :          243,95     72,0425345 %

                            MAO DE OBRA                         :           86,30     25,4881110 %

                            OUTROS                              :            2,76      0,8152414 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87346   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/

                2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3013 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3900000          25,00            34,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     376,0800000           0,53           199,32

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7900000          13,17            63,08

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1200000           4,00             4,48

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,6700000           0,63             2,31

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,79      1,2472849 %

                            MATERIAL                            :          241,62     79,4938459 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,56     18,2814454 %

                            OUTROS                              :            2,97      0,9774238 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          303,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87347   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4000000          25,00            35,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     378,3400000           0,53           200,52

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,8000000          13,17            36,87

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6500000           5,59             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1500000           0,76             1,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,67      0,9395784 %

                            MATERIAL                            :          241,26     84,8752508 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,74     13,2772636 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3014 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,58      0,9079072 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          284,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87348   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4300000          25,00            35,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     321,0700000           0,53           170,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7000000          13,17            88,23

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,5600000           2,86             4,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       5,1400000           0,60             3,08

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,04      1,6709213 %

                            MATERIAL                            :          216,44     71,7435270 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,72     25,7633524 %

                            OUTROS                              :            2,48      0,8221993 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          301,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87349   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/

                2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4500000          25,00            36,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     326,6300000           0,53           173,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6000000          13,17            34,24

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6100000           5,59             3,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3015 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,9900000           0,76             1,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,46      0,9646680 %

                            MATERIAL                            :          214,81     84,2006198 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,42     13,8857299 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,9489823 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          255,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87350   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0400000          52,50            54,60

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     280,3100000           0,53           148,56

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,4100000          13,17            84,41

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,5000000           4,00             6,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,9100000           0,63             3,09

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,08      1,7126289 %

                            MATERIAL                            :          213,23     71,8764751 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,36     25,0657406 %

                            OUTROS                              :            3,99      1,3451554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          296,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87351   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3016 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0500000          52,50            55,12

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     282,8000000           0,53           149,88

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          11,38             6,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7400000          13,17            36,08

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6100000           5,59             3,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1000000           0,76             1,59

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,54      1,0070573 %

                            MATERIAL                            :          210,59     83,4588852 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,77     14,5745777 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,9594798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          252,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87352   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9200000          52,50            48,30

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     413,8000000           0,53           219,31

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       8,1300000          13,17           107,07

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,9000000           2,86             5,43

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       6,2300000           0,60             3,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            6,13      1,5971860 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3017 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          280,39     73,0458574 %

                            MAO DE OBRA                         :           94,30     24,5700885 %

                            OUTROS                              :            3,02      0,7868681 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          383,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87353   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9200000          52,50            48,30

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     415,7100000           0,53           220,32

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7600000          13,17            62,68

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1100000           4,00             4,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,6500000           0,63             2,29

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,76      1,1124918 %

                            MATERIAL                            :          276,11     81,6793894 %

                            MAO DE OBRA                         :           55,21     16,3352861 %

                            OUTROS                              :            2,95      0,8728327 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87354   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9300000          52,50            48,82

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     420,4100000           0,53           222,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          11,38             6,25

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3018 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5800000          13,17            33,97

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6000000           5,59             3,35

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,9800000           0,76             1,50

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,44      0,7706398 %

                            MATERIAL                            :          276,97     87,4518352 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,91     11,0258353 %

                            OUTROS                              :            2,38      0,7516897 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          316,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87355   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 16

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9900000          52,50            51,97

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     333,3000000           0,53           176,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,5500000          13,17            86,26

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,5300000           2,86             4,37

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       5,0200000           0,60             3,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,94      1,5331616 %

                            MATERIAL                            :          238,91     74,1348811 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,97     23,5777908 %

                            OUTROS                              :            2,43      0,7541665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          322,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3019 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87356   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 30

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0000000          52,50            52,50

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     335,8200000           0,53           177,98

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1800000          13,17            55,05

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,9800000           4,00             3,92

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,2000000           0,63             2,01

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,30      1,1324639 %

                            MATERIAL                            :          237,08     81,3383667 %

                            MAO DE OBRA                         :           48,48     16,6369251 %

                            OUTROS                              :            2,60      0,8922443 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          291,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87357   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 60

                0 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0000000          52,50            52,50

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     338,2200000           0,53           179,25

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5200000          13,17            33,18

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5900000           5,59             3,29

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3020 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,9300000           0,76             1,46

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,40      0,8706693 %

                            MATERIAL                            :          236,94     85,9350628 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,03     12,3453654 %

                            OUTROS                              :            2,34      0,8489025 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          275,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87358   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8100000          52,50            42,52

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     217,9100000           0,53           115,49

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,0200000           9,89         1.839,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3700000          13,17            70,72

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,2500000           4,00             5,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,1200000           0,63             2,59

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,24      0,2042408 %

                            MATERIAL                            :        2.006,21     96,6358059 %

                            MAO DE OBRA                         :           62,28      3,0000289 %

                            OUTROS                              :            3,32      0,1599244 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.076,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87359   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3021 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8100000          52,50            42,52

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     218,8400000           0,53           115,98

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,8200000           9,89         1.847,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,0200000          13,17            39,77

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,7000000           5,59             3,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,3200000           0,76             1,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86      0,1389624 %

                            MATERIAL                            :        2.012,25     97,7683410 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,29      1,9576213 %

                            OUTROS                              :            2,78      0,1350753 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.058,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87360   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7100000          52,50            37,27

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     321,6900000           0,53           170,49

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     186,2200000           9,89         1.841,71

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,8900000          13,17            90,74

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,6100000           2,86             4,60

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       5,2800000           0,60             3,16

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3022 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            5,18      0,2411657 %

                            MATERIAL                            :        2.060,32     95,9192701 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,92      3,7208436 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,1187206 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.147,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87361   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7200000          52,50            37,80

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     323,5700000           0,53           171,49

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,3100000           9,89         1.852,49

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,1200000          13,17            54,26

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,9600000           4,00             3,84

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,1600000           0,63             1,99

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,25      0,1531711 %

                            MATERIAL                            :        2.068,29     97,4747975 %

                            MAO DE OBRA                         :           47,78      2,2518510 %

                            OUTROS                              :            2,55      0,1201804 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.121,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87362   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7200000          52,50            37,80

                )

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3023 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     326,0000000           0,53           172,78

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,7100000           9,89         1.866,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5300000          11,38             6,03

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,5000000          13,17            32,92

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5800000           5,59             3,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,9200000           0,76             1,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,37      0,1117666 %

                            MATERIAL                            :        2.082,09     98,1857968 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,80      1,5939712 %

                            OUTROS                              :            2,30      0,1084654 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.120,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87363   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7700000          52,50            40,42

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     259,5400000           0,53           137,55

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     185,9000000           9,89         1.838,55

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8600000          13,17            77,17

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,3700000           4,00             5,48

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       4,4900000           0,63             2,82

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,64      0,2207495 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3024 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.025,74     96,3723817 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,97      3,2336947 %

                            OUTROS                              :            3,64      0,1731741 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.101,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87364   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD

                OR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          52,50            40,95

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     262,3500000           0,53           139,04

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     187,9100000           9,89         1.858,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5500000          11,38             6,25

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6300000          13,17            34,63

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6100000           5,59             3,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,0200000           0,76             1,53

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,49      0,1194731 %

                            MATERIAL                            :        2.043,82     98,0615601 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,49      1,7028524 %

                            OUTROS                              :            2,42      0,1161144 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.084,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87365   ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2800000          25,00            32,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     246,5000000           0,53           130,64

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3025 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0550000           6,69             0,36

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          11,38           122,90

                            MATERIAL                            :          187,83     65,6976948 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,07     34,3023052 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          285,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87366   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA

                ÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2500000          25,00            31,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     280,8800000           0,53           148,86

I         43617 ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E RE L       CR       0,0620000           6,69             0,41

                BOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1400000          11,38           126,77

                            MATERIAL                            :          206,15     67,0832520 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,14     32,9167480 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87367   ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      116,4000000           0,70            81,48

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     261,8900000           0,53           138,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,2300000          11,38           127,79

                            MATERIAL                            :          275,12     72,9604287 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,95     27,0395713 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3026 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87368   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANU

                AL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      138,6700000           0,70            97,06

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     208,0000000           0,53           110,24

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3200000          11,38           128,82

                            MATERIAL                            :          262,34     71,8480375 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,78     28,1519625 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87369   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          25,00            28,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      171,1300000           0,70           119,79

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     192,5200000           0,53           102,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          11,38           126,31

                            MATERIAL                            :          275,85     73,2402220 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,78     26,7597780 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          376,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87370   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          25,00            29,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,8600000           0,70           109,10

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     175,3400000           0,53            92,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1700000          11,38           127,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3027 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          256,97     71,6996401 %

                            MAO DE OBRA                         :          101,42     28,3003599 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          358,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87371   ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PAR    M3

                A EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.

                 AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          25,00            29,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      177,9200000           0,70           124,54

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     133,4400000           0,53            70,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8800000          11,38           123,81

                            MATERIAL                            :          250,03     71,6776099 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,79     28,3223901 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          348,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87372   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2500000          25,00            31,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     563,5900000           0,53           298,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,6500000          11,38           132,57

                            MATERIAL                            :          356,75     77,1298219 %

                            MAO DE OBRA                         :          105,77     22,8701781 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          462,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        87373   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,3500000          25,00            33,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     454,5800000           0,53           240,92

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          11,38           125,40

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3028 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          300,02     74,9906262 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,05     25,0093738 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          400,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87374   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4100000          25,00            35,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     380,9000000           0,53           201,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,1000000          11,38           126,31

                            MATERIAL                            :          262,65     72,2682370 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,78     27,7317630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          363,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87375   ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRA    M3

                PISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,4600000          25,00            36,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     327,7800000           0,53           173,72

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,3100000          11,38           128,70

                            MATERIAL                            :          236,23     69,6981322 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,69     30,3018678 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          338,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87376   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0600000          52,50            55,65

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     284,9700000           0,53           151,03

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8000000          11,38           122,90

                            MATERIAL                            :          231,52     70,2442725 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3029 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           98,06     29,7557275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87377   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,9400000          52,50            49,35

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     422,6300000           0,53           223,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,0200000          11,38           125,40

                            MATERIAL                            :          298,69     74,9072031 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,05     25,0927969 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          398,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87378   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPI    M3

                SCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        1,0100000          52,50            53,02

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     340,4100000           0,53           180,41

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6600000          11,38           121,31

                            MATERIAL                            :          257,95     72,7149704 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,79     27,2850296 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          354,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87379   ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,8200000          52,50            43,05

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     220,9800000           0,53           117,11

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     188,6400000           9,89         1.865,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,6500000          11,38           121,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3030 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :        2.050,30     95,4964019 %

                            MAO DE OBRA                         :           96,69      4,5035981 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.146,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87380   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7300000          52,50            38,32

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     327,7200000           0,53           173,69

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,7100000           9,89         1.876,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,8700000          11,38           123,70

                            MATERIAL                            :        2.113,25     95,5382251 %

                            MAO DE OBRA                         :           98,69      4,4617749 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.211,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87381   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO    M3

                 DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,7800000          52,50            40,95

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     263,9700000           0,53           139,90

I          7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS       L       CR     189,0700000           9,89         1.869,90

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       10,5100000          11,38           119,60

                            MATERIAL                            :        2.074,93     95,6034134 %

                            MAO DE OBRA                         :           95,42      4,3965866 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.170,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87382   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.839,6400000           0,54           993,40

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3031 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4600000          13,17            58,73

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,0400000           2,86             2,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       3,4200000           0,60             2,05

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,35      0,3169047 %

                            MATERIAL                            :        1.000,43     94,6343772 %

                            MAO DE OBRA                         :           51,72      4,8926307 %

                            OUTROS                              :            1,65      0,1560874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.057,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87383   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.858,3000000           0,54         1.003,48

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5000000          13,17            46,09

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8200000           4,00             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,6800000           0,63             1,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,76      0,2617379 %

                            MATERIAL                            :        1.008,99     95,6813247 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,60      3,8502024 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,2067350 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.054,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87384   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3032 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.871,2900000           0,54         1.010,49

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          11,38             5,91

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          13,17            28,18

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5000000           5,59             2,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,6400000           0,76             1,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,1945543 %

                            MATERIAL                            :        1.015,06     96,8003436 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,52      2,8153163 %

                            OUTROS                              :            1,99      0,1897858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.048,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87385   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 160 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.253,2000000           0,64         1.442,04

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          13,17            70,06

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,2400000           2,86             3,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,0800000           0,60             2,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,00      0,2634976 %

                            MATERIAL                            :        1.450,41     95,5422783 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,70      4,0644515 %

                            OUTROS                              :            1,97      0,1297726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.518,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3033 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87386   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 300 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.276,0000000           0,64         1.456,64

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,0200000          13,17            52,94

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,9400000           4,00             3,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,0800000           0,63             1,94

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,17      0,2092077 %

                            MATERIAL                            :        1.462,98     96,5484018 %

                            MAO DE OBRA                         :           46,63      3,0774002 %

                            OUTROS                              :            2,50      0,1649903 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.515,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87387   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTA    M3

                L DE 600 KG. AF_08/2019

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.293,9200000           0,64         1.468,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6300000          11,38             7,16

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          13,17            32,79

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5800000           5,59             3,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,9100000           0,76             1,45

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,36      0,1560186 %

                            MATERIAL                            :        1.473,50     97,4058601 %

                            MAO DE OBRA                         :           34,58      2,2860693 %

                            OUTROS                              :            2,30      0,1520520 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.512,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3034 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87388   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS            KG      CR   1.737,4400000           2,02         3.509,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,4900000          13,17            59,13

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,0500000           2,86             3,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       3,4400000           0,60             2,06

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,37      0,0942989 %

                            MATERIAL                            :        3.516,71     98,4022342 %

                            MAO DE OBRA                         :           52,07      1,4570170 %

                            OUTROS                              :            1,66      0,0464499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.573,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87389   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS            KG      CR   1.752,1200000           2,02         3.539,28

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4700000          13,17            45,69

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8100000           4,00             3,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,6600000           0,63             1,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,73      0,0760483 %

                            MATERIAL                            :        3.544,76     98,7431127 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,24      1,1209475 %

                            OUTROS                              :            2,15      0,0598915 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.589,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3035 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87390   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM     M3

                MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS            KG      CR   1.767,8500000           2,02         3.571,05

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5200000          11,38             5,91

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          13,17            28,18

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5000000           5,59             2,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,6400000           0,76             1,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,0565236 %

                            MATERIAL                            :        3.575,62     99,0704081 %

                            MAO DE OBRA                         :           29,52      0,8179301 %

                            OUTROS                              :            1,99      0,0551382 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.609,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87391   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.954,9700000           2,60         5.082,92

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          13,17            76,64

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,3600000           2,86             3,88

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,4600000           0,60             2,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38      0,0847841 %

                            MATERIAL                            :        5.092,07     98,5667996 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,50      1,3066050 %

                            OUTROS                              :            2,16      0,0418113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.166,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3036 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87393   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.981,2300000           2,60         5.151,19

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          13,17            62,16

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1000000           4,00             4,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,6200000           0,63             2,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,73      0,0714564 %

                            MATERIAL                            :        5.158,64     98,8239375 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,74      1,0486670 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,0559391 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.220,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87394   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE     M3

                EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   2.006,3100000           2,60         5.216,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          13,17            39,37

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,7000000           5,59             3,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,2900000           0,76             1,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84      0,0538789 %

                            MATERIAL                            :        5.223,11     99,0876633 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,47      0,8057172 %

                            OUTROS                              :            2,78      0,0527406 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.271,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3037 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87395   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.954,9700000           2,03         3.968,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,8200000          13,17            76,64

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,3600000           2,86             3,88

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,4600000           0,60             2,67

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,38      0,1081022 %

                            MATERIAL                            :        3.977,73     98,1726281 %

                            MAO DE OBRA                         :           67,50      1,6659591 %

                            OUTROS                              :            2,16      0,0533106 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.051,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87396   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.981,2300000           2,03         4.021,89

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7200000          13,17            62,16

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       1,1000000           4,00             4,40

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       3,6200000           0,63             2,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,73      0,0911833 %

                            MATERIAL                            :        4.029,34     98,4992643 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,74      1,3381703 %

                            OUTROS                              :            2,92      0,0713821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.090,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3038 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        87397   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE    M3

                 EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   2.006,3100000           2,03         4.072,80

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8600000          11,38             9,78

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,9900000          13,17            39,37

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,7000000           5,59             3,91

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,2900000           0,76             1,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,84      0,0688071 %

                            MATERIAL                            :        4.079,51     98,8348824 %

                            MAO DE OBRA                         :           42,47      1,0289571 %

                            OUTROS                              :            2,78      0,0673534 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.127,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87398   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA AL    M3

                VENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.890,0000000           0,54         1.020,60

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       12,5900000          11,38           143,27

                            MATERIAL                            :        1.049,56     90,1782032 %

                            MAO DE OBRA                         :          114,31      9,8217968 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.163,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87399   ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                  M3

I         36886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO                                           KG      CR   2.310,0000000           0,64         1.478,40

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       13,5300000          11,38           153,97

                            MATERIAL                            :        1.509,53     92,4746071 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3039 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          122,84      7,5253929 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.632,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87401   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019    M3

I         37552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO                             KG      CR   1.995,0000000           2,60         5.187,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          11,38           179,57

                            MATERIAL                            :        5.223,29     97,3301234 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,28      2,6698766 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.366,57    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87402   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/201    M3

                9

I         37553 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                            KG      CR   1.995,0000000           2,03         4.049,85

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,7800000          11,38           179,57

                            MATERIAL                            :        4.086,14     96,6122775 %

                            MAO DE OBRA                         :          143,28      3,3877225 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.229,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87404   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS            KG      CR   1.779,9600000           2,02         3.595,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,2800000          13,17            82,70

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     AS       0,6700000          11,82             7,91

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     AS       5,6100000           3,93            22,04

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,23      0,7343363 %

                            MATERIAL                            :        3.605,39     97,2285074 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,84      1,9643430 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3040 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            2,70      0,0728133 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.708,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        87405   ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PR    M3

                OJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I         36880 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS            KG      CR   1.796,2800000           2,02         3.628,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,7100000          13,17            62,03

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     AS       0,5000000          14,37             7,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     AS       4,2100000           5,22            21,97

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           27,12      0,7291106 %

                            MATERIAL                            :        3.635,89     97,7478762 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,63      1,4687063 %

                            OUTROS                              :            2,02      0,0543069 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.719,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87407   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³    M3

                /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.857,0600000           0,54         1.002,81

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2400000          13,17            55,84

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     AS       0,6700000          11,82             7,91

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     AS       3,5700000           3,93            14,03

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           19,21      1,7778477 %

                            MATERIAL                            :        1.009,51     93,4216860 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3041 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           49,17      4,5505867 %

                            OUTROS                              :            2,70      0,2498796 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.080,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87408   ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H    M3

                 DE ARGAMASSA. AF_06/2014

I           371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E  KG      CR   1.868,7200000           0,54         1.009,10

                ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,1800000          13,17            41,88

C         88433 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHP     AS       0,5000000          14,37             7,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88438 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MO CHI     AS       2,6800000           5,22            13,98

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           19,13      1,7843484 %

                            MATERIAL                            :        1.014,11     94,5872588 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,88      3,4399776 %

                            OUTROS                              :            2,02      0,1884152 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.072,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        87410   ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF    M3

                _08/2019

I         36870 GESSO PROJETADO                                                            KG      AS   1.094,5500000           0,60           656,73

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,9100000          13,17            77,83

C         88418 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHP     AS       0,6700000          11,82             7,91

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88430 PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ  CHI     AS       5,2400000           3,93            20,59

                60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           25,77      3,3775016 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3042 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          666,04     87,2842372 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,55      8,9843903 %

                            OUTROS                              :            2,70      0,3538709 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          763,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88626   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          25,00            28,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           0,70            52,82

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     339,6000000           0,53           179,98

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8800000          13,17            51,09

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,9000000           1,49             1,34

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,9800000           0,23             0,68

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,04      0,3311152 %

                            MATERIAL                            :          267,16     85,0393202 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,01     14,3271036 %

                            OUTROS                              :            0,95      0,3024610 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          314,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88627   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)     M3

                PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          25,00            28,25

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,4700000           0,70            52,82

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     339,6200000           0,53           179,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7800000          11,38            99,91

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3043 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          281,25     77,9132266 %

                            MAO DE OBRA                         :           79,72     22,0867734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          360,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88628   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          25,00            26,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     483,7000000           0,53           256,36

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,4200000          13,17            45,04

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,8000000           1,49             1,19

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,6200000           0,23             0,60

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,93      0,2819206 %

                            MATERIAL                            :          288,51     87,4408878 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,66     12,0225536 %

                            OUTROS                              :            0,84      0,2546380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88629   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          25,00            26,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     482,9600000           0,53           255,96

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5700000          11,38            97,52

                            MATERIAL                            :          302,42     79,5344556 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,81     20,4655444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          380,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3044 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        88630   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR    M3

                A 400 L. AF_08/2014

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,2300000          25,00            30,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     355,0400000           0,53           188,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,3600000          13,17            44,25

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,7800000           1,49             1,16

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,5800000           0,23             0,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,91      0,3435647 %

                            MATERIAL                            :          224,22     84,6339715 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,97     14,7128780 %

                            OUTROS                              :            0,82      0,3095858 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          264,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88631   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MA    M3

                NUAL. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          25,00            28,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     389,5400000           0,53           206,45

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,2900000          11,38            94,34

                            MATERIAL                            :          254,28     77,1600255 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,26     22,8399745 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          329,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        88715   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3045 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1900000          25,00            29,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      158,9500000           0,70           111,26

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     178,8200000           0,53            94,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       4,2600000          13,17            56,10

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,9900000           1,49             1,47

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       3,2700000           0,23             0,75

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,14      0,3877023 %

                            MATERIAL                            :          242,50     82,4547682 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,42     16,8038362 %

                            OUTROS                              :            1,04      0,3536933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95563   ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNI    M3

                CO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0130000          25,00            25,32

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     682,0300000           0,53           361,47

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2000000          11,38            59,17

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          13,17            42,80

C         90637 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHP     AS       0,7800000          11,31             8,82

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90638 MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 5 CHI     AS       2,4800000           3,03             7,51

                00 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASS

                A E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3046 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           12,16      2,4078731 %

                            MATERIAL                            :          403,88     79,9607930 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,91     16,8115482 %

                            OUTROS                              :            4,14      0,8197857 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          505,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100464   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1000000          25,00            27,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       73,5200000           0,70            51,46

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     330,8300000           0,53           175,33

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,3200000          13,17            70,06

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,2400000           2,86             3,54

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,0800000           0,60             2,44

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,00      1,2110569 %

                            MATERIAL                            :          262,66     79,5119442 %

                            MAO DE OBRA                         :           61,70     18,6805534 %

                            OUTROS                              :            1,97      0,5964455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          330,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100465   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1100000          25,00            27,75

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,0400000           0,70            51,82

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     333,1800000           0,53           176,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          13,17            46,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3047 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8200000           4,00             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,6900000           0,63             1,69

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,77      0,9014286 %

                            MATERIAL                            :          261,68     85,1410721 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,71     13,2480718 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,7094275 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100466   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA)    M3

                , PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          25,00            28,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       74,3900000           0,70            52,07

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     334,7700000           0,53           177,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5800000          11,38             6,60

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,0400000          13,17            26,86

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,4800000           5,59             2,68

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,5600000           0,76             1,18

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,93      0,6547921 %

                            MATERIAL                            :          262,05     88,8854964 %

                            MAO DE OBRA                         :           28,92      9,8117048 %

                            OUTROS                              :            1,91      0,6480067 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          294,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100468   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3048 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0400000          25,00            26,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     469,3900000           0,53           248,77

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,7900000          13,17            89,42

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,5800000           2,86             4,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS      52,1000000           0,60            31,26

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           33,24      8,3122858 %

                            MATERIAL                            :          285,45     71,3671261 %

                            MAO DE OBRA                         :           78,76     19,6929155 %

                            OUTROS                              :            2,51      0,6276726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          399,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100469   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0500000          25,00            26,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     473,5000000           0,53           250,95

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          13,17            42,80

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,7600000           4,00             3,04

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,4900000           0,63             1,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,55      0,7857274 %

                            MATERIAL                            :          282,34     86,9784928 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,69     11,6133604 %

                            OUTROS                              :            2,02      0,6224194 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          324,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3049 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100470   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1500000          25,00            28,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     389,0300000           0,53           206,18

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,2500000          13,17            42,80

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,7600000           1,49             1,13

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,4900000           0,23             0,57

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,87      0,3114149 %

                            MATERIAL                            :          240,07     85,9111575 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,69     13,4910691 %

                            OUTROS                              :            0,80      0,2863585 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100472   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          25,00            28,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     378,9700000           0,53           200,85

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       5,7400000          13,17            75,59

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,3400000           2,86             3,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,4000000           0,60             2,64

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,32      1,3897825 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3050 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :          237,88     76,5088150 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,58     21,4161626 %

                            OUTROS                              :            2,13      0,6852399 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100473   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          25,00            28,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     380,8100000           0,53           201,82

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5300000          13,17            46,49

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8200000           4,00             3,28

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,7100000           0,63             1,70

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,78      0,9876367 %

                            MATERIAL                            :          235,64     83,6933354 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,94     14,5445502 %

                            OUTROS                              :            2,18      0,7744777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          281,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100474   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          25,00            28,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     384,4200000           0,53           203,74

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5700000          11,38             6,48

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       1,9300000          13,17            25,41

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,4500000           5,59             2,51

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3051 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,4800000           0,76             1,12

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            1,82      0,6799417 %

                            MATERIAL                            :          236,60     88,3588002 %

                            MAO DE OBRA                         :           27,55     10,2925243 %

                            OUTROS                              :            1,79      0,6687338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          267,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100475   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           6,04           117,41

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          25,00            27,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     486,0000000           0,53           257,58

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,7500000          13,17            49,38

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,8700000           1,49             1,29

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,8800000           0,23             0,66

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            1,01      0,2228301 %

                            MATERIAL                            :          407,90     89,9792615 %

                            MAO DE OBRA                         :           43,49      9,5949344 %

                            OUTROS                              :            0,92      0,2029740 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          453,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3052 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100477   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,7900000           6,04           113,49

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0400000          25,00            26,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     469,8500000           0,53           249,02

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       7,1200000          13,17            93,77

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,6600000           2,86             4,74

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       5,4600000           0,60             3,27

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            5,35      1,0913244 %

                            MATERIAL                            :          399,72     81,5270385 %

                            MAO DE OBRA                         :           82,59     16,8451543 %

                            OUTROS                              :            2,63      0,5364828 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          490,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100478   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       18,9900000           6,04           114,69

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0600000          25,00            26,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     474,8700000           0,53           251,68

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5800000          13,17            47,14

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8300000           4,00             3,32

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3053 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,7500000           0,63             1,73

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,81      0,6314748 %

                            MATERIAL                            :          398,53     89,5435854 %

                            MAO DE OBRA                         :           41,52      9,3305467 %

                            OUTROS                              :            2,20      0,4943931 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          445,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100479   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,1100000           6,04           115,42

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0600000          25,00            26,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     477,8100000           0,53           253,23

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6600000          11,38             7,51

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1400000          13,17            28,18

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5000000           5,59             2,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,6400000           0,76             1,24

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,04      0,4691812 %

                            MATERIAL                            :          400,05     91,9917205 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,79      7,0814167 %

                            OUTROS                              :            1,99      0,4576816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          434,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100480   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3054 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,3900000           6,04           117,11

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          25,00            27,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     484,6700000           0,53           256,87

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,9000000          11,38           101,28

                            MATERIAL                            :          421,46     83,9111129 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,80     16,0888871 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          502,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100481   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6200000           6,04            94,34

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     390,5100000           0,53           206,97

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,5100000          13,17            46,22

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,8200000           1,49             1,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       2,6900000           0,23             0,61

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            0,95      0,2511168 %

                            MATERIAL                            :          335,84     88,7605405 %

                            MAO DE OBRA                         :           40,71     10,7610160 %

                            OUTROS                              :            0,86      0,2273267 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3055 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100483   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 160 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,1700000           6,04            91,62

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1200000          25,00            28,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     379,3400000           0,53           201,05

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       6,0100000          13,17            79,15

C         88399 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHP     AS       1,4000000           2,86             4,00

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88404 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MO CHI     AS       4,6100000           0,60             2,76

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            4,51      1,1093892 %

                            MATERIAL                            :          330,14     81,1969598 %

                            MAO DE OBRA                         :           69,71     17,1475659 %

                            OUTROS                              :            2,22      0,5460851 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          406,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100484   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 300 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,2600000           6,04            92,17

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1300000          25,00            28,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     381,5500000           0,53           202,22

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       3,8000000          13,17            50,04

C         88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHP     AS       0,8900000           4,00             3,56

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3056 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MO CHI     AS       2,9100000           0,63             1,83

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            3,00      0,7936507 %

                            MATERIAL                            :          328,64     86,9232806 %

                            MAO DE OBRA                         :           44,07     11,6587301 %

                            OUTROS                              :            2,36      0,6243386 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          378,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100485   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL D

                E 600 KG. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,4300000           6,04            93,19

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          25,00            28,50

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     385,7400000           0,53           204,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6700000          11,38             7,62

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,1200000          13,17            27,92

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,5000000           5,59             2,79

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       1,6200000           0,76             1,23

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,02      0,5525012 %

                            MATERIAL                            :          331,03     90,5199531 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,65      8,3832499 %

                            OUTROS                              :            1,99      0,5442958 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          365,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100486   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3057 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,7900000           6,04            95,37

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1700000          25,00            29,25

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     394,7500000           0,53           209,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,5500000          11,38            97,29

                            MATERIAL                            :          353,49     81,9925772 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,63     18,0074228 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          431,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100487   ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA    M3

                 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO

                 COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C      155,3200000           0,70           108,72

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     174,7300000           0,53            92,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6200000          11,38             7,05

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,7900000          13,17            36,74

C         88393 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHP     AS       0,6500000           5,59             3,63

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         88398 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MO CHI     AS       2,1400000           0,76             1,62

                TOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            2,66      0,9525173 %

                            MATERIAL                            :          236,14     84,5269643 %

                            MAO DE OBRA                         :           37,98     13,5966482 %

                            OUTROS                              :            2,58      0,9238702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          279,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100488   ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA),    M3

                 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3058 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1400000          25,00            28,50

I          1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         KG      C       75,7100000           0,70            52,99

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     340,6900000           0,53           180,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7800000          11,38             8,87

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4800000          13,17            32,66

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,5800000           3,91             2,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       1,9000000           0,97             1,84

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,86      0,9298393 %

                            MATERIAL                            :          267,76     87,0245142 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,84     11,6490018 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,3966447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          307,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100489   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0700000          25,00            26,75

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     483,7200000           0,53           256,37

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          11,38             8,53

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4400000          13,17            32,13

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,5700000           3,91             2,22

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3059 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       1,8700000           0,97             1,81

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,80      0,8544139 %

                            MATERIAL                            :          288,71     88,0717709 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,10     10,7076378 %

                            OUTROS                              :            1,20      0,3661774 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          327,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100490   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO ME    M3

                CÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     390,1600000           0,53           206,78

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7100000          11,38             8,07

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,3000000          13,17            30,29

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,5400000           3,91             2,11

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       1,7600000           0,97             1,70

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,65      0,9537520 %

                            MATERIAL                            :          241,04     86,7194530 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,12     11,9165017 %

                            OUTROS                              :            1,14      0,4102933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          277,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100491   ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3060 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       19,4400000           6,04           117,41

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,0800000          25,00            27,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     486,0000000           0,53           257,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8800000          11,38            10,01

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,6800000          13,17            35,29

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,6200000           3,91             2,42

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       2,0600000           0,97             1,99

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            3,08      0,6820345 %

                            MATERIAL                            :          408,25     90,3784408 %

                            MAO DE OBRA                         :           39,06      8,6494386 %

                            OUTROS                              :            1,31      0,2900861 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          451,70    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100492   ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO     M3

                DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

I           123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM A L       C       15,6600000           6,04            94,58

                RMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

I           370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3      C        1,1600000          25,00            29,00

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     391,7300000           0,53           207,61

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8100000          11,38             9,21

C         88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       CR       2,4900000          13,17            32,79

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3061 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHP     AS       0,5800000           3,91             2,26

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/20

                14

C         89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR  CHI     AS       1,9100000           0,97             1,85

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/20

                14

                            EQUIPAMENTO                         :            2,87      0,7608897 %

                            MATERIAL                            :          336,99     89,3157296 %

                            MAO DE OBRA                         :           36,22      9,5999363 %

                            OUTROS                              :            1,22      0,3234444 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          377,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :      144

TIPO1 : 2110 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

        92121   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                        M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,3190000          11,38            15,01

C         92112 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHP     AS       0,4360000           2,25             0,98

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

C         92113 PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0 CHI     AS       0,8820000           0,70             0,61

                ,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,12      6,7632850 %

                            MATERIAL                            :            3,01     18,1763285 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     72,2826088 %

                            OUTROS                              :            0,46      2,7777777 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92122   PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                          M3

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3980000          11,38            27,28

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3062 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            5,49     20,1393983 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,79     79,8606017 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           27,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        92123   ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                              M3

I         37526 SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM          UN      AS       5,0000000           2,66            13,30

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5410000          11,38            17,53

C         92118 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015         CHP     AS       0,5100000           0,15             0,07

C         92119 DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015         CHI     AS       1,0310000           0,07             0,07

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14      0,4524886 %

                            MATERIAL                            :           16,83     54,3309633 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,00     45,2165481 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100195   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0367000          11,38             0,41

                            MATERIAL                            :            0,06     15,7894736 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     84,2105264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100196   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0612000          11,38             0,69

                            MATERIAL                            :            0,13     19,4029850 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,56     80,5970150 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100197   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/20    KGXKM

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0918000          11,38             1,04

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3063 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,19     18,6274509 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,85     81,3725491 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100198   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0128000          11,38             0,14

                            MATERIAL                            :            0,01      8,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,13     91,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100199   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0154000          11,38             0,17

                            MATERIAL                            :            0,01      7,1428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16     92,8571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100200   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE:    KGXKM

                 KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          11,38             0,21

                            MATERIAL                            :            0,01      5,8823529 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,20     94,1176471 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100201   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0373000          11,38             0,42

                            MATERIAL                            :            0,06     15,3846153 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     84,6153847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3064 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100202   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0436000          11,38             0,49

                            MATERIAL                            :            0,08     17,0212765 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,41     82,9787235 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100203   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGX    KGXKM

                KM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0516000          11,38             0,58

                            MATERIAL                            :            0,09     16,3636363 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,49     83,6363637 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100204   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS (UNI    KGXKM

                DADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          11,38             0,00

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0004000          97,15             0,03

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0007000          38,69             0,02

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,03     50,0000000 %

                            MATERIAL                            :            0,02     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100205   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       68,3065000          11,38           777,32

                            MATERIAL                            :          157,08     20,2086737 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3065 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :          620,24     79,7913263 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          777,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100206   TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM    M3XKM

                ). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       49,3740000          11,38           561,87

                            MATERIAL                            :          113,54     20,2086003 %

                            MAO DE OBRA                         :          448,33     79,7913997 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          561,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100207   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM).    M3XKM

                 AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8184000          11,38            20,69

C         90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHP     CR       1,8184000          80,87           147,05

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90693 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINA CHI     CR       3,6753000          30,59           112,42

                L DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :          120,23     42,9091819 %

                            MATERIAL                            :           71,33     25,4633763 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,60     31,6274418 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          280,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100208   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE    UNXKM

                 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9037000          11,38            10,28

                            MATERIAL                            :            2,04     19,9413489 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,24     80,0586511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100209   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE    UNXKM

                 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3066 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4519000          11,38             5,14

                            MATERIAL                            :            1,01     19,8039215 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,13     80,1960785 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100210   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO O    UNXKM

                U CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8326000          11,38             9,47

                            MATERIAL                            :            1,88     19,9363732 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,59     80,0636268 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100211   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA     UNXKM

                HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3213000          11,38             3,65

                            MATERIAL                            :            0,72     19,8347107 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,93     80,1652893 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100212   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRE    UNXKM

                TO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3548000          11,38             4,03

                            MATERIAL                            :            0,79     19,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,24     80,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100213   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS    UNXKM

                 NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1275000          11,38             1,45

                            MATERIAL                            :            0,27     19,0140845 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3067 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     80,9859155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100214   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONC    UNXKM

                RETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1957000          11,38             2,22

                            MATERIAL                            :            0,42     19,1780821 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,80     80,8219179 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100215   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1677000          11,38             1,90

                            MATERIAL                            :            0,36     19,1489361 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,54     80,8510639 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100216   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURAD    UNXKM

                OS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0452000          11,38             0,51

                            MATERIAL                            :            0,08     16,6666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,43     83,3333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100217   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS VAZADOS DE CO    UNXKM

                NCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          11,38             0,11

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000          97,15             0,95

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          38,69             0,76

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3068 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98     53,4482760 %

                            MATERIAL                            :            0,37     20,6896551 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     25,8620689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100218   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0067000          11,38             0,07

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0067000          97,15             0,65

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0136000          38,69             0,52

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,68     53,9130435 %

                            MATERIAL                            :            0,24     20,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,32     26,0869565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100219   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FUR    UNXKM

                ADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0015000          11,38             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0015000          97,15             0,14

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0031000          38,69             0,11

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,15     52,1739131 %

                            MATERIAL                            :            0,05     21,7391304 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     26,0869565 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,26    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3069 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100220   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE:    M2XKM

                 M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2982000          11,38            14,77

                            MATERIAL                            :            2,96     20,0950441 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,81     79,9049559 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100221   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂM    M2XKM

                ICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4716000          11,38            16,74

                            MATERIAL                            :            3,35     20,0478755 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,39     79,9521245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100222   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE CAIXA COM REVESTIMENTO C    M2XKM

                ERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5575000          11,38             6,34

                            MATERIAL                            :            1,25     19,8412698 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,09     80,1587302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100223   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE CAIXA COM REVESTIMENTO    M2XKM

                 CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2609000          11,38             2,96

                            MATERIAL                            :            0,57     19,4539249 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,39     80,5460751 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100224   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMEN    M2XKM

                TO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0098000          11,38             0,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3070 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0098000          97,15             0,95

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0198000          38,69             0,76

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,98     53,4482760 %

                            MATERIAL                            :            0,37     20,6896551 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,47     25,8620689 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100225   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/    LXKM

                2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1020000          11,38             1,16

                            MATERIAL                            :            0,21     18,5840707 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,95     81,4159293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

       100226   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDA    LXKM

                DE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0321000          11,38             0,36

                            MATERIAL                            :            0,06     17,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     82,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100227   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO RACIONAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE    LXKM

                : LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0474000          11,38             0,53

                            MATERIAL                            :            0,08     16,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45     84,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3071 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100228   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (U    LXKM

                NIDADE: LXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0010000          11,38             0,01

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0010000          97,15             0,09

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0020000          38,69             0,07

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11     57,1428572 %

                            MATERIAL                            :            0,03     21,4285714 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03     21,4285714 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100229   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0007000          11,38             0,00

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100230   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0012000          11,38             0,01

                            MAO DE OBRA                         :            0,01    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100231   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG).     KG

                AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0018000          11,38             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100232   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU     UN

                CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3072 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0172000          11,38             0,19

                            MATERIAL                            :            0,01      6,2500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     93,7500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100233   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HO    UN

                RIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0086000          11,38             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100234   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMIC    M2

                O (UNIDADE: M2). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0257000          11,38             0,29

                            MATERIAL                            :            0,03     11,5384615 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,26     88,4615385 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100235   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L)    L

                . AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0020000          11,38             0,02

                            MAO DE OBRA                         :            0,02    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100236   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR O    MXKM

                U IGUAL A 60 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1295000          11,38             1,47

                            MATERIAL                            :            0,27     18,8811188 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,20     81,1188812 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3073 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100237   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR Q    MXKM

                UE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          11,38             1,76

                            MATERIAL                            :            0,33     19,0751445 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     80,9248555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100238   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL     MXKM

                A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          11,38             2,82

                            MATERIAL                            :            0,55     19,6428571 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     80,3571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100239   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM    MXKM

                 E MENOR OU IGUAL A 89 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          11,38             3,53

                            MATERIAL                            :            0,68     19,4842406 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     80,5157594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100240   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MENOR OU IGUAL A 50 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          11,38             2,12

                            MATERIAL                            :            0,41     19,6172248 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     80,3827752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100241   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3106000          11,38             3,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3074 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            0,68     19,4842406 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,85     80,5157594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100242   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO    MXKM

                 MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          11,38            10,44

                            MATERIAL                            :            2,07     19,9230028 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     80,0769972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100243   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                ENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1491000          11,38             1,69

                            MATERIAL                            :            0,32     19,2771084 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,37     80,7228916 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100244   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1863000          11,38             2,12

                            MATERIAL                            :            0,41     19,6172248 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,71     80,3827752 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100245   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO M    MXKM

                AIOR QUE 79 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3727000          11,38             4,24

                            MATERIAL                            :            0,84     19,9524940 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,40     80,0475060 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3075 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100246   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR O

                U IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          11,38             1,41

                            MATERIAL                            :            0,26     18,8405797 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     81,1594203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100247   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1553000          11,38             1,76

                            MATERIAL                            :            0,33     19,0751445 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,43     80,9248555 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100248   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL    MXKM

                , OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR Q

                UE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          11,38             6,96

                            MATERIAL                            :            1,38     19,9421965 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     80,0578035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100249   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 20 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07

                /2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1242000          11,38             1,41

                            MATERIAL                            :            0,26     18,8405797 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3076 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,15     81,1594203 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100250   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2070000          11,38             2,35

                            MATERIAL                            :            0,45     19,3965517 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     80,6034483 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100251   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          11,38             6,96

                            MATERIAL                            :            1,38     19,9421965 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     80,0578035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100252   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,9177000          11,38            10,44

                            MATERIAL                            :            2,07     19,9230028 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,37     80,0769972 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100253   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UN

                IDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          11,38            13,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3077 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,78     20,0288184 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14     79,9711816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100254   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO     MXKM

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (U

                NIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8354000          11,38            20,88

                            MATERIAL                            :            4,19     20,1055662 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,69     79,8944338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100255   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TÁBUAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL D    MXKM

                E 2,5 X 25 CM E 2,5 X 30 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          11,38             7,06

                            MATERIAL                            :            1,39     19,8005698 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     80,1994302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100256   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL     MXKM

                DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4141000          11,38             4,71

                            MATERIAL                            :            0,92     19,7002141 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,79     80,2997859 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100257   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2485000          11,38             2,82

                            MATERIAL                            :            0,55     19,6428571 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3078 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            2,27     80,3571429 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100258   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 5 X 12 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6211000          11,38             7,06

                            MATERIAL                            :            1,39     19,8005698 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,67     80,1994302 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100259   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIGAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE    MXKM

                 6 X 16 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2236000          11,38            13,92

                            MATERIAL                            :            2,78     20,0288184 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,14     79,9711816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100260   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4033000          11,38             4,58

                            MATERIAL                            :            0,91     19,9561403 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,67     80,0438597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100261   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM     KGXKM

                (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2535000          11,38             2,88

                            MATERIAL                            :            0,55     19,3661971 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     80,6338029 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3079 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100262   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (U    KGXKM

                NIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1572000          11,38             1,78

                            MATERIAL                            :            0,34     19,3181818 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,44     80,6818182 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100263   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM;     KGXKM

                12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1007000          11,38             1,14

                            MATERIAL                            :            0,21     18,7500000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,93     81,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100264   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE JANELA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019          M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8326000          11,38            20,85

                            MATERIAL                            :            4,18     20,0864968 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,67     79,9135032 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100265   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/20    M2

                19

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0385000          11,38             0,43

                            MATERIAL                            :            0,07     17,0731707 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,36     82,9268293 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100266   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE PORTA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019         UNXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          11,38            44,32

                            MATERIAL                            :            8,93     20,1490851 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3080 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           35,39     79,8509149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100267   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2    UN

                019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          11,38             0,87

                            MATERIAL                            :            0,15     17,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     82,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100268   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINH    UNXKM

                A/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF

                _07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,8946000          11,38            44,32

                            MATERIAL                            :            8,93     20,1490851 %

                            MAO DE OBRA                         :           35,39     79,8509149 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100269   TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO     UN

                OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UN

                ID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0772000          11,38             0,87

                            MATERIAL                            :            0,15     17,6470588 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,72     82,3529412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100270   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GR    UNXKM

                ANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNID

                ADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9194000          11,38            33,22

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3081 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,68     20,1145958 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,54     79,8854042 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100271   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VIDRO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019           M2XKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,9210000          11,38            33,24

                            MATERIAL                            :            6,68     20,1024713 %

                            MAO DE OBRA                         :           26,56     79,8975287 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100272   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE VIDRO (UNIDADE: M2). AF_07/201    M2

                9

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0579000          11,38             0,65

                            MATERIAL                            :            0,12     19,0476190 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,53     80,9523810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100273   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019     KGXKM

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1524000          11,38             1,73

                            MATERIAL                            :            0,33     19,4117647 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     80,5882353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100274   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE COMPENSADO DE MADEIRA (UNIDADE: M2XKM). A    M2XKM

                F_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,2989000          11,38            14,78

                            MATERIAL                            :            2,96     20,0814111 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,82     79,9185889 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100275   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCA    M2XKM

                DO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3082 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8398000          11,38             9,55

                            MATERIAL                            :            1,89     19,8947368 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,66     80,1052632 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100276   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL    M2XKM

                 DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5325000          11,38            17,43

                            MATERIAL                            :            3,50     20,1149425 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,93     79,8850575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100277   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHAS TERMOACÚSTICA    M2XKM

                S, FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALH

                ETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0063000          11,38             0,07

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0063000          97,15             0,61

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0126000          38,69             0,48

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,63     53,2110093 %

                            MATERIAL                            :            0,23     20,1834862 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,30     26,6055045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100278   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE O    UNXKM

                U PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8634000          11,38            21,20

                            MATERIAL                            :            4,25     20,0850661 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3083 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           16,95     79,9149339 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100279   TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLAD    UN

                A, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0361000          11,38             0,41

                            MATERIAL                            :            0,06     15,7894736 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,35     84,2105264 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100280   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA A    UNXKM

                COPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,8557000          11,38             9,73

                            MATERIAL                            :            1,93     19,9174406 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,80     80,0825594 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100281   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA SANITÁRIA, CAI    UNXKM

                XA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0120000          11,38             0,13

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0120000          97,15             1,16

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0242000          38,69             0,93

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            1,19     53,0516433 %

                            MATERIAL                            :            0,45     20,6572769 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,58     26,2910798 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100282   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M    M2XKM

                2XKM). AF_07/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3084 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,2967000          11,38            83,03

                            MATERIAL                            :           16,76     20,1927710 %

                            MAO DE OBRA                         :           66,27     79,8072290 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           83,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100283   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE TELHA DE CONCRETO OU CER    M2XKM

                ÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1788000          11,38            13,41

                            MATERIAL                            :            2,69     20,0896191 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,72     79,9103809 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100284   TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU    M2XKM

                 CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0350000          11,38             0,39

C         90686 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHP     AS       0,0350000          97,15             3,40

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90687 MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 K CHI     AS       0,0707000          38,69             2,73

                G, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            3,39     51,8691590 %

                            MATERIAL                            :            1,43     21,9626168 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,70     26,1682242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100285   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_0    MXKM

                7/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,9605000          11,38            22,31

                            MATERIAL                            :            4,47     20,0449438 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,84     79,9550562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3085 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

       100286   TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNI    MXKM

                DADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6389000          11,38             7,27

                            MATERIAL                            :            1,44     19,9170124 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,83     80,0829876 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            7,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100287   TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CALHA QUADRADA NÚMERO 24  CORTE 33 (UNID    MXKM

                ADE: MXKM). AF_07/2019

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6118000          11,38             6,96

                            MATERIAL                            :            1,38     19,9421965 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,58     80,0578035 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       96

TIPO1 : 2120 - LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

        84117   RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA                             M2

I         41967 CERA  LIQUIDA                                                              L       CR       0,0758000           7,02             0,53

C         88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H       CR       0,3000000          17,98             5,39

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7500000          11,38             8,53

                            MATERIAL                            :            2,91     20,1668984 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,54     79,8331016 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        84120   ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS                                      M2

I            13 ESTOPA                                                                     KG      CR       0,4500000          10,77             4,84

I         41967 CERA  LIQUIDA                                                              L       CR       0,1667000           7,02             1,17

C         88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H       CR       0,3000000          13,99             4,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3086 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            6,69     65,5850541 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,51     34,4149459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99802   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0250000          11,38             0,28

                            MATERIAL                            :            0,03     12,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,25     88,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99803   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019            M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0970000          11,38             1,10

                            MATERIAL                            :            0,20     18,6915887 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,90     81,3084113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99805   LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO    M2

                . AF_04/2019

I             3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                    L       CR       0,0440000           4,82             0,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4930000          11,38             5,61

                            MATERIAL                            :            1,32     22,7979274 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,50     77,2020726 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99806   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019          M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0400000          11,38             0,45

                            MATERIAL                            :            0,08     18,6046511 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,37     81,3953489 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99808   LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_    M2

                04/2019

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3087 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I             3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                    L       CR       0,0440000           4,82             0,21

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1530000          11,38             1,74

                            MATERIAL                            :            0,55     28,2722513 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,40     71,7277487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,95    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99809   LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2760000          11,38             3,14

                            MATERIAL                            :            0,61     19,6141479 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,53     80,3858521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99811   LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1650000          11,38             1,87

                            MATERIAL                            :            0,35     19,0217391 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,52     80,9782609 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99812   LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019           M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0530000          11,38             0,60

                            MATERIAL                            :            0,10     17,5438596 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,50     82,4561404 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99814   LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019                    M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0890000          11,38             1,01

C         99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO E CHP     CR       0,0150000           1,44             0,02

                NTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO.

                AF_04/2019

                            MATERIAL                            :            0,19     19,0000000 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3088 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,83     80,0000000 %

                            OUTROS                              :            0,01      1,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        99822   LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                       M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0470000          11,38             0,53

                            MATERIAL                            :            0,08     16,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,45     84,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99826   LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                         M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0720000          11,38             0,81

                            MATERIAL                            :            0,14     17,9487179 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,67     82,0512821 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       13

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        71516   CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA,     UN

                COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

I         21029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FI UN      C        2,0000000         257,50           515,00

                O DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAP

                IDO

                            MATERIAL                            :          515,00    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          515,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        73361   CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO            M3

I          4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECED M3      CR       0,5400000          65,07            35,13

                OR, SEM FRETE)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4690000          15,12             7,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3089 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4690000          15,24             7,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,4210000          11,38            95,83

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1400000           1,60             0,22

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,5600000           0,32             0,17

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,7000000         216,41           151,48

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54      0,1820020 %

                            MATERIAL                            :          180,37     60,7145266 %

                            MAO DE OBRA                         :          115,45     38,8675429 %

                            OUTROS                              :            0,70      0,2359285 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          297,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        73714   CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAR    UN

                EDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 C

                IMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

I           367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3      C        0,3672000          52,50            19,27

                )

I          1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         KG      CR     228,8880000           0,53           121,31

I          6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                               M3      C        0,3672000          53,45            19,62

I          6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA  M       CR       1,0000000          12,95            12,95

                REGIAO

I          7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM                                    UN      CR     816,0000000           0,28           228,48

I         11245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E UN      AS       1,0000000         195,41           195,41

                = *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

I         43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO                                     KG      CR       4,4000000           4,48            19,71

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3090 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0, KG      CR       0,1100000           9,39             1,03

                01 KG/M)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1050000          15,12             1,58

C         88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H       CR       0,3978000          13,46             5,35

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       15,1955000          15,24           231,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       17,7640000          11,38           202,15

C         88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHP     AS       0,3978000           1,49             0,59

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/20

                14

C         88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR  CHI     AS       0,1224000           0,23             0,02

                ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/20

                14

C         90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHP     AS       0,1750000           1,60             0,28

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

C         90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO P CHI     AS       0,1750000           0,32             0,05

                OTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,2500000         216,41            54,10

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

C         94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - P M3      AS       0,1000000         244,74            24,47

                REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,54      0,0474712 %

                            MATERIAL                            :          760,41     66,8228532 %

                            MAO DE OBRA                         :          376,06     33,0479196 %

                            OUTROS                              :            0,93      0,0817560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.137,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3091 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97010   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTO

                S. AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,2332000          84,08            19,60

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6607000          14,13             9,33

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,6000000           2,13             1,27

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          12,42             3,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          15,12             6,42

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           32,26     79,8907647 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,11     20,1092353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97011   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS.

                AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,1584000          84,08            13,31

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4488000          14,13             6,34

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3092 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,4333000           2,13             0,92

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          12,42             3,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          15,12             6,42

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           22,62     73,5725939 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,12     26,4274061 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97012   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU

                 SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,1210000          84,08            10,17

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3428000          14,13             4,84

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,3500000           2,13             0,74

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2525000          12,42             3,13

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4250000          15,12             6,42

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3093 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           17,80     68,6411150 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,12     31,3588850 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97013   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. A

                F_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,2733000          62,84            17,17

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,1122000          84,08             9,43

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6607000          14,13             9,33

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          12,42             3,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          15,12             6,54

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           38,10     81,5354922 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,62     18,4645078 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97014   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11

                /2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,1822000          62,84            11,44

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3094 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,0777000          84,08             6,53

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4488000          14,13             6,34

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          12,42             3,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          15,12             6,54

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           26,47     75,4070266 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,63     24,5929734 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97015   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUP

                ERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,1367000          62,84             8,59

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,0594000          84,08             4,99

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3428000          14,13             4,84

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,2926000          12,42             3,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4332000          15,12             6,54

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3095 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           20,58     70,4326924 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,63     29,5673076 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97016   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_

                11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,2244000          84,08            18,86

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,6607000          14,13             9,33

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,6000000           2,13             1,27

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          12,42             2,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          15,12             3,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           30,93     85,9849541 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     14,0150459 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           35,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3096 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97017   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/20

                17

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,1555000          84,08            13,07

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,4488000          14,13             6,34

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,4333000           2,13             0,92

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          12,42             2,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          15,12             3,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           21,80     81,2032885 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     18,7967115 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97018   GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA     M

                PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPER

                IOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,1188000          84,08             9,98

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         20209 PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM O M       CR       0,3428000          14,13             4,84

                U EQUIVALENTE DA REGIAO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3097 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,3500000           2,13             0,74

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1827000          12,42             2,26

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2407000          15,12             3,63

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0024000          16,27             0,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0094000          13,54             0,12

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           17,03     77,1259664 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,04     22,8740336 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97031   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIME

                NTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,4488000          84,08            37,73

                ENTE DA REGIAO

I          4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA  M       CR       2,0944000           5,19            10,86

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       1,1000000           2,13             2,34

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          12,42             3,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          15,12             5,82

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          16,27             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3098 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          13,54             0,20

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           53,04     86,5642367 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,22     13,4194181 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0163452 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97032   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FE

                CHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAV. (2 MONT

                AGENS POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,2332000          84,08            19,60

                ENTE DA REGIAO

I          4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA  M       CR       1,0883000           5,19             5,64

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0389000          12,20             0,47

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,6000000           2,13             1,27

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3058000          12,42             3,79

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3852000          15,12             5,82

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0038000          16,27             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0151000          13,54             0,20

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           28,61     77,6387379 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,23     22,3340587 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0272034 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3099 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97033   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MO

                NTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,4488000          84,08            37,73

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          12,20             0,08

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       2,6667000           1,83             4,88

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       1,1000000           2,13             2,34

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          12,42             3,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          15,12             5,59

                            EQUIPAMENTO                         :            4,88      8,9871086 %

                            MATERIAL                            :           41,72     76,7034992 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78     14,3093922 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97034   GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORA    M

                S METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO E

                M TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGEN

                S POR OBRA). AF_11/2017

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,2332000          84,08            19,60

                ENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0069000          12,20             0,08

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3100 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I         10749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A * MES     CR       1,3333000           1,83             2,43

                3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TR

                IPE E FORCADO

I         37525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLI M       AS       0,6000000           2,13             1,27

                ETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3029000          12,42             3,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3699000          15,12             5,59

                            EQUIPAMENTO                         :            2,43      7,4425727 %

                            MATERIAL                            :           22,52     68,7595713 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,78     23,7978560 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97039   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MO    M2

                NTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

I          1355 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1 M2      CR       0,4556000          26,67            12,15

                * M, E = 14 MM

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       3,9479000           1,86             7,34

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          12,20             0,81

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1549000          12,42             1,92

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4213000          15,12             6,37

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0229000          16,27             0,37

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0563000          13,54             0,76

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :           21,76     73,2094595 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,90     26,5878378 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3101 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            OUTROS                              :            0,06      0,2027027 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97040   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM     M2

                OBRA. AF_11/2017

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       1,9747000           1,86             3,67

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0477000          12,20             0,58

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0617000          12,42             0,76

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2785000          15,12             4,21

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0240000          16,27             0,39

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0313000          13,54             0,42

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :            5,12     51,0080646 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,85     48,3870967 %

                            OUTROS                              :            0,06      0,6048387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97041   FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA.    M2

                 AF_11/2017

I          4517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU M       CR       3,5619000           1,86             6,62

                 EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0667000          12,20             0,81

I          6193 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA  M       CR      11,8730000           8,85           105,07

                REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1774000          12,42             2,20

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7403000          15,12            11,19

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3102 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0635000          16,27             1,03

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0824000          13,54             1,11

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          114,89     89,7349700 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,97     10,1321241 %

                            OUTROS                              :            0,17      0,1329059 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97046   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_11/2017         M2

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,3000000           0,67             0,20

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0039000          12,42             0,04

                            MATERIAL                            :            0,21     86,9565218 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03     13,0434782 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97047   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARM    M2

                ADO CONVENCIONAL. AF_11/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,1200000           0,67             0,08

                R DE ESPERA

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0015000          12,42             0,01

                            MATERIAL                            :            0,08     88,8888889 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     11,1111111 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97048   PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_1    M2

                1/2017

I         39015 PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETO UN      AS       0,0900000           0,67             0,06

                R DE ESPERA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3103 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0012000          12,42             0,01

                            MATERIAL                            :            0,06     85,7142858 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,01     14,2857142 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97051   SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017                          M

I         42015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIV M       AS       1,5000000           0,07             0,10

                O (COLETADO CAIXA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0094000          12,42             0,11

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0120000          15,12             0,18

                            MATERIAL                            :            0,12     33,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,27     66,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97053   SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017      M

I         34498 CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)            UN      CR       0,1750000          81,20            14,21

I         42015 FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIV M       AS       1,1000000           0,07             0,07

                O (COLETADO CAIXA)

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,1320000          12,42             1,63

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,1680000          15,12             2,54

                            MATERIAL                            :           14,97     81,1310495 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,48     18,8689505 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97062   COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017                           M2

I           411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* M UN      AS       0,8945000           0,15             0,13

                M

I          7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM M2      AS       1,1770000           1,87             2,20

                 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0699000          12,42             0,86

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3104 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0734000          15,12             1,10

                            MATERIAL                            :            2,65     61,7021277 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,64     38,2978723 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97063   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P    M2

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,2951000          13,55             3,99

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0590000          11,38             0,67

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,1673070           6,96             1,16

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            0,79     13,5888501 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,03     86,4111499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            5,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97064   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME     M

                E LIMPEZA). AF_11/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,5000000          13,55             6,77

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1000000          11,38             1,13

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,4020000           6,96             2,79

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            1,51     14,1643059 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,18     85,8356941 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97065   MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIM    M3

                PEZA). AF_11/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3105 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1340000          13,55             1,81

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0268000          11,38             0,30

C        100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO  MXKM    C        0,2250000           6,96             1,56

                OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNI

                DADE: MXKM). AF_07/2019

                            MATERIAL                            :            0,53     14,4846796 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,14     85,5153204 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            3,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97066   COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE    M2

                 MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I          1342 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA UN      AS       0,4339000          62,84            27,26

                 FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0410000          12,42             0,50

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2050000          15,12             3,09

C         97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, P M2      CR       2,1667000           5,82            12,61

                ARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF

                _11/2017

                            MATERIAL                            :           29,62     68,1407734 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,84     31,8592266 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           43,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97067   PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIAD    M

                A EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

I          3992 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M       CR      13,6372000          22,81           311,06

                ENTE DA REGIAO

I          3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2      CR       0,0886000          84,08             7,44

                ENTE DA REGIAO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3106 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

I          4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA  M       CR       0,9967000           5,19             5,17

                OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0553000          12,20             0,67

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3899000          12,42             4,84

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        9,8209000          15,12           148,49

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0107000          16,27             0,17

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0429000          13,54             0,58

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            MATERIAL                            :          348,12     72,7643382 %

                            MAO DE OBRA                         :          130,28     27,2314801 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0041817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          478,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :       30

TOTAL DA CLASSE     :      283

CLASSE: SERP  - SERVICOS PRELIMINARES

TIPO1 : 0140 - DEMOLICOES/RETIRADAS

        85421   REMOCAO DE VIDRO COMUM                                                        M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2000000          11,38             2,27

C         88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,5000000          12,55             6,27

                            MATERIAL                            :            1,60     18,8235294 %

                            MAO DE OBRA                         :            6,94     81,1764706 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97621   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4616000          15,24             7,03

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3107 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,7697000          11,38            54,27

                            MATERIAL                            :           12,01     19,5950359 %

                            MAO DE OBRA                         :           49,29     80,4049641 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           61,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97622   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME    M3

                NTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2250000          15,24             3,42

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3248000          11,38            26,45

                            MATERIAL                            :            5,83     19,5506371 %

                            MAO DE OBRA                         :           24,04     80,4493629 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           29,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97623   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6891000          15,24            10,50

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        7,1211000          11,38            81,03

                            MATERIAL                            :           17,96     19,6327066 %

                            MAO DE OBRA                         :           73,57     80,3672934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97624   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAM    M3

                ENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4230000          15,24             6,44

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3706000          11,38            49,73

                            MATERIAL                            :           11,00     19,5900178 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,17     80,4099822 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           56,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97625   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, S    M3

                EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3108 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHP     CR       0,2400000         109,96            26,39

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB CHI     CR       0,1394000          36,62             5,10

                A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           14,15     44,8869068 %

                            MATERIAL                            :           12,38     39,3437400 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,96     15,7693532 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97626   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M3

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

I         42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000           7,45             2,11

                 F  (COLETADO CAIXA)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3196000          15,24            35,35

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       23,9693000          11,38           272,77

                            MATERIAL                            :           62,65     20,1954082 %

                            MAO DE OBRA                         :          247,58     79,8045918 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          310,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97627   DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M    M3

                ARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       3,2468000          14,35            46,59

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,9202000          13,23            12,17

                NO. AF_07/2016

I         42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,2835000           7,45             2,11

                 F  (COLETADO CAIXA)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6366000          15,24             9,70

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        6,5785000          11,38            74,86

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3109 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            7,78      5,3562822 %

                            MATERIAL                            :           25,19     17,3218588 %

                            MAO DE OBRA                         :          112,46     77,3218590 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97628   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M3

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1118000          15,24            16,94

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C       11,4882000          11,38           130,73

                            MATERIAL                            :           28,99     19,6354766 %

                            MAO DE OBRA                         :          118,68     80,3645234 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          147,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97629   DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENT    M3

                O. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       1,5562000          14,35            22,33

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,4411000          13,23             5,83

                NO. AF_07/2016

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3051000          15,24             4,64

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,1530000          11,38            35,88

                            EQUIPAMENTO                         :            3,72      5,4282795 %

                            MATERIAL                            :           11,03     16,0659565 %

                            MAO DE OBRA                         :           53,93     78,5057640 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           68,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97631   DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0374000          15,24             0,56

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1053000          11,38             1,19

                            MATERIAL                            :            0,28     16,4705882 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3110 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,47     83,5294118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97632   DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    M

                /2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,0293000          18,34             0,53

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0825000          11,38             0,93

                            MATERIAL                            :            0,22     15,4929577 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     84,5070423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97633   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.    M2

                 AF_12/2017

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,2553000          18,34             4,68

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7195000          11,38             8,18

                            MATERIAL                            :            2,21     17,2009382 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,65     82,7990618 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97634   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM    M2

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C          5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIUR CHP     AS       0,0699000          14,35             1,00

                NO. AF_07/2016

C          5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIUR CHI     AS       0,0482000          13,23             0,63

                NO. AF_07/2016

C         88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H       CR       0,1055000          18,34             1,93

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2972000          11,38             3,38

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17      2,4963289 %

                            MATERIAL                            :            1,05     15,2716593 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3111 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            5,72     82,2320118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97635   DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO    M2

                . AF_12/2017

C         88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,4591000          15,22             6,98

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1582000          11,38             1,80

                            MATERIAL                            :            1,41     16,1512027 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,37     83,8487973 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97636   DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROV    M2

                EITAMENTO. AF_12/2017

C          5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHP     C        0,0326000         110,60             3,60

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHI     C        0,0896000          43,12             3,86

                7 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHP     CR       0,0524000          16,29             0,85

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DI CHI     CR       0,0836000           0,66             0,05

                SCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO

                 DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,13     49,2736078 %

                            MATERIAL                            :            2,24     26,8765133 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,99     23,8498789 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97637   REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3112 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0408000          13,55             0,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0801000          11,38             0,91

                            MATERIAL                            :            0,22     15,4929577 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,24     84,5070423 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97638   REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN    M2

                TO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,1186000          13,55             1,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2329000          11,38             2,65

                            MATERIAL                            :            0,68     16,1520190 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,57     83,8479810 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97639   REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT    M2

                AMENTO. AF_12/2017

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2844000          15,24             4,33

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,5586000          11,38             6,35

                            MATERIAL                            :            1,91     17,8907721 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,77     82,1092279 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97640   REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REA    M2

                PROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0258000          13,55             0,34

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0507000          11,38             0,57

                            MATERIAL                            :            0,11     12,7906976 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,80     87,2093024 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3113 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97641   REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20    M2

                17

C         88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       CR       0,0713000          15,16             1,08

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1401000          11,38             1,59

                            MATERIAL                            :            0,45     16,9230769 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,22     83,0769231 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97642   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM R    M2

                EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       0,0461000          13,55             0,62

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0905000          11,38             1,02

                            MATERIAL                            :            0,25     15,6250000 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,39     84,3750000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97643   REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAP    M2

                ROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,3503000          15,12             5,29

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6879000          11,38             7,82

                            MATERIAL                            :            2,35     17,9447852 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,76     82,0552148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97644   REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          M2

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1315000          15,24             2,00

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2582000          11,38             2,93

                            MATERIAL                            :            0,85     17,4180327 %

                            MAO DE OBRA                         :            4,08     82,5819673 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3114 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97645   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017         M2

I         42655 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 KG      CR       0,0984000           7,45             0,73

                 F  (COLETADO CAIXA)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3643000          15,24             5,55

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7156000          11,38             8,14

                            MATERIAL                            :            3,18     22,1059972 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,24     77,8940028 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97647   REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL,     M2

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0971000          11,38             1,10

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0494000          17,58             0,86

                            MATERIAL                            :            0,29     15,2631578 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,67     84,7368422 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97648   REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM RE    M2

                APROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0559000          11,38             0,63

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0285000          17,58             0,50

                            MATERIAL                            :            0,14     13,0841121 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,99     86,9158879 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97649   REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZAD    M2

                A, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1028000          11,38             1,16

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0524000          17,58             0,92

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3115 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0006000         357,07             0,21

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,0031000          87,53             0,27

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :            0,26     10,2040816 %

                            MATERIAL                            :            0,31     12,2448979 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,88     73,0612246 %

                            OUTROS                              :            0,11      4,4897959 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97650   REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    M2

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2086000          11,38             2,37

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1062000          17,58             1,86

                            MATERIAL                            :            0,68     16,3069544 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,55     83,6930456 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97651   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM    UN

                 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,3068000          11,38            26,25

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,1745000          17,58            20,64

                            MATERIAL                            :            7,99     17,0439982 %

                            MAO DE OBRA                         :           38,90     82,9560018 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97652   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANU    UN

                AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2293000          11,38            59,50

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,6626000          17,58            46,80

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3116 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :           18,16     17,0917647 %

                            MAO DE OBRA                         :           88,14     82,9082353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          106,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97653   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,    UN

                 COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6316000          11,38             7,18

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,3216000          17,58             5,65

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         357,07            30,85

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000          87,53            41,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           43,30     50,5675836 %

                            MATERIAL                            :            2,99      3,4991222 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,05     26,9397308 %

                            OUTROS                              :           16,25     18,9935634 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97654   REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECA    UN

                NIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4318000          11,38            16,29

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,7290000          17,58            12,81

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         357,07            30,85

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000          87,53            41,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           43,30     42,4877091 %

                            MATERIAL                            :            5,76      5,6637168 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3117 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           36,55     35,8898721 %

                            OUTROS                              :           16,25     15,9587020 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97655   REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITA    M2

                MENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4690000          11,38             5,33

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2388000          17,58             4,19

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,1846000          17,24             3,18

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,4506000           0,38             0,17

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,29      2,2709475 %

                            MATERIAL                            :            4,63     36,0219263 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,95     61,7071262 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97656   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM     UN

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,9872000          11,38            56,75

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,5393000          17,58            44,64

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       1,4465000          17,24            24,93

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       3,5307000           0,38             1,34

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            2,50      1,9598620 %

                            MATERIAL                            :           41,08     32,1809344 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,08     65,8592036 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          127,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3118 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97657   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUA    UN

                L, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        9,8848000          11,38           112,48

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,0330000          17,58            88,48

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       2,8670000          17,24            49,42

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       6,9980000           0,38             2,65

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            4,95      1,9570632 %

                            MATERIAL                            :           81,48     32,2025856 %

                            MAO DE OBRA                         :          166,60     65,8403512 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          253,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97658   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA,     UN

                COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,8332000          11,38            20,86

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,9334000          17,58            16,40

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,3633000          17,24             6,26

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       0,8868000           0,38             0,33

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         357,07            30,85

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000          87,53            41,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           43,91     37,6428144 %

                            MATERIAL                            :           13,12     11,2533287 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3119 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           43,33     37,1617558 %

                            OUTROS                              :           16,25     13,9421011 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        97659   REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECAN    UN

                IZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,3202000          11,38            37,78

C         88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,6905000          17,58            29,71

C         92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHP     AS       0,6581000          17,24            11,34

                 E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS CHI     CR       1,6062000           0,38             0,61

                 E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

C         93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHP     AS       0,0864000         357,07            30,85

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

C         93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE CHI     AS       0,4789000          87,53            41,91

                 MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

                            EQUIPAMENTO                         :           44,37     29,1587186 %

                            MATERIAL                            :           23,17     15,2272577 %

                            MAO DE OBRA                         :           68,42     44,9384992 %

                            OUTROS                              :           16,24     10,6755245 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          152,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        97660   REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI    UN

                TAMENTO. AF_12/2017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0095000          15,40             0,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0187000          11,38             0,21

                            MATERIAL                            :            0,01      3,4482758 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     96,5517242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3120 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        97661   REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2    M

                017

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0096000          15,40             0,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0188000          11,38             0,21

                            MATERIAL                            :            0,01      3,4482758 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,34     96,5517242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97662   REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SE    M

                M REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0071000          14,82             0,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0140000          11,38             0,15

                            MATERIAL                            :            0,01      4,5454545 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,24     95,4545455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97663   REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017          UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1755000          14,82             2,60

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3448000          11,38             3,92

                            MATERIAL                            :            1,11     17,1561051 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,41     82,8438949 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97664   REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,0219000          14,82             0,32

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0431000          11,38             0,49

                            MATERIAL                            :            0,10     13,3333333 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,71     86,6666667 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97665   REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017      UN

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3121 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       C        0,0183000          15,40             0,28

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0359000          11,38             0,40

                            MATERIAL                            :            0,08     12,6984126 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,60     87,3015874 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        97666   REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12    UN

                /2017

C         88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H       C        0,1280000          14,82             1,89

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2514000          11,38             2,86

                            MATERIAL                            :            0,78     16,6311300 %

                            MAO DE OBRA                         :            3,97     83,3688700 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

TOTAL DO TIPO1      :       45

TOTAL DA CLASSE     :       45

CLASSE: SERT  - SERVICOS TECNICOS

TIPO1 : 0060 - CONTROLE TECNOLOGICO

        95967   SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇ    H

                ÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

C         90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H       C        1,0000000          23,21            23,21

C         90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H       CR       1,0000000          85,92            85,92

                            MATERIAL                            :            2,33      2,1350682 %

                            MAO DE OBRA                         :          106,80     97,8649318 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 0080 - LOCACAO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3122 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        99058   LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                      UN

I            32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                               KG      CR       0,0735000           4,93             0,36

I          7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLU H       AS       0,1759000           2,25             0,39

                INDO TRIPE

C         88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       CR       0,1172000          14,37             1,68

C         90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H       C        0,2345000          33,04             7,74

                            EQUIPAMENTO                         :            0,39      3,8537549 %

                            MATERIAL                            :            0,85      8,3992094 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,93     87,7470357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99059   LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTA    M

                LETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

I          4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,7445000           4,47             3,32

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       0,4125000          10,28             4,24

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,1110000          12,20             1,35

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0256000          20,85             0,53

I         10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQ M       CR       0,5500000           6,40             3,52

                UIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,3563000          12,42             4,42

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,7125000          15,12            10,77

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0039000          16,27             0,06

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0168000          13,54             0,22

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3123 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0046000         288,09             1,32

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,5000000           1,41             2,11

                            MATERIAL                            :           16,71     52,4201203 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,14     47,5482442 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0316355 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99060   CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018             UN

I          4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       1,5556000           4,47             6,95

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       1,6500000          10,28            16,96

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0466000          12,20             0,56

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0290000          20,85             0,60

I         10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQ M       CR       0,8663000           6,40             5,54

                UIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       1,0898000          12,42            13,53

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        2,1795000          15,12            32,95

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0116000          16,27             0,18

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0505000          13,54             0,68

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0069000         288,09             1,98

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           1,41             1,41

                            MATERIAL                            :           39,87     49,0200912 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3124 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           41,44     50,9429312 %

                            OUTROS                              :            0,03      0,0369776 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           81,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99061   CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018             UN

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       1,1000000          10,28            11,30

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0452000          12,20             0,55

I          7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                   L       CR       0,0290000          20,85             0,60

I         10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQ M       CR       0,8663000           6,40             5,54

                UIVALENTE DA REGIAO

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,8044000          12,42             9,99

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        1,6088000          15,12            24,32

C         91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP     CR       0,0066000          16,27             0,10

                RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI     CR       0,0289000          13,54             0,39

                RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

C         99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                     UN      CR       1,0000000           1,41             1,41

                            MATERIAL                            :           23,85     44,0044411 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,34     55,9770541 %

                            OUTROS                              :            0,01      0,0185048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           54,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99062   MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018                        UN

I          5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                            KG      CR       0,0034000          12,20             0,04

C         88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H       CR       0,0323000          12,42             0,40

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,0645000          15,12             0,97

                            MATERIAL                            :            0,23     16,9117647 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3125 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            1,18     83,0882353 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99063   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                 M

C         99061 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018          UN      CR       0,0500000          54,20             2,71

                            MATERIAL                            :            1,16     43,0769230 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,55     56,9230770 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        99064   LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018                                           M

C         99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018                   UN      AS       0,0500000          10,17             0,50

                            EQUIPAMENTO                         :            0,01      2,2222222 %

                            MATERIAL                            :            0,01      2,2222222 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,48     95,5555556 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,50    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        7

TOTAL DA CLASSE     :        8

CLASSE: TRAN  - TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS

TIPO1 : 3320 - TRANSPORTE COMERCIAL

        93588   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0087000         144,31             1,25

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0021700          31,36             0,06

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3126 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,37     28,6885245 %

                            MATERIAL                            :            0,82     61,4754100 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12      9,8360655 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93589   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0066700         144,31             0,96

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0016700          31,36             0,05

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     27,6595744 %

                            MATERIAL                            :            0,64     61,7021278 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,10     10,6382978 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,01    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93590   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0044400         144,31             0,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0011100          31,36             0,03

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     26,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,44     63,3333334 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3127 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     10,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93591   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0062100         179,44             1,11

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0015500          36,93             0,05

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,36     31,1926605 %

                            MATERIAL                            :            0,72     61,4678900 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      7,3394495 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93592   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0047600         179,44             0,85

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0011900          36,93             0,04

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     30,4878048 %

                            MATERIAL                            :            0,56     62,1951221 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      7,3170731 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3128 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        93593   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0031700         179,44             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007900          36,93             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     30,1886792 %

                            MATERIAL                            :            0,38     64,1509435 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      5,6603773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93594   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0058000         144,31             0,83

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0014500          31,36             0,04

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     27,5000000 %

                            MATERIAL                            :            0,56     62,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08     10,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93595   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3129 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0044400         144,31             0,64

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0011100          31,36             0,03

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     26,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,44     63,3333334 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     10,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93596   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0029600         144,31             0,42

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0007400          31,36             0,02

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11     26,3157894 %

                            MATERIAL                            :            0,30     65,7894738 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      7,8947368 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93597   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0041400         179,44             0,74

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3130 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0010400          36,93             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,23     30,5555555 %

                            MATERIAL                            :            0,48     61,1111112 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      8,3333333 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93598   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0031700         179,44             0,56

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007900          36,93             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     30,1886792 %

                            MATERIAL                            :            0,38     64,1509435 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      5,6603773 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93599   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0021200         179,44             0,38

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0005300          36,93             0,01

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3131 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,11     29,4117647 %

                            MATERIAL                            :            0,26     64,7058824 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      5,8823529 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,39    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95425   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    M3XKM

                L (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0048300         199,51             0,96

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0012100          38,29             0,04

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     27,9569892 %

                            MATERIAL                            :            0,66     64,5161291 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,07      7,5268817 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95426   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    M3XKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0037000         199,51             0,73

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0009300          38,29             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,21     28,1690140 %

                            MATERIAL                            :            0,50     64,7887325 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3132 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      7,0422535 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95427   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0024700         199,51             0,49

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0006200          38,29             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     26,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,35     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95428   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURA    TXKM

                L (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0032200         199,51             0,64

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0008100          38,29             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,17     26,2295081 %

                            MATERIAL                            :            0,45     65,5737706 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      8,1967213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3133 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        95429   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO    TXKM

                 PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0024700         199,51             0,49

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0006200          38,29             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,13     26,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,35     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95430   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0016500         199,51             0,32

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0004100          38,29             0,01

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,08     26,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,23     66,6666668 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      6,6666666 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95875   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3134 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0062500         144,31             0,90

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0015600          31,36             0,04

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     28,7356321 %

                            MATERIAL                            :            0,59     62,0689657 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,08      9,1954022 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95876   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0044600         179,44             0,80

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0011200          36,93             0,04

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,25     29,8701298 %

                            MATERIAL                            :            0,53     62,3376625 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06      7,7922077 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95877   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    M3XKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0034700         199,51             0,69

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3135 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0008700          38,29             0,03

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,20     28,3582089 %

                            MATERIAL                            :            0,47     64,1791046 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,05      7,4626865 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,72    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95878   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

C         91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHP     AS       0,0041700         144,31             0,60

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

C         91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CHI     AS       0,0010400          31,36             0,03

                 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 2

                30 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,16     26,3157894 %

                            MATERIAL                            :            0,41     63,1578949 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,06     10,5263157 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95879   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

C         89876 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0029800         179,44             0,53

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89877 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0007400          36,93             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3136 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :            0,14     27,0833333 %

                            MATERIAL                            :            0,38     66,6666667 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        95880   TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM    TXKM

                T ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

C         89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHP     AS       0,0023100         199,51             0,46

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

C         89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRA CHI     AS       0,0005800          38,29             0,02

                ÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇA

                MBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,12     26,8292682 %

                            MATERIAL                            :            0,34     68,2926831 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,02      4,8780487 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       24

TIPO1 : 3330 - TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

        93176   TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L E    TXKM

                M RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 10

                0 KM. AF_02/2016

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0017360         262,90             0,45

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3137 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0004340          43,11             0,01

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07     16,6666666 %

                            MATERIAL                            :            0,36     76,1904763 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      7,1428571 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        93177   TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L E    TXKM

                M RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERI

                OR A 100 KM. AF_02/2016

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0069000         231,85             1,59

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0017250          36,74             0,06

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,27     16,4556962 %

                            MATERIAL                            :            1,23     74,0506330 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,15      9,4936708 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93178   TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L E    TXKM

                M RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES

                A 100 KM. AF_02/2016

C         91645 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0019830         262,90             0,52

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3138 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91646 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0004960          43,11             0,02

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,10     18,7500000 %

                            MATERIAL                            :            0,41     75,0000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,03      6,2500000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,54    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        93179   TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L E    TXKM

                M RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU IN

                FERIOR A 100 KM. AF_02/2016

C         92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHP     AS       0,0076540         231,85             1,77

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

C         92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO CHI     AS       0,0019130          36,74             0,07

                 DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, I

                NCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

                            EQUIPAMENTO                         :            0,32     17,6136363 %

                            MATERIAL                            :            1,36     73,2954547 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,16      9,0909090 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :        4

TOTAL DA CLASSE     :       28

CLASSE: URBA  - URBANIZACAO

TIPO1 : 2020 - CERCA/PROTETORES

      74038/1   PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME F    M

                ARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3139 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C       74039/1 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALT M       AS       1,0000000          23,73            23,73

                URA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 2

                50

                            MATERIAL                            :           13,16     55,4242297 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     44,5757703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      74039/1   CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALT    M

                URA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 2

                50

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       5,5000000           0,61             3,35

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0375000          12,33             0,46

I         21138 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = M       AS       1,1500000           6,14             7,06

                 8 A 11 CM (PARA CERCA)

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4000000          15,12             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

                            MATERIAL                            :           13,16     55,4242297 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     44,5757703 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74142/1   CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM    M

                 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           0,61             2,44

I          4102 MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M                             UN      C        0,3500000          37,00            12,95

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,1800000           9,98             1,79

                (0,026 KG/M)

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,4000000          15,24             6,09

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3140 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,0288000         216,41             6,23

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           24,58     67,6706274 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,72     32,2741088 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0552638 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           36,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74142/2   CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE D    M

                E 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       4,0000000           0,61             2,44

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       1,0000000          10,28            10,28

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0300000          12,33             0,36

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,2000000          15,12             3,02

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          11,38             3,41

                            MATERIAL                            :           14,23     72,9048844 %

                            MAO DE OBRA                         :            5,28     27,0951156 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,51    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74142/3   CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE D    M

                E 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       8,0000000           0,61             4,88

I          4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGEL M       CR       1,0000000          10,28            10,28

                IM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I          5076 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9                                               KG      CR       0,0600000          12,33             0,73

C         88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H       C        0,4000000          15,12             6,04

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

                            MATERIAL                            :           18,18     63,2183909 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3141 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,57     36,7816091 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           28,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

      74142/4   CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAM    M

                ENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

I           340 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250                    M       CR      12,1000000           0,55             6,65

I           345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                          KG      CR       0,1100000          14,23             1,56

I          4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                    UN      CR       0,0800000          29,12             2,32

I          4114 MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS UN      CR       0,4000000          36,74            14,69

                 PARA FIOS

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3000000          15,24             4,57

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6000000          11,38             6,82

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,0288000         216,41             6,23

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           32,40     75,6148982 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,42     24,3382525 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0468493 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

      74143/1   CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS     M

                0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 1

                5X17

I           333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                         KG      C        0,1310000           9,98             1,30

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,5400000          11,82             6,38

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M                           UN      CR       0,4200000          30,93            12,99

I          4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                    UN      CR       0,1600000          29,12             4,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3350000          15,24             5,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6710000          11,38             7,63

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3142 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,0288000         216,41             6,23

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           32,74     73,9347235 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52     26,0199456 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0453309 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           44,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

      74143/2   CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS     M

                0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15

                X17

I           333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                         KG      C        0,0980000           9,98             0,97

I           346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M              KG      CR       0,4050000          11,82             4,78

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M                           UN      CR       0,4200000          30,93            12,99

I          4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                    UN      CR       0,1600000          29,12             4,65

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,3350000          15,24             5,10

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6710000          11,38             7,63

C         94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      AS       0,0288000         216,41             6,23

                )  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           30,81     72,7423562 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,52     27,2102393 %

                            OUTROS                              :            0,02      0,0474045 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        85171   RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA CO    M

                M MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

I           339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                    M       CR       0,3200000           0,61             0,19

I         43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM  KG      C        0,0800000           9,98             0,79

                (0,026 KG/M)

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1670000          11,38             1,90

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3143 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,35     47,0175438 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,53     52,9824562 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            2,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2040 - ALAMBRADO

      74244/1   ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZ    M2

                ADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FI

                O 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

I           333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                         KG      C        0,0700000           9,98             0,69

I          7167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), M2      AS       1,0500000          16,87            17,71

                 MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

I          7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO M       AS       1,6800000          43,33            72,79

                 *5,10* KG/M (NBR 5580)

I         43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM ( KG      CR       0,1500000          11,59             1,73

                0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

C         88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H       CR       0,5000000          15,16             7,58

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0000000          11,38            11,38

                            MATERIAL                            :           96,40     86,1612731 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,48     13,8387269 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          111,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :        1

TIPO1 : 2050 - ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98509   PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018                                 UN

I           365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 UN      CR       1,0000000          89,08            89,08

                 A 70* CM

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3144 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1018000          11,38             1,15

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0255000          14,68             0,37

                            MATERIAL                            :           89,37     98,6417845 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,23      1,3582155 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           90,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98510   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. A    UN

                F_05/2018

I           358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         106,32           106,32

                VALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,7272000          11,38             8,27

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,1818000          14,68             2,66

                            MATERIAL                            :          108,43     92,4737606 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,82      7,5262394 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98511   PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR O    UN

                U IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

I           359 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUI UN      CR       1,0000000         218,39           218,39

                VALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,0401000          11,38            11,83

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,2600000          14,68             3,81

                            MATERIAL                            :          221,40     94,6023335 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,63      5,3976665 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          234,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98516   PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018    UN

I         38641 MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM                                      UN      CR       1,0000000         215,51           215,51

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        4,3620000          11,38            49,63

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,0905000          14,68            16,00

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3145 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         91634 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2999000         124,52            37,34

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

C         91635 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,2252000          25,87            31,69

                E CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

                            EQUIPAMENTO                         :           21,96      6,2717869 %

                            MATERIAL                            :          255,22     72,8813076 %

                            MAO DE OBRA                         :           72,99     20,8469055 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          350,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98519   REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018                             M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0759000          11,38             0,86

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0190000          14,68             0,27

                            MATERIAL                            :            0,17     15,8878504 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,96     84,1121496 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98520   APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                        M2

I          3123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                KG      C        0,1000000           1,45             0,14

I         38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                   KG      CR       2,5000000           1,25             3,12

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0631000          11,38             0,71

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0158000          14,68             0,23

                            MATERIAL                            :            3,45     81,9277109 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,75     18,0722891 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98521   APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018                 M2

I         25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)               KG      CR       0,1500000           0,08             0,01

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0133000          11,38             0,15

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3146 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0033000          14,68             0,04

                            MATERIAL                            :            0,02     11,7647058 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,18     88,2352942 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98522   ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE    M

                 MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

I           333 ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                         KG      C        0,0586000           9,98             0,58

I          4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M                           UN      CR       0,3846000          30,93            11,89

I          4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       0,0880000           4,47             0,39

                UIVALENTE DA REGIAO

I          4460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQ M       CR       2,2000000           7,78            17,11

                UIVALENTE DA REGIAO

I         10937 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO M2      AS       1,9231000          17,35            33,36

                 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

C         88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          15,24            17,11

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,1229000          11,38            12,77

C         94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 M3      CR       0,0145000         288,09             4,17

                )  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

                            MATERIAL                            :           71,42     73,3347040 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,96     26,6652960 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           97,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98524   LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018                  M2

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0718000          11,38             0,81

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0718000          14,68             1,05

                            MATERIAL                            :            0,28     15,5555555 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,58     84,4444445 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3147 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        9

TIPO1 : 2060 - GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

        98503   PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018                         M2

I          3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO        M2      C        0,6372000          10,00             6,37

I          7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                     M3      CR       0,0446000         156,42             6,97

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1923000          11,38             2,18

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0481000          14,68             0,70

                            MATERIAL                            :           13,89     85,5995056 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,33     14,4004944 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98504   PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                        M2

I          3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                      M2      CR       1,0000000           7,14             7,14

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,1564000          11,38             1,77

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0391000          14,68             0,57

                            MATERIAL                            :            7,58     79,9575822 %

                            MAO DE OBRA                         :            1,90     20,0424178 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,48    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98505   PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018                                               M2

I           360 MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIEN UN      C       25,0000000           5,00           125,00

                S OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,2110000          11,38             2,40

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0528000          14,68             0,77

                            MATERIAL                            :          125,63     98,0173289 %

                            MAO DE OBRA                         :            2,54      1,9826711 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          128,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3148 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

TOTAL DO TIPO1      :        3

TIPO1 : 2770 - MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

        98525   LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMET    M2

                RO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,0030000          11,38             0,03

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,0030000          14,68             0,04

C         89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHI     AS       0,0024000          36,35             0,08

                19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2, CHP     AS       0,0006000         106,49             0,06

                19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

                            EQUIPAMENTO                         :            0,07     37,5000000 %

                            MATERIAL                            :            0,02     12,5000000 %

                            MAO DE OBRA                         :            0,12     50,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98526   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       0,5446000          33,64            18,32

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     CR       0,1333000          77,69            10,35

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6780000          11,38             7,71

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6780000          14,68             9,95

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3149 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

                            EQUIPAMENTO                         :           12,58     27,1564802 %

                            MATERIAL                            :            8,16     17,6202860 %

                            MAO DE OBRA                         :           25,59     55,2232338 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           46,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98527   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,1723000          33,64            39,43

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     CR       0,2870000          77,69            22,29

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,4593000          11,38            16,60

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,4593000          14,68            21,42

                            EQUIPAMENTO                         :           27,04     27,1130295 %

                            MATERIAL                            :           17,73     17,7775547 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,97     55,1094158 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           99,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98528   REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU     UN

                IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

C          5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 CHI     CR       1,7142000          33,64            57,66

                8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A

                F_06/2014

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3150 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 7 CHP     CR       0,4197000          77,69            32,60

                9 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPE

                RACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. A

                F_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1339000          11,38            24,28

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1339000          14,68            31,32

                            EQUIPAMENTO                         :           39,53     27,1054979 %

                            MATERIAL                            :           25,93     17,7774727 %

                            MAO DE OBRA                         :           80,40     55,1170294 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          145,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98529   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,2    UN

                0 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        1,5444000          11,38            17,57

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       1,5444000          14,68            22,67

                            MATERIAL                            :            7,15     17,7700348 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,09     82,2299652 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           40,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        98530   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,4    UN

                0 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,7511000          11,38            31,30

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,7511000          14,68            40,38

                            MATERIAL                            :           12,76     17,8047758 %

                            MAO DE OBRA                         :           58,92     82,1952242 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           71,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98531   CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,6    UN

                0 M.AF_05/2018

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        3,6775000          11,38            41,84

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3151 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       3,6775000          14,68            53,98

C         89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHP     AS       0,1929000         116,85            22,54

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

C         89273 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACID CHI     AS       0,7881000          56,53            44,55

                ADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

                            EQUIPAMENTO                         :           40,60     24,9231714 %

                            MATERIAL                            :           22,00     13,5095267 %

                            MAO DE OBRA                         :          100,31     61,5673019 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          162,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        98532   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/201    UN

                8

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,2048000         141,76            29,03

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       0,4873000          26,81            13,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        0,6921000          11,38             7,87

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       0,6921000          14,68            10,16

                            EQUIPAMENTO                         :           12,01     19,9866421 %

                            MATERIAL                            :           24,21     40,2571382 %

                            MAO DE OBRA                         :           23,90     39,7562197 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98533   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E     UN

                MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3152 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       0,4096000         141,76            58,06

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       1,7502000          26,81            46,92

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        2,1598000          11,38            24,57

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       2,1598000          14,68            31,70

                            EQUIPAMENTO                         :           33,48     20,7673682 %

                            MATERIAL                            :           53,23     33,0167008 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,54     46,2159310 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          161,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

        98534   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E     UN

                MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,2288000         141,76           174,19

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       3,9902000          26,81           106,97

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        5,2190000          11,38            59,39

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       5,2190000          14,68            76,61

                            EQUIPAMENTO                         :           85,16     20,4149178 %

                            MATERIAL                            :          151,99     36,4360235 %

                            MAO DE OBRA                         :          180,01     43,1490587 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          417,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3153 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : CAIXA REFERENCIAL

        98535   PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF    UN

                _05/2018

C          5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHP     AS       1,6384000         141,76           232,25

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

C          5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO D CHI     AS       7,1581000          26,81           191,90

                E CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

                 PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

C         88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H       C        8,7965000          11,38           100,10

C         88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H       CR       8,7965000          14,68           129,13

                            EQUIPAMENTO                         :          135,91     20,8016289 %

                            MATERIAL                            :          214,09     32,7678858 %

                            MAO DE OBRA                         :          303,38     46,4304853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          653,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: AS

TOTAL DO TIPO1      :       11

TOTAL DA CLASSE     :       33

TOTAL DO VÍNCULO    :    6.035

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3154 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

CLASSE: SEDI  - SERVICOS DIVERSOS

TIPO1 : 3180 - OUTROS

        88238   AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR                                                        H       CR       1,0000000           8,85             8,85

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     20,9405501 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,91     79,0594499 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        88239   AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR                                                       H       CR       1,0000000          10,00            10,00

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3155 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,32     18,6795491 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,10     81,3204509 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88240   AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       1,0000000           8,28             8,28

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     15,8425832 %

                            MAO DE OBRA                         :            8,34     84,1574168 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,91    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88241   AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL                                              H       CR       1,0000000           9,17             9,17

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3156 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     20,3448275 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,24     79,6551725 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88242   AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO                                                       H       CR       1,0000000           8,93             8,93

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     20,7381370 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,02     79,2618630 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88243   AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                     H       CR       1,0000000          11,60            11,60

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3157 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,38             0,38

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,02             1,02

                )

C         95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,30     16,4403145 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,69     83,5596855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88245   ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I           378 ARMADOR                                                                    H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     15,5672823 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     84,4327177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88246   ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3158 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       1,0000000          10,92            10,92

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,4603174 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,03     87,5396826 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,60    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88247   AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                    H       CR       1,0000000           8,93             8,93

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C         95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                ) - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3159 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,38     20,6418039 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,15     79,3581961 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88248   AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                               H       CR       1,0000000           9,00             9,00

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,24             0,24

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,83             0,83

                A)

C         95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,97     17,7797833 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,11     82,2202167 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88249   AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO                           H       CR       1,0000000          20,51            20,51

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3160 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C         95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,55      6,9914298 %

                            MAO DE OBRA                         :           20,62     93,0085702 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           22,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88250   AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       1,0000000          10,44            10,44

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,9859387 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,52     87,0140613 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88251   AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                                    H       CR       1,0000000           9,50             9,50

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3161 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     19,7820620 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,57     80,2179380 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88252   AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       1,0000000           9,63             9,63

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,38             0,38

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,02             1,02

                )

C         95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,30     19,1666666 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,70     80,8333334 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88253   AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO                                                      H       CR       1,0000000          12,81            12,81

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3162 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C         95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,49     10,3688239 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     89,6311761 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88255   AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       1,0000000          16,65            16,65

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C         95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      5,3167420 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,74     94,6832580 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88256   AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3163 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                  H       CR       1,0000000          15,82            15,82

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,16             0,16

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     12,8680479 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,98     87,1319521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88257   BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       1,0000000          10,92            10,92

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3164 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,57     12,4405705 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,05     87,5594295 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88258   CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO                        H       CR       1,0000000          13,40            13,40

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C         95326 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,55     10,3402268 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,44     89,6597732 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88259   CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I          4758 CALAFETADOR / CALAFATE                                                     H       CR       1,0000000          15,47            15,47

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3165 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95327 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     13,1256952 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,62     86,8743048 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,98    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88260   CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4759 CALCETEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          12,76            12,76

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     15,5059132 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,86     84,4940868 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88261   CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                  H       CR       1,0000000          11,36            11,36

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3166 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

C         95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,32     16,8237853 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,47     83,1762147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88262   CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS                                                      H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

C         95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       C        1,0000000           0,10             0,10

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,32     15,3439153 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     84,6560847 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88263   CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       1,0000000           9,57             9,57

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3167 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     14,0053523 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,64     85,9946477 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88264   ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          2436 ELETRICISTA                                                                H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C         95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       C        1,0000000           0,32             0,32

                            MATERIAL                            :            2,38     15,4545454 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,02     84,5454546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88265   ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3168 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL                                       H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C         95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,32             0,32

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,38     15,4545454 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,02     84,5454546 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,40    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88266   ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I          2438 ELETROTECNICO                                                              H       CR       1,0000000          11,82            11,82

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C         95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,25             0,25

                A

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3169 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,38     16,4705882 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,07     83,5294118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88267   ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                           H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,24             0,24

                ADO CAIXA)

I         43485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,83             0,83

                A)

C         95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL H       C        1,0000000           0,15             0,15

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,97     13,2928475 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,85     86,7071525 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88268   ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I         12865 ESTUCADOR                                                                  H       CR       1,0000000          13,31            13,31

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3170 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95336 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     14,9651236 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,41     85,0348764 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88269   GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I         12872 GESSEIRO                                                                   H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     15,5672823 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     84,4327177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88270   IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I         12873 IMPERMEABILIZADOR                                                          H       CR       1,0000000          14,18            14,18

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3171 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       CR       1,0000000           0,20             0,20

                RISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     14,0979689 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,38     85,9020311 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88272   MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H

I          4244 MACARIQUEIRO                                                               H       CR       1,0000000          12,17            12,17

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,36             1,36

                )

C         95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                            MATERIAL                            :            3,10     20,1037613 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,32     79,8962387 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88273   MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12868 MARCENEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          12,98            12,98

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3172 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

C         95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                            MATERIAL                            :            2,32     15,0356448 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,11     84,9643552 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,43    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88274   MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO                                                    H       CR       1,0000000          14,79            14,79

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     13,6416184 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,94     86,3583816 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88275   MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       1,0000000          18,27            18,27

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3173 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      7,8736208 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,37     92,1263792 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,94    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88277   MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       1,0000000          17,09            17,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM H       CR       1,0000000           0,17             0,17

                PLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      8,3377588 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3174 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           17,26     91,6622412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88278   MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I         25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       1,0000000          11,89            11,89

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,5867158 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,98     88,4132842 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88279   MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS                                                       H       CR       1,0000000          16,02            16,02

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3175 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,34             0,34

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,38     12,7001067 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,36     87,2998933 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,74    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88281   MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE                                           H       CR       1,0000000          12,50            12,50

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,1268603 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,54     88,8731397 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88282   MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                      H       CR       1,0000000          13,26            13,26

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3176 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     10,5581708 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,30     89,4418292 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,87    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88283   MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA                                              H       CR       1,0000000          17,71            17,71

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      8,1178903 %

                            MAO DE OBRA                         :           17,77     91,8821097 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88284   MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO                                              H       CR       1,0000000          10,48            10,48

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3177 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,9966887 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,51     87,0033113 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88285   MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS                                         H       CR       1,0000000          15,19            15,19

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95350 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      9,3396787 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,24     90,6603213 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3178 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88286   MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK                                   H       CR       1,0000000          12,94            12,94

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,14             0,14

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     10,7167235 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,08     89,2832765 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88288   NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7595 NIVELADOR                                                                  H       CR       1,0000000          16,13            16,13

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C         95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       CR       1,0000000           0,09             0,09

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3179 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            1,49      8,4133258 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,22     91,5866742 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,71    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88291   OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       1,0000000          11,95            11,95

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,5611192 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,01     88,4388808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88292   OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES          H

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       1,0000000          12,13            12,13

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3180 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,4098837 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,19     88,5901163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88293   OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I         25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO                               H       CR       1,0000000          14,71            14,71

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      9,5965770 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,79     90,4034230 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,36    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88294   OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        1,0000000          16,13            16,13

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3181 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,12             0,12

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      8,8103254 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,25     91,1896746 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,82    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88295   OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       1,0000000          10,60            10,60

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,7850162 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,71     87,2149838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,28    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88296   OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       1,0000000          21,71            21,71

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3182 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,24             0,24

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      6,6751700 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,95     93,3248300 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,52    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88297   OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       1,0000000          11,80            11,80

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                MPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,6641901 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3183 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           11,89     88,3358099 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88298   OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       1,0000000          10,60            10,60

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS  H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,8372853 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,66     87,1627147 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88299   OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       1,0000000          14,97            14,97

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3184 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      9,4464500 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,05     90,5535500 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88300   OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       1,0000000          18,36            18,36

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      7,8382426 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,46     92,1617574 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           20,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88301   OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       1,0000000          13,05            13,05

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3185 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     10,6875425 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,12     89,3124575 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88302   OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H

I         25959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA                            H       CR       1,0000000          15,45            15,45

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                ES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      9,1812865 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,53     90,8187135 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88303   OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       1,0000000          10,48            10,48

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3186 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN H       CR       1,0000000           0,05             0,05

                TARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     12,9752066 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,53     87,0247934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88304   OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       1,0000000          13,28            13,28

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     10,5227882 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3187 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           13,35     89,4772118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88306   OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       1,0000000          14,44            14,44

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                LEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57      9,7394540 %

                            MAO DE OBRA                         :           14,55     90,2605460 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88307   OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       1,0000000          13,44            13,44

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3188 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA H       CR       1,0000000           0,07             0,07

                RES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     10,4111405 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,51     89,5888595 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88308   PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          4751 PASTILHEIRO                                                                H       CR       1,0000000          15,82            15,82

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,16             0,16

                            MATERIAL                            :            2,36     12,8680479 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,98     87,1319521 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88309   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          4750 PEDREIRO                                                                   H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3189 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,18             0,18

                            MATERIAL                            :            2,36     15,4855643 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     84,5144357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88310   PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                            H

I          4783 PINTOR                                                                     H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,17             1,17

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,46             1,46

C         95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H       C        1,0000000           0,12             0,12

                            MATERIAL                            :            3,53     21,5902140 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,82     78,4097860 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88311   PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I         12874 PINTOR DE LETREIROS                                                        H       CR       1,0000000          15,63            15,63

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,17             1,17

                 CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3190 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,46             1,46

C         95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,53     18,2806835 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,78     81,7193165 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88312   PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI                                                    H       CR       1,0000000          13,66            13,66

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,17             1,17

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,46             1,46

C         95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,53     20,3810623 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,79     79,6189377 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88313   POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                           H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       1,0000000           7,55             7,55

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3191 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            1,57     17,0097508 %

                            MAO DE OBRA                         :            7,66     82,9902492 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            9,23    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88314   RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         25961 RASTELEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          10,44            10,44

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                            MATERIAL                            :            1,57     13,0398671 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,47     86,9601329 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88315   SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       H

I          6110 SERRALHEIRO                                                                H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3192 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     15,5672823 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     84,4327177 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88316   SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        1,0000000           8,95             8,95

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,38             0,38

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,02             1,02

                )

C         95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,13             0,13

                            MATERIAL                            :            2,30     20,2108963 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,08     79,7891037 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,38    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88317   SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                          H

I          6160 SOLDADOR                                                                   H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3193 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,36             1,36

                )

C         95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H       C        1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            3,10     19,4968553 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,80     80,5031447 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,90    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88318   SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")                 H       CR       1,0000000          15,04            15,04

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,84             0,84

                DO CAIXA)

I         43492 EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,36             1,36

                )

C         95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS   H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            3,10     16,9863013 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,15     83,0136987 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88320   TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3194 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO                                                      H       CR       1,0000000          15,58            15,58

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

C         95382 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,12             0,12

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,32     12,8745837 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,70     87,1254163 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           18,02    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88321   TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL                         H       CR       1,0000000          15,58            15,58

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C         95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,08             0,08

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,01      6,0587882 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,66     93,9412118 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,67    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3195 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88322   TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       1,0000000          16,72            16,72

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  H       CR       1,0000000           0,13             0,13

                HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,03      5,7606263 %

                            MAO DE OBRA                         :           16,85     94,2393737 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,88    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88323   TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         12869 TELHADOR                                                                   H       CR       1,0000000          15,15            15,15

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENT H       C        1,0000000           0,34             0,34

                ARES - COLETADO CAIXA)

I         43483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C H       C        1,0000000           1,08             1,08

                OLETADO CAIXA)

C         95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                            MATERIAL                            :            2,32     13,1968145 %

                            MAO DE OBRA                         :           15,26     86,8031855 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           17,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3196 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        88324   TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       1,0000000          12,94            12,94

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            1,57     10,7460643 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,04     89,2539357 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88325   VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         10489 VIDRACEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          10,09            10,09

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,10             0,10

                            MATERIAL                            :            2,36     18,8047808 %

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3197 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           10,19     81,1952192 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88326   VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       1,0000000          12,78            12,78

                NOTURNO)

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,38             0,38

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,02             1,02

                )

C         95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                A

                            MATERIAL                            :            2,30     15,2116402 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,82     84,7883598 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88377   OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     H

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       1,0000000          11,54            11,54

I         43464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA H       C        1,0000000           0,01             0,01

                RES - COLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3198 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO H       C        1,0000000           0,66             0,66

                LETADO CAIXA)

C         95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,57     11,9210326 %

                            MAO DE OBRA                         :           11,60     88,0789674 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88441   JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I         25964 JARDINEIRO                                                                 H       CR       1,0000000          12,28            12,28

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C         95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       CR       1,0000000           0,04             0,04

                            MATERIAL                            :            2,36     16,0762942 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,32     83,9237058 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           14,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        88597   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA                                                      H       CR       1,0000000          44,86            44,86

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3199 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C         95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,15             0,15

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,95      2,0670147 %

                            MAO DE OBRA                         :           45,01     97,9329853 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           45,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90766   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        H

I           253 ALMOXARIFE                                                                 H       C        1,0000000          12,70            12,70

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C         95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H       C        1,0000000           0,04             0,04

                            MATERIAL                            :            1,01      7,3454545 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,74     92,6545455 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90767   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA                                    H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3200 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,18             0,18

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,01      7,2714182 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,88     92,7285818 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           13,89    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90768   ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       1,0000000          54,48            54,48

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C         95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,31             0,31

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,6867037 %

                            MAO DE OBRA                         :           54,79     98,3132963 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           55,73    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90769   ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       1,0000000          77,39            77,39

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3201 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,44             0,44

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,1933477 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,83     98,8066523 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,77    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90770   ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       1,0000000         102,33           102,33

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C         95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,58             0,58

                S) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      0,9051516 %

                            MAO DE OBRA                         :          102,91     99,0948484 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          103,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90771   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR                                                H       CR       1,0000000          32,14            32,14

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3202 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95397 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,95      2,8614457 %

                            MAO DE OBRA                         :           32,25     97,1385543 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90772   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                     H       CR       1,0000000          10,38            10,38

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C         95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,01      8,8441330 %

                            MAO DE OBRA                         :           10,41     91,1558670 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90773   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

I          2357 DESENHISTA COPISTA                                                         H       CR       1,0000000          18,52            18,52

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3203 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95399 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,06             0,06

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            0,95      4,8643113 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,58     95,1356887 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90775   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA                                                      H       CR       1,0000000          31,77            31,77

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C         95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H       CR       1,0000000           0,11             0,11

                - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,95      2,8936947 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,88     97,1063053 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           32,83    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90776   ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                 H       C        1,0000000          21,51            21,51

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,08             0,08

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,95             0,95

                ADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3204 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO H       C        1,0000000           0,31             0,31

                RISTA

                            MATERIAL                            :            1,39      5,9887979 %

                            MAO DE OBRA                         :           21,82     94,0112021 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           23,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90777   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        1,0000000          73,93            73,93

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C         95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE H       C        1,0000000           0,75             0,75

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,2430573 %

                            MAO DE OBRA                         :           74,68     98,7569427 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           75,62    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90778   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       1,0000000          84,13            84,13

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3205 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM H       CR       1,0000000           0,85             0,85

                ENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,0940409 %

                            MAO DE OBRA                         :           84,98     98,9059591 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           85,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90779   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       1,0000000         115,02           115,02

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C         95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE H       CR       1,0000000           1,17             1,17

                MENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      0,8025271 %

                            MAO DE OBRA                         :          116,19     99,1974729 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          117,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90780   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H

I          4069 MESTRE DE OBRAS                                                            H       CR       1,0000000          32,63            32,63

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       C        1,0000000           0,08             0,08

                 - COLETADO CAIXA)

I         43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,95             0,95

                ADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3206 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H       CR       1,0000000           0,47             0,47

                STA

                            MATERIAL                            :            1,39      4,0301536 %

                            MAO DE OBRA                         :           33,10     95,9698464 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           34,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        90781   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         H

I          7592 TOPOGRAFO                                                                  H       C        1,0000000          31,38            31,38

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C         95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H       C        1,0000000           0,17             0,17

                            MATERIAL                            :            1,49      4,5096852 %

                            MAO DE OBRA                         :           31,55     95,4903148 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           33,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91677   ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       1,0000000          76,19            76,19

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3207 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           1,79             1,79

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,1910795 %

                            MAO DE OBRA                         :           77,98     98,8089205 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           78,92    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        91678   ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34785 ENGENHEIRO SANITARISTA                                                     H       CR       1,0000000          76,27            76,27

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

                            MATERIAL                            :            0,94      1,2174588 %

                            MAO DE OBRA                         :           76,27     98,7825412 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           77,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93558   MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       2.347,57         2.347,57

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         100,43           100,43

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES     C        1,0000000           0,01             0,01

                NTARES - COLETADO CAIXA)

I         43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES     C        1,0000000         125,38           125,38

                 COLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3208 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95408 CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           6,33             6,33

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          291,78     11,0285446 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.353,90     88,9714554 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.645,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93559   DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       7.936,93         7.936,93

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,02            10,02

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         102,76           102,76

                AIXA)

C         95409 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          21,42            21,42

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          178,73      2,1964881 %

                            MAO DE OBRA                         :        7.958,35     97,8035119 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        8.137,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93560   DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                MES

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       1,0000000       3.279,97         3.279,97

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,02            10,02

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         102,76           102,76

                AIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3209 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95410 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M MES     CR       1,0000000           8,85             8,85

                ENSALISTA

                            MATERIAL                            :          178,73      5,1543597 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.288,82     94,8456403 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.467,55    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93561   DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       1,0000000       5.622,87         5.622,87

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,02            10,02

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         102,76           102,76

                AIXA)

C         95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES     CR       1,0000000          15,18            15,18

                - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          178,73      3,0726621 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.638,05     96,9273379 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.816,78    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93562   AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       1,0000000       5.684,79         5.684,79

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,02            10,02

                LETADO CAIXA)

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         102,76           102,76

                AIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3210 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95412 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          15,34            15,34

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          178,73      3,0402152 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.700,13     96,9597848 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.878,86    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93563   ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                        MES

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       1,0000000       2.247,85         2.247,85

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

C         95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST MES     CR       1,0000000           6,06             6,06

                A

                            MATERIAL                            :          187,44      7,6777192 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.253,91     92,3222808 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.441,35    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93564   APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       1,0000000       2.247,85         2.247,85

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3211 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95414 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE MES     CR       1,0000000          25,17            25,17

                S) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          187,44      7,6180876 %

                            MAO DE OBRA                         :        2.273,02     92,3819124 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.460,46    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93565   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      13.076,64        13.076,64

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C         95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         101,99           101,99

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,3152347 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.178,63     98,6847653 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.354,27    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93566   AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       1.839,68         1.839,68

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3212 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           4,96             4,96

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          187,44      9,2240462 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.844,64     90,7759538 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        2.032,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93567   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       1,0000000      14.883,92        14.883,92

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C         95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM MES     CR       1,0000000         116,09           116,09

                ENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,1573804 %

                            MAO DE OBRA                         :       15.000,01     98,8426196 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.175,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93568   ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   MES

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       1,0000000      20.345,91        20.345,91

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3213 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE MES     CR       1,0000000         158,69           158,69

                MENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      0,8493131 %

                            MAO DE OBRA                         :       20.504,60     99,1506869 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       20.680,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93569   ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000       9.638,79         9.638,79

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C         95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000          42,41            42,41

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,7819098 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.681,20     98,2180902 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        9.856,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93570   ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000      13.691,12        13.691,12

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3214 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000          60,24            60,24

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,2611474 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.751,36     98,7388526 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.927,00    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93571   ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       1,0000000      18.100,86        18.100,86

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C         95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN MES     CR       1,0000000          79,64            79,64

                SALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      0,9568460 %

                            MAO DE OBRA                         :       18.180,50     99,0431540 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       18.356,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        93572   ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        MES

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       1,0000000       3.805,06         3.805,06

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          14,26            14,26

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         179,44           179,44

                LETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3215 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

C         95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     CR       1,0000000          42,61            42,61

                RES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          259,65      6,3216403 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.847,67     93,6783597 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        4.107,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94295   MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       1,0000000       5.775,12         5.775,12

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA MES     C        1,0000000          14,26            14,26

                RES - COLETADO CAIXA)

I         43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000         179,44           179,44

                LETADO CAIXA)

C         95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS MES     CR       1,0000000          64,68            64,68

                ALISTA

                            MATERIAL                            :          259,65      4,2569411 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.839,80     95,7430589 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        6.099,45    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        94296   TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                         MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       1,0000000       5.551,22         5.551,22

I         40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                   MES     C        1,0000000         100,43           100,43

I         40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                  MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         43481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO MES     C        1,0000000          10,02            10,02

                LETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3216 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO C MES     C        1,0000000         102,76           102,76

                AIXA)

C         95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES     CR       1,0000000          24,42            24,42

                            MATERIAL                            :          279,17      4,7682162 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.575,64     95,2317838 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.854,81    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95308   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6114 AJUDANTE DE ARMADOR                                                        H       CR       0,0079000           8,85             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95309   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          6117 CARPINTEIRO AUXILIAR                                                       H       CR       0,0102000          10,00             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       0,0079000           8,28             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I           248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL                                              H       CR       0,0079000           9,17             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3217 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I          6127 AUXILIAR DE PEDREIRO                                                       H       CR       0,0102000           8,93             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I           242 AJUDANTE ESPECIALIZADO                                                     H       CR       0,0079000          11,60             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I           378 ARMADOR                                                                    H       CR       0,0079000          12,70             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         40331 ASSENTADOR DE MANILHAS                                                     H       CR       0,0102000          10,92             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95316   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           247 AJUDANTE DE ELETRICISTA                                                    H       CR       0,0257000           8,93             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95317   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I           246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                               H       CR       0,0124000           9,00             0,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3218 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95318   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO                           H       CR       0,0057000          20,51             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95319   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I           251 AUXILIAR DE MECANICO                                                       H       CR       0,0079000          10,44             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95320   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I           252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO                                                    H       CR       0,0079000           9,50             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95321   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                H       CR       0,0079000           9,63             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95322   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I           244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO                                                      H       CR       0,0057000          12,81             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3219 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95323   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I           532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA                                H       CR       0,0057000          16,65             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95324   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO                                                  H       CR       0,0102000          15,82             0,16

                            MAO DE OBRA                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95325   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS C    H

                OMPLEMENTARES) - HORISTA

I           647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO                                       H       CR       0,0124000          10,92             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95326   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          2354 LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO                        H       CR       0,0035000          13,40             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95327   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I          4758 CALAFETADOR / CALAFATE                                                     H       CR       0,0102000          15,47             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95328   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4759 CALCETEIRO                                                                 H       CR       0,0079000          12,76             0,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3220 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95329   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS                                                  H       CR       0,0102000          11,36             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95330   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          1213 CARPINTEIRO DE FORMAS                                                      H       C        0,0079000          12,70             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95331   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (EN    H

                CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR                          H       CR       0,0079000           9,57             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95332   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          2436 ELETRICISTA                                                                H       C        0,0257000          12,70             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95333   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2439 ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL                                       H       CR       0,0257000          12,70             0,32

                            MAO DE OBRA                         :            0,32    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,32    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3221 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95334   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I          2438 ELETROTECNICO                                                              H       CR       0,0213000          11,82             0,25

                            MAO DE OBRA                         :            0,25    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95335   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO                                           H       C        0,0124000          12,70             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95336   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I         12865 ESTUCADOR                                                                  H       CR       0,0079000          13,31             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95337   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I         12872 GESSEIRO                                                                   H       CR       0,0079000          12,70             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95338   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I         12873 IMPERMEABILIZADOR                                                          H       CR       0,0146000          14,18             0,20

                            MAO DE OBRA                         :            0,20    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,20    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95339   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

I          4244 MACARIQUEIRO                                                               H       CR       0,0124000          12,17             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3222 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95340   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12868 MARCENEIRO                                                                 H       CR       0,0102000          12,98             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95341   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4755 MARMORISTA / GRANITEIRO                                                    H       CR       0,0102000          14,79             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95342   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS                                           H       CR       0,0057000          18,27             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95343   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COM    H

                PLEMENTARES) - HORISTA

I          2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                              H       CR       0,0102000          17,09             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95344   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I         25957 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS                                           H       CR       0,0079000          11,89             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95345   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          2437 MONTADOR DE MAQUINAS                                                       H       CR       0,0213000          16,02             0,34

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3223 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95346   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE                                           H       CR       0,0035000          12,50             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95347   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4093 MOTORISTA DE CAMINHAO                                                      H       CR       0,0035000          13,26             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95348   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          4094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA                                              H       CR       0,0035000          17,71             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95349   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I          4095 MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO                                              H       CR       0,0035000          10,48             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95350   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS                                         H       CR       0,0035000          15,19             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3224 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95351   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK                                   H       CR       0,0113000          12,94             0,14

                            MAO DE OBRA                         :            0,14    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,14    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95352   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7595 NIVELADOR                                                                  H       CR       0,0057000          16,13             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95354   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I          4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)                                           H       CR       0,0057000          11,95             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95355   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARG    H

                OS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA                             H       CR       0,0057000          12,13             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95356   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

I         25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO                               H       CR       0,0057000          14,71             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95357   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I          4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA                                                    H       C        0,0079000          16,13             0,12

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3225 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95358   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          4253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO                                          H       CR       0,0113000          10,60             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95359   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4254 OPERADOR DE GUINDASTE                                                      H       CR       0,0113000          21,71             0,24

                            MAO DE OBRA                         :            0,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95360   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS CO    H

                MPLEMENTARES) - HORISTA

I          4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)                   H       CR       0,0079000          11,80             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95361   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS     H

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO                                      H       CR       0,0057000          10,60             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95362   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER                                                   H       CR       0,0057000          14,97             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3226 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95363   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA                                                 H       CR       0,0057000          18,36             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95364   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I          4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA                                                H       CR       0,0057000          13,05             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95365   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTAR    H

                ES) - HORISTA

I         25959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA                            H       CR       0,0057000          15,45             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95366   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMEN    H

                TARES) - HORISTA

I          4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR                                               H       CR       0,0057000          10,48             0,05

                            MAO DE OBRA                         :            0,05    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,05    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95367   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CON    H

                CRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO                      H       CR       0,0057000          13,28             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95368   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMP    H

                LEMENTARES) - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3227 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA                                       H       CR       0,0079000          14,44             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95369   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    H

                RES) - HORISTA

I          4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS                                                   H       CR       0,0057000          13,44             0,07

                            MAO DE OBRA                         :            0,07    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,07    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95370   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          4751 PASTILHEIRO                                                                H       CR       0,0102000          15,82             0,16

                            MAO DE OBRA                         :            0,16    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,16    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95371   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          4750 PEDREIRO                                                                   H       C        0,0146000          12,70             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95372   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA          H

I          4783 PINTOR                                                                     H       C        0,0102000          12,70             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95373   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I         12874 PINTOR DE LETREIROS                                                        H       CR       0,0102000          15,63             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95374   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3228 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI                                                    H       CR       0,0102000          13,66             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95375   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA         H

I          4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES                                    H       CR       0,0146000           7,55             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95376   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         25961 RASTELEIRO                                                                 H       CR       0,0035000          10,44             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95377   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA     H

I          6110 SERRALHEIRO                                                                H       CR       0,0079000          12,70             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95378   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6111 SERVENTE DE OBRAS                                                          H       C        0,0146000           8,95             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95379   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA        H

I          6160 SOLDADOR                                                                   H       C        0,0079000          12,70             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95380   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS      H

                X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I          6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")                 H       CR       0,0079000          15,04             0,11

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3229 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95382   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO                                                      H       CR       0,0079000          15,58             0,12

                            MAO DE OBRA                         :            0,12    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,12    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95383   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL                         H       CR       0,0057000          15,58             0,08

                            MAO DE OBRA                         :            0,08    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,08    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95384   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -     H

                HORISTA

I          6175 TECNICO EM SONDAGEM                                                        H       CR       0,0079000          16,72             0,13

                            MAO DE OBRA                         :            0,13    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,13    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95385   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         12869 TELHADOR                                                                   H       CR       0,0079000          15,15             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95386   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I          4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA                                H       CR       0,0079000          12,94             0,10

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95387   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         10489 VIDRACEIRO                                                                 H       CR       0,0102000          10,09             0,10

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3230 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,10    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,10    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95388   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST    H

                A

I         41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL  H       CR       0,0035000          12,78             0,04

                NOTURNO)

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95389   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (E    H

                NCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

I         37666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR                            H       CR       0,0057000          11,54             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95390   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I         25964 JARDINEIRO                                                                 H       CR       0,0035000          12,28             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95391   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2355 DESENHISTA DETALHISTA                                                      H       CR       0,0035000          44,86             0,15

                            MAO DE OBRA                         :            0,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95392   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA      H

I           253 ALMOXARIFE                                                                 H       C        0,0035000          12,70             0,04

                            MAO DE OBRA                         :            0,04    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,04    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3231 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95393   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I          6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA                                    H       CR       0,0146000          12,70             0,18

                            MAO DE OBRA                         :            0,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95394   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33939 ARQUITETO JUNIOR                                                           H       CR       0,0057000          54,48             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95395   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         33952 ARQUITETO PLENO                                                            H       CR       0,0057000          77,39             0,44

                            MAO DE OBRA                         :            0,44    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,44    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95396   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         33953 ARQUITETO SENIOR                                                           H       CR       0,0057000         102,33             0,58

                            MAO DE OBRA                         :            0,58    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,58    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95397   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I          2359 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR                                                H       CR       0,0035000          32,14             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95398   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3232 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I          2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                     H       CR       0,0035000          10,38             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95399   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I          2357 DESENHISTA COPISTA                                                         H       CR       0,0035000          18,52             0,06

                            MAO DE OBRA                         :            0,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95400   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     H

                - HORISTA

I          2358 DESENHISTA PROJETISTA                                                      H       CR       0,0035000          31,77             0,11

                            MAO DE OBRA                         :            0,11    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95401   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO    H

                RISTA

I          4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS                                                 H       C        0,0146000          21,51             0,31

                            MAO DE OBRA                         :            0,31    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,31    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95402   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR                                            H       C        0,0102000          73,93             0,75

                            MAO DE OBRA                         :            0,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95403   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    H

                ENTARES) - HORISTA

I          2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO                                             H       CR       0,0102000          84,13             0,85

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3233 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :            0,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95404   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    H

                MENTARES) - HORISTA

I          2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                            H       CR       0,0102000         115,02             1,17

                            MAO DE OBRA                         :            1,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95405   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI    H

                STA

I          4069 MESTRE DE OBRAS                                                            H       CR       0,0146000          32,63             0,47

                            MAO DE OBRA                         :            0,47    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,47    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95406   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       H

I          7592 TOPOGRAFO                                                                  H       C        0,0057000          31,38             0,17

                            MAO DE OBRA                         :            0,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95407   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA                                                     H       CR       0,0235000          76,19             1,79

                            MAO DE OBRA                         :            1,79    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            1,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

        95408   CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0027000       2.347,57             6,33

                            MAO DE OBRA                         :            6,33    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,33    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3234 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

        95409   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0027000       7.936,93            21,42

                            MAO DE OBRA                         :           21,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           21,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95410   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - M    MES

                ENSALISTA

I         40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)                                            MES     CR       0,0027000       3.279,97             8,85

                            MAO DE OBRA                         :            8,85    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            8,85    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95411   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)     MES

                - MENSALISTA

I         40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)                                         MES     CR       0,0027000       5.622,87            15,18

                            MAO DE OBRA                         :           15,18    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,18    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95412   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)                                   MES     CR       0,0027000       5.684,79            15,34

                            MAO DE OBRA                         :           15,34    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95413   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIST    MES

                A

I         40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                    MES     CR       0,0027000       2.247,85             6,06

                            MAO DE OBRA                         :            6,06    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            6,06    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95414   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARE    MES

                S) - MENSALISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3235 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40810 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                       MES     CR       0,0112000       2.247,85            25,17

                            MAO DE OBRA                         :           25,17    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           25,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95415   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0078000      13.076,64           101,99

                            MAO DE OBRA                         :          101,99    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          101,99    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95416   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0027000       1.839,68             4,96

                            MAO DE OBRA                         :            4,96    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,96    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95417   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEM    MES

                ENTARES) - MENSALISTA

I         40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)                                MES     CR       0,0078000      14.883,92           116,09

                            MAO DE OBRA                         :          116,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          116,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95418   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLE    MES

                MENTARES) - MENSALISTA

I         40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)                               MES     CR       0,0078000      20.345,91           158,69

                            MAO DE OBRA                         :          158,69    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          158,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95419   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0044000       9.638,79            42,41

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3236 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MAO DE OBRA                         :           42,41    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95420   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0044000      13.691,12            60,24

                            MAO DE OBRA                         :           60,24    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           60,24    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95421   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MEN    MES

                SALISTA

I         40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)                                              MES     CR       0,0044000      18.100,86            79,64

                            MAO DE OBRA                         :           79,64    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           79,64    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95422   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTA    MES

                RES) - MENSALISTA

I         40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)                                    MES     CR       0,0112000       3.805,06            42,61

                            MAO DE OBRA                         :           42,61    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           42,61    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95423   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENS    MES

                ALISTA

I         40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)                                               MES     CR       0,0112000       5.775,12            64,68

                            MAO DE OBRA                         :           64,68    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           64,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

        95424   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA    MES

I         40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)                                                     MES     CR       0,0044000       5.551,22            24,42

                            MAO DE OBRA                         :           24,42    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           24,42    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100288   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3237 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       0,0035000           9,32             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100289   VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H

I         34345 VIGIA DIURNO                                                               H       CR       1,0000000           9,32             9,32

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,38             0,38

                DO CAIXA)

I         43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           1,02             1,02

                )

C        100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                            MATERIAL                            :            2,30     19,7424892 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,35     80,2575108 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100290   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34392 AUXILIAR  DE ALMOXARIFE                                                    H       CR       0,0035000           9,72             0,03

                            MAO DE OBRA                         :            0,03    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,03    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100291   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H    H

                ORISTA

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR                                                         H       CR       0,0102000           9,17             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3238 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100292   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    H

                ARES) - HORISTA

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       0,0035000         108,37             0,37

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100293   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA                                                     H       CR       0,0102000           9,24             0,09

                            MAO DE OBRA                         :            0,09    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,09    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100294   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    H

                 HORISTA

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       0,0035000          56,21             0,19

                            MAO DE OBRA                         :            0,19    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100295   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME    H

                NTARES) - HORISTA

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS                                              H       CR       0,0213000          13,70             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100296   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    H

                ) - HORISTA

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       0,0079000          75,00             0,59

                            MAO DE OBRA                         :            0,59    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,59    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100297   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3239 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       0,0079000          84,61             0,66

                            MAO DE OBRA                         :            0,66    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,66    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100298   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE    H

                S) - HORISTA

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO                                                   H       CR       0,0235000          12,70             0,29

                            MAO DE OBRA                         :            0,29    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,29    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100299   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    H

                EMENTARES) - HORISTA

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO                                           H       CR       0,0124000          17,94             0,22

                            MAO DE OBRA                         :            0,22    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,22    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100300   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34392 AUXILIAR  DE ALMOXARIFE                                                    H       CR       1,0000000           9,72             9,72

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C        100290 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,03             0,03

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,01      9,3866171 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,75     90,6133829 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           10,76    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100301   AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3240 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34466 AJUDANTE DE PINTOR                                                         H       CR       1,0000000           9,17             9,17

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H       C        1,0000000           1,17             1,17

                 CAIXA)

I         43490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  H       C        1,0000000           1,46             1,46

C        100291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                ORISTA

                            MATERIAL                            :            3,53     27,5996872 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,26     72,4003128 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           12,79    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100302   COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H

I         34500 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA                                              H       CR       1,0000000         108,37           108,37

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C        100292 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                ARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      0,8570386 %

                            MAO DE OBRA                         :          108,74     99,1429614 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :          109,68    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100303   AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3241 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34551 AUXILIAR DE AZULEJISTA                                                     H       CR       1,0000000           9,24             9,24

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,50             0,50

                DO CAIXA)

I         43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H       C        1,0000000           0,96             0,96

                )

C        100293 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,09             0,09

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,36     20,1881950 %

                            MAO DE OBRA                         :            9,33     79,8118050 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           11,69    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100304   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              H

I         34760 ARQUITETO PAISAGISTA                                                       H       CR       1,0000000          56,21            56,21

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C        100294 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H       CR       1,0000000           0,19             0,19

                 HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,6393442 %

                            MAO DE OBRA                         :           56,40     98,3606558 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           57,34    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3242 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100305   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H

I         34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                                    H       CR       1,0000000          75,00            75,00

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C        100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES H       CR       1,0000000           0,59             0,59

                ) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,2282764 %

                            MAO DE OBRA                         :           75,59     98,7717236 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           76,53    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100306   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO                                                     H       CR       1,0000000          84,61            84,61

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H       C        1,0000000           0,01             0,01

                - COLETADO CAIXA)

I         43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H       C        1,0000000           0,57             0,57

                DO CAIXA)

C        100297 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,66             0,66

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,94      1,0903607 %

                            MAO DE OBRA                         :           85,27     98,9096393 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           86,21    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100307   MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3243 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         34761 MONTADOR DE ELETROELETRONICOS                                              H       CR       1,0000000          13,70            13,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C        100295 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEME H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                NTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            2,38     14,5387904 %

                            MAO DE OBRA                         :           13,99     85,4612096 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           16,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100308   MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H

I         34794 MECANICO DE REFRIGERACAO                                                   H       CR       1,0000000          12,70            12,70

I         37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                     H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                      H       C        1,0000000           0,53             0,53

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL H       C        1,0000000           0,55             0,55

                ETADO CAIXA)

I         43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CA H       C        1,0000000           0,93             0,93

                IXA)

C        100298 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARE H       CR       1,0000000           0,29             0,29

                S) - HORISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3244 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

                            MATERIAL                            :            2,38     15,4847104 %

                            MAO DE OBRA                         :           12,99     84,5152896 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           15,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100309   TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO                                           H       CR       1,0000000          17,94            17,94

I         43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLE H       C        1,0000000           0,04             0,04

                TADO CAIXA)

I         43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI H       C        1,0000000           0,61             0,61

                XA)

C        100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL H       CR       1,0000000           0,22             0,22

                EMENTARES) - HORISTA

                            MATERIAL                            :            1,01      5,2686489 %

                            MAO DE OBRA                         :           18,16     94,7313511 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           19,17    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100310   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0027000       1.722,40             4,65

                            MAO DE OBRA                         :            4,65    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            4,65    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100311   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT    MES

                ARES) - MENSALISTA

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       0,0027000      19.169,17            51,75

                            MAO DE OBRA                         :           51,75    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           51,75    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3245 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

       100312   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -    MES

                 MENSALISTA

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       0,0027000       9.943,15            26,84

                            MAO DE OBRA                         :           26,84    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           26,84    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100313   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES    MES

                ) - MENSALISTA

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       0,0061000      13.267,40            80,93

                            MAO DE OBRA                         :           80,93    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           80,93    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100314   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0061000      14.968,25            91,30

                            MAO DE OBRA                         :           91,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           91,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100315   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL    MES

                EMENTARES) - MENSALISTA

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       0,0095000       3.173,82            30,15

                            MAO DE OBRA                         :           30,15    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           30,15    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100316   AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40908 AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       1.722,40         1.722,40

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3246 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

C        100310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000           4,65             4,65

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          187,44      9,7905969 %

                            MAO DE OBRA                         :        1.727,05     90,2094031 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        1.914,49    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100317   COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40934 COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA)                                 MES     CR       1,0000000      19.169,17        19.169,17

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C        100311 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENT MES     CR       1,0000000          51,75            51,75

                ARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      0,9055213 %

                            MAO DE OBRA                         :       19.220,92     99,0944787 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       19.396,56    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100318   ARQUITETO PAISAGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                              MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40935 ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA)                                          MES     CR       1,0000000       9.943,15         9.943,15

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3247 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C        100312 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PAISAGISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MES     CR       1,0000000          26,84            26,84

                 MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,7311886 %

                            MAO DE OBRA                         :        9.969,99     98,2688114 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       10.145,63    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100319   ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40936 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA)                                       MES     CR       1,0000000      13.267,40        13.267,40

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C        100313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES MES     CR       1,0000000          80,93            80,93

                ) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,2987310 %

                            MAO DE OBRA                         :       13.348,33     98,7012690 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       13.523,97    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100320   ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40937 ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000      14.968,25        14.968,25

I         43474 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR MES     C        1,0000000           1,45             1,45

                ES - COLETADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3248 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43498 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COL MES     C        1,0000000         108,24           108,24

                ETADO CAIXA)

C        100314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          91,30            91,30

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          175,64      1,1528572 %

                            MAO DE OBRA                         :       15.059,55     98,8471428 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :       15.235,19    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100321   TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                              MES     CR       1,0000000       3.173,82         3.173,82

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

C        100315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPL MES     CR       1,0000000          30,15            30,15

                EMENTARES) - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          187,44      5,5269047 %

                            MAO DE OBRA                         :        3.203,97     94,4730953 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        3.391,41    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100533   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            H

I         37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,35             0,35

I         37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)                                          H       C        1,0000000           0,01             0,01

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES                                                     H       CR       1,0000000          29,93            29,93

I         43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H       C        1,0000000           0,05             0,05

                ADO CAIXA)

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3249 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H       C        1,0000000           0,54             0,54

                A)

C        100535 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H       CR       1,0000000           0,37             0,37

                 - HORISTA

                            MATERIAL                            :            0,95      3,0400000 %

                            MAO DE OBRA                         :           30,30     96,9600000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           31,25    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100534   TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES

I         40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000          65,94            65,94

I         40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)                                       MES     C        1,0000000           0,01             0,01

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       1,0000000       5.295,37         5.295,37

I         43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - C MES     C        1,0000000           7,37             7,37

                OLETADO CAIXA)

I         43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO  MES     C        1,0000000         114,12           114,12

                CAIXA)

C        100536 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES     CR       1,0000000          50,30            50,30

                 - MENSALISTA

                            MATERIAL                            :          187,44      3,3876066 %

                            MAO DE OBRA                         :        5.345,67     96,6123934 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :        5.533,11    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: C

       100535   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    H

                 - HORISTA

I         40945 TECNICO DE EDIFICACOES                                                     H       CR       0,0124000          29,93             0,37

                            MAO DE OBRA                         :            0,37    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :            0,37    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

       100536   CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)    MES

                 - MENSALISTA

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5254&m=db


de3250 3250SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO                                                                      DATA DE EMISSÃO:19/03/2020 00:13:12

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,19%(HORA)   48,08%(MÊS)
ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                           DATA REFERENCIA TECNICA: 18/03/2020

VÍNCULO    : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

I         40946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA)                                        MES     CR       0,0095000       5.295,37            50,30

                            MAO DE OBRA                         :           50,30    100,0000000 %

                            TOTAL COMPOSIÇÃO                    :           50,30    100,0000000 %  -  ORIGEM DE PREÇO: CR

TOTAL DO TIPO1      :      269

TOTAL DA CLASSE     :      269

TOTAL DO VÍNCULO    :      269

                                      TOTAL DE COMPOSIÇÕES

NACIONAL                                        6.304

TOTAL GERAL.:                                   6.304
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