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100066

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-

196. AF_06/2019

R$6,51 39315

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO 

GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 

COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS 

DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

0,7060000 R$0,24 R$0,16 2,458% 2,46%

100204

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE 

DE SACOS (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019

R$0,05 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000001 R$335.402,93 R$0,01 20,000% 20,00%

100217

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). 

AF_07/2019

R$1,82 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000028 R$335.402,93 R$0,93 51,099% 51,10%

100218

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (UNIDADE: 

BLOCOXKM). AF_07/2019

R$1,24 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000019 R$335.402,93 R$0,62 50,000% 50,00%

100219

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: 

BLOCOXKM). AF_07/2019

R$0,26 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000004 R$335.402,93 R$0,12 46,154% 46,15%

100224

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA 

COM REVESTIMENTO CERÂMICO 

(UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019

R$1,82 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000028 R$335.402,93 R$0,93 51,099% 51,10%

100228

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA 

DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). 

AF_07/2019

R$0,17 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000003 R$335.402,93 R$0,08 47,059% 47,06%

100277

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE 

TELHAS TERMOACÚSTICAS, 

FIBROCIMENTO, AÇO ZINCADO, 

FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 

90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). 

AF_07/2019

R$1,16 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000018 R$335.402,93 R$0,58 50,000% 50,00%

100281

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BACIA 

SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE 

OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019

R$2,22 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000034 R$335.402,93 R$1,13 50,901% 50,90%

100284

TRANSPORTE HORIZONTAL COM 

MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA 

DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: 

M2XKM). AF_07/2019

R$6,52 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000100 R$335.402,93 R$3,34 51,227% 51,23%

100322

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_07/2019

R$90,16 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000059 R$8.101,10 R$0,03 0,033% 0,03%
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100323

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

R$48,08 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000059 R$8.101,10 R$0,03 0,062% 0,06%

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

R$90,15 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000059 R$8.101,10 R$0,03 0,033% 0,03%

100325

CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$49,48 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000004 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$33,22 13388
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50
0,0590000 R$128,37 R$7,57 22,787% 22,97%

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$33,22 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 22,97%

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$33,22 5104

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

0,0016000 R$40,22 R$0,06 0,181% 22,97%

100328

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 

CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$7,54 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000011 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100329

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 

CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$9,61 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000011 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100330

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$10,23 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000017 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100331

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$13,77 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000017 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100332

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$499,48 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,1199000 R$26,38 R$3,16 0,633% 71,30%

100332

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$499,48 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000209 R$332.215,39 R$6,90 1,381% 71,30%
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100332

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$499,48 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
60,7130000 R$5,70 R$346,06 69,284% 71,30%

100333

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$320,68 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0639467 R$26,38 R$1,68 0,524% 59,22%

100333

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$320,68 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000111 R$332.215,39 R$3,66 1,141% 59,22%

100333

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$320,68 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
32,3803038 R$5,70 R$184,56 57,553% 59,22%

100334

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$402,38 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0899250 R$26,38 R$2,37 0,589% 66,37%

100334

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$402,38 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000156 R$332.215,39 R$5,16 1,282% 66,37%

100334

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. 

AF_07/2019

R$402,38 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
45,5347500 R$5,70 R$259,54 64,501% 66,37%

100335

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$268,28 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0479600 R$26,38 R$1,26 0,470% 53,09%

100335

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$268,28 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000083 R$332.215,39 R$2,75 1,025% 53,09%

100335

CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO 

COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS 

ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS 

SUBSOLOS. AF_07/2019

R$268,28 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
24,2852000 R$5,70 R$138,42 51,595% 53,09%

100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

R$17,34 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1103000 R$33,06 R$3,64 20,992% 20,99%

100342

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$8,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9700000 R$0,15 R$0,14 1,714% 1,71%

100343

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$7,57 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7430000 R$0,15 R$0,11 1,453% 1,45%

100344

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$6,71 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5430000 R$0,15 R$0,08 1,192% 1,19%
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100345

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$5,63 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670000 R$0,15 R$0,05 0,888% 0,89%

100346

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$5,30 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2120000 R$0,15 R$0,03 0,566% 0,57%

100347

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$5,92 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1130000 R$0,15 R$0,01 0,169% 0,17%

100348

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO 

EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019

R$5,75 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0520000 R$0,15 R$0,00 0,000% 0,00%

100349

CONCRETAGEM DE CORTINA DE 

CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_07/2019

R$452,20 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000510 R$2.296,54 R$0,09 0,020% 0,02%

100357

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$632,65 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,192% 4,40%

100357

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$632,65 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,204% 4,40%

100358

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$847,81 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,128% 3,28%

100358

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$847,81 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,152% 3,28%

100359

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$890,70 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,977% 3,12%

100359

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$890,70 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,145% 3,12%

100360

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$985,01 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,692% 2,82%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100360

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$985,01 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,131% 2,82%

100361

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.218,37 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,177% 2,28%

100361

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.218,37 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,106% 2,28%

100362

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.602,00 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,655% 8,83%

100362

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.602,00 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,081% 8,83%

100362

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.602,00 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 7,096% 8,83%

100363

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.665,33 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,592% 8,50%

100363

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.665,33 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,077% 8,50%

100363

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.665,33 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 6,826% 8,50%

100364

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.812,77 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,463% 7,81%

100364

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.812,77 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,071% 7,81%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100364

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.812,77 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 6,271% 7,81%

100365

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.081,93 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,274% 6,80%

100365

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.081,93 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,062% 6,80%

100365

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.081,93 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 5,460% 6,80%

100366

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.231,84 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,188% 6,34%

100366

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.231,84 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,058% 6,34%

100366

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$2.231,84 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 5,094% 6,34%

100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$616,19 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,304% 4,51%

100367

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$616,19 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,209% 4,51%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100368

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$826,71 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,208% 3,36%

100368

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$826,71 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,156% 3,36%

100369

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$869,61 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,050% 3,20%

100369

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$869,61 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,148% 3,20%

100370

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.026,01 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,585% 2,71%

100370

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.026,01 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,126% 2,71%

100371

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.161,45 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,283% 2,39%

100371

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.161,45 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,111% 2,39%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100372

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.511,00 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,755% 9,36%

100372

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.511,00 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,085% 9,36%

100372

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.511,00 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 7,523% 9,36%

100373

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.563,64 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,696% 9,05%

100373

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.563,64 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,082% 9,05%

100373

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.563,64 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 7,270% 9,05%

100374

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.676,17 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,582% 8,44%

100374

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.676,17 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,077% 8,44%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100374

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.676,17 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 6,782% 8,44%

100375

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.883,59 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,408% 7,51%

100375

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.883,59 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,068% 7,51%

100375

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.883,59 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 6,035% 7,51%

100376

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.827,54 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,451% 7,74%

100376

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.827,54 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,071% 7,74%

100376

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 

TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.827,54 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

8,0000000 R$14,21 R$113,68 6,220% 7,74%

100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$6,72 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0030000 R$26,38 R$0,07 1,042% 80,06%
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100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$6,72 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

0,1560000 R$1,65 R$0,25 3,720% 80,06%

100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$6,72 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000003 R$1.270.494,75 R$0,31 4,613% 80,06%

100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$6,72 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

0,7870000 R$4,81 R$3,78 56,250% 80,06%

100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$6,72 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,2130000 R$4,57 R$0,97 14,435% 80,06%

100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$6,11 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0030000 R$26,38 R$0,07 1,146% 82,16%

100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$6,11 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

0,0720000 R$1,65 R$0,11 1,800% 82,16%

100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$6,11 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000001 R$1.270.494,75 R$0,12 1,964% 82,16%

100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$6,11 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

0,6430000 R$4,81 R$3,09 50,573% 82,16%

100378

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES 

QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$6,11 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,3570000 R$4,57 R$1,63 26,678% 82,16%

100379

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL 

TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$22,98 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000017 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%
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100380

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$30,36 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000009 R$377.809,08 R$0,30 0,988% 0,99%

100381

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL 

TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$33,74 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000018 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA 

EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$14,32 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100383

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA 

EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$15,64 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000007 R$377.809,08 R$0,25 1,598% 1,60%

100384

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 

2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA 

EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$16,27 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100385

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 

QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$20,79 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000019 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100386

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 

QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_07/2019

R$26,73 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000010 R$377.809,08 R$0,37 1,384% 1,38%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100387

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS 

QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO 

INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$32,45 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000024 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100388

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 

ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$12,35 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100389

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 

EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 

ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$10,18 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000041 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100390

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 

ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$14,48 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000056 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100391

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 

EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 

ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$11,60 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000007 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100392

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$9,73 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000043 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100393

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 

EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$11,68 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000008 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100394

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 

TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$11,40 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000044 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 

EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$13,84 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000008 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12614

BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, 

DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, 

PARA DRENAGEM PREDIAL

0,3300000 R$13,29 R$4,38 10,639% 85,18%
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100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12616

CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, 

PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 

119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

0,2200000 R$3,94 R$0,86 2,089% 85,18%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12618

CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO 

ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 

3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL

0,3500000 R$31,70 R$11,09 26,937% 85,18%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12624

EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, 

DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 

DRENAGEM PREDIAL

0,2200000 R$7,93 R$1,74 4,226% 85,18%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12626

SUPORTE METALICO PARA CALHA 

PLUVIAL,  ZINCADO, DOBRADO, 

DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 

DRENAGEM PREDIAL

1,5500000 R$10,89 R$16,87 40,976% 85,18%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 12627

VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR 

PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, 

PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

0,4400000 R$0,31 R$0,13 0,316% 85,18%

100434

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE 

PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, 

SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$41,17 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 85,18%

100435

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA 

ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019

R$23,55 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

100464

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$330,33 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0004801 R$8.470,18 R$4,05 1,226% 1,23%

100465

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$307,34 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003169 R$8.958,64 R$2,82 0,918% 0,92%

100466

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5  (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$294,81 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001845 R$10.659,57 R$1,93 0,655% 0,66%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100468

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 

AF_08/2019

R$399,96 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0039699 R$8.470,18 R$33,61 8,403% 8,40%

100469

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_08/2019

R$324,60 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0002935 R$8.958,64 R$2,60 0,801% 0,80%

100470

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 

AF_08/2019

R$279,43 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002783 R$3.380,00 R$0,91 0,326% 0,33%

100472

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 

AF_08/2019

R$310,91 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0005182 R$8.470,18 R$4,36 1,402% 1,40%

100473

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_08/2019

R$281,54 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003183 R$8.958,64 R$2,83 1,005% 1,01%

100474

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 

AF_08/2019

R$267,76 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001742 R$10.659,57 R$1,82 0,680% 0,68%

100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

R$453,32 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003207 R$3.380,00 R$1,06 0,234% 0,23%

100477

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 

AF_08/2019

R$490,29 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0006426 R$8.470,18 R$5,41 1,103% 1,10%

100478

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_08/2019

R$445,06 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003227 R$8.958,64 R$2,86 0,643% 0,64%

100479

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 

AF_08/2019

R$434,87 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001932 R$10.659,57 R$2,04 0,469% 0,47%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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100481

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

R$378,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003005 R$3.380,00 R$0,99 0,262% 0,26%

100483

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. 

AF_08/2019

R$406,58 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0005423 R$8.470,18 R$4,56 1,122% 1,12%

100484

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. 

AF_08/2019

R$378,07 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003433 R$8.958,64 R$3,05 0,807% 0,81%

100485

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 

AF_08/2019

R$365,69 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001918 R$10.659,57 R$2,03 0,555% 0,56%

100487

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$279,36 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002518 R$10.659,57 R$2,66 0,952% 0,95%

100488

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$307,68 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002124 R$13.749,15 R$2,90 0,943% 0,94%

100489

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019

R$327,81 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002089 R$13.749,15 R$2,85 0,869% 0,87%

100490

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019

R$277,95 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001971 R$13.749,15 R$2,68 0,964% 0,96%

100491

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019

R$451,70 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002291 R$13.749,15 R$3,13 0,693% 0,69%

100492

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_08/2019

R$377,30 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002131 R$13.749,15 R$2,91 0,771% 0,77%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 1,417% 6,29%

100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 2,022% 6,29%

100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,080% 6,29%

100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,111% 6,29%

100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 2,069% 6,29%

100564

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$62,82 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,589% 6,29%

100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 1,639% 7,27%

100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 2,339% 7,27%

100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,092% 7,27%
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100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,129% 7,27%

100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 2,394% 7,27%

100565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$54,30 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,681% 7,27%

100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 0,809% 3,59%

100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 1,154% 3,59%

100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,045% 3,59%

100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,064% 3,59%

100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 1,181% 3,59%
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100566

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$110,07 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,336% 3,59%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 0,673% 2,99%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 0,961% 2,99%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,038% 2,99%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,053% 2,99%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 0,983% 2,99%

100567

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$132,20 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,280% 2,99%

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 0,578% 2,56%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 0,825% 2,56%

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,032% 2,56%

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,045% 2,56%

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 0,844% 2,56%

100568

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$153,97 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,240% 2,56%

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 0,874% 3,88%

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 1,247% 3,88%

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,049% 3,88%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,069% 3,88%

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 1,276% 3,88%

100569

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

4%)  - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$101,85 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,363% 3,88%

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000036 R$282.560,80 R$0,99 0,790% 3,23%

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 1,013% 3,23%

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,040% 3,23%

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000019 R$48.000,00 R$0,07 0,056% 3,23%

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 1,037% 3,23%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100570

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$125,33 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,295% 3,23%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000032 R$282.560,80 R$0,89 0,609% 2,70%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000028 R$468.765,64 R$1,27 0,869% 2,70%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000026 R$26.182,94 R$0,05 0,034% 2,70%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$48.000,00 R$0,07 0,048% 2,70%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000024 R$551.000,00 R$1,30 0,890% 2,70%

100571

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

BRITA - 50/50 COM CIMENTO (TEOR DE 

8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$146,12 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000029 R$138.895,00 R$0,37 0,253% 2,70%

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000033 R$468.765,64 R$1,51 2,306% 7,39%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000040 R$293.777,53 R$1,16 1,771% 7,39%

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000032 R$26.182,94 R$0,06 0,092% 7,39%

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000025 R$48.000,00 R$0,09 0,137% 7,39%

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000029 R$551.000,00 R$1,56 2,382% 7,39%

100572

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$65,49 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000035 R$138.895,00 R$0,46 0,702% 7,39%

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000033 R$468.765,64 R$1,51 2,651% 8,50%

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000040 R$293.777,53 R$1,16 2,036% 8,50%

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000032 R$26.182,94 R$0,06 0,105% 8,50%

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000025 R$48.000,00 R$0,09 0,158% 8,50%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000029 R$551.000,00 R$1,56 2,738% 8,50%

100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) 

BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$56,97 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000035 R$138.895,00 R$0,46 0,807% 8,50%

100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM 

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
R$0,77 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000005 R$740.000,00 R$0,35 45,455% 45,46%

100575
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 

MOTONIVELADORA. AF_11/2019
R$0,06 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000001 R$551.000,00 R$0,02 33,333% 33,33%

100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

R$1,22 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000006 R$293.777,53 R$0,16 13,115% 30,33%

100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

R$1,22 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$48.000,00 R$0,01 0,820% 30,33%

100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019

R$1,22 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000004 R$551.000,00 R$0,20 16,393% 30,33%

100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

R$0,59 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000002 R$468.765,64 R$0,09 15,254% 27,12%

100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

R$0,59 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$48.000,00 R$0,00 0,000% 27,12%

100577

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 

SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

R$0,59 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000002 R$551.000,00 R$0,07 11,864% 27,12%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$250,01 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000084 R$73.316,50 R$0,60 0,240% 0,24%

100579

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$274,05 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,219% 0,22%

100580

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$300,46 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000096 R$73.316,50 R$0,68 0,226% 0,23%

100581

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$285,95 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,210% 0,21%

100582

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$333,54 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000102 R$73.316,50 R$0,72 0,216% 0,22%

100583

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$298,72 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000086 R$73.316,50 R$0,61 0,204% 0,20%

100584

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$327,35 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000098 R$73.316,50 R$0,69 0,211% 0,21%
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100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$323,54 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000087 R$73.316,50 R$0,62 0,192% 0,19%

100586

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$369,15 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000108 R$73.316,50 R$0,77 0,209% 0,21%

100587

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$349,23 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000088 R$73.316,50 R$0,63 0,180% 0,18%

100588

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$384,70 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000104 R$73.316,50 R$0,75 0,195% 0,20%

100589

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$386,65 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000094 R$73.316,50 R$0,67 0,173% 0,17%

100590

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$421,68 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000106 R$73.316,50 R$0,77 0,183% 0,18%

100591

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$384,26 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000096 R$73.316,50 R$0,68 0,177% 0,18%
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100592

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$413,29 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000106 R$73.316,50 R$0,77 0,186% 0,19%

100593

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$411,55 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000098 R$73.316,50 R$0,69 0,168% 0,17%

100594

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$460,79 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000119 R$73.316,50 R$0,85 0,184% 0,18%

100595

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$493,43 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000102 R$73.316,50 R$0,72 0,146% 0,15%

100596

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$559,88 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000135 R$73.316,50 R$0,97 0,173% 0,17%

100597

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL 

MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE 

SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

R$570,61 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000115 R$73.316,50 R$0,82 0,144% 0,14%

100598

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL 

MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO 

SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$625,41 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000142 R$73.316,50 R$1,01 0,161% 0,16%
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Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$261,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000221 R$3.380,00 R$0,06 0,023% 0,24%

100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$261,99 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000079 R$73.316,50 R$0,56 0,214% 0,24%

100600

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$313,53 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000409 R$3.380,00 R$0,12 0,038% 0,23%

100600

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$313,53 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000083 R$73.316,50 R$0,59 0,188% 0,23%

100601

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$401,50 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000791 R$3.380,00 R$0,25 0,062% 0,21%

100601

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$401,50 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000083 R$73.316,50 R$0,59 0,147% 0,21%

100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$511,24 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001267 R$3.380,00 R$0,40 0,078% 0,19%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100602

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 

DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$511,24 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000083 R$73.316,50 R$0,59 0,115% 0,19%

100603

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$793,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002468 R$3.380,00 R$0,82 0,103% 0,18%

100603

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$793,20 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000086 R$73.316,50 R$0,61 0,077% 0,18%

100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$332,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000386 R$3.380,00 R$0,10 0,030% 0,21%

100604

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$332,27 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,181% 0,21%

100605

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$534,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001243 R$3.380,00 R$0,39 0,073% 0,19%

100605

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$534,76 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,112% 0,19%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100606

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$822,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002440 R$3.380,00 R$0,80 0,097% 0,17%

100606

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$822,90 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000087 R$73.316,50 R$0,62 0,075% 0,17%

100607

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$341,13 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000373 R$3.380,00 R$0,10 0,029% 0,21%

100607

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$341,13 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,176% 0,21%

100608

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$546,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001231 R$3.380,00 R$0,39 0,071% 0,18%

100608

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$546,36 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000085 R$73.316,50 R$0,60 0,110% 0,18%

100609

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$838,79 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002427 R$3.380,00 R$0,79 0,094% 0,17%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100609

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$838,79 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000089 R$73.316,50 R$0,63 0,075% 0,17%

100610

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$349,97 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000359 R$3.380,00 R$0,09 0,026% 0,20%

100610

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$349,97 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000086 R$73.316,50 R$0,61 0,174% 0,20%

100611

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$442,18 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000740 R$3.380,00 R$0,22 0,050% 0,19%

100611

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$442,18 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000086 R$73.316,50 R$0,61 0,138% 0,19%

100612

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$557,71 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001217 R$3.380,00 R$0,39 0,070% 0,18%

100612

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$557,71 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000086 R$73.316,50 R$0,61 0,109% 0,18%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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100613

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$854,30 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002411 R$3.380,00 R$0,79 0,092% 0,17%

100613

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$854,30 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000090 R$73.316,50 R$0,64 0,075% 0,17%

100614

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$462,14 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000712 R$3.380,00 R$0,21 0,045% 0,18%

100614

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

400 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$462,14 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000088 R$73.316,50 R$0,63 0,136% 0,18%

100615

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$580,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001188 R$3.380,00 R$0,38 0,065% 0,17%

100615

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$580,25 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000088 R$73.316,50 R$0,63 0,109% 0,17%

100616

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$886,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002380 R$3.380,00 R$0,78 0,088% 0,17%
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100616

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$886,92 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000096 R$73.316,50 R$0,68 0,077% 0,17%

100617

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$602,64 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001158 R$3.380,00 R$0,36 0,060% 0,17%

100617

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

R$602,64 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000090 R$73.316,50 R$0,64 0,106% 0,17%

100618

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, 

SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

R$922,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002393 R$3.380,00 R$0,78 0,085% 0,16%

100618

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 

1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, 

SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019

R$922,74 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000096 R$73.316,50 R$0,68 0,074% 0,16%

100619

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM 

AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$320,84 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA
4,0000000 R$16,29 R$65,16 20,309% 68,41%

100619

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM 

AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM 

LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$320,84 12388

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM 

ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* 

M

1,0000000 R$154,31 R$154,31 48,096% 68,41%

100620

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.013,03 14162

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, 

FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM

1,0000000 R$1.011,87 R$1.011,87 50,266% 86,36%
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100620

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.013,03 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000195 R$73.316,50 R$1,41 0,070% 86,36%

100620

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.013,03 39746

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA 

POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO 

PORCA E ARRUELA

4,0000000 R$181,27 R$725,08 36,019% 86,36%

100621

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.258,40 14163

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 

FLANGEADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM

1,0000000 R$1.191,49 R$1.191,49 52,758% 84,93%

100621

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.258,40 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000195 R$73.316,50 R$1,41 0,062% 84,93%

100621

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$2.258,40 39746

CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA 

POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO 

PORCA E ARRUELA

4,0000000 R$181,27 R$725,08 32,106% 84,93%

100622

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$1.309,36 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000121 R$73.316,50 R$0,86 0,066% 77,46%

100622

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$1.309,36 5051

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, 

ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM

1,0000000 R$1.013,34 R$1.013,34 77,392% 77,46%

100623

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$1.410,08 14164

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO 

GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, 

ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO 

INFERIOR = *135* MM

1,0000000 R$1.048,32 R$1.048,32 74,345% 74,41%

100623

POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 

CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, 

INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019

R$1.410,08 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000121 R$73.316,50 R$0,86 0,061% 74,41%
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100637

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 

A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2019

R$79,35 10601

USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 

140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM 

MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

0,0000400 R$1.983.754,88 R$79,35 100,000% 100,00%

100638

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 

A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019

R$14,28 10601

USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 

140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM 

MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

0,0000072 R$1.983.754,88 R$14,28 100,000% 100,00%

100639

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 

A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. 

AF_12/2019

R$127,55 10601

USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 

140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM 

MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

0,0000643 R$1.983.754,88 R$127,55 100,000% 100,00%

100641

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 

A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. 

AF_12/2019

R$438,40 10601

USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 

140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM 

MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

0,0001115 R$1.983.754,88 R$221,18 50,452% 50,45%

100642

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 

A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. 

AF_12/2019

R$108,55 10601

USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO 

CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 

140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM 

MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

0,0000472 R$1.983.754,88 R$93,63 86,255% 86,26%

100643

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, 

PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2019

R$208,92 26034

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, 

CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 

400 KW

0,0000400 R$5.223.156,61 R$208,92 100,000% 100,00%

100644
USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, 

PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019
R$37,60 26034

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, 

CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 

400 KW

0,0000072 R$5.223.156,61 R$37,60 100,000% 100,00%

100645

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, 

PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. 

AF_12/2019

R$335,84 26034

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, 

CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 

400 KW

0,0000643 R$5.223.156,61 R$335,84 100,000% 100,00%

100647

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, 

PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. 

AF_12/2019

R$886,28 26034

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, 

CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 

400 KW

0,0001115 R$5.223.156,61 R$582,36 65,708% 65,71%

100648

USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, 

PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. 

AF_12/2019

R$261,44 26034

USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, 

CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 

400 KW

0,0000472 R$5.223.156,61 R$246,52 94,293% 94,29%

100651

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 

DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$89,15 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100652

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO 

DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$179,48 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100653

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 

DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$305,77 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100654

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 

DE 80 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019.

R$406,73 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000005 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%
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100655

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 

DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=20MPA E ARMADURA MÍNIMA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019.

R$476,04 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100656

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$59,26 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0379000 R$26,38 R$0,99 1,671% 80,83%

100656

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$59,26 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000090 R$332.215,39 R$2,95 4,978% 80,83%

100656

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$59,26 38538

ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE 

CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA 

CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE 

*16 X 16*, COM ANEL METALICO 

INCORPORADO A PECA (SOMENTE 

FORNECIMENTO)

1,0990000 R$40,00 R$43,96 74,182% 80,83%

100657

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$76,32 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0545000 R$26,38 R$1,43 1,874% 84,28%

100657

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$76,32 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000095 R$332.215,39 R$3,12 4,088% 84,28%

100657

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 

TONELADAS, INCLUSO EMENDA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

R$76,32 38539

ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE 

CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA 

CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM 

ANEL METALICO INCORPORADO A PECA 

(SOMENTE FORNECIMENTO)

1,0990000 R$54,39 R$59,77 78,315% 84,28%

100658

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, 

CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, 

INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019

R$174,59 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0707000 R$26,38 R$1,86 1,065% 90,90%

100658

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, 

CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, 

INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019

R$174,59 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000111 R$332.215,39 R$3,65 2,091% 90,90%

100658

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, 

CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, 

INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_12/2019

R$174,59 38540

ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE 

CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA 

CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM 

ANEL METALICO INCORPORADO A PECA 

(SOMENTE FORNECIMENTO)

1,0990000 R$139,40 R$153,20 87,748% 90,90%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100674

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 

COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$211,51 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

17,4130000 R$0,13 R$2,26 1,069% 1,07%

100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 

GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019

R$292,00 4930

PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA 

CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E 

GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 

NATURAL

1,0000000 R$278,11 R$278,11 95,243% 95,24%

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA 

DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020

R$20,98 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000057 R$43.779,34 R$0,23 1,096% 86,51%

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA 

DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020

R$20,98 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,1600000 R$111,57 R$17,85 85,081% 86,51%

100716

JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA 

DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020

R$20,98 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000057 R$17.291,87 R$0,07 0,334% 86,51%

100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

R$6,83 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100721

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

R$15,11 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000423 R$2.166,49 R$0,07 0,463% 0,46%

100723

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

R$6,54 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

R$14,44 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000423 R$2.166,49 R$0,07 0,485% 0,49%

100727

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$11,43 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100729

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

R$13,41 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100733

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

R$6,89 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000244 R$2.166,49 R$0,04 0,581% 0,58%

100735

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$6,28 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000244 R$2.166,49 R$0,04 0,637% 0,64%

100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

R$6,14 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100741

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$14,26 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000423 R$2.166,49 R$0,07 0,491% 0,49%

100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  

(POR DEMÃO). AF_01/2020

R$6,01 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100745

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA  (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$14,12 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000423 R$2.166,49 R$0,07 0,496% 0,50%

100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$6,58 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000024 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 0,00%

100749

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

R$14,73 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000423 R$2.166,49 R$0,07 0,475% 0,48%

100751

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

R$26,85 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000102 R$2.166,49 R$0,01 0,037% 0,04%

100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE 

ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

R$12,59 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000488 R$2.166,49 R$0,08 0,635% 0,64%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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100757

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

R$28,53 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000846 R$2.166,49 R$0,16 0,561% 0,56%

100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

R$28,26 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000846 R$2.166,49 R$0,16 0,566% 0,57%

100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

R$29,47 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000846 R$2.166,49 R$0,16 0,543% 0,54%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000007 R$1.270.494,75 R$0,80 8,686% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0057280 R$111,57 R$0,63 6,840% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 80,67%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
1,0000000 R$5,70 R$5,70 61,889% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,0510000 R$3,69 R$0,18 1,954% 80,67%

100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,21 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,0280000 R$4,57 R$0,12 1,303% 80,67%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0015000 R$26,38 R$0,03 0,330% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000006 R$1.270.494,75 R$0,78 8,590% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0057280 R$111,57 R$0,63 6,938% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 79,96%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
1,0000000 R$5,70 R$5,70 62,775% 79,96%

100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$9,08 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,0280000 R$4,57 R$0,12 1,322% 79,96%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000003 R$1.270.494,75 R$0,30 3,681% 86,99%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000001 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 86,99%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0036320 R$111,57 R$0,40 4,908% 86,99%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000001 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 86,99%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 41598
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 

79,0
1,0000000 R$6,21 R$6,21 76,196% 86,99%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 86,99%

100765

PILAR METÁLICO PERFIL 

LAMINADO/SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,15 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,0510000 R$3,69 R$0,18 2,209% 86,99%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0017000 R$26,38 R$0,04 0,484% 83,90%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000002 R$1.270.494,75 R$0,28 3,390% 83,90%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000001 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 83,90%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0036320 R$111,57 R$0,40 4,843% 83,90%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000001 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 83,90%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 41598
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 

79,0
1,0000000 R$6,21 R$6,21 75,182% 83,90%

100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU 

SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO 

DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,26 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 83,90%

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 65,62%

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 5,807% 65,62%

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 65,62%

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 65,62%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,1580000 R$3,69 R$0,58 6,736% 65,62%

100767

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$8,61 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 53,078% 65,62%

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,1260000 R$26,38 R$3,32 25,677% 64,89%

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 64,89%

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 3,867% 64,89%

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 64,89%

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 64,89%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100768

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 

PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$12,93 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 35,344% 64,89%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000024 R$1.270.494,75 R$2,97 21,199% 61,53%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 61,53%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 3,569% 61,53%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 61,53%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 61,53%

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,1580000 R$3,69 R$0,58 4,140% 61,53%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100769

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$14,01 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 32,620% 61,53%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0017000 R$26,38 R$0,04 0,297% 59,47%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000023 R$1.270.494,75 R$2,90 21,529% 59,47%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 59,47%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 3,712% 59,47%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 59,47%

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 59,47%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100770

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, 

PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$13,47 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 33,927% 59,47%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000129 R$428.042,35 R$5,51 34,033% 68,93%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 68,93%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 3,088% 68,93%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 68,93%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 68,93%

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,1580000 R$3,69 R$0,58 3,582% 68,93%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100771

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$16,19 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 28,227% 68,93%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0017000 R$26,38 R$0,04 0,460% 68,51%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000020 R$428.042,35 R$0,85 9,770% 68,51%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000002 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 68,51%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0045600 R$111,57 R$0,50 5,747% 68,51%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000002 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 68,51%

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 68,51%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100772

CONTRAVENTAMENTO COM 

CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA 

EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$8,70 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

1,0000000 R$4,57 R$4,57 52,529% 68,51%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,7620000 R$5,20 R$3,96 33,028% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0008000 R$26,38 R$0,02 0,167% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000002 R$1.270.494,75 R$0,26 2,168% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000013 R$43.779,34 R$0,04 0,334% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0355040 R$111,57 R$3,96 33,028% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000013 R$17.291,87 R$0,01 0,083% 75,23%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000005 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 75,23%

100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$11,99 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,1698000 R$4,57 R$0,77 6,422% 75,23%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,4388000 R$5,20 R$2,28 35,681% 89,52%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000001 R$1.270.494,75 R$0,08 1,252% 89,52%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000003 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 89,52%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0073760 R$111,57 R$0,82 12,833% 89,52%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000003 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 89,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 89,52%

100774

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$6,39 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,5568000 R$4,57 R$2,54 39,750% 89,52%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,5188000 R$5,20 R$2,69 34,665% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0018000 R$26,38 R$0,04 0,515% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000001 R$1.270.494,75 R$0,10 1,289% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000004 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0126240 R$111,57 R$1,40 18,041% 82,35%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000004 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000002 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 82,35%

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

R$7,76 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,4736000 R$4,57 R$2,16 27,835% 82,35%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,7620000 R$5,20 R$3,96 32,836% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 11977
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", 

COMPRIMENTO 75 MM
0,0169000 R$7,43 R$0,12 0,995% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000002 R$1.270.494,75 R$0,26 2,156% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000013 R$43.779,34 R$0,04 0,332% 75,62%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0355040 R$111,57 R$3,96 32,836% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000013 R$17.291,87 R$0,01 0,083% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000005 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 75,62%

100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$12,06 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,1698000 R$4,57 R$0,77 6,385% 75,62%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,4388000 R$5,20 R$2,28 26,604% 75,03%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000006 R$1.270.494,75 R$0,79 9,218% 75,03%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000003 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 75,03%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0073760 R$111,57 R$0,82 9,568% 75,03%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000003 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 75,03%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000001 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 75,03%

100777

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$8,57 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,5568000 R$4,57 R$2,54 29,638% 75,03%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 10966
PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 

15,6
0,5188000 R$5,20 R$2,69 51,044% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000001 R$1.270.494,75 R$0,11 2,087% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000000 R$43.779,34 R$0,00 0,000% 93,74%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 36785

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), 

PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 

MM (SAE G16)

0,0012640 R$111,57 R$0,14 2,657% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000000 R$17.291,87 R$0,00 0,000% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000000 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

0,0030000 R$3,69 R$0,01 0,190% 93,74%

100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

R$5,27 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,4376000 R$4,57 R$1,99 37,761% 93,74%

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 3472
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
2,0000000 R$8,84 R$17,68 4,435% 27,88%

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 40626

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 

2,50 KG/M (NBR 5580)

0,7273000 R$20,51 R$14,91 3,740% 27,88%

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
4,0000000 R$6,56 R$26,24 6,582% 27,88%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 4888
PLUG OU BUJAO DE FERRO 

GALVANIZADO, DE 1/2"
2,0000000 R$2,34 R$4,68 1,174% 27,88%

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 6320

TE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

1/2"

2,0000000 R$14,38 R$28,76 7,214% 27,88%

100788

KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR 

OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 

E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$398,69 9886
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"
1,0000000 R$18,88 R$18,88 4,736% 27,88%

100791

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, 

INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$12,01 38828
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$7,72 R$7,88 65,612% 65,61%

100792

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, 

INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$17,82 38829
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$12,65 R$12,92 72,503% 72,50%

100793

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, 

INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$23,74 38830
TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$17,51 R$17,88 75,316% 75,32%

100794

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, 

INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$32,15 38831
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$24,42 R$24,94 77,574% 77,57%

100803

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, 

INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$11,47 38828
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$7,72 R$7,88 68,701% 68,70%

100804

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, 

INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$17,18 38829
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$12,65 R$12,92 75,204% 75,20%

100805

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, 

INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$22,98 38830
TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$17,51 R$17,88 77,807% 77,81%

100806

TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, 

INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE 

INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$31,22 38831
TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, 

PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)
1,0216000 R$24,42 R$24,94 79,885% 79,89%

100848

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA 

BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

R$297,22 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 10,484% 10,48%
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100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – 

PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$467,38 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

2,0000000 R$11,55 R$23,10 4,942% 4,94%

100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$20,16 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

1,0000000 R$9,61 R$9,61 47,669% 47,67%

100862

SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$22,10 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

1,0000000 R$11,55 R$11,55 52,262% 52,26%

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX 

POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

R$573,02 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

9,0000000 R$11,55 R$103,95 18,141% 18,14%

100864

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX 

POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

R$638,41 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

9,0000000 R$11,55 R$103,95 16,283% 16,28%

100865

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, 

COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$607,77 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 7,602% 7,60%

100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$281,74 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 24,597% 24,60%

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$303,30 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 22,849% 22,85%

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$317,65 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 21,816% 21,82%

100869

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$328,66 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 21,086% 21,09%

100870

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$176,44 36218

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

1,0000000 R$89,69 R$89,69 50,833% 90,11%
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100870

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$176,44 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 39,277% 90,11%

100871

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$189,60 36220

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

1,0000000 R$102,85 R$102,85 54,246% 90,80%

100871

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$189,60 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 36,551% 90,80%

100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$198,00 36080

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

1,0000000 R$111,25 R$111,25 56,187% 91,19%

100872

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$198,00 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 35,000% 91,19%

100873

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$203,24 36223

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

1,0000000 R$116,49 R$116,49 57,316% 91,41%

100873

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 

COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$203,24 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 34,098% 91,41%

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$281,74 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 24,597% 24,60%

100875

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 

PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$1.115,57 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

8,0000000 R$11,55 R$92,40 8,283% 8,28%

100889

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,36 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0014000 R$26,38 R$0,03 0,408% 95,11%

100889

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,36 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000003 R$332.215,39 R$0,06 0,815% 95,11%

100889

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP250X62 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,36 41596
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 

62,0
1,1140000 R$6,21 R$6,91 93,886% 95,11%
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100890

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,26 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0012000 R$26,38 R$0,03 0,413% 96,28%

100890

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,26 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000002 R$332.215,39 R$0,05 0,689% 96,28%

100890

ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X79 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,26 41598
PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 

79,0
1,1140000 R$6,21 R$6,91 95,179% 96,28%

100892

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,03 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0022000 R$26,38 R$0,05 0,711% 92,46%

100892

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,03 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000004 R$332.215,39 R$0,11 1,565% 92,46%

100892

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$7,03 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
1,1140000 R$5,70 R$6,34 90,185% 92,46%

100893

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,95 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0019000 R$26,38 R$0,05 0,719% 93,09%

100893

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,95 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000003 R$332.215,39 R$0,08 1,151% 93,09%

100893

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,95 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
1,1140000 R$5,70 R$6,34 91,223% 93,09%

100894

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,87 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0029000 R$26,38 R$0,07 1,019% 94,32%

100894

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,87 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000003 R$332.215,39 R$0,07 1,019% 94,32%

100894

ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, 

UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X44,8 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$6,87 43082
PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS 

PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA
1,1140000 R$5,70 R$6,34 92,285% 94,32%

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

R$39,70 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%
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100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

R$81,85 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100898

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 

CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

R$163,91 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000003 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 

MANUALMENTE (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020

R$52,19 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

100900

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 

SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM 

DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR 

BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO 

E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

R$189,69 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000003 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

5089

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2016

R$19,59 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000667 R$293.777,53 R$19,59 100,000% 100,00%

53794

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - 

MANUTENÇÃO. AF_07/2016

R$35,00 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000500 R$700.000,00 R$35,00 100,000% 100,00%

53804

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 

ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$2,47 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000700 R$35.400,40 R$2,47 100,000% 100,00%

53806

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, 

PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$40,89 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000556 R$735.473,93 R$40,89 100,000% 100,00%

53810

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, 

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$41,14 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000556 R$740.000,00 R$41,14 100,000% 100,00%

53814

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, 

PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 

8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$134,76 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000556 R$2.423.915,21 R$134,76 100,000% 100,00%

53818

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, 

POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 

4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

R$4,54 6069

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, 

POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO 

DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 

18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M

0,0000533 R$85.291,90 R$4,54 100,000% 100,00%
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53840

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 

DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$1,34 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000514 R$26.182,94 R$1,34 100,000% 100,00%

53841

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 

DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$0,93 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000357 R$26.182,94 R$0,93 100,000% 100,00%

53863

MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

R$1,12 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000800 R$14.115,90 R$1,12 100,000% 100,00%

53882

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$17,33 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$40.053,51 R$2,57 14,830% 14,83%

5658

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO 

REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24” X 6 MM 

COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$1,19 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000357 R$33.396,60 R$1,19 100,000% 100,00%

5674

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$18,84 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000667 R$282.560,80 R$18,84 100,000% 100,00%

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$83,23 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0001274 R$282.560,80 R$35,99 43,242% 43,24%

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$29,25 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000607 R$282.560,80 R$17,15 58,632% 58,63%

5689

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO 

REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM 

COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$3,14 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000943 R$33.396,60 R$3,14 100,000% 100,00%

5690

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO 

REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24” X 6 MM 

COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$1,95 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000586 R$33.396,60 R$1,95 100,000% 100,00%

5695

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$22,75 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000750 R$33.930,62 R$2,54 11,165% 11,17%
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5705

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$14,12 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$17.850,46 R$1,14 8,074% 8,07%

5707

USINA MISTURADORA DE SOLOS, 

CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2016

R$41,65 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000500 R$833.093,38 R$41,65 100,000% 100,00%

5710

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$92,94 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000643 R$1.445.500,00 R$92,94 100,000% 100,00%

5714

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$8,09 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000583 R$138.895,00 R$8,09 100,000% 100,00%

5724

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, 

PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 

2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$31,73 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000556 R$570.813,80 R$31,73 100,000% 100,00%

5727

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, 

POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 

4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2016

R$5,68 6069

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, 

POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO 

DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 

18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M

0,0000667 R$85.291,90 R$5,68 100,000% 100,00%

5729

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$23,14 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000667 R$346.971,43 R$23,14 100,000% 100,00%

5738

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE 

REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2016

R$20,57 6070

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO 

POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M

0,0000533 R$386.084,56 R$20,57 100,000% 100,00%

5739

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE 

REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2016

R$25,75 6070

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO 

POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M

0,0000667 R$386.084,56 R$25,75 100,000% 100,00%

5741

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E 

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUG MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

R$27,29 36485

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATORIOS PARA EMULSAO E 

AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000643 R$424.438,89 R$27,29 100,000% 100,00%
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5763

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$22,24 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$48.000,00 R$3,08 13,849% 13,85%

5765

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 

POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2014

R$1,92 20219

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE 

DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP

0,0000260 R$74.000,00 R$1,92 100,000% 100,00%

5779

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$35,42 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000643 R$551.000,00 R$35,42 100,000% 100,00%

5795

MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

R$14,35 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0001516 R$14.115,90 R$2,12 14,774% 14,77%

5797

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015

R$2,92 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000667 R$43.779,34 R$2,92 100,000% 100,00%

5800

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA 

TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 

144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 

2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 

M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$0,29 751

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS 

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 

M / 5 M3/H

0,0000700 R$4.155,63 R$0,29 100,000% 100,00%

5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$114,40 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001253 R$33.930,62 R$4,23 3,698% 3,70%

5823

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - 

CHP DIURNO. AF_07/2016

R$152,70 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0001029 R$700.000,00 R$72,03 47,171% 47,17%

5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$110,33 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$17.850,46 R$1,91 1,731% 1,73%

5826

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$24,57 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$17.850,46 R$0,77 3,134% 3,13%
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5829

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - 

CHI DIURNO. AF_07/2016

R$97,47 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000529 R$700.000,00 R$37,03 37,991% 37,99%

5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$233,01 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0001115 R$1.445.500,00 R$161,16 69,164% 69,16%

5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$85,32 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000472 R$1.445.500,00 R$68,22 79,958% 79,96%

5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 

ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

R$4,71 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0001336 R$35.400,40 R$4,71 100,000% 100,00%

5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 

ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

R$2,24 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000636 R$35.400,40 R$2,24 100,000% 100,00%

5843

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$142,87 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0001190 R$189.520,26 R$22,54 15,777% 15,78%

5845

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$26,11 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000607 R$189.520,26 R$11,50 44,044% 44,04%

5847

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, 

PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$148,86 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000937 R$735.473,93 R$68,90 46,285% 46,29%

5849

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, 

PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$42,62 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000381 R$735.473,93 R$28,01 65,720% 65,72%

5851

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, 

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$141,60 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000937 R$740.000,00 R$69,33 48,962% 48,96%

5853

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, 

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$42,80 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000381 R$740.000,00 R$28,19 65,864% 65,86%

5855

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, 

PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 

8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$375,07 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000937 R$2.423.915,21 R$227,10 60,549% 60,55%

5857

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, 

PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 

8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$106,95 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000381 R$2.423.915,21 R$92,34 86,339% 86,34%
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5863

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, 

POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 

4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

R$10,85 6069

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, 

POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO 

DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 

18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M

0,0001274 R$85.291,90 R$10,85 100,000% 100,00%

5865

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, 

POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 

4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

R$5,17 6069

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, 

POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO 

DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 

18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M

0,0000607 R$85.291,90 R$5,17 100,000% 100,00%

5867

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$81,75 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0001274 R$346.971,43 R$44,19 54,055% 54,06%

5869

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$33,15 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000607 R$346.971,43 R$21,05 63,499% 63,50%

5879

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE 

REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

R$68,63 6070

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO 

POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M

0,0001274 R$386.084,56 R$49,17 71,645% 71,65%

5881

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE 

REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. 

AF_02/2016

R$35,52 6070

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO 

POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M

0,0000607 R$386.084,56 R$23,42 65,935% 65,94%

5882

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E 

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUG MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

R$73,23 36485

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATORIOS PARA EMULSAO E 

AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0001058 R$424.438,89 R$44,89 61,300% 61,30%

5884

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E 

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUG MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

R$28,98 36485

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATORIOS PARA EMULSAO E 

AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000415 R$424.438,89 R$17,60 60,732% 60,73%

5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

R$170,75 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$48.000,00 R$5,19 3,040% 3,04%
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5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

R$30,17 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$48.000,00 R$2,11 6,994% 6,99%

5909

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 

POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. 

AF_07/2014

R$19,39 20219

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE 

DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP

0,0000665 R$74.000,00 R$4,91 25,322% 25,32%

5911

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 

POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

R$14,37 20219

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE 

DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP

0,0000405 R$74.000,00 R$2,99 20,807% 20,81%

5921

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 

DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$2,45 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000943 R$26.182,94 R$2,45 100,000% 100,00%

5923

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 

DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$1,52 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000586 R$26.182,94 R$1,52 100,000% 100,00%

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

R$141,76 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$73.316,50 R$7,94 5,601% 5,60%

5930

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

R$26,81 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$73.316,50 R$3,23 12,048% 12,05%

5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

R$132,93 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0001115 R$551.000,00 R$61,42 46,205% 46,21%

5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

R$46,03 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000472 R$551.000,00 R$26,00 56,485% 56,49%

5952

MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

R$13,23 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000716 R$14.115,90 R$1,00 7,559% 7,56%
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5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

R$34,56 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0001274 R$43.779,34 R$5,57 16,117% 16,12%

5954

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

R$2,65 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000607 R$43.779,34 R$2,65 100,000% 100,00%

5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$29,35 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000503 R$33.930,62 R$1,69 5,758% 5,76%

6087

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 

60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA 

SEPTICA

R$20,56 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000018 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

6171
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

60X60X5CM PARA CAIXA
R$21,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000018 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$141,38 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$40.053,51 R$4,33 3,063% 3,06%

6260

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$26,79 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$40.053,51 R$1,76 6,570% 6,57%

67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$100,51 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001253 R$33.930,62 R$4,23 4,209% 4,21%

67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$28,66 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000503 R$33.930,62 R$1,69 5,897% 5,90%

68325

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 

SELANTE ELASTICO A BASE DE 

POLIURETANO

R$36,24 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000094 R$13.749,15 R$0,10 0,276% 0,28%
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68333

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA

R$37,95 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000094 R$13.749,15 R$0,10 0,264% 0,26%

6879

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2014

R$107,97 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0001274 R$441.600,00 R$56,24 52,089% 52,09%

6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

R$38,89 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000607 R$441.600,00 R$26,79 68,887% 68,89%

7030

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

R$139,97 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0001043 R$82.113,71 R$8,54 6,101% 6,10%

7031

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

R$3,27 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000400 R$82.113,71 R$3,27 100,000% 100,00%

7032

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$2,81 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000343 R$82.113,71 R$2,81 100,000% 100,00%

7033

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

JUROS. AF_06/2014

R$0,46 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000057 R$82.113,71 R$0,46 100,000% 100,00%

7034

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$5,27 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000643 R$82.113,71 R$5,27 100,000% 100,00%

7038

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2014

R$23,53 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000533 R$441.600,00 R$23,53 100,000% 100,00%

7039

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014

R$3,26 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000074 R$441.600,00 R$3,26 100,000% 100,00%

7040

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 

POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2014

R$29,45 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000667 R$441.600,00 R$29,45 100,000% 100,00%

7049

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$116,88 14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 

M

0,0001274 R$391.690,98 R$49,88 42,676% 42,68%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

7050

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$35,86 14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 

M

0,0000607 R$391.690,98 R$23,76 66,258% 66,26%

7051

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$20,87 14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 

M

0,0000533 R$391.690,98 R$20,87 100,000% 100,00%

7052

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,89 14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 

M

0,0000074 R$391.690,98 R$2,89 100,000% 100,00%

7053

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 

13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$26,12 14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 

11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 

38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 

M

0,0000667 R$391.690,98 R$26,12 100,000% 100,00%

7058

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$11,58 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000400 R$33.930,62 R$1,35 11,658% 11,66%

7059

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,14 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000074 R$33.930,62 R$0,25 11,682% 11,68%

7060

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$21,73 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000750 R$33.930,62 R$2,54 11,689% 11,69%

7063

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$10,10 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000533 R$189.520,26 R$10,10 100,000% 100,00%

7064

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.510 KG - JUROS. AF_06/2014

R$1,40 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000074 R$189.520,26 R$1,40 100,000% 100,00%

7065

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$11,04 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000583 R$189.520,26 R$11,04 100,000% 100,00%

72131

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 

20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

R$95,27 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000099 R$8.958,64 R$0,06 0,063% 0,06%
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72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 

10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

R$48,97 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000020 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

72133

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO 

MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ 

(ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA)

R$167,94 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000233 R$8.958,64 R$0,19 0,113% 0,11%

72139

BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 

19X19X8CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO 

BRANCO E BARRAS DE ACO

R$490,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000058 R$3.380,00 R$0,01 0,002% 0,00%

72175

BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 

20X20X10CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO 

BRANCO E BARRAS DE ACO

R$494,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000058 R$3.380,00 R$0,01 0,002% 0,00%

72176

BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 

20X10X8CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, 

COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO 

BRANCO E BARRAS DE ACO

R$498,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000058 R$3.380,00 R$0,01 0,002% 0,00%

72183

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO 

MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM 

ARMACAO EM TELA SOLDADA

R$63,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000092 R$13.749,15 R$0,10 0,158% 0,16%

72187

PISO DE BORRACHA FRISADO, 

ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)

R$169,75 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

72188

PISO DE BORRACHA PASTILHADO, 

ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)

R$169,75 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

72280
IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR 

SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W
R$34,96 3389

IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE 

SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, 

TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V

1,0000000 R$21,50 R$21,50 61,499% 61,50%

72306
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
R$163,15 3469

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"
1,0000000 R$138,27 R$138,27 84,750% 84,75%

72307
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
R$230,57 3460

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5"
1,0000000 R$201,76 R$201,76 87,505% 87,51%

72313
COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
R$548,42 3461

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6"
1,0000000 R$515,68 R$515,68 94,030% 94,03%

72341

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

R$195,37 1623

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 

A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3

1,0000000 R$107,36 R$107,36 54,952% 54,95%

72343

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

R$233,12 1625

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 

*22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3

1,0000000 R$131,65 R$131,65 56,473% 56,47%
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72344

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

R$386,88 1620

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 

*38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3

1,0000000 R$277,33 R$277,33 71,684% 71,68%

72345

CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ELETROTÉCNICO

R$1.183,30 1618

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 

A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3

1,0000000 R$1.054,90 R$1.054,90 89,149% 89,15%

72482
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$232,45 9891

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"
1,0000000 R$208,05 R$208,05 89,503% 89,50%

72553
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
R$198,67 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,0000000 R$0,44 R$0,44 0,221% 0,22%

72554
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
R$683,29 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,0000000 R$0,44 R$0,44 0,064% 0,06%

72619
LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$97,00 3915

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 4"
1,0000000 R$86,53 R$86,53 89,206% 89,21%

72620
LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$170,74 3916

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 5"
1,0000000 R$157,64 R$157,64 92,328% 92,33%

72621
LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$275,72 3917

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 6"
1,0000000 R$260,01 R$260,01 94,302% 94,30%

72667
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 

4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$129,53 3932

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 

2 1/2"

1,0000000 R$102,18 R$102,18 78,885% 78,89%

72668
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$128,97 3933

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 

2"

1,0000000 R$102,18 R$102,18 79,228% 79,23%

72669
LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$132,19 3934

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 

3"

1,0000000 R$102,18 R$102,18 77,298% 77,30%

72681
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$93,08 4183

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 4"
1,0000000 R$79,98 R$79,98 85,926% 85,93%

72682
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$190,96 4184

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 5"
1,0000000 R$176,56 R$176,56 92,459% 92,46%

72683
NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$309,07 4185

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 6"
1,0000000 R$293,36 R$293,36 94,917% 94,92%

72719
TE DE ACO GALVANIZADO 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$205,37 6300 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" 1,0000000 R$176,56 R$176,56 85,972% 85,97%

72720
TE DE ACO GALVANIZADO 5" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$284,95 6321 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" 1,0000000 R$252,21 R$252,21 88,510% 88,51%

72721
TE DE ACO GALVANIZADO 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
R$627,83 6301 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" 1,0000000 R$591,16 R$591,16 94,159% 94,16%

72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE 

COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 

PECAS POR M2)

R$67,42 4385

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU 

BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM 

FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2

0,0350000 R$1.142,86 R$40,00 59,330% 59,33%

72838

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

EM LEITO NATURAL

R$0,73 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000007 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 0,00%
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72839

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

COM REVESTIMENTO PRIMARIO

R$0,59 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 0,00%

72840

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

R$0,49 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000005 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 0,00%

72844

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)

R$0,53 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$33.930,62 R$0,01 1,887% 1,89%

72845

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

BRITA PARA TRATAMENTOS 

SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3

R$3,21 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000035 R$33.930,62 R$0,10 3,115% 3,12%

72846

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

R$2,65 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000029 R$33.930,62 R$0,08 3,019% 3,02%

72847

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

R$5,72 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000063 R$33.930,62 R$0,19 3,322% 3,32%

72848

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

R$1,43 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000016 R$33.930,62 R$0,04 2,797% 2,80%

72849

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS 

(BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

R$1,83 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$33.930,62 R$0,06 3,279% 3,28%

72850

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 

CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)

R$9,30 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000092 R$17.850,46 R$0,15 1,613% 1,61%

72882

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

EM LEITO NATURAL

R$1,10 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000011 R$17.850,46 R$0,01 0,909% 0,91%

72883

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

COM REVESTIMENTO PRIMARIO

R$0,88 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000009 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 0,00%

72884

TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA

R$0,73 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000007 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 0,00%

72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)

R$0,80 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000009 R$33.930,62 R$0,01 1,250% 1,25%
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72890

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

BRITA PARA TRATAMENTOS 

SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM 

DISTRIBUIDOR

R$4,82 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000053 R$33.930,62 R$0,16 3,320% 3,32%

72891

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

R$3,98 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000044 R$33.930,62 R$0,12 3,015% 3,02%

72892

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE 

MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

R$8,58 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000094 R$33.930,62 R$0,30 3,497% 3,50%

72893

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

R$2,13 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000023 R$33.930,62 R$0,06 2,817% 2,82%

72894

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, 

COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

R$2,74 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000030 R$33.930,62 R$0,09 3,285% 3,29%

72895

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA 

MANUAIS)

R$14,47 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000159 R$33.930,62 R$0,53 3,663% 3,66%

72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
R$15,29 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000126 R$33.930,62 R$0,41 2,681% 2,68%

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 

ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3

R$2,97 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000009 R$33.930,62 R$0,01 0,337% 0,34%

72899

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

R$3,74 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000041 R$33.930,62 R$0,12 3,209% 3,21%

72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

R$4,11 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000045 R$33.930,62 R$0,13 3,163% 3,16%

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

R$12,46 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$17.850,46 R$0,00 0,000% 1,53%

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

R$12,46 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0000004 R$505.925,24 R$0,19 1,525% 1,53%

72962
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA CAPA DE ROLAMENTO
R$274,90 14405

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000014 R$82.113,71 R$0,10 0,036% 70,92%

72962
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA CAPA DE ROLAMENTO
R$274,90 41899

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A 

GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

0,0600000 R$3.207,52 R$192,45 70,007% 70,92%

72962
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA CAPA DE ROLAMENTO
R$274,90 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000015 R$1.615.000,00 R$2,40 0,873% 70,92%
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72963
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA BINDER
R$227,49 14405

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000014 R$82.113,71 R$0,10 0,044% 71,59%

72963
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA BINDER
R$227,49 41899

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A 

GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

0,0500000 R$3.207,52 R$160,37 70,495% 71,59%

72963
USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, 

PARA BINDER
R$227,49 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000015 R$1.615.000,00 R$2,40 1,055% 71,59%

73303

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

R$4,26 25019
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA
0,0000400 R$106.640,79 R$4,26 100,000% 100,00%

73307

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2016

R$3,80 25019
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA
0,0000357 R$106.640,79 R$3,80 100,000% 100,00%

73309

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2016

R$15,65 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000533 R$293.777,53 R$15,65 100,000% 100,00%

73313

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

R$2,17 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000074 R$293.777,53 R$2,17 100,000% 100,00%

73335

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$16,76 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$16.670,26 R$1,07 6,384% 6,38%

73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
R$297,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001061 R$3.380,00 R$0,33 0,111% 0,19%

73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% 

PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO
R$297,06 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001142 R$2.296,54 R$0,24 0,081% 0,19%

73395

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI 

DIURNO. AF_02/2016

R$5,02 25019
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA
0,0000472 R$106.640,79 R$5,02 100,000% 100,00%

73417

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP 

DIURNO. AF_02/2016

R$117,61 25019
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA
0,0000757 R$106.640,79 R$8,06 6,853% 6,85%

73436

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

R$108,85 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0001274 R$293.777,53 R$37,41 34,368% 34,37%
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73467

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

R$93,28 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$16.670,26 R$1,80 1,930% 1,93%

73624
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM 

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
R$64,58 12327

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO 

DE 210 MM DE DIAMETRO PARA 

INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM 

POSTE DE CONCRETO

1,0000000 R$24,19 R$24,19 37,457% 37,46%

73714

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 

135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) 

PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 

0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE 

CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO.

R$1.137,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000990 R$3.380,00 R$0,29 0,025% 17,22%

73714

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 

135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) 

PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 

0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE 

CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO.

R$1.137,94 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, 

CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, 

E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO 

CARRO PASSEIO

1,0000000 R$195,41 R$195,41 17,172% 17,22%

73714

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 

135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) 

PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 

0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE 

CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO.

R$1.137,94 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000425 R$2.296,54 R$0,09 0,008% 17,22%

73714

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 

135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) 

PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 

0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM 

ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE 

CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO.

R$1.137,94 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000131 R$13.749,15 R$0,15 0,013% 17,22%

73734/1

PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 

1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)

R$148,21 6214

TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE 

(CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 

X 42 CM, E = 2 CM

1,0500000 R$105,76 R$111,04 74,921% 74,92%

73749/1

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$159,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000189 R$3.380,00 R$0,01 0,006% 0,25%

73749/1

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$159,23 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000089 R$13.749,15 R$0,09 0,057% 0,25%

73749/1

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$159,23 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0108100 R$28,05 R$0,30 0,188% 0,25%
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73749/2

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$291,72 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000380 R$3.380,00 R$0,06 0,021% 0,25%

73749/2

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$291,72 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000190 R$13.749,15 R$0,20 0,069% 0,25%

73749/2

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$291,72 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0168260 R$28,05 R$0,47 0,161% 0,25%

73749/3

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$950,70 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001203 R$3.380,00 R$0,32 0,034% 0,31%

73749/3

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$950,70 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000590 R$13.749,15 R$0,77 0,081% 0,31%

73749/3

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES 

TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M 

EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

R$950,70 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0659880 R$28,05 R$1,85 0,195% 0,31%

73767/2

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  

ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA 

CABO 25MM2, ENCAPADO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$9,30 11273

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, 

EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 

(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

1,0000000 R$7,15 R$7,15 76,882% 76,88%

73767/3

LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO 

RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO 

DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$6,46 11272

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, 

EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 

6/1 OU CA 7 FIOS)

1,0000000 R$4,31 R$4,31 66,718% 66,72%

73767/4

ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM 

ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU 

PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$3,88 11275

ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM 

ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)

1,0000000 R$1,73 R$1,73 44,588% 44,59%

73767/5

ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO 

RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 

(BITOLA)  CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ 

FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$3,47 11274

ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM 

ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)

1,0000000 R$1,32 R$1,32 38,040% 38,04%

73774/1

DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 

35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E 

PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, POLIMENTO MANUAL, 

EXCLUSIVE FERRAGENS

R$238,79 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

20,0000000 R$0,43 R$8,60 3,601% 3,60%

73781/2

ISOLADOR DE PINO TP HI-POT 

CILINDRICO CLASSE 15KV. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$25,53 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 

MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV
1,0000000 R$20,18 R$20,18 79,044% 79,04%

73781/3

ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP 

CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$79,31 3405

ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, 

DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 

152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV

1,0000000 R$65,92 R$65,92 83,117% 83,12%
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73790/2

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM 

BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

R$44,03 41899

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A 

GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

0,0050000 R$3.207,52 R$16,03 36,407% 36,41%

73790/4

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

R$33,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000066 R$3.380,00 R$0,01 0,030% 0,03%

73799/1

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  

300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 

CIMENTO:AREIA.

R$267,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000032 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 73,03%

73799/1

GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  

300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 

CIMENTO:AREIA.

R$267,58 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, 

CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, 

E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO 

CARRO PASSEIO

1,0000000 R$195,41 R$195,41 73,029% 73,03%

73807/1
CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 

15CM
R$74,85 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

4,0000000 R$0,43 R$1,72 2,298% 2,30%

73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE 

PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

R$22,54 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000010 R$8.101,10 R$0,00 0,000% 34,07%

73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE 

PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

R$22,54 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 34,07%

73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE 

PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - 

DN 100

R$22,54 9833

TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

1,0000000 R$7,68 R$7,68 34,073% 34,07%

73826/1
INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, 

POTENCIA <= 5 CV
R$314,70 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0003510 R$1.029,35 R$0,34 0,108% 0,11%

73826/2
INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, 

POTENCIA > 5 E <= 10 CV
R$409,11 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0004563 R$1.029,35 R$0,45 0,110% 0,11%

73834/1
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSIVEL ATE 10 CV
R$141,17 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0001755 R$1.029,35 R$0,17 0,120% 0,12%

73834/2
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV
R$225,88 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0002808 R$1.029,35 R$0,28 0,124% 0,12%

73834/3
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV
R$451,76 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0005616 R$1.029,35 R$0,56 0,124% 0,12%
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73834/4
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV
R$677,64 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0008424 R$1.029,35 R$0,85 0,125% 0,13%

73835/1
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

VERTICAL POT <= 100 CV
R$941,25 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0008775 R$1.029,35 R$0,89 0,095% 0,10%

73835/2
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

VERTICAL 100 < POT <= 200 CV
R$1.280,10 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0011934 R$1.029,35 R$1,21 0,095% 0,10%

73835/3
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

VERTICAL 200 < POT <= 300 CV
R$1.430,70 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0013338 R$1.029,35 R$1,35 0,094% 0,09%

73836/1
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

HORIZONTAL ATE 10 CV
R$376,50 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0003510 R$1.029,35 R$0,34 0,090% 0,09%

73836/2
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV
R$489,45 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0004563 R$1.029,35 R$0,45 0,092% 0,09%

73836/3
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

HORIZONTAL DE 30 A 75 CV
R$753,00 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0007020 R$1.029,35 R$0,70 0,093% 0,09%

73836/4
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

HORIZONTAL DE 100 A 150 CV
R$1.204,80 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0011232 R$1.029,35 R$1,14 0,095% 0,10%

73837/1
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSO ATE 5 CV
R$141,17 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0001755 R$1.029,35 R$0,17 0,120% 0,12%

73837/2
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSO DE 6 A 25 CV
R$282,35 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0003510 R$1.029,35 R$0,34 0,120% 0,12%

73837/3
INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA 

SUBMERSO DE 26 A 50 CV
R$564,70 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0007020 R$1.029,35 R$0,70 0,124% 0,12%

73849/1

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM 

CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$737,49 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000052 R$1.445.500,00 R$7,43 1,007% 60,84%

73849/1

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM 

CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$737,49 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000630 R$33.930,62 R$2,10 0,285% 60,84%

73849/1

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM 

CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$737,49 41899

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A 

GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

0,1320000 R$3.207,52 R$423,39 57,410% 60,84%

73849/1

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM 

CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$737,49 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000072 R$346.971,43 R$2,48 0,336% 60,84%

73849/1

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM 

CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$737,49 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000083 R$1.615.000,00 R$13,32 1,806% 60,84%

73849/2

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM 

EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$573,66 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000049 R$1.445.500,00 R$7,01 1,222% 72,45%

73849/2

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM 

EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$573,66 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000648 R$33.930,62 R$2,15 0,375% 72,45%
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73849/2

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM 

EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$573,66 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0000071 R$101.982,08 R$0,70 0,122% 72,45%

73849/2

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM 

EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$573,66 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

154,0000000 R$2,62 R$403,48 70,334% 72,45%

73849/2

AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM 

EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E 

APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

R$573,66 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000067 R$346.971,43 R$2,30 0,401% 72,45%

73850/1 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM R$18,88 4824

GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU 

AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, 

PALHA OU BRANCO

3,2000000 R$0,43 R$1,37 7,256% 7,26%

73856/1

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR 

D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE

R$480,44 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000327 R$3.380,00 R$0,09 0,019% 0,03%

73856/1

BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR 

D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, 

INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, 

REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 

MATERIAL REATERRO JAZIDA E 

TRANSPORTE

R$480,44 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000352 R$2.296,54 R$0,06 0,012% 0,03%

73856/10

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$3.143,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003477 R$3.380,00 R$1,15 0,037% 0,06%

73856/10

BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$3.143,46 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003741 R$2.296,54 R$0,83 0,026% 0,06%

73856/11

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$871,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000708 R$3.380,00 R$0,21 0,024% 0,04%

73856/11

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$871,58 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000762 R$2.296,54 R$0,15 0,017% 0,04%

73856/12

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.436,84 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001318 R$3.380,00 R$0,42 0,029% 0,05%
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73856/12

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.436,84 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001418 R$2.296,54 R$0,30 0,021% 0,05%

73856/13

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.153,84 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002155 R$3.380,00 R$0,70 0,033% 0,06%

73856/13

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.153,84 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002319 R$2.296,54 R$0,50 0,023% 0,06%

73856/14

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$3.029,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003242 R$3.380,00 R$1,07 0,035% 0,06%

73856/14

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$3.029,10 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003489 R$2.296,54 R$0,77 0,025% 0,06%

73856/15

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$4.068,95 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004603 R$3.380,00 R$1,52 0,037% 0,06%

73856/15

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$4.068,95 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004953 R$2.296,54 R$1,11 0,027% 0,06%

73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$784,52 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000627 R$3.380,00 R$0,18 0,023% 0,04%

73856/2

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$784,52 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000675 R$2.296,54 R$0,13 0,017% 0,04%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

73856/3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.172,18 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001052 R$3.380,00 R$0,33 0,028% 0,05%

73856/3

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.172,18 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001133 R$2.296,54 R$0,24 0,020% 0,05%

73856/4

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.648,64 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001622 R$3.380,00 R$0,52 0,032% 0,05%

73856/4

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.648,64 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001746 R$2.296,54 R$0,37 0,022% 0,05%

73856/5

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.218,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002351 R$3.380,00 R$0,77 0,035% 0,06%

73856/5

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, 

DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.218,06 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002530 R$2.296,54 R$0,57 0,026% 0,06%

73856/6

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$676,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000518 R$3.380,00 R$0,15 0,022% 0,04%

73856/6

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$676,19 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,016% 0,04%

73856/7

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.110,87 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000973 R$3.380,00 R$0,30 0,027% 0,05%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

73856/7

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.110,87 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001047 R$2.296,54 R$0,21 0,019% 0,05%

73856/8

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.663,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001604 R$3.380,00 R$0,52 0,031% 0,05%

73856/8

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$1.663,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001726 R$2.296,54 R$0,36 0,022% 0,05%

73856/9

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.072,37 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002432 R$3.380,00 R$0,79 0,038% 0,07%

73856/9

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, 

DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 

CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 

ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, 

EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA 

E TRANSPORTE.

R$2.072,37 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002617 R$2.296,54 R$0,58 0,028% 0,07%

73857/1

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA 

TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO 

EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$6.653,56 7611

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$6.600,00 R$6.600,00 99,195% 99,20%

73857/10

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$52.904,53 7613

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$52.757,24 R$52.757,24 99,722% 99,72%

73857/2

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$8.222,09 7619

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$8.155,14 R$8.155,14 99,186% 99,19%

73857/3

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$10.365,91 7614

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$10.285,57 R$10.285,57 99,225% 99,23%

73857/4

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$14.522,87 7620

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$14.429,14 R$14.429,14 99,355% 99,36%
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73857/5

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$16.941,12 7615

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$16.834,00 R$16.834,00 99,368% 99,37%

73857/6

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$27.590,93 7616

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$27.470,42 R$27.470,42 99,563% 99,56%

73857/7

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA 

TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO 

EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$4.596,01 7610

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$4.569,23 R$4.569,23 99,417% 99,42%

73857/8

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA 

TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO 

EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$5.143,81 7617

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$5.103,64 R$5.103,64 99,219% 99,22%

73857/9

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV 

IMERSO EM ÓLEO MINERAL 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$37.814,28 7612

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 

DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, 

TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO 

ISOLANTE TIPO MINERAL

1,0000000 R$37.680,38 R$37.680,38 99,646% 99,65%

73863/1

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 

CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 

10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

PREPARO MANUAL

R$57,22 674

BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR 

AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X 

C)

1,0300000 R$47,86 R$49,29 86,141% 86,14%

73863/2

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO 

CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 

20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 

PREPARO MANUAL

R$117,34 652
BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR 

AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM
1,0300000 R$99,05 R$102,02 86,944% 86,94%

73886/1
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, 

FIXADO EM PECAS DE MADEIRA
R$15,42 6186

RODAPE DE MADEIRA MACICA 

CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM

1,0000000 R$10,12 R$10,12 65,629% 65,63%

73969/1

EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM 

TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, 

DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E 

GEOTEXTIL

R$63,82 12583
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, 

MACHO/FEMEA, DN 200 MM
1,0000000 R$23,10 R$23,10 36,196% 36,20%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 1162
CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
2,0000000 R$3,06 R$6,12 0,131% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 12713
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
16,0000000 R$18,15 R$290,40 6,218% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 12899

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO 

PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, 

CONEXAO DE 1/4"

1,0000000 R$97,71 R$97,71 2,092% 51,64%
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74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 21008

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 

MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)

120,0000000 R$10,66 R$1.279,20 27,389% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 3455
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
88,0000000 R$3,93 R$345,84 7,405% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 3908
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1/2"
20,0000000 R$3,44 R$68,80 1,473% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 3909
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
6,0000000 R$4,68 R$28,08 0,601% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 4177
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1/2"
12,0000000 R$3,20 R$38,40 0,822% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 4186

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 

X 1/4"

18,0000000 R$3,91 R$70,38 1,507% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" 9,0000000 R$5,35 R$48,15 1,031% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" 8,0000000 R$7,61 R$60,88 1,303% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 7691

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, 

PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

3,0000000 R$10,93 R$32,79 0,702% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 779

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"

8,0000000 R$3,92 R$31,36 0,671% 51,64%

74003/1

INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO 

RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.  UMA 

CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

R$4.670,56 9883

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 

1/2"

1,0000000 R$13,78 R$13,78 0,295% 51,64%

74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 

UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE 

PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 

OPERACIONAL 11632 KG

R$1,30 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,00%

74017/1

EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM 

TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, 

ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

R$42,55 9833

TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

1,0000000 R$7,68 R$7,68 18,049% 18,05%

74017/2

EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM 

TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, 

ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

R$56,24 9834

TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 150 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

1,0000000 R$21,37 R$21,37 37,998% 38,00%
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74038/1

PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA 

ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE 

ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM 

DOBRADICAS

R$23,73 21138

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, 

D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)

1,1500000 R$6,14 R$7,06 29,751% 29,75%

74039/1

CERCA COM MOUROES DE MADEIRA 

ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO 

DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 

0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 

14 CLASSE 250

R$23,73 21138

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, 

D = 8 A 11 CM (PARA CERCA)

1,1500000 R$6,14 R$7,06 29,751% 29,75%

74111/1

SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE 

BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 

CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA COLANTE

R$33,07 20249

SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  

*2,0* CM

1,0000000 R$29,58 R$29,58 89,447% 89,45%

74125/2

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 

COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 

COLADO

R$424,51 1360

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, 

DE *1,60 X 2,20* M

1,0500000 R$19,38 R$20,34 4,791% 12,46%

74125/2

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 

COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO 

COLADO

R$424,51 587
CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 

1" X 3/4 ", E = 1/8 "
1,5400000 R$21,15 R$32,57 7,672% 12,46%

74141/1

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 

4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$68,39 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000012 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 47,30%

74141/1

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 

4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$68,39 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000046 R$13.749,15 R$0,04 0,058% 47,30%

74141/1

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 

4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$68,39 3741

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 

KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM 

COLOCACAO)

1,0000000 R$32,31 R$32,31 47,244% 47,30%

74141/2

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 

4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA.

R$75,02 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000016 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 47,32%

74141/2

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 

4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA.

R$75,02 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000059 R$13.749,15 R$0,06 0,080% 47,32%

74141/2

LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 

4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO 

DE OBRA.

R$75,02 3747

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 

VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

1,0000000 R$35,44 R$35,44 47,241% 47,32%

74141/3

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 

5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$89,52 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000019 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 50,41%
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74141/3

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 

5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$89,52 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000072 R$13.749,15 R$0,08 0,089% 50,41%

74141/3

LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 

5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$89,52 3738

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 

KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM 

COLOCACAO)

1,0000000 R$45,05 R$45,05 50,324% 50,41%

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 

6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$102,97 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000024 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 53,08%

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 

6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$102,97 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000088 R$13.749,15 R$0,09 0,087% 53,08%

74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 

6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA 

NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  

DE OBRA.

R$102,97 3746

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 

KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)

1,0000000 R$54,57 R$54,57 52,996% 53,08%

74142/1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 

RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 

0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 

14 CLASSE 250

R$36,32 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000044 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

74142/4

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 

SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, 

ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, 

COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

R$42,84 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000044 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

74143/1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 

RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM 

NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

R$44,28 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000044 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

74143/2

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, 

RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM 

NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17

R$42,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000044 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

74151/1

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 

CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL * 13T  E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP.

R$2,36 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000009 R$740.000,00 R$0,63 26,695% 26,70%

74154/1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  

MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 

CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

R$3,56 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000018 R$33.930,62 R$0,04 1,124% 26,41%

74154/1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  

MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 

CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

R$3,56 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000002 R$551.000,00 R$0,09 2,528% 26,41%
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74154/1

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  

MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E 

CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

R$3,56 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000003 R$2.423.915,21 R$0,81 22,753% 26,41%

74155/1

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM 

LAMINA E ESCARIFICADOR

R$1,32 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000003 R$2.423.915,21 R$0,76 57,576% 57,58%

74155/2

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM 

TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM 

LAMINA E ESCARIFICADOR

R$2,57 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000006 R$2.423.915,21 R$1,50 58,366% 58,37%

74194/1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 

GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS
R$213,60 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

4,0000000 R$30,05 R$120,20 56,273% 56,27%

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 

SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$60,55 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000012 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 51,25%

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 

SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$60,55 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000043 R$13.749,15 R$0,03 0,050% 51,25%

74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, 

SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$60,55 3736

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 

KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM 

COLOCACAO)

1,0000000 R$31,00 R$31,00 51,197% 51,25%

74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, 

SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$66,32 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000015 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 48,64%

74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, 

SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$66,32 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000056 R$13.749,15 R$0,06 0,090% 48,64%

74202/2

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, 

SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 

3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E 

FERRAGEM NEGATIVA

R$66,32 3743

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL 

(LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 

KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

1,0000000 R$32,20 R$32,20 48,552% 48,64%

74205/1

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. 

CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 

SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

R$1,25 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000007 R$735.473,93 R$0,54 43,200% 43,20%
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74224/1

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 

PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, 

DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 

MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

R$1.150,72 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000069 R$3.380,00 R$0,01 0,001% 0,51%

74224/1

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 

PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, 

DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 

MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

R$1.150,72 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000009 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,51%

74224/1

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 

PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, 

DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 

MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

R$1.150,72 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002126 R$13.749,15 R$2,91 0,253% 0,51%

74224/1

POCO DE VISITA PARA DRENAGEM 

PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, 

DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM 

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 

MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.

R$1.150,72 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

19,5160000 R$0,15 R$2,92 0,254% 0,51%

74229/1

DIVISORIA EM MARMORE BRANCO 

POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), ARREMATE COM CIMENTO 

BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

R$575,84 10629

DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS 

FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  

*3,0* CM

1,0000000 R$463,38 R$463,38 80,470% 80,47%

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

R$111,88 7167

TELA DE ARAME GALVANIZADA 

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 

MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

1,0500000 R$16,87 R$17,71 15,829% 80,89%

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA 

POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM 

TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

R$111,88 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,6800000 R$43,33 R$72,79 65,061% 80,89%

75029/1

TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO 

PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$33,43 9834

TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 150 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

1,0000000 R$21,37 R$21,37 63,925% 63,93%

79480

ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO 

EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 

PROFUNDIDADE

R$1,87 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000016 R$570.813,80 R$0,93 49,733% 49,73%

79627

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, 

ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 

CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 

FERRAGENS

R$580,88 25976

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS 

FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  

*3,0* CM

1,0000000 R$468,42 R$468,42 80,640% 80,64%

83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA R$0,66 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$45.253,13 R$0,01 1,515% 1,52%

83358
TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO 

REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)
R$1,38 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000012 R$45.253,13 R$0,04 2,899% 2,90%
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83361

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

R$10,31 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000260 R$157.088,52 R$4,08 39,573% 39,57%

83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

R$174,15 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000688 R$157.088,52 R$10,80 6,202% 6,20%

83400

BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM 

TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E 

INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO 

PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE 

OU PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$84,00 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000189 R$73.316,50 R$1,36 1,619% 1,62%

83401

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, 

EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM 

POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$84,00 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000189 R$73.316,50 R$1,36 1,619% 1,62%

83402

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS 

DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$46,64 11929

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, 

ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 

LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 

3/4"

1,0000000 R$9,52 R$9,52 20,412% 23,29%

83402

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS 

DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$46,64 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000185 R$73.316,50 R$1,34 2,873% 23,29%

83475

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO 

PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA 

RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE 

MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

R$408,85 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000245 R$73.316,50 R$1,77 0,433% 0,43%
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83478

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO 

PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

(EXCLUINDO LAMPADAS)

R$287,50 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000242 R$73.316,50 R$1,76 0,612% 0,61%

83633

HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO 

FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA 

DN=75MM

R$1.885,09 10924

HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO 

FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, 

DN 75 MM

1,0000000 R$1.854,99 R$1.854,99 98,403% 98,40%

83643

BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, 

TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, 

HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H

R$3.710,70 10592

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO 

ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE 

SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 

M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H

1,0000000 R$3.518,00 R$3.518,00 94,807% 94,81%

83649
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 

PAVTOS - 2UD
R$4.171,43 13354

CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, 

COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM 

FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM 

POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V

1,0000000 R$504,70 R$504,70 12,099% 18,81%

83649
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 

PAVTOS - 2UD
R$4.171,43 21128

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM

30,0000000 R$9,25 R$277,50 6,652% 18,81%

83649
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 

PAVTOS - 2UD
R$4.171,43 39175

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 

3/4", PARA ELETRODUTO
2,0000000 R$0,84 R$1,68 0,040% 18,81%

83649
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 

PAVTOS - 2UD
R$4.171,43 39209

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 

3/4", PARA ELETRODUTO
2,0000000 R$0,43 R$0,86 0,021% 18,81%

83650
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 

PAVTOS - 2UD
R$3.495,67 13354

CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, 

COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM 

FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM 

POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V

1,0000000 R$504,70 R$504,70 14,438% 22,45%

83650
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 

PAVTOS - 2UD
R$3.495,67 21128

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM

30,0000000 R$9,25 R$277,50 7,938% 22,45%

83650
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 

PAVTOS - 2UD
R$3.495,67 39175

BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 

3/4", PARA ELETRODUTO
2,0000000 R$0,84 R$1,68 0,048% 22,45%

83650
BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 

PAVTOS - 2UD
R$3.495,67 39209

ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 

3/4", PARA ELETRODUTO
2,0000000 R$0,43 R$0,86 0,025% 22,45%

83651

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 

MM C/ JUNTA ELASTICA PARA 

DRENAGEM.

R$24,45 9833

TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, 

PERFURADO, DN 110 MM, PARA 

DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO

1,0500000 R$7,68 R$8,06 32,965% 32,97%

83661

EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, 

CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO 

D=0,20M

R$79,29 12583
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, 

MACHO/FEMEA, DN 200 MM
1,0000000 R$23,10 R$23,10 29,134% 29,13%

83664

EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE 

CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M 

(0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS 

PLUVIAIS

R$51,36 12583
TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, 

MACHO/FEMEA, DN 200 MM
1,0500000 R$23,10 R$24,25 47,216% 47,22%

83695/1

REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO 

PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH 

INCL MATERIAIS

R$22,91 41899

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A 

GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA 

NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

0,0050000 R$3.207,52 R$16,03 69,969% 69,97%
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83716

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO 

COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA 

CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

R$267,00 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000032 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 73,19%

83716

GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO 

COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA 

CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

R$267,00 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, 

CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, 

E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO 

CARRO PASSEIO

1,0000000 R$195,41 R$195,41 73,187% 73,19%

83761

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2016

R$9,09 13333

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS

0,0000640 R$142.086,69 R$9,09 100,000% 100,00%

83762

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2016

R$11,36 13333

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS

0,0000800 R$142.086,69 R$11,36 100,000% 100,00%

83764

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

R$1,02 13333

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS

0,0000072 R$142.086,69 R$1,02 100,000% 100,00%

83765

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. 

AF_02/2016

R$68,24 13333

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS

0,0001512 R$142.086,69 R$21,47 31,462% 31,46%

83766

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. 

AF_02/2016

R$26,01 13333

GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A 

DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, 

SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 

CILINDROS

0,0000712 R$142.086,69 R$10,11 38,870% 38,87%

83771

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO 

PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME 

COMPACTADO

R$6,14 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000019 R$441.600,00 R$0,82 13,355% 29,64%

83771

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO 

PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME 

COMPACTADO

R$6,14 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$40.053,51 R$0,03 0,489% 29,64%

83771

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO 

PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME 

COMPACTADO

R$6,14 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000018 R$551.000,00 R$0,97 15,798% 29,64%

84088

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, 

LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

R$89,64 4826

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, 

CORTE RETO

1,0000000 R$77,19 R$77,19 86,111% 86,11%

84089

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, 

LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA 

ARGAMASSA

R$126,14 4825

PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  

*3* CM, CORTE RETO

1,0000000 R$106,85 R$106,85 84,707% 84,71%
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84162
RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, 

FIXADO COM COLA
R$15,62 6186

RODAPE DE MADEIRA MACICA 

CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM

1,0300000 R$10,12 R$10,42 66,709% 66,71%

84181
PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, 

FIXADO COM COLA BASE DE PVA
R$128,75 6214

TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE 

(CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 

X 42 CM, E = 2 CM

1,0500000 R$105,76 R$111,04 86,245% 86,25%

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

R$101,43 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

1,0000000 R$0,88 R$0,88 0,868% 79,74%

84191

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

R$101,43 4786

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 

CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM 

(INCLUSO EXECUCAO)

1,0000000 R$80,00 R$80,00 78,872% 79,74%

84666
POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO 

EM MADEIRA
R$15,30 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000365 R$5.928,07 R$0,20 1,307% 1,31%

84796

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO 

TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

R$461,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000028 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 89,74%

84796

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO 

TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

R$461,06 11299

TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 

CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE 

TELEFONE

1,0000000 R$413,73 R$413,73 89,735% 89,74%

84798

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO 

TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

R$204,33 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000018 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 79,80%

84798

TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO 

TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

R$204,33 14112

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, 

CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* 

MM, REDE TELEFONE

1,0000000 R$163,06 R$163,06 79,802% 79,80%

85005

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, 

COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA

R$369,29 442

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

4,0000000 R$3,69 R$14,76 3,997% 4,00%

85120

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 

KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

R$114,60 12899

MANOMETRO COM CAIXA EM ACO 

PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, 

CONEXAO DE 1/4"

1,0000000 R$97,71 R$97,71 85,262% 85,26%

85233
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 

15 MPA, MOLDADA IN LOCO
R$2.063,34 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003314 R$2.296,54 R$0,74 0,036% 0,35%

85233
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 

15 MPA, MOLDADA IN LOCO
R$2.063,34 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

43,4400000 R$0,15 R$6,51 0,316% 0,35%

86872

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$588,92 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 11,767% 11,77%

86874

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$363,07 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 12,725% 12,73%
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86875

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$317,86 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 21,802% 21,80%

86876

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$182,36 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 25,335% 25,34%

86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$348,07 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 8,952% 8,95%

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$505,02 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

1,0050000 R$422,64 R$424,75 84,106% 88,68%

86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$505,02 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 4,574% 88,68%

86893

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$447,75 11692
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, E=  *3* CM
1,0050000 R$365,66 R$367,48 82,073% 87,23%

86893

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 

PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$447,75 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 5,159% 87,23%

86894

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$174,00 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 13,276% 13,28%

86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$238,69 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

0,3770000 R$422,64 R$159,33 66,752% 74,80%

86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$238,69 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

2,0000000 R$9,61 R$19,22 8,052% 74,80%

86899

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$217,21 11692
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, E=  *3* CM
0,3770000 R$365,66 R$137,85 63,464% 72,31%

86899

BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO 

PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$217,21 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

2,0000000 R$9,61 R$19,22 8,849% 72,31%

86902

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$204,76 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 33,845% 33,85%
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86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$266,27 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 26,026% 26,03%

86904

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$104,56 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

2,0000000 R$11,55 R$23,10 22,093% 22,09%

86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$649,29 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 10,673% 10,67%

86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$617,30 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 11,226% 11,23%

86921

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$624,55 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 11,096% 11,10%

86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$503,29 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 9,180% 9,18%

86923

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$397,85 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 11,612% 11,61%

86924

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 

TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$405,10 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 11,405% 11,41%

86925

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL 

CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$346,24 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 20,015% 20,02%
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86926

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 

COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$353,49 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 19,605% 19,61%

86927

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$217,14 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 21,277% 21,28%

86928

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$224,39 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 20,589% 20,59%

86929

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$210,74 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 21,923% 21,92%

86930

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$217,99 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

4,0000000 R$11,55 R$46,20 21,194% 21,19%

86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$355,31 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 8,770% 8,77%

86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$371,81 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 8,381% 8,38%

86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$237,64 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 9,721% 9,72%
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86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 

60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$231,24 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 9,990% 9,99%

86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 

CROMADA PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$264,46 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 26,204% 26,20%

86940

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$596,15 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 11,625% 11,63%

86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$467,45 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

6,0000000 R$11,55 R$69,30 14,825% 14,83%

86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$170,66 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

2,0000000 R$11,55 R$23,10 13,536% 13,54%

86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$164,26 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

2,0000000 R$11,55 R$23,10 14,063% 14,06%
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86947

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 

CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, 

SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE 

FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 

APARELHO MISTURADOR DE MESA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$650,98 11692
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, E=  *3* CM
0,3770000 R$365,66 R$137,85 21,176% 24,13%

86947

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 

CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, 

SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE 

FLEXÍVEL 40 CM EM METAL CROMADO E 

APARELHO MISTURADOR DE MESA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$650,98 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

2,0000000 R$9,61 R$19,22 2,952% 24,13%

87026

GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 

DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

R$0,18 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000072 R$26.182,94 R$0,18 100,000% 100,00%

87242

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 

CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 

PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

R$223,53 36881

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

FRIAS *5 X 5* CM

1,1600000 R$147,92 R$171,58 76,759% 76,76%

87243

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 

CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 

PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

R$206,83 36881

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

FRIAS *5 X 5* CM

1,0900000 R$147,92 R$161,23 77,953% 77,95%

87244

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 

CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. 

AF_06/2014

R$215,29 36881

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

FRIAS *5 X 5* CM

1,0900000 R$147,92 R$161,23 74,890% 74,89%

87245

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 

CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM 

SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. 

AF_06/2014

R$258,48 36881

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

FRIAS *5 X 5* CM

1,3300000 R$147,92 R$196,73 76,110% 76,11%

87280

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$230,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004123 R$3.380,00 R$1,37 0,595% 0,60%

87281

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$225,20 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002985 R$13.749,15 R$4,08 1,812% 1,81%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

87283

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$243,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005108 R$3.380,00 R$1,70 0,698% 0,70%

87284

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$237,28 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002665 R$13.749,15 R$3,64 1,534% 1,53%

87286

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$321,72 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004415 R$3.380,00 R$1,47 0,457% 0,46%

87287

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$309,37 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002686 R$13.749,15 R$3,68 1,190% 1,19%

87289

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$307,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004165 R$3.380,00 R$1,37 0,446% 0,45%

87290

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$300,41 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002936 R$13.749,15 R$4,01 1,335% 1,34%

87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$316,28 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003852 R$3.380,00 R$1,27 0,402% 0,40%

87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$296,66 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003123 R$13.749,15 R$4,27 1,439% 1,44%

87295

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$302,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004733 R$3.380,00 R$1,57 0,518% 0,52%
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87296

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$284,72 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002714 R$13.749,15 R$3,71 1,303% 1,30%

87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$396,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003783 R$3.380,00 R$1,25 0,315% 0,32%

87299

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$234,58 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002825 R$13.749,15 R$3,86 1,645% 1,65%

87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$344,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004151 R$3.380,00 R$1,37 0,398% 0,40%

87302

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$337,08 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002874 R$13.749,15 R$3,93 1,166% 1,17%

87304

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$301,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003768 R$3.380,00 R$1,24 0,412% 0,41%

87305

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$301,44 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002971 R$13.749,15 R$4,06 1,347% 1,35%

87307

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$279,56 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004151 R$3.380,00 R$1,37 0,490% 0,49%

87308

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

R$272,76 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002978 R$13.749,15 R$4,06 1,488% 1,49%

87310

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$268,38 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003679 R$3.380,00 R$1,22 0,455% 0,46%

87311

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$261,31 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002588 R$13.749,15 R$3,54 1,355% 1,36%
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87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$335,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003699 R$3.380,00 R$1,22 0,364% 0,36%

87314

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$329,24 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002595 R$13.749,15 R$3,55 1,078% 1,08%

87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$299,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003970 R$3.380,00 R$1,32 0,441% 0,44%

87317

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$289,08 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002582 R$13.749,15 R$3,53 1,221% 1,22%

87319

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$2.098,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003699 R$3.380,00 R$1,22 0,058% 0,06%

87320

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$2.100,32 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002652 R$13.749,15 R$3,62 0,172% 0,17%

87322

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$2.172,47 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003901 R$3.380,00 R$1,28 0,059% 0,06%

87323

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$2.170,70 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002526 R$13.749,15 R$3,44 0,158% 0,16%

87325

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

R$2.118,45 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004012 R$3.380,00 R$1,33 0,063% 0,06%

87326

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

R$2.122,55 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002395 R$13.749,15 R$3,27 0,154% 0,15%
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87327

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$245,75 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0005269 R$8.958,64 R$4,69 1,908% 1,91%

87328

ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$208,98 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002393 R$10.659,57 R$2,53 1,211% 1,21%

87329

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$269,74 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0005701 R$8.958,64 R$5,10 1,891% 1,89%

87330

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO 

DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$228,20 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002525 R$10.659,57 R$2,67 1,170% 1,17%

87331

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$336,22 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0005599 R$8.958,64 R$4,99 1,484% 1,48%

87332

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$298,10 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002540 R$10.659,57 R$2,69 0,902% 0,90%

87333

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$311,52 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004838 R$8.958,64 R$4,30 1,380% 1,38%
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87334

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$287,85 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002759 R$10.659,57 R$2,92 1,014% 1,01%

87335

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$306,82 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004479 R$8.958,64 R$3,98 1,297% 1,30%

87336

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$299,83 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002635 R$10.659,57 R$2,78 0,927% 0,93%

87337

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$300,38 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004406 R$8.958,64 R$3,92 1,305% 1,31%

87338

ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$285,52 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0003293 R$10.659,57 R$3,48 1,219% 1,22%

87339

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$470,54 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0009339 R$8.470,18 R$7,89 1,677% 1,68%

87340

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$395,77 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004318 R$8.958,64 R$3,84 0,970% 0,97%

87341

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$376,37 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002518 R$10.659,57 R$2,66 0,707% 0,71%

87342

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$387,96 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0007539 R$8.470,18 R$6,36 1,639% 1,64%
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87343

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$345,89 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004677 R$8.958,64 R$4,17 1,206% 1,21%

87344

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$321,59 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002503 R$10.659,57 R$2,65 0,824% 0,82%

87345

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$338,61 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0006719 R$8.470,18 R$5,66 1,672% 1,67%

87346

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$303,94 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004326 R$8.958,64 R$3,85 1,267% 1,27%

87347

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$284,25 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002525 R$10.659,57 R$2,67 0,939% 0,94%

87348

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$301,68 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0006045 R$8.470,18 R$5,10 1,691% 1,69%

87349

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$255,11 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002350 R$10.659,57 R$2,48 0,972% 0,97%

87350

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$296,66 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0005790 R$8.958,64 R$5,17 1,743% 1,74%

87351

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$252,32 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002428 R$10.659,57 R$2,57 1,019% 1,02%

87352

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

R$383,84 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0007341 R$8.470,18 R$6,19 1,613% 1,61%
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87353

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$338,03 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004296 R$8.958,64 R$3,82 1,130% 1,13%

87354

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$316,70 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002327 R$10.659,57 R$2,46 0,777% 0,78%

87355

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

R$322,25 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0005914 R$8.470,18 R$4,98 1,545% 1,55%

87356

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$291,46 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003777 R$8.958,64 R$3,36 1,153% 1,15%

87357

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$275,71 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002276 R$10.659,57 R$2,40 0,870% 0,87%

87358

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$2.076,05 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004845 R$8.958,64 R$4,32 0,208% 0,21%

87359

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$2.058,18 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002722 R$10.659,57 R$2,87 0,139% 0,14%

87360

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

R$2.147,97 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0006221 R$8.470,18 R$5,25 0,244% 0,24%

87361

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$2.121,87 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003718 R$8.958,64 R$3,31 0,156% 0,16%
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87362

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$2.120,56 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002254 R$10.659,57 R$2,37 0,112% 0,11%

87363

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$2.101,99 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0005292 R$8.958,64 R$4,72 0,225% 0,23%

87364

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$2.084,22 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002371 R$10.659,57 R$2,50 0,120% 0,12%

87382

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 

PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

R$1.057,15 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0004025 R$8.470,18 R$3,39 0,321% 0,32%

87383

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 

PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

R$1.054,53 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003162 R$8.958,64 R$2,81 0,266% 0,27%

87384

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E 

ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, 

PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO 

HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019

R$1.048,61 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001932 R$10.659,57 R$2,04 0,195% 0,20%

87385

ARGAMASSA PRONTA PARA 

CONTRAPISO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$1.518,08 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0004801 R$8.470,18 R$4,05 0,267% 0,27%

87386

ARGAMASSA PRONTA PARA 

CONTRAPISO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$1.515,28 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003630 R$8.958,64 R$3,22 0,213% 0,21%

87387

ARGAMASSA PRONTA PARA 

CONTRAPISO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$1.512,74 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002247 R$10.659,57 R$2,37 0,157% 0,16%

87388

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO 

DECORATIVO MONOCAMADA 

(MONOCAPA), PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$3.573,81 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0004055 R$8.470,18 R$3,41 0,095% 0,10%

87389

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO 

DECORATIVO MONOCAMADA 

(MONOCAPA), PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$3.589,88 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0003133 R$8.958,64 R$2,79 0,078% 0,08%
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87390

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO 

DECORATIVO MONOCAMADA 

(MONOCAPA), PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$3.609,17 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001932 R$10.659,57 R$2,04 0,057% 0,06%

87391

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$5.166,11 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0005255 R$8.470,18 R$4,42 0,086% 0,09%

87393

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$5.220,03 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004260 R$8.958,64 R$3,79 0,073% 0,07%

87394

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$5.271,20 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002701 R$10.659,57 R$2,85 0,054% 0,05%

87395

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

160 KG. AF_08/2019

R$4.051,77 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0005255 R$8.470,18 R$4,42 0,109% 0,11%

87396

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

R$4.090,73 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0004260 R$8.958,64 R$3,79 0,093% 0,09%

87397

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM 

MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

600 KG. AF_08/2019

R$4.127,60 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0002701 R$10.659,57 R$2,85 0,069% 0,07%

87404

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO 

DECORATIVO MONOCAMADA 

(MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 

1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

R$3.708,16 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0004965 R$55.112,04 R$27,34 0,737% 0,74%

87405

ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO 

DECORATIVO MONOCAMADA 

(MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 

M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

R$3.719,66 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0003722 R$73.050,74 R$27,16 0,730% 0,73%

87407

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

R$1.080,59 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0003505 R$55.112,04 R$19,30 1,786% 1,79%

87408

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA 

REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

R$1.072,14 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0002627 R$73.050,74 R$19,15 1,786% 1,79%

87410

ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA 

E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. 

AF_08/2019

R$763,06 36870 GESSO PROJETADO 1094,5500000 R$0,60 R$656,73 86,065% 89,46%

87410

ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA 

E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. 

AF_08/2019

R$763,06 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0004701 R$55.112,04 R$25,89 3,393% 89,46%

87411

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

R$11,10 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 52,973% 52,97%
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87412

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

R$15,16 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 38,786% 38,79%

87413

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

R$17,47 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 33,658% 33,66%

87414

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

R$16,95 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 61,593% 61,59%

87415

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

R$20,89 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 49,976% 49,98%

87416

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 

5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

R$23,35 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 44,711% 44,71%

87417

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$11,67 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 50,386% 50,39%

87418

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$11,97 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 49,123% 49,12%

87419

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$12,85 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,88 45,759% 45,76%

87420

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$17,97 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 58,097% 58,10%

87421

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$18,28 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 57,112% 57,11%

87422

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$19,15 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 54,517% 54,52%
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87423

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$22,90 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 45,590% 45,59%

87424

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$23,35 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 44,711% 44,71%

87425

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$24,08 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
17,1300000 R$0,61 R$10,44 43,355% 43,36%

87426

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$27,32 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
22,4300000 R$0,61 R$13,68 50,073% 50,07%

87427

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$27,77 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
22,4300000 R$0,61 R$13,68 49,262% 49,26%

87428

APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO 

SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$28,49 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
22,4300000 R$0,61 R$13,68 48,017% 48,02%

87429

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,19 36870 GESSO PROJETADO 10,6171350 R$0,60 R$6,37 48,294% 50,04%

87429

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,19 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000046 R$55.112,04 R$0,23 1,744% 50,04%

87430

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,49 36870 GESSO PROJETADO 10,6171350 R$0,60 R$6,37 47,220% 48,93%

87430

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,49 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000046 R$55.112,04 R$0,23 1,705% 48,93%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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Perc. De AS na 
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87431

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,64 36870 GESSO PROJETADO 10,6171350 R$0,60 R$6,37 46,701% 48,39%

87431

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 

AF_06/2014

R$13,64 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000046 R$55.112,04 R$0,23 1,686% 48,39%

87432

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$19,63 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 57,514% 59,65%

87432

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$19,63 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 2,140% 59,65%

87433

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$20,24 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 55,781% 57,86%

87433

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$20,24 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 2,075% 57,86%

87434

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$20,65 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 54,673% 56,71%

87434

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$20,65 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 2,034% 56,71%

87435

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$21,52 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 52,463% 54,42%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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87435

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$21,52 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 1,952% 54,42%

87436

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$22,55 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 50,067% 51,93%

87436

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$22,55 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 1,863% 51,93%

87437

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$23,27 36870 GESSO PROJETADO 18,8262600 R$0,60 R$11,29 48,517% 50,32%

87437

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_06/2014

R$23,27 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000081 R$55.112,04 R$0,42 1,805% 50,32%

87438

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$26,82 36870 GESSO PROJETADO 24,7368300 R$0,60 R$14,84 55,332% 57,38%

87438

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$26,82 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000106 R$55.112,04 R$0,55 2,051% 57,38%

87439

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$28,10 36870 GESSO PROJETADO 24,7368300 R$0,60 R$14,84 52,811% 54,77%

87439

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$28,10 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000106 R$55.112,04 R$0,55 1,957% 54,77%
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87440

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$28,71 36870 GESSO PROJETADO 24,7368300 R$0,60 R$14,84 51,689% 53,61%

87440

APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM 

TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. 

AF_06/2014

R$28,71 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000106 R$55.112,04 R$0,55 1,916% 53,61%

87441

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$0,29 10537

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000640 R$4.609,40 R$0,29 100,000% 100,00%

87442

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

R$0,03 10537

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000076 R$4.609,40 R$0,03 100,000% 100,00%

87443

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$0,27 10537

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000600 R$4.609,40 R$0,27 100,000% 100,00%

87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$3,20 10537

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0001316 R$4.609,40 R$0,59 18,438% 18,44%

87446

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$0,32 10537

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000716 R$4.609,40 R$0,32 100,000% 100,00%

87447

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$48,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,53%

87447

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$48,99 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,531% 0,53%

87448

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$49,22 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,528% 0,53%
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87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$61,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,87%

87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$61,20 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,866% 0,87%

87450

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$61,82 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,857% 0,86%

87451

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$76,48 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,693% 0,69%

87452

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$76,99 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,688% 0,69%

87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$46,21 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,30%

87453

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$46,21 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,303% 0,30%

87454

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$46,74 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,300% 0,30%
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87455

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,49%

87455

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,59 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,486% 0,49%

87456

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$58,60 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,478% 0,48%

87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$71,93 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000050 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,39%

87457

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$71,93 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,389% 0,39%

87458

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$72,70 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,385% 0,39%

87459

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$53,40 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,49%

87459

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$53,40 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,487% 0,49%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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87460

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$53,93 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,482% 0,48%

87461

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$65,64 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,81%

87461

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$65,64 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,807% 0,81%

87462

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$66,26 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,800% 0,80%

87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$80,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000050 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,66%

87463

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$80,74 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,656% 0,66%

87464

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$81,51 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,650% 0,65%

87465

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,29%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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87465

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,74 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,287% 0,29%

87466

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$49,27 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,284% 0,28%

87467

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$60,54 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,46%

87467

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$60,54 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,463% 0,46%

87468

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$61,16 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,458% 0,46%

87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$75,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000050 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,37%

87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$75,07 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,373% 0,37%

87470

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$75,84 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,369% 0,37%
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87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$31,62 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,82%

87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$31,62 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,822% 0,82%

87472

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$32,25 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,806% 0,81%

87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$43,62 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 1,22%

87473

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$43,62 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,215% 1,22%

87474

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$44,33 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,196% 1,20%

87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000053 R$3.380,00 R$0,01 0,019% 1,03%

87475

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,58 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,008% 1,03%
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87476

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$53,41 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,992% 0,99%

87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$28,64 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,49%

87477

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$28,64 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,489% 0,49%

87478

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$29,27 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,478% 0,48%

87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$40,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,70%

87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$40,19 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,697% 0,70%

87480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$40,90 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,685% 0,69%

87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000053 R$3.380,00 R$0,01 0,021% 0,60%
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87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,59 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,576% 0,60%

87482

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$49,42 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,567% 0,57%

87483

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$36,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,72%

87483

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$36,07 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,721% 0,72%

87484

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$36,70 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,708% 0,71%

87485

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 1,10%

87485

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,17 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,100% 1,10%

87487

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,01 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000053 R$3.380,00 R$0,01 0,018% 0,95%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

87487

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,01 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,930% 0,95%

87488

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$57,84 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,916% 0,92%

87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$31,21 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,45%

87489

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$31,21 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,449% 0,45%

87490

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

R$31,84 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,440% 0,44%

87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$42,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000045 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,65%

87491

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$42,85 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,653% 0,65%

87492

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

R$43,56 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,643% 0,64%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$51,34 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000053 R$3.380,00 R$0,01 0,019% 0,56%

87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$51,34 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,545% 0,56%

87494

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

R$52,17 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,537% 0,54%

87495

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,39 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,50%

87495

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,39 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,496% 0,50%

87496

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$52,99 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,491% 0,49%

87497

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$51,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000048 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 1,04%

87497

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$51,08 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,038% 1,04%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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87498

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$51,83 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,023% 1,02%

87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000041 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,63%

87499

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,23 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0131000 R$28,05 R$0,36 0,629% 0,63%

87500

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$57,87 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0131000 R$28,05 R$0,36 0,622% 0,62%

87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$88,93 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000052 R$3.380,00 R$0,01 0,011% 1,15%

87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$88,93 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0363000 R$28,05 R$1,01 1,136% 1,15%

87502

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$89,75 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0363000 R$28,05 R$1,01 1,125% 1,13%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$45,01 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,31%

87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$45,01 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,311% 0,31%

87504

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$45,61 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,307% 0,31%

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$43,62 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000048 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,64%

87505

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$43,62 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,642% 0,64%

87506

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$44,37 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,631% 0,63%

87507

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$47,47 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000041 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,40%

87507

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$47,47 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0069000 R$28,05 R$0,19 0,400% 0,40%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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87508

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$48,11 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0069000 R$28,05 R$0,19 0,395% 0,40%

87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$73,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000052 R$3.380,00 R$0,01 0,014% 0,75%

87509

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$73,07 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0193000 R$28,05 R$0,54 0,739% 0,75%

87510

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$73,89 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0193000 R$28,05 R$0,54 0,731% 0,73%

87511

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$58,63 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,44%

87511

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$58,63 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,443% 0,44%

87512

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$59,23 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0094000 R$28,05 R$0,26 0,439% 0,44%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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87513

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,57 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000048 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,92%

87513

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$57,57 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,921% 0,92%

87514

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$58,32 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 0,909% 0,91%

87515

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$65,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000041 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,55%

87515

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$65,90 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0131000 R$28,05 R$0,36 0,546% 0,55%

87516

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$66,54 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0131000 R$28,05 R$0,36 0,541% 0,54%

87517

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$102,43 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000052 R$3.380,00 R$0,01 0,010% 1,00%
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87517

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014

R$102,43 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0363000 R$28,05 R$1,01 0,986% 1,00%

87518

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$103,25 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0363000 R$28,05 R$1,01 0,978% 0,98%

87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,95 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,29%

87519

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$48,95 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,286% 0,29%

87520

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

R$49,55 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0050000 R$28,05 R$0,14 0,283% 0,28%

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

R$47,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000048 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,59%

87521

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

R$47,60 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,588% 0,59%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

87522

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) 

DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$48,35 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0100000 R$28,05 R$0,28 0,579% 0,58%

87523

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,75 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000041 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,36%

87523

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$52,75 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0069000 R$28,05 R$0,19 0,360% 0,36%

87524

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

R$53,39 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0069000 R$28,05 R$0,19 0,356% 0,36%

87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$81,26 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000052 R$3.380,00 R$0,01 0,012% 0,68%

87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

R$81,26 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0193000 R$28,05 R$0,54 0,665% 0,68%

87526

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, 

BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$82,08 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0193000 R$28,05 R$0,54 0,658% 0,66%
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87527

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$23,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,087% 0,09%

87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$20,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,095% 0,10%

87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$20,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,099% 0,10%

87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$18,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,110% 0,11%

87537

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECU

R$49,61 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000132 R$55.112,04 R$0,70 1,411% 1,41%

87538

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$47,78 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000132 R$55.112,04 R$0,70 1,465% 1,47%
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87539

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXE

R$47,12 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000132 R$55.112,04 R$0,70 1,486% 1,49%

87541

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 

COM EXECU

R$45,28 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000132 R$55.112,04 R$0,70 1,546% 1,55%

87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

R$15,53 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000040 R$55.112,04 R$0,19 1,223% 1,22%

87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$15,64 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000082 R$3.380,00 R$0,01 0,064% 0,06%

87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$13,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000082 R$3.380,00 R$0,01 0,074% 0,07%

87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$12,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000082 R$3.380,00 R$0,01 0,078% 0,08%
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87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

R$10,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000082 R$3.380,00 R$0,01 0,094% 0,09%

87555

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇ

R$30,00 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000075 R$55.112,04 R$0,39 1,300% 1,30%

87556

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$28,17 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000075 R$55.112,04 R$0,39 1,384% 1,38%

87557

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXE

R$27,50 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000075 R$55.112,04 R$0,39 1,418% 1,42%

87559

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECU

R$25,66 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000075 R$55.112,04 R$0,39 1,520% 1,52%

87561

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

R$27,66 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000075 R$55.112,04 R$0,39 1,410% 1,41%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

R$21,28 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000129 R$3.380,00 R$0,02 0,094% 0,09%

87623

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

R$57,59 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000113 R$8.958,64 R$0,08 0,139% 0,14%

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

R$26,28 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000179 R$3.380,00 R$0,04 0,152% 0,15%

87633

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

R$76,75 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000156 R$8.958,64 R$0,11 0,143% 0,14%

87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

R$30,31 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000220 R$3.380,00 R$0,06 0,198% 0,20%

87643

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

R$92,38 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000192 R$8.958,64 R$0,15 0,162% 0,16%

87680

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

R$24,29 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000220 R$3.380,00 R$0,06 0,247% 0,25%

87683

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 

4CM. AF_06/2014

R$86,36 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000192 R$8.958,64 R$0,15 0,174% 0,17%

87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

R$28,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000252 R$3.380,00 R$0,06 0,213% 0,21%

87693

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 

5CM. AF_06/2014

R$99,29 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000220 R$8.958,64 R$0,18 0,181% 0,18%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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Composição

87700

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 

ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

R$30,47 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000274 R$3.380,00 R$0,07 0,230% 0,23%

87703

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 

6CM. AF_06/2014

R$107,89 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000240 R$8.958,64 R$0,19 0,176% 0,18%

87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

R$27,56 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000129 R$3.380,00 R$0,02 0,073% 0,07%

87738

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

R$63,87 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000113 R$8.958,64 R$0,08 0,125% 0,13%

87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

R$32,57 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000179 R$3.380,00 R$0,04 0,123% 0,12%

87748

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

R$83,04 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000156 R$8.958,64 R$0,11 0,132% 0,13%

87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

R$28,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000179 R$3.380,00 R$0,04 0,138% 0,14%

87758

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

R$79,36 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000156 R$8.958,64 R$0,11 0,139% 0,14%

87765

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE 

IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. 

AF_06/2014

R$32,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000220 R$3.380,00 R$0,06 0,182% 0,18%

87768

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, 

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 

300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

R$94,99 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000192 R$8.958,64 R$0,15 0,158% 0,16%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

R$32,22 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000121 R$3.380,00 R$0,02 0,062% 0,06%

87778

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

R$52,76 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000110 R$55.112,04 R$0,58 1,099% 1,10%

87779

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

R$37,73 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000162 R$3.380,00 R$0,03 0,080% 0,08%

87783

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

R$66,45 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000148 R$55.112,04 R$0,79 1,189% 1,19%

87784

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

R$43,24 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000203 R$3.380,00 R$0,05 0,116% 0,12%

87787

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

R$80,14 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000185 R$55.112,04 R$0,99 1,235% 1,24%

87788

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 

AF_06/2014

R$55,30 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000224 R$3.380,00 R$0,06 0,108% 0,11%

87791

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. 

AF_06/2014

R$93,86 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000204 R$55.112,04 R$1,10 1,172% 1,17%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

R$21,65 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000113 R$3.380,00 R$0,02 0,092% 0,09%

87795

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

R$40,59 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000103 R$55.112,04 R$0,53 1,306% 1,31%

87797

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

R$26,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000151 R$3.380,00 R$0,02 0,074% 0,07%

87800

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

R$53,52 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000138 R$55.112,04 R$0,74 1,383% 1,38%

87801

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

R$32,24 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000190 R$3.380,00 R$0,05 0,155% 0,16%

87804

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

R$66,46 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000173 R$55.112,04 R$0,93 1,399% 1,40%

87805

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 

MM. AF_06/2014

R$37,01 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000209 R$3.380,00 R$0,06 0,162% 0,16%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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87808

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 

MM. AF_06/2014

R$72,66 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000190 R$55.112,04 R$1,03 1,418% 1,42%

87809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_06/2014

R$50,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000113 R$3.380,00 R$0,02 0,040% 0,04%

87812

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM 

USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

R$69,18 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000103 R$55.112,04 R$0,53 0,766% 0,77%

87813

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_06/2014

R$55,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000151 R$3.380,00 R$0,02 0,036% 0,04%

87816

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM 

USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

R$82,11 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000138 R$55.112,04 R$0,74 0,901% 0,90%

87817

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA DE REFORÇO CONTRA 

FISSURAÇÃO. AF_06/2014

R$60,83 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000190 R$3.380,00 R$0,05 0,082% 0,08%

87820

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM 

USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

R$95,05 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000173 R$55.112,04 R$0,93 0,978% 0,98%
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87821

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, 

SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_06/2014

R$87,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000209 R$3.380,00 R$0,06 0,069% 0,07%

87824

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 

DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU 

IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA. AF_06/2014

R$122,55 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000190 R$55.112,04 R$1,03 0,840% 0,84%

87825

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 

INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 

25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_06/2014

R$40,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000138 R$3.380,00 R$0,02 0,050% 0,05%

87828

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA 

SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO 

DE TELA METÁLICA. AF_06/2014

R$64,34 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000126 R$55.112,04 R$0,68 1,057% 1,06%

87829

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES 

INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 

35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 

REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

AF_06/2014

R$46,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000185 R$3.380,00 R$0,05 0,108% 0,11%

87832

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS 

PAREDES INTERNAS DA SACADA, 

ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA 

METÁLICA. AF_06/2014

R$79,64 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000169 R$55.112,04 R$0,91 1,143% 1,14%

87834

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$144,65 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,6700000 R$13,15 R$8,81 6,091% 6,15%
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87834

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$144,65 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000109 R$8.958,64 R$0,08 0,055% 6,15%

87835

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 

COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$98,73 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,1900000 R$13,15 R$2,49 2,522% 2,57%

87835

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 

COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$98,73 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000076 R$8.958,64 R$0,05 0,051% 2,57%

87836

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$140,11 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,6700000 R$13,15 R$8,81 6,288% 6,92%

87836

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$140,11 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000168 R$55.112,04 R$0,88 0,628% 6,92%

87837

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL, COM 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$94,75 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,1900000 R$13,15 R$2,49 2,628% 3,28%

87837

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL, COM 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$94,75 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000117 R$55.112,04 R$0,62 0,654% 3,28%

87838

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL E 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$150,08 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,8600000 R$13,15 R$11,30 7,529% 7,58%

87838

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL E 

ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$150,08 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000109 R$8.958,64 R$0,08 0,053% 7,58%
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87839

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. 

AF_06/2014

R$102,22 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,2300000 R$13,15 R$3,02 2,954% 3,00%

87839

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. 

AF_06/2014

R$102,22 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000076 R$8.958,64 R$0,05 0,049% 3,00%

87840

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$144,50 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,8600000 R$13,15 R$11,30 7,820% 8,43%

87840

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$144,50 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000168 R$55.112,04 R$0,88 0,609% 8,43%

87841

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. 

AF_06/2014

R$97,18 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,2300000 R$13,15 R$3,02 3,108% 3,75%

87841

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. 

AF_06/2014

R$97,18 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000117 R$55.112,04 R$0,62 0,638% 3,75%

87842

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$146,45 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000109 R$8.958,64 R$0,08 0,055% 0,06%

87843

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. 

AF_06/2014

R$106,86 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000076 R$8.958,64 R$0,05 0,047% 0,05%
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87844

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE 

UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

RASPADO. AF_06/2014

R$138,10 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000168 R$55.112,04 R$0,88 0,637% 0,64%

87845

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE 

UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL 

E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$99,07 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000117 R$55.112,04 R$0,62 0,626% 0,63%

87846

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$156,06 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,6700000 R$13,15 R$8,81 5,645% 5,70%

87846

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$156,06 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000116 R$8.958,64 R$0,08 0,051% 5,70%

87847

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 

COM ACABAMENTO TRAVERTINO. 

AF_06/2014

R$110,14 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,1900000 R$13,15 R$2,49 2,261% 2,32%

87847

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM 

EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, 

COM ACABAMENTO TRAVERTINO. 

AF_06/2014

R$110,14 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000083 R$8.958,64 R$0,06 0,054% 2,32%

87848

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$150,81 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,6700000 R$13,15 R$8,81 5,842% 6,49%

87848

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$150,81 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000180 R$55.112,04 R$0,97 0,643% 6,49%
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87849

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL, COM 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$105,45 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,1900000 R$13,15 R$2,49 2,361% 3,02%

87849

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE 

ALVENARIA ESTRUTURAL, COM 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$105,45 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000129 R$55.112,04 R$0,69 0,654% 3,02%

87850

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL E 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$161,51 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,8600000 R$13,15 R$11,30 6,996% 7,05%

87850

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL E 

ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$161,51 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000116 R$8.958,64 R$0,08 0,050% 7,05%

87851

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$113,64 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,2300000 R$13,15 R$3,02 2,658% 2,71%

87851

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA 

DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$113,64 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000083 R$8.958,64 R$0,06 0,053% 2,71%

87852

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$155,19 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,8600000 R$13,15 R$11,30 7,281% 7,91%

87852

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$155,19 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000180 R$55.112,04 R$0,97 0,625% 7,91%
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87853

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$107,87 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,2300000 R$13,15 R$3,02 2,800% 3,44%

87853

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS 

DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$107,87 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000129 R$55.112,04 R$0,69 0,640% 3,44%

87854

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA 

DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$157,85 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000116 R$8.958,64 R$0,08 0,051% 0,05%

87855

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA 

DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$118,28 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000083 R$8.958,64 R$0,06 0,051% 0,05%

87856

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE 

UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO 

TRAVERTINO. AF_06/2014

R$148,79 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000180 R$55.112,04 R$0,97 0,652% 0,65%

87857

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE 

UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL 

E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

R$109,76 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000129 R$55.112,04 R$0,69 0,629% 0,63%

87858

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA 

COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$104,17 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,0900000 R$13,15 R$1,18 1,133% 1,18%

87858

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA 

COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

R$104,17 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000076 R$8.958,64 R$0,05 0,048% 1,18%
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87859

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA 

COM ACABAMENTO TRAVERTINO. 

AF_06/2014

R$119,06 36887
TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO 

ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM
0,0900000 R$13,15 R$1,18 0,991% 1,04%

87859

REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE 

NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA 

COM ACABAMENTO TRAVERTINO. 

AF_06/2014

R$119,06 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000083 R$8.958,64 R$0,06 0,050% 1,04%

87872

CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO EM 

ALVENARIAS INTERNAS, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA.  

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

R$15,39 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000014 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$3,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000006 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87877

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

R$8,51 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000006 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$2,53 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000016 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$3,78 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000006 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87885

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

R$8,44 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000006 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

87887

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

R$19,37 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000014 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%
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87889

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

R$4,68 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000006 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87892

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

R$9,34 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000006 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$3,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000016 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87896

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$3,94 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000066 R$58.463,00 R$0,36 9,137% 9,14%

87896

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$3,94 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000059 R$438,23 R$0,00 0,000% 9,14%

87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$3,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000016 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 9,81%

87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$3,67 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000066 R$58.463,00 R$0,36 9,809% 9,81%

87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$3,67 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000059 R$438,23 R$0,00 0,000% 9,81%
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87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

R$5,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000006 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87903

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA.  ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 

MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

R$10,08 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000006 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

R$5,21 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000016 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$5,03 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000097 R$58.463,00 R$0,54 10,736% 10,74%

87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

R$5,03 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000087 R$438,23 R$0,00 0,000% 10,74%

87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$4,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000016 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 11,35%

87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$4,76 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000097 R$58.463,00 R$0,54 11,345% 11,35%

87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. 

AF_06/2014

R$4,76 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000087 R$438,23 R$0,00 0,000% 11,35%
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87911

CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA 

ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, 

COM DESEMPENADEIRA DENTADA. 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. 

AF_06/2014

R$19,20 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000014 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 0,00%

88386

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$4,00 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0001516 R$8.958,64 R$1,34 33,500% 33,50%

88387

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$0,57 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000640 R$8.958,64 R$0,57 100,000% 100,00%

88389

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 

CV - JUROS. AF_06/2014

R$0,06 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000076 R$8.958,64 R$0,06 100,000% 100,00%

88390

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$0,71 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000800 R$8.958,64 R$0,71 100,000% 100,00%

88392

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$0,63 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000716 R$8.958,64 R$0,63 100,000% 100,00%

88393

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$5,59 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0001516 R$10.659,57 R$1,61 28,801% 28,80%

88394

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$0,68 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0000640 R$10.659,57 R$0,68 100,000% 100,00%

88395

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 

CV - JUROS. AF_06/2014

R$0,08 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0000076 R$10.659,57 R$0,08 100,000% 100,00%

88396

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$0,85 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0000800 R$10.659,57 R$0,85 100,000% 100,00%

88398

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$0,76 37545

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

0,0000716 R$10.659,57 R$0,76 100,000% 100,00%

88399

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$2,86 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0001516 R$8.470,18 R$1,27 44,406% 44,41%

88400

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$0,54 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0000640 R$8.470,18 R$0,54 100,000% 100,00%
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88401

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 

CV - JUROS. AF_06/2014

R$0,06 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0000076 R$8.470,18 R$0,06 100,000% 100,00%

88402

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$0,67 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0000800 R$8.470,18 R$0,67 100,000% 100,00%

88404

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$0,60 37546

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 3 CV

0,0000716 R$8.470,18 R$0,60 100,000% 100,00%

88418

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 

ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$11,82 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0001416 R$55.112,04 R$7,78 65,821% 65,82%

88419

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 

ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$3,52 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000640 R$55.112,04 R$3,52 100,000% 100,00%

88422

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 

ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

R$0,41 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000076 R$55.112,04 R$0,41 100,000% 100,00%

88425

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 

ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$3,85 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000700 R$55.112,04 R$3,85 100,000% 100,00%

88430

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 

ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 

7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$3,93 37540

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO

0,0000716 R$55.112,04 R$3,93 100,000% 100,00%

88433

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 

M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

R$14,37 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0001416 R$73.050,74 R$10,33 71,886% 71,89%

88434

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 

M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$4,67 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0000640 R$73.050,74 R$4,67 100,000% 100,00%

88435

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 

M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

JUROS. AF_06/2014

R$0,55 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0000076 R$73.050,74 R$0,55 100,000% 100,00%

88436

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 

M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$5,11 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0000700 R$73.050,74 R$5,11 100,000% 100,00%
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88438

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 

M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

R$5,22 37548

PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE 

DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA 

PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO

0,0000716 R$73.050,74 R$5,22 100,000% 100,00%

88543

ARMACAO SECUNDARIA OU REX 

COMPLETA PARA TRESLINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$129,99 1093

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 

CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 

ISOLADORES

1,0000000 R$52,31 R$52,31 40,242% 40,24%

88544

ARMACAO SECUNDARIA OU REX 

COMPLETA PARA DUAS LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$77,31 1092

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 

CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, 

SEM ISOLADOR

1,0000000 R$22,40 R$22,40 28,974% 28,97%

88545

ARMACAO SECUNDARIA OU REX 

COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-

FORNECIMENTO E INSTALACAO.

R$150,44 1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 

CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 

ISOLADORES

1,0000000 R$67,40 R$67,40 44,802% 44,80%

88569

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 

POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2014

R$2,46 20219

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE 

DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP

0,0000333 R$74.000,00 R$2,46 100,000% 100,00%

88570

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, 

REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA 

POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

R$0,53 20219

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE 

DE 2500 L, PNEUMATICO,  COM MOTOR A 

GASOLINA 3,4HP

0,0000072 R$74.000,00 R$0,53 100,000% 100,00%

88626

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM 

VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$314,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003318 R$3.380,00 R$1,10 0,350% 0,35%

88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 

CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

R$329,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002929 R$3.380,00 R$0,97 0,294% 0,29%

88630

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

R$264,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002874 R$3.380,00 R$0,94 0,355% 0,36%

88715

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

R$294,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003644 R$3.380,00 R$1,21 0,411% 0,41%

88786

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014

R$249,82 4396

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM

1,1600000 R$165,54 R$192,02 76,863% 76,86%

88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

R$231,88 4396

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM

1,0900000 R$165,54 R$180,43 77,812% 77,81%
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88788

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. 

AF_10/2014

R$240,34 4396

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM

1,0900000 R$165,54 R$180,43 75,073% 75,07%

88789

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 

30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO 

EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. 

AF_10/2014

R$287,76 4396

PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, 

REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES 

BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM

1,3300000 R$165,54 R$220,16 76,508% 76,51%

88826

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

R$0,21 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000640 R$3.380,00 R$0,21 100,000% 100,00%

88827

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. 

AF_10/2014

R$0,02 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000076 R$3.380,00 R$0,02 100,000% 100,00%

88828

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_10/2014

R$0,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000600 R$3.380,00 R$0,20 100,000% 100,00%

88830

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

R$1,49 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001316 R$3.380,00 R$0,43 28,859% 28,86%

88831

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

R$0,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000716 R$3.380,00 R$0,23 100,000% 100,00%

88839

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 

2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

R$18,58 36509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,0000311 R$597.431,15 R$18,58 100,000% 100,00%

88840

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 

2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

R$4,18 36509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,0000070 R$597.431,15 R$4,18 100,000% 100,00%

88841

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 

2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

R$33,21 36509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,0000556 R$597.431,15 R$33,21 100,000% 100,00%

88843

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 

2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

R$118,64 36509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,0000937 R$597.431,15 R$55,97 47,176% 47,18%

88844

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 

2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

R$37,37 36509

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, 

PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3

0,0000381 R$597.431,15 R$22,76 60,904% 60,90%
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88847

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E 

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUG MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

R$14,55 36485

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATORIOS PARA EMULSAO E 

AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000343 R$424.438,89 R$14,55 100,000% 100,00%

88848

USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E 

ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUG MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014

R$3,05 36485

USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 

T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, 

RESERVATORIOS PARA EMULSAO E 

AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO 

PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000072 R$424.438,89 R$3,05 100,000% 100,00%

88855

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO 

REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24” X 6 MM 

COM PNEUS PARA TRANSPORTE - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$1,71 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000514 R$33.396,60 R$1,71 100,000% 100,00%

88856

GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO 

REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24” X 6 MM 

COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. 

AF_06/2014

R$0,24 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000072 R$33.396,60 R$0,24 100,000% 100,00%

89009

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, 

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$23,01 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000311 R$740.000,00 R$23,01 100,000% 100,00%

89010

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, 

PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA 

MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - 

JUROS. AF_06/2014

R$5,18 7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 

HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM 

RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM 

CONTATO DE 3,18M3

0,0000070 R$740.000,00 R$5,18 100,000% 100,00%

89013

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, 

PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 

8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$75,38 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000311 R$2.423.915,21 R$75,38 100,000% 100,00%

89014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, 

PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 

8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

R$16,96 7623

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 

HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3

0,0000070 R$2.423.915,21 R$16,96 100,000% 100,00%

89015

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 

ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$1,98 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000560 R$35.400,40 R$1,98 100,000% 100,00%

89016

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 

ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. 

AF_06/2014

R$0,26 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000076 R$35.400,40 R$0,26 100,000% 100,00%

89017

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, 

PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$22,87 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000311 R$735.473,93 R$22,87 100,000% 100,00%

89018

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, 

PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 

M3 - JUROS. AF_06/2014

R$5,14 7625

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 

HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,0000070 R$735.473,93 R$5,14 100,000% 100,00%

89019

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA 

TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 

144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 

2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 

M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$0,26 751

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS 

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 

M / 5 M3/H

0,0000640 R$4.155,63 R$0,26 100,000% 100,00%
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89020

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA 

TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 

144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 

2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 

M3/H - JUROS. AF_06/2014

R$0,03 751

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS 

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 

M / 5 M3/H

0,0000076 R$4.155,63 R$0,03 100,000% 100,00%

89021

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA 

TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 

144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 

2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 

M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$2,21 751

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS 

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 

M / 5 M3/H

0,0001416 R$4.155,63 R$0,58 26,244% 26,24%

89022

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA 

TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 

144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 

2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 

M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$0,29 751

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, 

TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO 

DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL 

DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS 

POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 

M / 5 M3/H

0,0000716 R$4.155,63 R$0,29 100,000% 100,00%

89023

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$2,28 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000343 R$66.742,47 R$2,28 100,000% 100,00%

89024

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 

JUROS. AF_06/2014

R$0,38 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000057 R$66.742,47 R$0,38 100,000% 100,00%

89025

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2014

R$4,29 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000643 R$66.742,47 R$4,29 100,000% 100,00%

89027

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

R$2,66 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000400 R$66.742,47 R$2,66 100,000% 100,00%

89028

TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO 

COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

R$129,42 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0001043 R$66.742,47 R$6,95 5,370% 5,37%

89029

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, 

PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 

2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$17,75 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000311 R$570.813,80 R$17,75 100,000% 100,00%

89030

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, 

PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 

2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

R$3,99 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000070 R$570.813,80 R$3,99 100,000% 100,00%

89031

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, 

PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 

2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$36,35 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000381 R$570.813,80 R$21,74 59,807% 59,81%

89032

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, 

PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 

2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$106,49 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000937 R$570.813,80 R$53,47 50,211% 50,21%

89033

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$7,40 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000533 R$138.895,00 R$7,40 100,000% 100,00%

89034

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

R$1,02 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000074 R$138.895,00 R$1,02 100,000% 100,00%

89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

R$104,79 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0001190 R$138.895,00 R$16,51 15,755% 15,76%
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89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, 

TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 

4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

R$23,03 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000607 R$138.895,00 R$8,42 36,561% 36,56%

89043

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$49,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,30%

89043

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$49,89 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0063508 R$28,05 R$0,15 0,301% 0,30%

89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$48,81 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,31%

89044

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$48,81 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0063508 R$28,05 R$0,15 0,307% 0,31%

89048

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM 

BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014

R$21,44 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,093% 0,09%

89049

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE 

GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) 

EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$14,80 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
9,6500000 R$0,61 R$5,87 39,662% 39,66%

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

R$51,32 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,35%

89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

R$51,32 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0071138 R$28,05 R$0,18 0,351% 0,35%
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89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

R$49,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000034 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,36%

89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

R$49,42 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0071138 R$28,05 R$0,18 0,364% 0,36%

89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, 

EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

R$21,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,095% 0,10%

89210

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$15,06 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000533 R$282.560,80 R$15,06 100,000% 100,00%

89211

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE 

UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,09 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000074 R$282.560,80 R$2,09 100,000% 100,00%

89212

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO 

ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$15,18 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000457 R$332.215,39 R$15,18 100,000% 100,00%

89213

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO 

ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

R$2,39 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000072 R$332.215,39 R$2,39 100,000% 100,00%

89214

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO 

ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$14,25 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000429 R$332.215,39 R$14,25 100,000% 100,00%

89218

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO 

ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$47,73 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000529 R$332.215,39 R$17,57 36,811% 36,81%

89221

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

R$0,87 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000640 R$13.749,15 R$0,87 100,000% 100,00%
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89222

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. 

AF_11/2014

R$0,10 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000076 R$13.749,15 R$0,10 100,000% 100,00%

89223

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2014

R$0,82 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000600 R$13.749,15 R$0,82 100,000% 100,00%

89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_11/2014

R$3,91 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001316 R$13.749,15 R$1,79 45,780% 45,78%

89226

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_11/2014

R$0,97 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000716 R$13.749,15 R$0,97 100,000% 100,00%

89228

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$22,04 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000400 R$551.000,00 R$22,04 100,000% 100,00%

89229

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA 

LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

R$3,96 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000072 R$551.000,00 R$3,96 100,000% 100,00%

89230

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, 

POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$80,65 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0000467 R$1.727.046,25 R$80,65 100,000% 100,00%

89231

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, 

POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

R$12,78 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0000074 R$1.727.046,25 R$12,78 100,000% 100,00%

89232

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, 

POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$143,86 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0000833 R$1.727.046,25 R$143,86 100,000% 100,00%

89234

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, 

POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$357,17 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0001374 R$1.727.046,25 R$237,29 66,436% 66,44%

89235

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, 

POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$110,53 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0000541 R$1.727.046,25 R$93,43 84,529% 84,53%

89236

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, 

POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$188,40 14576

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 

410 KW/550 HP

0,0000467 R$4.034.352,77 R$188,40 100,000% 100,00%

89237

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, 

POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

R$29,85 14576

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 

410 KW/550 HP

0,0000074 R$4.034.352,77 R$29,85 100,000% 100,00%
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89238

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, 

POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$336,06 14576

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 

410 KW/550 HP

0,0000833 R$4.034.352,77 R$336,06 100,000% 100,00%

89240

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$57,82 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000400 R$1.445.500,00 R$57,82 100,000% 100,00%

89241

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP 

CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

R$10,40 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000072 R$1.445.500,00 R$10,40 100,000% 100,00%

89242

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, 

POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$843,21 14576

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 

410 KW/550 HP

0,0001374 R$4.034.352,77 R$554,31 65,738% 65,74%

89243

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, 

POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$235,35 14576

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 

410 KW/550 HP

0,0000541 R$4.034.352,77 R$218,25 92,734% 92,73%

89246

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$163,71 14575

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, 

POT. 315 KW/422 HP

0,0000467 R$3.505.594,94 R$163,71 100,000% 100,00%

89247

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. 

AF_11/2014

R$25,94 14575

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, 

POT. 315 KW/422 HP

0,0000074 R$3.505.594,94 R$25,94 100,000% 100,00%

89248

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$292,01 14575

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, 

POT. 315 KW/422 HP

0,0000833 R$3.505.594,94 R$292,01 100,000% 100,00%

89250

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$730,45 14575

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, 

POT. 315 KW/422 HP

0,0001374 R$3.505.594,94 R$481,66 65,940% 65,94%

89251

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 

2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$206,75 14575

RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO 

SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, 

POT. 315 KW/422 HP

0,0000541 R$3.505.594,94 R$189,65 91,729% 91,73%

89253

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, 

CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$47,38 25970

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, 

POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

0,0000400 R$1.184.554,58 R$47,38 100,000% 100,00%

89254

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, 

CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

R$8,52 25970

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, 

POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

0,0000072 R$1.184.554,58 R$8,52 100,000% 100,00%

89255

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, 

CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$76,16 25970

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, 

POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

0,0000643 R$1.184.554,58 R$76,16 100,000% 100,00%
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89257

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP 

CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$201,30 25970

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, 

POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

0,0001115 R$1.184.554,58 R$132,06 65,604% 65,60%

89258

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 

2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, 

CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. 

AF_11/2014

R$73,00 25970

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, 

POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

0,0000472 R$1.184.554,58 R$55,90 76,575% 76,58%

89259

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$9,43 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$73.316,50 R$2,51 26,617% 26,62%

89260

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

R$1,97 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$73.316,50 R$0,52 26,396% 26,40%

89262

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$17,69 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$73.316,50 R$4,71 26,625% 26,63%

89264

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$7,53 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$17.850,46 R$0,61 8,101% 8,10%

89265

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

JUROS. AF_06/2014

R$1,57 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$17.850,46 R$0,12 7,643% 7,64%

89266

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

R$0,60 37731

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$17.850,46 R$0,04 6,667% 6,67%
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89267

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

R$26,42 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000400 R$660.657,27 R$26,42 100,000% 100,00%

89268

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - JUROS. AF_11/2014

R$4,75 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000072 R$660.657,27 R$4,75 100,000% 100,00%

89269

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

R$1,84 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000028 R$660.657,27 R$1,84 100,000% 100,00%

89270

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

R$42,48 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000643 R$660.657,27 R$42,48 100,000% 100,00%

89272

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

R$116,85 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0001143 R$660.657,27 R$75,49 64,604% 64,60%

89273

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 

X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

R$56,53 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000500 R$660.657,27 R$33,01 58,394% 58,39%

89274

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_11/2014

R$1,06 36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR

0,0000640 R$16.710,94 R$1,06 100,000% 100,00%

89275

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM 

CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

R$0,12 36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR

0,0000076 R$16.710,94 R$0,12 100,000% 100,00%

89276

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2014

R$1,00 36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR

0,0000600 R$16.710,94 R$1,00 100,000% 100,00%

89278

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

R$7,40 36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR

0,0001316 R$16.710,94 R$2,18 29,459% 29,46%
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89279

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 

600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

R$1,18 36398

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR 

A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM 

CARREGADOR

0,0000716 R$16.710,94 R$1,18 100,000% 100,00%

89280

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$18,49 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000533 R$346.971,43 R$18,49 100,000% 100,00%

89281

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,56 6067

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, 

PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

0,0000074 R$346.971,43 R$2,56 100,000% 100,00%

89282

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$41,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000056 R$3.380,00 R$0,01 0,024% 0,02%

89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$37,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000056 R$3.380,00 R$0,01 0,026% 0,03%

89286

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$44,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000056 R$3.380,00 R$0,01 0,022% 0,02%

89288

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$39,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000056 R$3.380,00 R$0,01 0,025% 0,03%

89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$48,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000062 R$3.380,00 R$0,01 0,021% 0,02%

89292

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$44,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000062 R$3.380,00 R$0,01 0,022% 0,02%
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89294

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$52,50 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000062 R$3.380,00 R$0,01 0,019% 0,02%

89296

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$47,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000062 R$3.380,00 R$0,01 0,021% 0,02%

89298

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$49,31 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000079 R$3.380,00 R$0,01 0,020% 0,02%

89300

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$45,70 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000079 R$3.380,00 R$0,01 0,022% 0,02%

89302

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$54,82 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000079 R$3.380,00 R$0,01 0,018% 0,02%

89304

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$49,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000079 R$3.380,00 R$0,01 0,020% 0,02%

89306

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$55,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000088 R$3.380,00 R$0,01 0,018% 0,02%
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89308

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$52,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000088 R$3.380,00 R$0,01 0,019% 0,02%

89310

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, 

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014

R$63,97 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000088 R$3.380,00 R$0,01 0,016% 0,02%

89312

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS 

CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 

14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2014

R$56,37 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000088 R$3.380,00 R$0,01 0,018% 0,02%

89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

R$59,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89454

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$56,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89455

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

R$74,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000035 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$71,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000035 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89457

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$62,52 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%
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89458

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$58,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89459

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$78,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000035 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89460

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$73,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000035 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89462

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

R$68,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000042 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89463

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$65,95 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000042 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89464

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

R$92,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89465

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$90,32 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89466

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$71,30 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000042 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89467

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$67,66 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000042 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%
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89468

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$97,03 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89469

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 

AF_12/2014

R$92,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

89470

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$68,03 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,015% 0,02%

89471

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$65,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,015% 0,02%

89472

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$82,86 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000054 R$3.380,00 R$0,01 0,012% 0,01%

89473

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$80,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000054 R$3.380,00 R$0,01 0,012% 0,01%

89474

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$73,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,014% 0,01%

89475

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$68,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,015% 0,02%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

89476

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$90,31 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000054 R$3.380,00 R$0,01 0,011% 0,01%

89477

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$84,43 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000054 R$3.380,00 R$0,01 0,012% 0,01%

89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$77,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000066 R$3.380,00 R$0,01 0,013% 0,01%

89479

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$74,96 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000066 R$3.380,00 R$0,01 0,013% 0,01%

89480

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$101,91 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,010% 0,01%

89483

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$99,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,010% 0,01%

89484

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$82,75 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000066 R$3.380,00 R$0,01 0,012% 0,01%

89486

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$78,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000066 R$3.380,00 R$0,01 0,013% 0,01%
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89487

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², 

COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$108,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,009% 0,01%

89488

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 

14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 

PEDREIRO. AF_12/2014

R$103,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000060 R$3.380,00 R$0,01 0,010% 0,01%

89843

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO 

ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

R$119,09 37597

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, 

POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO 

ATE 3 TONELADAS

0,0000958 R$332.215,39 R$31,82 26,719% 26,72%

89859

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

R$56,27 3835

LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, 

PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 

10569)

1,0000000 R$42,83 R$42,83 76,115% 76,12%

89870

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

R$18,16 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000400 R$131.739,35 R$5,26 28,965% 28,97%

89871

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- JUROS. AF_12/2014

R$3,35 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000074 R$131.739,35 R$0,97 28,955% 28,96%

89872

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

R$1,31 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000029 R$131.739,35 R$0,38 29,008% 29,01%

89873

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- MANUTENÇÃO. AF_12/2014

R$34,07 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000750 R$131.739,35 R$9,88 28,999% 29,00%

89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- CHP DIURNO. AF_12/2014

R$179,44 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0001253 R$131.739,35 R$16,49 9,190% 9,19%
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89877

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- CHI DIURNO. AF_12/2014

R$36,93 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000503 R$131.739,35 R$6,61 17,899% 17,90%

89878

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

R$19,25 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000400 R$154.900,69 R$6,19 32,156% 32,16%

89879

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- JUROS. AF_12/2014

R$3,55 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000074 R$154.900,69 R$1,14 32,113% 32,11%

89880

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

R$1,38 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000029 R$154.900,69 R$0,44 31,884% 31,88%

89881

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- MANUTENÇÃO. AF_12/2014

R$36,10 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000750 R$154.900,69 R$11,61 32,161% 32,16%

89883

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- CHP DIURNO. AF_12/2014

R$199,51 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0001253 R$154.900,69 R$19,38 9,714% 9,71%

89884

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA 

- CHI DIURNO. AF_12/2014

R$38,29 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000503 R$154.900,69 R$7,77 20,293% 20,29%

89885

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

R$6,44 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000039 R$131.739,35 R$0,48 7,453% 7,45%
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89886

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

R$6,46 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000039 R$131.739,35 R$0,48 7,430% 7,43%

89887

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

R$6,69 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000040 R$131.739,35 R$0,49 7,324% 7,32%

89888

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

R$6,62 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000040 R$131.739,35 R$0,48 7,251% 7,25%

89889

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

R$6,85 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000041 R$131.739,35 R$0,50 7,299% 7,30%

89890

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

R$9,56 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000060 R$131.739,35 R$0,76 7,950% 7,95%

89893

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

R$11,79 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000076 R$131.739,35 R$0,97 8,227% 8,23%
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89894

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$13,13 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000087 R$131.739,35 R$1,12 8,530% 8,53%

89895

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$15,96 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000107 R$131.739,35 R$1,36 8,521% 8,52%

89903

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

R$5,67 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000028 R$154.900,69 R$0,41 7,231% 7,23%

89904

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013

R$5,70 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000029 R$154.900,69 R$0,41 7,193% 7,19%

89905

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

R$5,88 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000029 R$154.900,69 R$0,42 7,143% 7,14%

89906

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

R$5,82 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000029 R$154.900,69 R$0,41 7,045% 7,05%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

89907

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

R$6,56 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000037 R$154.900,69 R$0,54 8,232% 8,23%

89908

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

R$8,99 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000053 R$154.900,69 R$0,77 8,565% 8,57%

89911

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

R$10,98 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000066 R$154.900,69 R$0,98 8,925% 8,93%

89912

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$11,71 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000070 R$154.900,69 R$1,04 8,881% 8,88%

89913

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$14,26 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000086 R$154.900,69 R$1,29 9,046% 9,05%

89921

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

R$5,23 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000030 R$131.739,35 R$0,36 6,883% 6,88%
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89922

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

R$5,27 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000030 R$131.739,35 R$0,36 6,831% 6,83%

89923

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

R$5,50 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000032 R$131.739,35 R$0,38 6,909% 6,91%

89924

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

R$5,42 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000031 R$131.739,35 R$0,38 7,011% 7,01%

89925

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

R$5,66 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000033 R$131.739,35 R$0,39 6,890% 6,89%

89926

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

R$8,60 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000054 R$131.739,35 R$0,68 7,907% 7,91%

89929

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

R$11,06 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000074 R$131.739,35 R$0,93 8,409% 8,41%
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89930

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$11,86 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000078 R$131.739,35 R$1,00 8,432% 8,43%

89931

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$14,93 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000100 R$131.739,35 R$1,29 8,640% 8,64%

89939

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

R$4,90 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000027 R$154.900,69 R$0,37 7,551% 7,55%

89940

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

R$4,92 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000027 R$154.900,69 R$0,37 7,520% 7,52%

89941

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

R$5,13 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000028 R$154.900,69 R$0,41 7,992% 7,99%

89942

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

R$5,06 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000027 R$154.900,69 R$0,39 7,708% 7,71%
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89943

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

R$5,27 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000028 R$154.900,69 R$0,41 7,780% 7,78%

89944

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

R$7,89 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000046 R$154.900,69 R$0,68 8,619% 8,62%

89947

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

R$9,75 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000058 R$154.900,69 R$0,85 8,718% 8,72%

89948

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$10,81 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000066 R$154.900,69 R$0,99 9,158% 9,16%

89949

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

R$13,21 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000080 R$154.900,69 R$1,20 9,084% 9,08%

89977

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

R$86,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000052 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,87%
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89977

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

R$86,60 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0274668 R$28,05 R$0,75 0,866% 0,87%

89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

R$61,33 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000040 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,62%

89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

R$61,33 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0142756 R$28,05 R$0,38 0,620% 0,62%

89993
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015
R$562,63 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003099 R$3.380,00 R$1,02 0,181% 0,18%

89994

GRAUTEAMENTO DE CINTA 

INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015

R$484,18 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003099 R$3.380,00 R$1,02 0,211% 0,21%

89995

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU 

DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. 

AF_01/2015

R$542,57 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003099 R$3.380,00 R$1,02 0,188% 0,19%

90112

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 

QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

R$48,88 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0189000 R$28,05 R$0,53 1,084% 1,08%

90278

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 

1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$289,69 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002865 R$3.380,00 R$0,94 0,324% 0,32%

90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 

1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$310,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002576 R$3.380,00 R$0,85 0,273% 0,27%

90280

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 

1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$348,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002810 R$3.380,00 R$0,92 0,264% 0,26%
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90281

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 

1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$402,43 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002693 R$3.380,00 R$0,88 0,219% 0,22%

90282

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 

(CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$294,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002962 R$3.380,00 R$0,97 0,330% 0,33%

90283

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 

(CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$316,71 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002665 R$3.380,00 R$0,88 0,278% 0,28%

90284

GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 

(CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$355,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002469 R$3.380,00 R$0,81 0,228% 0,23%

90285

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 

(CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ 

ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

R$412,82 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002775 R$3.380,00 R$0,92 0,223% 0,22%

90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_03/2015

R$27,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000145 R$3.380,00 R$0,02 0,074% 0,07%

90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_03/2015

R$19,54 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000082 R$3.380,00 R$0,01 0,051% 0,05%

90439
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
R$35,29 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0001133 R$14.115,90 R$1,57 4,449% 4,45%

90440

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

R$56,53 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0001814 R$14.115,90 R$2,54 4,493% 4,49%

90441
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
R$72,21 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0002316 R$14.115,90 R$3,24 4,487% 4,49%

90444

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

R$15,14 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000486 R$14.115,90 R$0,66 4,359% 4,36%

90445

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

R$16,17 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000519 R$14.115,90 R$0,70 4,329% 4,33%

90446

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

R$17,56 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000565 R$14.115,90 R$0,77 4,385% 4,39%
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90451

PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO 

PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 

TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

R$2,59 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0020000 R$296,53 R$0,59 22,780% 22,78%

90452

PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO 

PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 

MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. 

AF_05/2015

R$12,34 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0310000 R$296,53 R$9,19 74,473% 74,47%

90460

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. 

AF_05/2015

R$26,85 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

3,0000000 R$7,36 R$22,08 82,235% 87,67%

90460

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. 

AF_05/2015

R$26,85 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
1,0000000 R$0,83 R$0,83 3,091% 87,67%

90460

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. 

AF_05/2015

R$26,85 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
3,0000000 R$0,21 R$0,63 2,346% 87,67%

90461

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

HORIZONTAIS. AF_05/2015

R$14,34 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

1,5000000 R$7,36 R$11,04 76,987% 82,01%

90461

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

HORIZONTAIS. AF_05/2015

R$14,34 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,5000000 R$0,83 R$0,41 2,859% 82,01%

90461

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

HORIZONTAIS. AF_05/2015

R$14,34 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
1,5000000 R$0,21 R$0,31 2,162% 82,01%

90462

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. 

AF_05/2015

R$3,14 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,3330000 R$7,36 R$2,45 78,025% 84,40%

90462

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. 

AF_05/2015

R$3,14 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,3330000 R$0,21 R$0,06 1,911% 84,40%

90462

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. 

AF_05/2015

R$3,14 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,3330000 R$0,44 R$0,14 4,459% 84,40%

90463

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

VERTICAIS. AF_05/2015

R$2,47 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,2500000 R$7,36 R$1,84 74,494% 80,97%

90463

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

VERTICAIS. AF_05/2015

R$2,47 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,2500000 R$0,21 R$0,05 2,024% 80,97%

90463

PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA 

SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS 

VERTICAIS. AF_05/2015

R$2,47 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,2500000 R$0,44 R$0,11 4,453% 80,97%

90582

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$0,29 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001280 R$2.296,54 R$0,29 100,000% 100,00%
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90583

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

R$0,03 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000151 R$2.296,54 R$0,03 100,000% 100,00%

90584

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$0,22 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001000 R$2.296,54 R$0,22 100,000% 100,00%

90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

R$1,60 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002431 R$2.296,54 R$0,54 33,750% 33,75%

90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

R$0,32 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001431 R$2.296,54 R$0,32 100,000% 100,00%

90621

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 

83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 

MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$1,20 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000640 R$18.809,77 R$1,20 100,000% 100,00%

90622

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 

83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 

MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

R$0,14 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000076 R$18.809,77 R$0,14 100,000% 100,00%

90623

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 

83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 

MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$1,50 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000800 R$18.809,77 R$1,50 100,000% 100,00%

90625

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 

83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 

MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$5,50 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0001516 R$18.809,77 R$2,84 51,636% 51,64%

90626

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 

83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO 

MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$1,34 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000716 R$18.809,77 R$1,34 100,000% 100,00%

90633

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$2,71 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000640 R$42.397,93 R$2,71 100,000% 100,00%

90634

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 

JUROS. AF_06/2015

R$0,32 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000076 R$42.397,93 R$0,32 100,000% 100,00%
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90635

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$2,96 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000700 R$42.397,93 R$2,96 100,000% 100,00%

90637

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

R$11,31 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0001416 R$42.397,93 R$5,99 52,962% 52,96%

90638

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

R$3,03 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000716 R$42.397,93 R$3,03 100,000% 100,00%

90639

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 

LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 

BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$4,05 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000640 R$63.291,13 R$4,05 100,000% 100,00%

90640

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 

LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 

BAR - JUROS. AF_06/2015

R$0,48 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000076 R$63.291,13 R$0,48 100,000% 100,00%

90641

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 

LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 

BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$4,43 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000700 R$63.291,13 R$4,43 100,000% 100,00%

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 

LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 

BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$14,62 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0001416 R$63.291,13 R$8,96 61,286% 61,29%

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA 

DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 

LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 

BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$4,53 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000716 R$63.291,13 R$4,53 100,000% 100,00%

90652

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$2,63 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000640 R$41.203,23 R$2,63 100,000% 100,00%

90653

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

JUROS. AF_06/2015

R$0,31 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000076 R$41.203,23 R$0,31 100,000% 100,00%

90654

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$2,88 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000700 R$41.203,23 R$2,88 100,000% 100,00%

90656

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

R$11,26 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0001416 R$41.203,23 R$5,82 51,687% 51,69%
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90657

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

R$2,94 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000716 R$41.203,23 R$2,94 100,000% 100,00%

90658

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$2,82 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000640 R$44.144,15 R$2,82 100,000% 100,00%

90659

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 

JUROS. AF_06/2015

R$0,33 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000076 R$44.144,15 R$0,33 100,000% 100,00%

90660

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$3,09 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000700 R$44.144,15 R$3,09 100,000% 100,00%

90662

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

R$11,68 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0001416 R$44.144,15 R$6,24 53,425% 53,43%

90663

BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO 

SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

R$3,15 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000716 R$44.144,15 R$3,15 100,000% 100,00%

90664

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015

R$3,76 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000640 R$58.463,00 R$3,74 99,468% 100,00%

90664

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015

R$3,76 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000640 R$438,23 R$0,02 0,532% 100,00%

90665

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

R$0,43 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000074 R$58.463,00 R$0,43 100,000% 100,00%

90666

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015

R$4,12 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000700 R$58.463,00 R$4,09 99,272% 100,00%

90666

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015

R$4,12 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000700 R$438,23 R$0,03 0,728% 100,00%
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90668

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

R$17,51 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0001414 R$58.463,00 R$8,26 47,173% 47,46%

90668

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

R$17,51 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0001340 R$438,23 R$0,05 0,286% 47,46%

90669

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

R$4,19 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000714 R$58.463,00 R$4,17 99,523% 100,00%

90669

PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR 

REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR 

DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

R$4,19 39828

PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA 

PARA CHAPISCO E REBOCO COM 

RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO 

CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, 

SEM COMPRESSOR

0,0000640 R$438,23 R$0,02 0,477% 100,00%

90682

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 

DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$21,46 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000640 R$335.402,93 R$21,46 100,000% 100,00%

90683

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 

DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

R$2,54 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000076 R$335.402,93 R$2,54 100,000% 100,00%

90684

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 

DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$23,47 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000700 R$335.402,93 R$23,47 100,000% 100,00%

90686

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 

DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$97,15 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0001416 R$335.402,93 R$47,47 48,863% 48,86%

90687

MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 

DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$38,69 37515

MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA 

DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 

3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO 

DE 12,3 M

0,0000716 R$335.402,93 R$24,00 62,032% 62,03%
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90694

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$21,43 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
1,0500000 R$18,89 R$19,83 92,534% 92,53%

90695

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$44,74 41936
TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 

150 MM  (NBR 7362)
1,0500000 R$40,73 R$42,76 95,574% 95,57%

90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$66,54 41930
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

200 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$61,15 R$64,20 96,483% 96,48%

90697

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$112,21 41931
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

250 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$104,27 R$109,48 97,567% 97,57%

90698

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$179,96 41932
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

300 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$168,42 R$176,84 98,266% 98,27%

90699

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$222,52 41933
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

350 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$208,59 R$219,01 98,423% 98,42%

90700

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$292,31 41934
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

400 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$270,17 R$283,67 97,044% 97,04%

90701

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$37,85 38032
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$31,58 R$33,15 87,583% 87,58%

90702

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$59,58 38033
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$51,68 R$54,26 91,071% 91,07%
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90703

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$96,92 38034
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$85,49 R$89,76 92,612% 92,61%

90704

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$133,61 38035
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$119,14 R$125,09 93,623% 93,62%

90705

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$187,54 38036
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$168,11 R$176,51 94,119% 94,12%

90706

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$224,50 38037
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$194,92 R$204,66 91,163% 91,16%

90708

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$612,91 41782

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$574,18 R$602,88 98,364% 98,36%

90709

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$22,57 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
1,0500000 R$18,89 R$19,83 87,860% 87,86%

90710

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$45,89 41936
TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 

150 MM  (NBR 7362)
1,0500000 R$40,73 R$42,76 93,179% 93,18%

90711

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$67,67 41930
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

200 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$61,15 R$64,20 94,872% 94,87%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

90712

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$113,34 41931
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

250 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$104,27 R$109,48 96,594% 96,59%

90713

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$181,09 41932
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

300 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$168,42 R$176,84 97,653% 97,65%

90714

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$223,66 41933
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

350 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$208,59 R$219,01 97,921% 97,92%

90715

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$295,07 41934
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

400 MM (NBR 7362)
1,0500000 R$270,17 R$283,67 96,137% 96,14%

90716

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$38,98 38032
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$31,58 R$33,15 85,044% 85,04%

90717

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$60,70 38033
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$51,68 R$54,26 89,390% 89,39%

90718

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$98,06 38034
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$85,49 R$89,76 91,536% 91,54%

90719

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$134,75 38035
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$119,14 R$125,09 92,831% 92,83%

90720

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

R$188,68 38036
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$168,11 R$176,51 93,550% 93,55%
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90721

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$227,24 38037
TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, 

JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO
1,0500000 R$194,92 R$204,66 90,063% 90,06%

90723

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2015

R$614,62 41782

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$574,18 R$602,88 98,090% 98,09%

90838

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$663,86 11154

PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE 

EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO 

LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 

11742)

1,0000000 R$575,32 R$575,32 86,663% 86,66%

90853

CONCRETAGEM DE LAJES EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$448,94 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000288 R$2.296,54 R$0,04 0,009% 0,01%

90854

CONCRETAGEM DE PAREDES EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$435,67 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000267 R$2.296,54 R$0,04 0,009% 0,01%

90855

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM 

EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$473,18 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000413 R$2.296,54 R$0,07 0,015% 0,02%

90856

CONCRETAGEM DE LAJES EM 

EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$451,62 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000326 R$2.296,54 R$0,05 0,011% 0,01%

90857

CONCRETAGEM DE PAREDES EM 

EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$437,45 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000290 R$2.296,54 R$0,04 0,009% 0,01%
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90858

CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM 

EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$485,49 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000585 R$2.296,54 R$0,11 0,023% 0,02%

90861

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES 

(PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA 

DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

R$441,60 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000293 R$2.296,54 R$0,05 0,011% 0,01%

90900

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$51,13 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000252 R$3.380,00 R$0,06 0,117% 19,36%

90900

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$51,13 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 19,245% 19,36%

90902

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. 

AF_10/2014

R$54,53 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 18,045% 18,05%

90903

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$122,22 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 8,051% 8,20%

90903

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$122,22 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000220 R$8.958,64 R$0,18 0,147% 8,20%

90904

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$129,33 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 7,608% 7,61%

90910

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$53,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000274 R$3.380,00 R$0,07 0,130% 18,36%
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90910

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$53,98 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 18,229% 18,36%

90912

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. 

AF_10/2014

R$57,68 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 17,060% 17,06%

90913

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$131,40 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 7,489% 7,63%

90913

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$131,40 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000240 R$8.958,64 R$0,19 0,145% 7,63%

90914

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$139,13 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 7,073% 7,07%

90920

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$59,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000315 R$3.380,00 R$0,08 0,135% 16,75%

90920

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$59,23 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 16,613% 16,75%

90922

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

R$63,48 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 15,501% 15,50%

90923

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$148,24 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 6,638% 6,79%

90923

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$148,24 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000276 R$8.958,64 R$0,23 0,155% 6,79%
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90924

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$157,14 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1639000 R$8,46 R$9,84 6,262% 6,26%

90930

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$46,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000252 R$3.380,00 R$0,06 0,128% 20,69%

90930

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$46,99 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 20,558% 20,69%

90932

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. 

AF_10/2014

R$50,39 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 19,170% 19,17%

90933

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$118,08 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 8,181% 8,33%

90933

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$118,08 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000220 R$8.958,64 R$0,18 0,152% 8,33%

90934

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

R$125,19 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 7,716% 7,72%

90940

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$49,86 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000274 R$3.380,00 R$0,07 0,140% 19,51%

90940

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$49,86 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 19,374% 19,51%

90942

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. 

AF_10/2014

R$53,56 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 18,036% 18,04%
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90943

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$127,28 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 7,590% 7,74%

90943

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$127,28 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000240 R$8.958,64 R$0,19 0,149% 7,74%

90944

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

R$135,01 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 7,155% 7,16%

90950

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$55,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000315 R$3.380,00 R$0,08 0,145% 17,68%

90950

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES 

QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$55,09 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 17,535% 17,68%

90952

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. 

AF_10/2014

R$59,34 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 16,279% 16,28%

90953

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$144,10 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 6,704% 6,86%

90953

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 

MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$144,10 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000276 R$8.958,64 R$0,23 0,160% 6,86%

90954

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA 

PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, 

ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

R$153,00 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,1429000 R$8,46 R$9,66 6,314% 6,31%

90957

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015

R$2,33 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000533 R$43.779,34 R$2,33 100,000% 100,00%
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90958

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

R$0,32 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000074 R$43.779,34 R$0,32 100,000% 100,00%

90960

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015

R$3,11 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000533 R$58.463,00 R$3,11 100,000% 100,00%

90961

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

R$0,43 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000074 R$58.463,00 R$0,43 100,000% 100,00%

90962

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015

R$3,89 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000667 R$58.463,00 R$3,89 100,000% 100,00%

90964

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

R$16,63 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0001274 R$58.463,00 R$7,43 44,678% 44,68%

90965

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

R$3,54 13803

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA *20* CV

0,0000607 R$58.463,00 R$3,54 100,000% 100,00%

90968

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$3,12 36525

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 81 CV

0,0000533 R$58.630,76 R$3,12 100,000% 100,00%

90969

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 

CV - JUROS. AF_06/2015

R$0,43 36525

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 81 CV

0,0000074 R$58.630,76 R$0,43 100,000% 100,00%

90970

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$3,91 36525

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 81 CV

0,0000667 R$58.630,76 R$3,91 100,000% 100,00%

90972

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$44,73 36525

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 81 CV

0,0001274 R$58.630,76 R$7,46 16,678% 16,68%

90973

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$3,55 36525

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 81 CV

0,0000607 R$58.630,76 R$3,55 100,000% 100,00%

90975

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2015

R$7,93 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000533 R$148.850,72 R$7,93 100,000% 100,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

90976

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

R$1,10 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000074 R$148.850,72 R$1,10 100,000% 100,00%

90977

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2015

R$9,92 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000667 R$148.850,72 R$9,92 100,000% 100,00%

90979

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

R$115,66 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0001274 R$148.850,72 R$18,95 16,384% 16,38%

90982

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, 

VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

R$9,03 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000607 R$148.850,72 R$9,03 100,000% 100,00%

90992

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 

CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$3,70 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000533 R$69.528,30 R$3,70 100,000% 100,00%

90993

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 

CV - JUROS. AF_06/2015

R$0,51 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000074 R$69.528,30 R$0,51 100,000% 100,00%

90994

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 

CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$4,63 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000667 R$69.528,30 R$4,63 100,000% 100,00%

90996

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015

R$10,09 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 36,769% 36,77%

90997

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES. AF_06/2015

R$13,39 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 27,707% 27,71%

90998

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015

R$15,98 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 23,217% 23,22%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

90999

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$59,47 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0001274 R$69.528,30 R$8,84 14,865% 14,87%

91000

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA 

COM VÃOS. AF_06/2015

R$12,41 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 29,895% 29,90%

91001

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 

102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 

CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$4,21 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000607 R$69.528,30 R$4,21 100,000% 100,00%

91002

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA 

SEM VÃOS. AF_06/2015

R$11,49 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 32,289% 32,29%

91003

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS 

PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA 

COM VARANDAS. AF_06/2015

R$13,15 39965

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM 

PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN 

LOCO, BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES 

POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 

48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE 

FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.325,85 R$3,71 28,213% 28,21%

91004

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES. 

AF_06/2015

R$10,49 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. 

UNIFAMILIAR COM PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 

UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 

M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 

QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E 

TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) 

(COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.126,16 R$3,15 30,029% 30,03%

91005

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

LAJES. AF_06/2015

R$12,42 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. 

UNIFAMILIAR COM PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 

UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 

M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 

QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E 

TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) 

(COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.126,16 R$3,15 25,362% 25,36%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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91006

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

PANOS DE FACHADA COM VÃOS. 

AF_06/2015

R$9,76 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. 

UNIFAMILIAR COM PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 

UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 

M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 

QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E 

TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) 

(COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.126,16 R$3,15 32,275% 32,28%

91007

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. 

AF_06/2015

R$8,83 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. 

UNIFAMILIAR COM PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 

UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 

M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 

QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E 

TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) 

(COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.126,16 R$3,15 35,674% 35,67%

91008

FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES 

DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE 

EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM 

PANOS DE FACHADA COM VARANDA. 

AF_06/2015

R$10,51 39964

SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 

ALUMINIO, PARA EDIF. RESID. 

UNIFAMILIAR COM PAREDES DE 

CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, 

UNIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 

M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 

QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E 

TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) 

(COLETADO CAIXA)

0,0028000 R$1.126,16 R$3,15 29,971% 29,97%

91026

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

R$10,63 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$16.670,26 R$0,57 5,362% 5,36%

91027

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

R$2,23 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$16.670,26 R$0,12 5,381% 5,38%

91028

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. 

AF_06/2015

R$0,86 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$16.670,26 R$0,04 4,651% 4,65%

91029

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

R$19,94 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$16.670,26 R$1,07 5,366% 5,37%

91031

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

R$136,11 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$16.670,26 R$1,80 1,322% 1,32%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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91032

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) 

ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 

22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - 

INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

R$28,59 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$16.670,26 R$0,73 2,553% 2,55%

91069

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$69,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000170 R$3.380,00 R$0,03 0,043% 4,32%

91069

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$69,67 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000152 R$148.850,72 R$2,23 3,201% 4,32%

91069

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$69,67 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000176 R$44.144,15 R$0,75 1,077% 4,32%

91070

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$77,65 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000190 R$3.380,00 R$0,05 0,064% 4,21%

91070

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$77,65 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000163 R$148.850,72 R$2,41 3,104% 4,21%

91070

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$77,65 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000188 R$44.144,15 R$0,81 1,043% 4,21%

91071

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$94,22 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000317 R$3.380,00 R$0,07 0,074% 5,96%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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91071

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$94,22 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000279 R$148.850,72 R$4,14 4,394% 5,96%

91071

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$94,22 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000325 R$44.144,15 R$1,41 1,496% 5,96%

91072

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$102,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000336 R$3.380,00 R$0,09 0,088% 5,71%

91072

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$102,17 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000289 R$148.850,72 R$4,28 4,189% 5,71%

91072

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$102,17 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000336 R$44.144,15 R$1,46 1,429% 5,71%

91073

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$78,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000249 R$3.380,00 R$0,05 0,064% 3,68%

91073

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$78,27 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000245 R$69.528,30 R$1,69 2,159% 3,68%

91073

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$78,27 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000282 R$41.203,23 R$1,14 1,456% 3,68%
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91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$87,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000277 R$3.380,00 R$0,07 0,080% 3,57%

91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$87,10 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000265 R$69.528,30 R$1,82 2,090% 3,57%

91074

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$87,10 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000305 R$41.203,23 R$1,22 1,401% 3,57%

91075

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$104,28 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000402 R$3.380,00 R$0,11 0,105% 4,32%

91075

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$104,28 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000379 R$69.528,30 R$2,62 2,512% 4,32%

91075

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$104,28 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000440 R$41.203,23 R$1,78 1,707% 4,32%

91076

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$113,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000428 R$3.380,00 R$0,13 0,115% 4,21%

91076

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$113,12 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000397 R$69.528,30 R$2,75 2,431% 4,21%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91076

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016

R$113,12 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000460 R$41.203,23 R$1,88 1,662% 4,21%

91077

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$79,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000136 R$3.380,00 R$0,03 0,038% 40,27%

91077

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$79,74 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000115 R$148.850,72 R$1,69 2,119% 40,27%

91077

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$79,74 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000131 R$44.144,15 R$0,54 0,677% 40,27%

91077

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$79,74 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 37,434% 40,27%

91078

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$93,65 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000161 R$3.380,00 R$0,04 0,043% 41,14%

91078

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$93,65 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000124 R$148.850,72 R$1,83 1,954% 41,14%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91078

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$93,65 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000142 R$44.144,15 R$0,60 0,641% 41,14%

91078

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$93,65 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 38,505% 41,14%

91079

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000144 R$3.380,00 R$0,03 0,036% 38,74%

91079

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,35 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000124 R$148.850,72 R$1,81 2,172% 38,74%

91079

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,35 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000141 R$44.144,15 R$0,60 0,720% 38,74%

91079

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,35 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 35,813% 38,74%

91080

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000167 R$3.380,00 R$0,04 0,041% 39,83%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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91080

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,12 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000131 R$148.850,72 R$1,94 1,998% 39,83%

91080

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,12 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000150 R$44.144,15 R$0,64 0,659% 39,83%

91080

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,12 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 37,129% 39,83%

91081

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$89,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000221 R$3.380,00 R$0,06 0,067% 36,23%

91081

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$89,35 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000215 R$69.528,30 R$1,47 1,645% 36,23%

91081

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$89,35 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000246 R$41.203,23 R$0,99 1,108% 36,23%

91081

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$89,35 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 33,408% 36,23%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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91082

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$104,03 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000253 R$3.380,00 R$0,06 0,058% 37,29%

91082

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$104,03 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000233 R$69.528,30 R$1,60 1,538% 37,29%

91082

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$104,03 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000266 R$41.203,23 R$1,07 1,029% 37,29%

91082

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$104,03 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 34,663% 37,29%

91083

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$95,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000235 R$3.380,00 R$0,06 0,063% 34,05%

91083

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$95,67 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000232 R$69.528,30 R$1,60 1,672% 34,05%

91083

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$95,67 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000265 R$41.203,23 R$1,07 1,118% 34,05%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91083

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$95,67 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 31,201% 34,05%

91084

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$110,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000264 R$3.380,00 R$0,07 0,064% 35,36%

91084

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$110,17 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000246 R$69.528,30 R$1,69 1,534% 35,36%

91084

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$110,17 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000281 R$41.203,23 R$1,13 1,026% 35,36%

91084

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$110,17 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8733000 R$6,14 R$36,06 32,731% 35,36%

91086

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$75,91 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000222 R$3.380,00 R$0,04 0,053% 5,07%

91086

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$75,91 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000193 R$148.850,72 R$2,85 3,754% 5,07%

91086

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$75,91 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000225 R$44.144,15 R$0,96 1,265% 5,07%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91087

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$84,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000243 R$3.380,00 R$0,06 0,071% 4,91%

91087

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$84,09 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000206 R$148.850,72 R$3,03 3,603% 4,91%

91087

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$84,09 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000238 R$44.144,15 R$1,04 1,237% 4,91%

91088

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$101,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000368 R$3.380,00 R$0,10 0,099% 6,35%

91088

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$101,35 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000319 R$148.850,72 R$4,72 4,657% 6,35%

91088

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$101,35 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000373 R$44.144,15 R$1,62 1,598% 6,35%

91089

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,57 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000388 R$3.380,00 R$0,12 0,110% 6,11%

91089

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,57 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000331 R$148.850,72 R$4,90 4,472% 6,11%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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91089

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,57 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000386 R$44.144,15 R$1,67 1,524% 6,11%

91090

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,26 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000293 R$3.380,00 R$0,07 0,084% 3,95%

91090

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,26 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000278 R$69.528,30 R$1,91 2,294% 3,95%

91090

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$83,26 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000322 R$41.203,23 R$1,31 1,573% 3,95%

91091

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$92,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000324 R$3.380,00 R$0,09 0,097% 3,84%

91091

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$92,42 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000301 R$69.528,30 R$2,07 2,240% 3,84%

91091

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$92,42 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000347 R$41.203,23 R$1,39 1,504% 3,84%

91092

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,84 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000444 R$3.380,00 R$0,12 0,109% 4,43%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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91092

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,84 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000410 R$69.528,30 R$2,82 2,567% 4,43%

91092

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$109,84 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000476 R$41.203,23 R$1,93 1,757% 4,43%

91093

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$119,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000473 R$3.380,00 R$0,14 0,117% 4,31%

91093

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$119,20 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000431 R$69.528,30 R$2,97 2,492% 4,31%

91093

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO 

DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$119,20 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000500 R$41.203,23 R$2,03 1,703% 4,31%

91094

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$83,44 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000172 R$3.380,00 R$0,04 0,048% 39,14%

91094

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$83,44 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000142 R$148.850,72 R$2,08 2,493% 39,14%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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91094

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$83,44 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000163 R$44.144,15 R$0,69 0,827% 39,14%

91094

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$83,44 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 35,774% 39,14%

91095

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$97,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000198 R$3.380,00 R$0,05 0,051% 40,07%

91095

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$97,61 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000153 R$148.850,72 R$2,25 2,305% 40,07%

91095

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$97,61 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000176 R$44.144,15 R$0,75 0,768% 40,07%

91095

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$97,61 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 36,943% 40,07%

91096

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$85,32 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000162 R$3.380,00 R$0,04 0,047% 38,16%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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91096

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$85,32 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000136 R$148.850,72 R$2,00 2,344% 38,16%

91096

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$85,32 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000156 R$44.144,15 R$0,67 0,785% 38,16%

91096

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$85,32 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 34,986% 38,16%

91097

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$99,38 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000187 R$3.380,00 R$0,04 0,040% 39,18%

91097

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$99,38 36523

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 210 CV

0,0000145 R$148.850,72 R$2,13 2,143% 39,18%

91097

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$99,38 39009
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H
0,0000167 R$44.144,15 R$0,71 0,714% 39,18%

91097

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$99,38 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 36,285% 39,18%

91098

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$92,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000258 R$3.380,00 R$0,07 0,075% 35,18%
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Cód. Do 
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91098

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$92,90 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000240 R$69.528,30 R$1,64 1,765% 35,18%

91098

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$92,90 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000276 R$41.203,23 R$1,12 1,206% 35,18%

91098

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$92,90 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 32,131% 35,18%

91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$107,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000291 R$3.380,00 R$0,08 0,074% 36,26%

91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$107,92 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000260 R$69.528,30 R$1,79 1,659% 36,26%

91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$107,92 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000299 R$41.203,23 R$1,20 1,112% 36,26%

91099

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR 

QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, 

UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. 

AF_01/2016

R$107,92 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 33,414% 36,26%
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91100

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,95 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000258 R$3.380,00 R$0,07 0,071% 33,41%

91100

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,95 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000244 R$69.528,30 R$1,67 1,705% 33,41%

91100

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,95 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000280 R$41.203,23 R$1,13 1,154% 33,41%

91100

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$97,95 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

4,8620000 R$6,14 R$29,85 30,475% 33,41%

91101

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$112,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000289 R$3.380,00 R$0,08 0,071% 34,67%

91101

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$112,89 36526

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 

400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 110 CV

0,0000261 R$69.528,30 R$1,79 1,586% 34,67%

91101

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$112,89 39008
BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO 

SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H
0,0000300 R$41.203,23 R$1,21 1,072% 34,67%

91101

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

CONCRETO PROJETADO COM 

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM 

FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, 

APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO 

EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H 

DE CAPACIDADE. AF_01/2016

R$112,89 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

5,8732000 R$6,14 R$36,06 31,943% 34,67%
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91166

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX 

DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 

MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 

MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

R$2,36 408

ABRACADEIRA DE NYLON PARA 

AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 390 X *4,6* MM

1,5870000 R$0,74 R$1,17 49,576% 49,58%

91176

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$34,08 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

2,5290000 R$7,36 R$18,61 54,607% 62,30%

91176

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$34,08 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
2,5290000 R$0,83 R$2,09 6,133% 62,30%

91176

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$34,08 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
2,5290000 R$0,21 R$0,53 1,555% 62,30%

91177

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$14,71 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,9790000 R$7,36 R$7,20 48,946% 55,81%

91177

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$14,71 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,9790000 R$0,83 R$0,81 5,506% 55,81%

91177

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$14,71 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,9790000 R$0,21 R$0,20 1,360% 55,81%

91178

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE. AF_05/2015

R$14,35 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,7160000 R$7,36 R$5,26 36,655% 41,81%

91178

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE. AF_05/2015

R$14,35 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,7160000 R$0,83 R$0,59 4,111% 41,81%

91178

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA 

LAJE. AF_05/2015

R$14,35 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,7160000 R$0,21 R$0,15 1,045% 41,81%
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91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$8,74 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,6500000 R$7,36 R$4,78 54,691% 62,24%

91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$8,74 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,6500000 R$0,83 R$0,53 6,064% 62,24%

91179

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  

1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$8,74 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,6500000 R$0,21 R$0,13 1,487% 62,24%

91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,81 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,4180000 R$7,36 R$3,07 45,081% 51,25%

91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,81 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,4180000 R$0,83 R$0,34 4,993% 51,25%

91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO “D” 1 1/2”, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,81 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,4180000 R$0,21 R$0,08 1,175% 51,25%

91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,98 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

0,3790000 R$7,36 R$2,78 39,828% 45,27%

91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,98 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,3790000 R$0,83 R$0,31 4,441% 45,27%

91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$6,98 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
0,3790000 R$0,21 R$0,07 1,003% 45,27%
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91182

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE 

NA LAJE. AF_05/2015

R$16,37 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0190000 R$38,59 R$0,73 4,459% 18,02%

91182

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 

FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE 

NA LAJE. AF_05/2015

R$16,37 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

5,0580000 R$0,44 R$2,22 13,561% 18,02%

91183

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$8,01 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0110000 R$38,59 R$0,42 5,243% 15,98%

91183

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$8,01 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,9590000 R$0,44 R$0,86 10,737% 15,98%

91184

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$7,41 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0100000 R$38,59 R$0,38 5,128% 13,63%

91184

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 

18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$7,41 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,4330000 R$0,44 R$0,63 8,502% 13,63%

91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$4,20 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0050000 R$38,59 R$0,19 4,524% 18,10%

91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 

MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

R$4,20 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,3000000 R$0,44 R$0,57 13,571% 18,10%

91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$3,41 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0050000 R$38,59 R$0,19 5,572% 16,13%

91186

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$3,41 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,8360000 R$0,44 R$0,36 10,557% 16,13%
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91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$3,92 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0050000 R$38,59 R$0,19 4,847% 13,27%

91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 

PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

R$3,92 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,7590000 R$0,44 R$0,33 8,418% 13,27%

91273

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015

R$0,43 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000533 R$8.101,10 R$0,43 100,000% 100,00%

91274

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

R$0,05 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000074 R$8.101,10 R$0,05 100,000% 100,00%

91275

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015

R$0,54 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000667 R$8.101,10 R$0,54 100,000% 100,00%

91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

R$7,23 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0001274 R$8.101,10 R$1,02 14,108% 14,11%

91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM 

MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

R$0,48 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000607 R$8.101,10 R$0,48 100,000% 100,00%
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91359

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$9,24 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$40.053,51 R$1,37 14,827% 14,83%

91360

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - JUROS. AF_06/2014

R$1,93 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$40.053,51 R$0,28 14,508% 14,51%

91361

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO 

TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 

M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

R$0,75 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$40.053,51 R$0,11 14,667% 14,67%

91367

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$12,13 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000400 R$33.930,62 R$1,35 11,129% 11,13%

91368

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,24 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000074 R$33.930,62 R$0,25 11,161% 11,16%

91369

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

R$0,87 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000029 R$33.930,62 R$0,09 10,345% 10,35%

91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$13,73 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000400 R$45.253,13 R$1,81 13,183% 13,18%

91381

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

R$2,53 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000074 R$45.253,13 R$0,33 13,043% 13,04%

91382

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_06/2014

R$0,99 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000029 R$45.253,13 R$0,13 13,131% 13,13%
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91383

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

R$25,74 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000750 R$45.253,13 R$3,39 13,170% 13,17%

91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

R$144,31 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001253 R$45.253,13 R$5,66 3,922% 3,92%

91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

R$31,36 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000503 R$45.253,13 R$2,27 7,239% 7,24%

91390

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

R$8,94 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$16.670,26 R$0,57 6,376% 6,38%

91391

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

JUROS. AF_06/2014

R$1,87 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$16.670,26 R$0,12 6,417% 6,42%

91392

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

R$0,72 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$16.670,26 R$0,04 5,556% 5,56%

91395

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA 

ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 

3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, 

DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

R$26,40 37730

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 

PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 

SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 

6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$16.670,26 R$0,73 2,765% 2,77%
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91396

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

R$11,86 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$48.000,00 R$1,64 13,828% 13,83%

91397

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. 

AF_06/2014

R$2,48 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$48.000,00 R$0,34 13,710% 13,71%

91398

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_06/2014

R$0,96 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$48.000,00 R$0,13 13,542% 13,54%

91402

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, 

PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

R$0,83 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000029 R$33.930,62 R$0,09 10,843% 10,84%

91466

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_08/2015

R$0,76 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$73.316,50 R$0,20 26,316% 26,32%

91468

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

R$13,21 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000333 R$157.088,52 R$5,23 39,591% 39,59%

91469

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

JUROS. AF_08/2015

R$2,85 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000072 R$157.088,52 R$1,13 39,649% 39,65%
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91484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

R$0,91 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000023 R$157.088,52 R$0,36 39,560% 39,56%

91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 

MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  

TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

R$31,84 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000428 R$157.088,52 R$6,72 21,106% 21,11%

91529

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

R$0,63 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000533 R$11.957,60 R$0,63 100,000% 100,00%

91530

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

R$0,08 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000074 R$11.957,60 R$0,08 100,000% 100,00%

91531

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

R$0,79 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000667 R$11.957,60 R$0,79 100,000% 100,00%

91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

R$19,47 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001274 R$11.957,60 R$1,50 7,704% 7,70%

91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

R$14,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000607 R$11.957,60 R$0,71 5,011% 5,01%

91593

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES 

DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019

R$6,39 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9300000 R$0,15 R$0,13 2,034% 2,03%

91594

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES 

DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. 

AF_06/2019

R$6,66 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3820000 R$0,15 R$0,20 3,003% 3,00%

91595

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES 

DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. 

AF_06/2019

R$7,07 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,1090000 R$0,15 R$0,31 4,385% 4,39%

91596

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-

138. AF_06/2019

R$6,58 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9980000 R$0,15 R$0,14 2,128% 2,13%

91597

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-

196. AF_06/2019

R$4,66 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,4720000 R$0,15 R$0,07 1,502% 1,50%
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91598

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-

113. AF_06/2019

R$6,47 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,2190000 R$0,15 R$0,18 2,782% 2,78%

91599

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-

159. AF_06/2019

R$4,88 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5890000 R$0,15 R$0,08 1,639% 1,64%

91600

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE 

CONCRETO, EXECUTADA EM 

PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2019

R$8,06 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9590000 R$0,15 R$0,29 3,598% 3,60%

91629

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_08/2015

R$8,70 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$52.123,44 R$1,78 20,460% 20,46%

91630

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

R$1,82 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$52.123,44 R$0,37 20,330% 20,33%

91631

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_08/2015

R$0,70 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$52.123,44 R$0,14 20,000% 20,00%

91632

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_08/2015

R$16,33 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$52.123,44 R$3,35 20,514% 20,51%

91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

R$124,52 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$52.123,44 R$5,64 4,529% 4,53%

91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

R$25,87 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$52.123,44 R$2,29 8,852% 8,85%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91640

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

R$18,42 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000343 R$82.113,71 R$2,81 15,255% 15,26%

91641

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

JUROS. AF_08/2015

R$3,86 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000072 R$82.113,71 R$0,59 15,285% 15,29%

91642

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

R$1,49 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000028 R$82.113,71 R$0,22 14,765% 14,77%

91643

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

R$34,54 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000643 R$82.113,71 R$5,27 15,258% 15,26%

91645

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

CHP DIURNO. AF_08/2015

R$262,90 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0001086 R$82.113,71 R$8,89 3,382% 3,38%

91646

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - 

CHI DIURNO. AF_08/2015

R$43,11 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000443 R$82.113,71 R$3,62 8,397% 8,40%

91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

R$25,33 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0000460 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,00%
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91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

R$25,33 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0119600 R$0,44 R$0,00 0,000% 0,00%

91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

R$18,41 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000003 R$14.115,90 R$0,00 0,000% 0,00%

91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$21,60 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0002240 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,09%

91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$21,60 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0582400 R$0,44 R$0,02 0,093% 0,09%

91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$27,34 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0022285 R$38,59 R$0,08 0,293% 0,88%

91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$27,34 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,3726052 R$0,44 R$0,16 0,585% 0,88%

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$44,58 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0000890 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,00%

91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$44,58 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0135102 R$0,44 R$0,00 0,000% 0,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$61,04 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0002215 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,02%

91791

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$61,04 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0336237 R$0,44 R$0,01 0,016% 0,02%

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$34,13 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0040110 R$38,59 R$0,15 0,439% 1,76%

91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$34,13 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

1,0428600 R$0,44 R$0,45 1,318% 1,76%

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$51,98 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0001765 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,02%

91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$51,98 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0295108 R$0,44 R$0,01 0,019% 0,02%

91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 

RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$25,45 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0001910 R$38,59 R$0,00 0,000% 0,04%
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91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 

RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ 

PRÉDIOS. AF_10/2015

R$25,45 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0319352 R$0,44 R$0,01 0,039% 0,04%

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 

E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$42,28 14153

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, 

ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 

*30* KGF

0,0006195 R$38,59 R$0,02 0,047% 0,14%

91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 

SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES 

E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

R$42,28 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,0940401 R$0,44 R$0,04 0,095% 0,14%

91815

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 

PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL. AF_10/2015

R$59,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000038 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

91816

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE 

SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL. AF_10/2015

R$68,15 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000042 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

91839

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$6,67 40401

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 

MM

1,1000000 R$2,09 R$2,29 34,333% 34,33%

91840

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,48 39247

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$3,16 R$3,47 40,920% 40,92%

91841

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,95 40402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 

MM

1,1000000 R$2,68 R$2,94 36,981% 36,98%

91849

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$5,17 40401

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 

MM

1,1000000 R$2,09 R$2,29 44,294% 44,29%
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91850

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,01 39247

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$3,16 R$3,47 49,501% 49,50%

91851

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$6,48 40402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 

MM

1,1000000 R$2,68 R$2,94 45,370% 45,37%

91859

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$6,53 40401

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 

MM

1,0170000 R$2,09 R$2,12 32,466% 32,47%

91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,26 39247

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,0170000 R$3,16 R$3,21 38,862% 38,86%

91861

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 

40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,77 40402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, 

COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 

MM

1,0170000 R$2,68 R$2,72 35,006% 35,01%

92040

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

R$4,13 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000720 R$57.408,12 R$4,13 100,000% 100,00%

92041

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. 

AF_11/2015

R$0,43 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000076 R$57.408,12 R$0,43 100,000% 100,00%

92042

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2015

R$3,44 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000600 R$57.408,12 R$3,44 100,000% 100,00%

92043

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

R$8,00 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0001396 R$57.408,12 R$8,00 100,000% 100,00%

92044

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI 

DIURNO. AF_11/2015

R$4,56 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000796 R$57.408,12 R$4,56 100,000% 100,00%

92101

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

R$13,59 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$98.500,00 R$3,37 24,798% 24,80%
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92102

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. 

AF_11/2015

R$2,84 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$98.500,00 R$0,70 24,648% 24,65%

92103

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS 

E SEGUROS. AF_11/2015

R$1,10 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$98.500,00 R$0,27 24,545% 24,55%

92104

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2015

R$25,49 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$98.500,00 R$6,33 24,833% 24,83%

92106

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

R$176,23 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$98.500,00 R$10,67 6,055% 6,06%

92107

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE 

LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA 

A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI 

DIURNO. AF_11/2015

R$32,40 37768

LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, 

BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 

M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, 

NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$98.500,00 R$4,34 13,395% 13,40%

92108

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

R$0,63 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0000640 R$9.918,46 R$0,63 100,000% 100,00%

92109

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - 

JUROS. AF_11/2015

R$0,07 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0000076 R$9.918,46 R$0,07 100,000% 100,00%

92110

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2015

R$0,49 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0000500 R$9.918,46 R$0,49 100,000% 100,00%

92112

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - 

CHP DIURNO. AF_11/2015

R$2,25 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0001216 R$9.918,46 R$1,19 52,889% 52,89%
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92113

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - 

CHI DIURNO. AF_11/2015

R$0,70 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0000716 R$9.918,46 R$0,70 100,000% 100,00%

92114
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 

LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015
R$0,07 38411

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0000640 R$1.119,82 R$0,07 100,000% 100,00%

92115
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 

LITROS - JUROS. AF_11/2015
R$0,00 38411

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0000076 R$1.119,82 R$0,00 #DIV/0! #DIV/0!

92116
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 

LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015
R$0,08 38411

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0000800 R$1.119,82 R$0,08 100,000% 100,00%

92118
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 

LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015
R$0,15 38411

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0001516 R$1.119,82 R$0,15 100,000% 100,00%

92119
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 

LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015
R$0,07 38411

DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0000716 R$1.119,82 R$0,07 100,000% 100,00%

92121
PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA 

ELÉTRICA. AF_11/2015
R$16,60 38410

PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO 

DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM

0,0001162 R$9.918,46 R$1,12 6,747% 6,75%

92123 ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 R$30,97 37526
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, 

LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM
5,0000000 R$2,66 R$13,30 42,945% 43,40%

92123 ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 R$30,97 38411
DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 

*26* LITROS
0,0001511 R$1.119,82 R$0,14 0,452% 43,40%

92237

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

R$13,48 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000343 R$66.742,47 R$2,28 16,914% 16,91%

92238

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

JUROS. AF_12/2015

R$2,83 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000072 R$66.742,47 R$0,48 16,961% 16,96%

92239

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

R$1,09 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000028 R$66.742,47 R$0,18 16,514% 16,51%

92240

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

MANUTENÇÃO. AF_12/2015

R$25,28 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000643 R$66.742,47 R$4,29 16,970% 16,97%
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92242

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

CHP DIURNO. AF_12/2015

R$231,85 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0001086 R$66.742,47 R$7,23 3,118% 3,12%

92243

CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 

45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - 

CHI DIURNO. AF_12/2015

R$36,74 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000443 R$66.742,47 R$2,94 8,002% 8,00%

92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$124,96 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 15,845% 37,07%

92255

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$124,96 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 21,223% 37,07%

92256

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$149,19 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 13,272% 31,05%

92256

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$149,19 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 17,776% 31,05%

92257

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$173,13 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 11,436% 26,75%

92257

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$173,13 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 15,318% 26,75%

92258

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$211,64 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 9,356% 21,89%

92258

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$211,64 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 12,531% 21,89%

92259

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$287,56 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 9,222% 9,67%
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92259

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$287,56 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,449% 9,67%

92260

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$323,50 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 8,198% 8,60%

92260

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$323,50 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,399% 8,60%

92261

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$358,35 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 7,401% 7,76%

92261

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$358,35 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,360% 7,76%

92262

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$414,48 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 6,398% 6,71%

92262

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$414,48 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,311% 6,71%

92264

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 

= 18 MM. AF_12/2015

R$102,31 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,3350000 R$33,06 R$44,13 43,134% 43,13%

92266

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

R$79,14 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,1900000 R$33,06 R$39,34 49,709% 49,71%

92268

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

R$35,29 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,0500000 R$33,06 R$34,71 98,356% 98,36%

92272
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO 

TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015
R$19,66 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1260000 R$33,06 R$4,16 21,160% 21,16%

92275

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$33,08 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 96,342% 96,34%
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92276

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$41,89 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 96,562% 96,56%

92277

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,45 12745
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$57,54 R$58,75 97,188% 97,19%

92278

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$81,29 12746
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$77,70 R$79,33 97,589% 97,59%

92279

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$117,49 12747
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$112,69 R$115,06 97,932% 97,93%

92280

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$164,96 12748
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$158,76 R$162,10 98,266% 98,27%

92281

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$94,09 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 33,872% 98,11%

92281

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$94,09 39740

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$59,20 R$60,44 64,236% 98,11%

92282

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$105,39 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 38,381% 98,11%

92282

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$105,39 39739

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), 

E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$61,65 R$62,95 59,731% 98,11%

92283

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$140,75 12745
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$57,54 R$58,75 41,741% 98,41%
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92283

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$140,75 39734

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$78,12 R$79,76 56,668% 98,41%

92284

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$172,89 12746
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$77,70 R$79,33 45,885% 98,54%

92284

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$172,89 39736

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$89,15 R$91,03 52,652% 98,54%

92285

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$226,97 12747
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$112,69 R$115,06 50,694% 98,69%

92285

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$226,97 39733

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$106,69 R$108,94 47,998% 98,69%

92286

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$275,99 12748
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$158,76 R$162,10 58,734% 98,76%

92286

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$275,99 39854

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* 

MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$108,20 R$110,48 40,030% 98,76%

92287

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$10,42 12715

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$6,88 R$6,88 66,027% 75,72%

92287

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$10,42 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 7,869% 75,72%
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92287

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$10,42 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,823% 75,72%

92288

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$16,17 12716

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$11,82 R$11,82 73,098% 81,45%

92288

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$16,17 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 6,741% 81,45%

92288

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$16,17 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,608% 81,45%

92289

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,54 12717

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 35 MM

1,0000000 R$23,23 R$23,23 81,395% 87,60%

92289

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,54 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 5,046% 87,60%

92289

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,54 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 1,156% 87,60%

92290

COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,48 12718

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 42 MM

1,0000000 R$35,65 R$35,65 81,992% 90,59%

92290

COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,48 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 6,946% 90,59%

92290

COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,48 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 1,656% 90,59%

92291

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,71 12719

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 54 MM

1,0000000 R$56,60 R$56,60 84,845% 92,48%
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92291

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,71 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 6,161% 92,48%

92291

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,71 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 1,469% 92,48%

92292

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$209,27 12720

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 66 MM

1,0000000 R$197,07 R$197,07 94,170% 97,16%

92292

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$209,27 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 2,456% 97,16%

92292

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$209,27 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 0,530% 97,16%

92293

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$5,96 12724
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$3,26 R$3,26 54,698% 71,64%

92293

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$5,96 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 13,758% 71,64%

92293

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$5,96 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 3,188% 71,64%

92294

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$9,91 12725
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 65,994% 79,62%

92294

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$9,91 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 10,999% 79,62%

92294

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$9,91 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,624% 79,62%

92295

LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,57 12726
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM
1,0000000 R$14,43 R$14,43 77,706% 87,24%

92295

LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,57 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 7,754% 87,24%
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92295

LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,57 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 1,777% 87,24%

92296

LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$24,79 12727
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM
1,0000000 R$18,30 R$18,30 73,820% 88,91%

92296

LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$24,79 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 12,182% 88,91%

92296

LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$24,79 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 2,904% 88,91%

92297

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,37 12728
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM
1,0000000 R$29,89 R$29,89 77,899% 91,16%

92297

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,37 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 10,711% 91,16%

92297

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,37 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 2,554% 91,16%

92298

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$108,24 12729
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM
1,0000000 R$97,98 R$97,98 90,521% 96,30%

92298

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$108,24 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 4,749% 96,30%

92298

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$108,24 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 1,025% 96,30%

92299

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,73 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 8,958% 75,38%

92299

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,73 12734
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$8,83 R$8,83 64,312% 75,38%

92299

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,73 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 2,112% 75,38%

92300

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,59 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0096000 R$171,60 R$1,64 7,965% 80,43%
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92300

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,59 12735
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$14,53 R$14,53 70,568% 80,43%

92300

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,59 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0125000 R$31,46 R$0,39 1,894% 80,43%

92301

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$40,65 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0126000 R$171,60 R$2,16 5,314% 88,32%

92301

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$40,65 12736
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM
1,0000000 R$33,23 R$33,23 81,747% 88,32%

92301

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$40,65 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0163000 R$31,46 R$0,51 1,255% 88,32%

92302

TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$53,89 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0264000 R$171,60 R$4,53 8,406% 89,85%

92302

TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$53,89 12737
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM
1,0000000 R$42,81 R$42,81 79,440% 89,85%

92302

TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$53,89 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0344000 R$31,46 R$1,08 2,004% 89,85%

92303

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$98,96 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0360000 R$171,60 R$6,17 6,235% 93,22%

92303

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$98,96 12738
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM
1,0000000 R$84,61 R$84,61 85,499% 93,22%

92303

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$98,96 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0469000 R$31,46 R$1,47 1,485% 93,22%

92304

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$258,22 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0450000 R$171,60 R$7,72 2,990% 96,92%

92304

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$258,22 12739
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM
1,0000000 R$240,87 R$240,87 93,281% 96,92%

92304

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$258,22 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0531000 R$31,46 R$1,67 0,647% 96,92%
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92305

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$21,76 12713
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$18,15 R$18,53 85,156% 85,16%

92306

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$35,59 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 89,548% 89,55%

92307

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$44,59 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 90,715% 90,72%

92308

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$35,81 12713
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$18,15 R$18,53 51,745% 85,93%

92308

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$35,81 39737

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$11,99 R$12,24 34,180% 85,93%

92309

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$97,87 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 32,564% 94,32%

92309

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$97,87 39740

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$59,20 R$60,44 61,755% 94,32%

92310

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$109,37 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 36,985% 94,54%

92310

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$109,37 39739

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), 

E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$61,65 R$62,95 57,557% 94,54%

92311

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,24 12714

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 15 MM

1,0000000 R$3,05 R$3,05 42,127% 50,28%
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92311

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,24 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 6,630% 50,28%

92311

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,24 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 1,519% 50,28%

92312

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,05 12715

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$6,88 R$6,88 57,095% 65,48%

92312

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,05 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,805% 65,48%

92312

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,05 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,577% 65,48%

92313

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,80 12716

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$11,82 R$11,82 66,404% 73,99%

92313

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,80 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 6,124% 73,99%

92313

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,80 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,461% 73,99%

92314

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$4,68 12723
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM
1,0000000 R$1,69 R$1,69 36,111% 48,72%

92314

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$4,68 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 10,256% 48,72%

92314

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$4,68 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 2,350% 48,72%

92315

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$7,08 12724
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$3,26 R$3,26 46,045% 60,31%
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92315

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$7,08 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 11,582% 60,31%

92315

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$7,08 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,684% 60,31%

92316

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$11,01 12725
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 59,401% 71,66%

92316

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$11,01 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 9,900% 71,66%

92316

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$11,01 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,361% 71,66%

92317

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$9,85 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0042000 R$171,60 R$0,72 7,310% 51,07%

92317

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$9,85 12733
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM
1,0000000 R$4,14 R$4,14 42,030% 51,07%

92317

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$9,85 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0056000 R$31,46 R$0,17 1,726% 51,07%

92318

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,90 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 7,736% 65,10%

92318

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,90 12734
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$8,83 R$8,83 55,535% 65,10%

92318

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,90 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 1,824% 65,10%

92319

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$22,76 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0096000 R$171,60 R$1,64 7,206% 72,76%

92319

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$22,76 12735
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$14,53 R$14,53 63,840% 72,76%

92319

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$22,76 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0125000 R$31,46 R$0,39 1,714% 72,76%
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92320

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$27,27 12713
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$18,15 R$18,53 67,950% 67,95%

92321

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$45,07 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 70,712% 70,71%

92322

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$57,51 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 70,336% 70,34%

92323

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$40,01 12713
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$18,15 R$18,53 46,313% 76,91%

92323

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$40,01 39737

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$11,99 R$12,24 30,592% 76,91%

92324

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$106,03 12743
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$31,22 R$31,87 30,058% 87,06%

92324

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$106,03 39740

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 

MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$59,20 R$60,44 57,003% 87,06%

92325

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$120,95 12744
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$39,62 R$40,45 33,444% 85,49%

92325

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE E, COM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$120,95 39739

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), 

E= 32 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$61,65 R$62,95 52,046% 85,49%

92326

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,16 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,0159789 R$41,25 R$0,65 7,966% 52,94%
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92326

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,16 12714

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 15 MM

1,0000000 R$3,05 R$3,05 37,377% 52,94%

92326

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,16 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 5,882% 52,94%

92326

COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,16 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,0161700 R$9,04 R$0,14 1,716% 52,94%

92327

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,54 12715

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$6,88 R$6,88 50,812% 58,27%

92327

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,54 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,056% 58,27%

92327

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$13,54 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,403% 58,27%

92328

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,45 12716

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$11,82 R$11,82 57,800% 64,40%

92328

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,45 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 5,330% 64,40%

92328

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,45 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,271% 64,40%

92329

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$4,79 12723
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM
1,0000000 R$1,69 R$1,69 35,282% 47,60%

92329

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$4,79 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 10,021% 47,60%

92329

LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$4,79 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 2,296% 47,60%
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92330

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,05 12724
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$3,26 R$3,26 40,497% 53,04%

92330

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,05 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 10,186% 53,04%

92330

LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,05 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,360% 53,04%

92331

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,79 12725
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 51,134% 61,69%

92331

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,79 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 8,522% 61,69%

92331

LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,79 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,033% 61,69%

92332

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$10,01 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0042000 R$171,60 R$0,72 7,193% 50,25%

92332

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$10,01 12733
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM
1,0000000 R$4,14 R$4,14 41,359% 50,25%

92332

TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$10,01 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0056000 R$31,46 R$0,17 1,698% 50,25%

92333

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,88 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 6,879% 57,89%

92333

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,88 12734
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM
1,0000000 R$8,83 R$8,83 49,385% 57,89%

92333

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,88 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 1,622% 57,89%

92334

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,28 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0096000 R$171,60 R$1,64 6,240% 63,01%

92334

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,28 12735
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM
1,0000000 R$14,53 R$14,53 55,289% 63,01%
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92334

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,28 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0125000 R$31,46 R$0,39 1,484% 63,01%

92335

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$51,86 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$43,33 R$45,01 86,791% 86,79%

92336

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$63,79 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$53,78 R$55,87 87,584% 87,58%

92337

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$84,14 7694

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 

PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$72,37 R$75,19 89,363% 89,36%

92338

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$69,83 21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", 

E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
1,0390000 R$52,02 R$54,04 77,388% 77,39%

92339

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$105,06 21147

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 

1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 

KG/M)

1,0390000 R$84,28 R$87,56 83,343% 83,34%

92341

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$57,38 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$43,33 R$45,01 78,442% 78,44%

92342

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$69,33 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$53,78 R$55,87 80,586% 80,59%

92343

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$89,73 7694

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 

PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$72,37 R$75,19 83,796% 83,80%

92344

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$37,04 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,95 R$19,95 53,861% 53,86%

92345

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$37,03 3912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,94 R$19,94 53,848% 53,85%
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92346

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$49,20 4208
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$30,54 R$30,54 62,073% 62,07%

92347

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$55,03 3913
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$36,37 R$36,37 66,091% 66,09%

92348

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$69,88 4182
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$49,68 R$49,68 71,093% 71,09%

92349

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$75,07 3914
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$54,87 R$54,87 73,092% 73,09%

92350

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$55,06 3447
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$29,62 R$29,62 53,796% 53,80%

92351

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$53,76 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$28,32 R$28,32 52,679% 52,68%

92352

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$84,98 12402

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$57,25 R$57,25 67,369% 67,37%

92353

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$79,28 3470

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$51,55 R$51,55 65,023% 65,02%

92354

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$113,73 3448
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$83,71 R$83,71 73,604% 73,60%

92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$102,72 3459
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$72,70 R$72,70 70,775% 70,78%

92356

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$71,67 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,0000000 R$37,66 R$37,66 52,546% 52,55%
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92357

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$108,60 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,0000000 R$71,50 R$71,50 65,838% 65,84%

92358

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$135,92 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 1,0000000 R$95,77 R$95,77 70,461% 70,46%

92361

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$58,21 21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", 

E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
1,0390000 R$52,02 R$54,04 92,836% 92,84%

92362

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$92,98 21147

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 

1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 

KG/M)

1,0390000 R$84,28 R$87,56 94,171% 94,17%

92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,47 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 

PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$25,87 R$26,87 85,383% 85,38%

92365

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$36,23 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$30,05 R$31,22 86,172% 86,17%

92366

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$50,57 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$43,33 R$45,01 89,005% 89,01%

92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$62,21 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$53,78 R$55,87 89,809% 89,81%

92368

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$82,33 7694

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 

PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$72,37 R$75,19 91,328% 91,33%

92369

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 

(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$19,45 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$6,56 R$6,56 33,728% 33,73%
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92370

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 

(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$20,50 3910
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$7,61 R$7,61 37,122% 37,12%

92371

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$23,73 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
1,0000000 R$9,66 R$9,66 40,708% 40,71%

92372

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$24,70 3911
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
1,0000000 R$10,63 R$10,63 43,036% 43,04%

92373

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,22 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
1,0000000 R$12,83 R$12,83 45,464% 45,46%

92374

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,41 3939
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
1,0000000 R$13,02 R$13,02 45,829% 45,83%

92375

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$37,02 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,95 R$19,95 53,890% 53,89%

92376

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$37,01 3912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,94 R$19,94 53,877% 53,88%

92377

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$50,08 4208
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$30,54 R$30,54 60,982% 60,98%

92378

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$55,91 3913
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$36,37 R$36,37 65,051% 65,05%

92379

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$71,70 4182
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$49,68 R$49,68 69,289% 69,29%

92380

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$76,89 3914
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$54,87 R$54,87 71,362% 71,36%
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92381

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$29,47 3444
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$10,23 R$10,23 34,713% 34,71%

92382

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,08 3472
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$8,84 R$8,84 31,481% 31,48%

92383

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$37,60 3445

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$16,63 R$16,63 44,229% 44,23%

92384

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$34,83 3457

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$13,86 R$13,86 39,793% 39,79%

92385

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$43,25 3446

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$20,37 R$20,37 47,098% 47,10%

92386

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$41,34 3458

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$18,46 R$18,46 44,654% 44,65%

92387

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$55,01 3447
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$29,62 R$29,62 53,845% 53,85%

92388

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$53,71 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$28,32 R$28,32 52,728% 52,73%

92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$86,33 12402

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$57,25 R$57,25 66,315% 66,32%
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92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$80,63 3470

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$51,55 R$51,55 63,934% 63,93%

92391

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015

R$49,91 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000032 R$8.101,10 R$0,01 0,020% 0,02%

92392

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015

R$52,46 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000037 R$8.101,10 R$0,02 0,038% 0,04%

92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015

R$44,45 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000041 R$8.101,10 R$0,02 0,045% 0,05%

92394

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_12/2015

R$47,74 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000060 R$8.101,10 R$0,03 0,063% 0,06%

92395

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 

10 CM. AF_12/2015

R$60,74 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000089 R$8.101,10 R$0,05 0,082% 0,08%

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

R$52,50 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000123 R$8.101,10 R$0,09 0,171% 0,17%
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92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

R$43,65 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000051 R$8.101,10 R$0,03 0,069% 0,07%

92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

R$49,00 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000081 R$8.101,10 R$0,05 0,102% 0,10%

92399

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

R$50,01 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000086 R$8.101,10 R$0,05 0,100% 0,10%

92400

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

10 CM. AF_12/2015

R$60,34 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000110 R$8.101,10 R$0,07 0,116% 0,12%

92401

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

10 CM. AF_12/2015

R$61,44 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000115 R$8.101,10 R$0,08 0,130% 0,13%

92402

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

R$53,72 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000135 R$8.101,10 R$0,10 0,186% 0,19%

92403

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

R$44,75 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000063 R$8.101,10 R$0,04 0,089% 0,09%
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92404

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

R$50,07 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000092 R$8.101,10 R$0,06 0,120% 0,12%

92405

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

R$51,07 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000097 R$8.101,10 R$0,06 0,117% 0,12%

92406

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015

R$61,43 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000121 R$8.101,10 R$0,09 0,147% 0,15%

92407

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES 

DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015

R$62,52 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000126 R$8.101,10 R$0,09 0,144% 0,14%

92430

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$28,98 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1401750 R$33,06 R$4,63 15,977% 15,98%

92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$25,38 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1401750 R$33,06 R$4,63 18,243% 18,24%

92432

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$36,41 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1401750 R$33,06 R$4,63 12,716% 12,72%
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92433

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$32,81 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1401750 R$33,06 R$4,63 14,112% 14,11%

92434

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$27,34 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1254900 R$33,06 R$4,14 15,143% 15,14%

92435

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$23,85 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1254900 R$33,06 R$4,14 17,358% 17,36%

92436

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$34,50 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1254900 R$33,06 R$4,14 12,000% 12,00%

92437

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$31,02 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1254900 R$33,06 R$4,14 13,346% 13,35%

92438

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$26,15 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1148100 R$33,06 R$3,79 14,493% 14,49%

92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$22,75 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1148100 R$33,06 R$3,79 16,659% 16,66%
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92440

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$33,11 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1148100 R$33,06 R$3,79 11,447% 11,45%

92441

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$29,75 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1148100 R$33,06 R$3,79 12,739% 12,74%

92442

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$23,71 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0894450 R$33,06 R$2,95 12,442% 12,44%

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$20,43 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0894450 R$33,06 R$2,95 14,440% 14,44%

92444

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 

0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$30,46 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0894450 R$33,06 R$2,95 9,685% 9,69%

92445

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$27,17 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0894450 R$33,06 R$2,95 10,858% 10,86%

92449

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$154,70 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,4575060 R$33,06 R$15,12 9,774% 9,77%

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$107,68 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2288160 R$33,06 R$7,56 7,021% 7,02%
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92453

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$131,37 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,4357080 R$33,06 R$14,40 10,961% 10,96%

92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$87,35 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2178540 R$33,06 R$7,20 8,243% 8,24%

92457

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$113,39 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,3908520 R$33,06 R$12,92 11,394% 11,39%

92459

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$73,54 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1954260 R$33,06 R$6,46 8,784% 8,78%

92461

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$104,16 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,3734640 R$33,06 R$12,34 11,847% 11,85%

92463

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$66,25 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1867320 R$33,06 R$6,17 9,313% 9,31%

92465

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$79,91 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,4578000 R$33,06 R$15,13 18,934% 18,93%

92466

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$78,52 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1963500 R$33,06 R$6,49 8,265% 8,27%

92467

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$51,31 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,3271380 R$33,06 R$10,81 21,068% 21,07%

92468

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$42,32 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1963500 R$33,06 R$6,49 15,336% 15,34%

92469

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$72,75 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,4106060 R$33,06 R$13,57 18,653% 18,65%
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92470

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$74,92 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1761200 R$33,06 R$5,82 7,768% 7,77%

92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$46,79 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2934260 R$33,06 R$9,69 20,710% 20,71%

92472

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$39,16 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1761200 R$33,06 R$5,82 14,862% 14,86%

92473

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$66,96 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,3740940 R$33,06 R$12,36 18,459% 18,46%

92474

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$71,80 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1606500 R$33,06 R$5,31 7,396% 7,40%

92475

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$43,11 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2673720 R$33,06 R$8,83 20,482% 20,48%

92476

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$36,47 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1606500 R$33,06 R$5,31 14,560% 14,56%

92477

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$54,59 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2910180 R$33,06 R$9,62 17,622% 17,62%

92478

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$65,67 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1249500 R$33,06 R$4,13 6,289% 6,29%

92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$35,26 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,2079840 R$33,06 R$6,87 19,484% 19,48%
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92480

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$31,11 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1249500 R$33,06 R$4,13 13,275% 13,28%

92487

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$39,96 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,378% 3,38%

92488

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$38,06 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,547% 3,55%

92489

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$27,57 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,897% 4,90%

92490

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$25,83 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,226% 5,23%

92491

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$37,66 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,585% 3,59%

92492

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$35,84 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,767% 3,77%

92493

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$24,93 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,415% 5,42%
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92494

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$23,89 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,651% 5,65%

92495

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$36,07 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,743% 3,74%

92496

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$34,34 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,931% 3,93%

92497

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$24,20 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,579% 5,58%

92498

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$22,58 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,979% 5,98%

92499

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$35,19 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,836% 3,84%

92500

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$33,49 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,031% 4,03%

92501

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$23,44 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,759% 5,76%
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92502

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$21,87 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 6,173% 6,17%

92503

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$33,68 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,008% 4,01%

92504

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$25,76 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,241% 5,24%

92505

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU 

IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$22,11 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 6,106% 6,11%

92506

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 

20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$20,60 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 6,553% 6,55%

92507

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$49,59 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 2,722% 2,72%

92508

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$48,08 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 2,808% 2,81%

92509

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$34,51 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,912% 3,91%
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92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$33,11 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,077% 4,08%

92511

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$36,68 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,680% 3,68%

92512

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$35,51 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 3,802% 3,80%

92513

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$23,63 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,713% 5,71%

92514

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$22,55 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,987% 5,99%

92515

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$31,26 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,319% 4,32%

92516

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$30,26 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,461% 4,46%

92517

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$19,11 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 7,064% 7,06%

92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$18,18 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 7,426% 7,43%
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92519

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$28,49 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,739% 4,74%

92520

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$27,56 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 4,898% 4,90%

92521

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$16,79 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 8,041% 8,04%

92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$15,92 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 8,480% 8,48%

92523

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$26,15 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1428000 R$33,06 R$4,72 18,050% 23,21%

92523

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$26,15 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,163% 23,21%

92524

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$25,26 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1428000 R$33,06 R$4,72 18,686% 24,03%

92524

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$25,26 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,344% 24,03%

92525

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$14,72 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1428000 R$33,06 R$4,72 32,065% 41,24%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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92525

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$14,72 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 9,171% 41,24%

92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$13,88 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1428000 R$33,06 R$4,72 34,006% 43,73%

92526

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$13,88 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 9,726% 43,73%

92527

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$25,22 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1281000 R$33,06 R$4,23 16,772% 22,13%

92527

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$25,22 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,353% 22,13%

92528

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$24,37 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1281000 R$33,06 R$4,23 17,357% 22,90%

92528

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$24,37 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,540% 22,90%

92529

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$13,95 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1281000 R$33,06 R$4,23 30,323% 40,00%

92529

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$13,95 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 9,677% 40,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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92530

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$13,15 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1281000 R$33,06 R$4,23 32,167% 42,43%

92530

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$13,15 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 10,266% 42,43%

92531

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$24,50 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1165500 R$33,06 R$3,85 15,714% 21,22%

92531

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$24,50 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,510% 21,22%

92532

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$23,67 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1165500 R$33,06 R$3,85 16,265% 21,97%

92532

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$23,67 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,703% 21,97%

92533

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$13,37 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1165500 R$33,06 R$3,85 28,796% 38,89%

92533

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$13,37 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 10,097% 38,89%

92534

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$12,60 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,1165500 R$33,06 R$3,85 30,556% 41,27%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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92534

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$12,60 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 10,714% 41,27%

92535

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$23,24 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0913500 R$33,06 R$3,02 12,995% 18,80%

92535

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$23,24 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 5,809% 18,80%

92536

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$22,43 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0913500 R$33,06 R$3,02 13,464% 19,48%

92536

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$22,43 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 6,019% 19,48%

92537

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$12,27 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0913500 R$33,06 R$3,02 24,613% 35,62%

92537

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

R$12,27 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 11,002% 35,62%

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$11,52 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0913500 R$33,06 R$3,02 26,215% 37,93%

92538

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA 

MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

R$11,52 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0300000 R$45,00 R$1,35 11,719% 37,93%
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92539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$47,42 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000100 R$4.374,55 R$0,03 0,063% 0,06%

92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$52,82 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000100 R$4.374,55 R$0,03 0,057% 0,06%

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$50,94 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000095 R$4.374,55 R$0,03 0,059% 0,06%

92542

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$61,21 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000100 R$4.374,55 R$0,03 0,049% 0,05%

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$13,51 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000011 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE 

FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$11,50 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000007 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

92545

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$613,02 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,326% 4,54%

92545

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$613,02 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,210% 4,54%

92546

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$743,51 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,567% 3,74%

92546

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$743,51 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,174% 3,74%
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92547

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$785,16 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,378% 3,54%

92547

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$785,16 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,164% 3,54%

92548

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$870,96 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,045% 3,19%

92548

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$870,96 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,148% 3,19%

92549

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.081,97 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,451% 2,57%

92549

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.081,97 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,119% 2,57%

92550

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.331,76 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,991% 6,36%

92550

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.331,76 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,097% 6,36%

92550

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.331,76 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 4,268% 6,36%

92551

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.386,89 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,912% 6,10%

92551

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.386,89 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,093% 6,10%
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92551

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.386,89 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 4,098% 6,10%

92552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.506,39 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,761% 5,62%

92552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.506,39 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,086% 5,62%

92552

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.506,39 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,773% 5,62%

92553

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.727,26 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,535% 4,90%

92553

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.727,26 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,075% 4,90%

92553

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.727,26 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,291% 4,90%

92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.789,94 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,482% 4,73%

92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.789,94 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,072% 4,73%

92554

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$1.789,94 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,176% 4,73%

92555

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$604,79 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,385% 4,60%
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92555

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$604,79 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,213% 4,60%

92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$729,92 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,633% 3,81%

92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$729,92 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,177% 3,81%

92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$771,56 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,437% 3,60%

92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$771,56 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,167% 3,60%

92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$862,73 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,074% 3,22%

92558

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$862,73 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,150% 3,22%

92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.067,49 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,484% 2,61%
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92559

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.067,49 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,121% 2,61%

92560

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.309,67 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,025% 6,46%

92560

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.309,67 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,098% 6,46%

92560

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.309,67 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 4,340% 6,46%

92561

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.365,79 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,942% 6,20%

92561

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.365,79 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,094% 6,20%

92561

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.365,79 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 4,162% 6,20%

92562

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.471,70 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,802% 5,75%
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92562

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.471,70 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,088% 5,75%

92562

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.471,70 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,862% 5,75%

92563

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.685,07 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,574% 5,02%

92563

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.685,07 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,077% 5,02%

92563

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.685,07 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,373% 5,02%

92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.738,64 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 1,525% 4,87%

92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.738,64 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0400000 R$32,46 R$1,29 0,074% 4,87%

92564

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

R$1.738,64 4344

PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, 

DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 

MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA 

DE PRESSAO MEDIA

4,0000000 R$14,21 R$56,84 3,269% 4,87%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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92565

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

R$22,98 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000017 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

R$14,32 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA 

NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM 

MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

R$20,79 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000019 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000033 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 85,67%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,2780000 R$4,93 R$11,23 16,096% 85,67%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 1,620% 85,67%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 1,276% 85,67%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2020000 R$10,13 R$22,30 31,962% 85,67%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,559% 85,67%

92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 

DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$69,77 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

4,8350000 R$4,93 R$23,83 34,155% 85,67%

92569

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$39,06 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000016 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 89,73%

92569

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$39,06 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,2780000 R$4,93 R$11,23 28,751% 89,73%

92569

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$39,06 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 2,893% 89,73%

92569

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$39,06 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2020000 R$10,13 R$22,30 57,092% 89,73%

92569

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$39,06 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,998% 89,73%

92570

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$24,91 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000008 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 94,06%

92570

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$24,91 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 4,536% 94,06%

92570

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$24,91 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2020000 R$10,13 R$22,30 89,522% 94,06%
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92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000034 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,2890000 R$4,93 R$11,28 15,153% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 1,518% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 1,196% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2150000 R$10,13 R$22,43 30,132% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,524% 80,99%

92571

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 

ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$74,44 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

4,9040000 R$4,93 R$24,17 32,469% 80,99%

92572

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$44,85 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000016 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 85,15%

92572

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$44,85 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,8900000 R$4,93 R$14,24 31,750% 85,15%
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92572

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$44,85 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 2,520% 85,15%

92572

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$44,85 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2150000 R$10,13 R$22,43 50,011% 85,15%

92572

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$44,85 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,870% 85,15%

92573

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$26,91 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000008 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 87,55%

92573

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$26,91 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 4,199% 87,55%

92573

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$26,91 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
2,2150000 R$10,13 R$22,43 83,352% 87,55%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000036 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 85,03%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,6080000 R$4,93 R$12,85 18,116% 85,03%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 1,593% 85,03%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 1,255% 85,03%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7210000 R$10,13 R$17,43 24,574% 85,03%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,550% 85,03%

92574

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$70,93 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

5,6040000 R$4,93 R$27,62 38,940% 85,03%

92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$35,75 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000016 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 88,95%

92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$35,75 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,6080000 R$4,93 R$12,85 35,944% 88,95%

92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$35,75 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 3,161% 88,95%

92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$35,75 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7210000 R$10,13 R$17,43 48,755% 88,95%

92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$35,75 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 1,091% 88,95%

92576

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$19,72 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000006 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 94,12%

92576

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$19,72 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 5,730% 94,12%

92576

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$19,72 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7210000 R$10,13 R$17,43 88,387% 94,12%
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92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000036 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,6660000 R$4,93 R$13,14 17,321% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 1,490% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 1,173% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7310000 R$10,13 R$17,53 23,108% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 0,514% 80,58%

92577

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$75,86 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

5,6910000 R$4,93 R$28,05 36,976% 80,58%

92578

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$38,50 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000016 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 83,61%

92578

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$38,50 40535

PERFIL "U" SIMPLES DE ACO 

GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E 

= 2,65 MM

2,6660000 R$4,93 R$13,14 34,130% 83,61%

92578

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$38,50 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 2,935% 83,61%

92578

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$38,50 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7310000 R$10,13 R$17,53 45,532% 83,61%
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92578

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E 

CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$38,50 40839

PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, 

SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 

(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

0,0050000 R$78,46 R$0,39 1,013% 83,61%

92579

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$21,32 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000006 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 87,52%

92579

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$21,32 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0600000 R$18,93 R$1,13 5,300% 87,52%

92579

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS 

PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$21,32 40664
PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, 

*20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM
1,7310000 R$10,13 R$17,53 82,223% 87,52%

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$26,53 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000016 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 83,87%

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$26,53 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 3,355% 83,87%

92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$26,53 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

4,3330000 R$4,93 R$21,36 80,513% 83,87%

92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$27,64 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000017 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 85,78%

92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$27,64 40549

PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, 

SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 

COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

0,0070000 R$128,51 R$0,89 3,220% 85,78%

92581

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$27,64 43083

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO 

GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 

MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 

3,75 MM

4,6290000 R$4,93 R$22,82 82,562% 85,78%
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92582

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$410,83 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,502% 75,26%

92582

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$410,83 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 4,820% 75,26%

92582

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$410,83 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 6,455% 75,26%

92582

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$410,83 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

41,0400000 R$4,81 R$197,40 48,049% 75,26%

92582

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$410,83 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

12,9800000 R$4,57 R$59,31 14,437% 75,26%

92584

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$476,91 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,294% 78,69%

92584

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$476,91 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 4,152% 78,69%

92584

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$476,91 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 5,561% 78,69%

92584

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$476,91 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

51,3000000 R$4,81 R$246,75 51,739% 78,69%

92584

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$476,91 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

16,6400000 R$4,57 R$76,04 15,944% 78,69%

92586

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$542,99 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,136% 81,28%
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92586

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$542,99 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 3,646% 81,28%

92586

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$542,99 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,884% 81,28%

92586

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$542,99 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

61,5600000 R$4,81 R$296,10 54,531% 81,28%

92586

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$542,99 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

20,3000000 R$4,57 R$92,77 17,085% 81,28%

92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$682,04 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,462% 79,86%

92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$682,04 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,903% 79,86%

92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$682,04 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,888% 79,86%

92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$682,04 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

71,8200000 R$4,81 R$345,45 50,650% 79,86%

92588

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$682,04 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

31,2800000 R$4,57 R$142,94 20,958% 79,86%

92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$748,12 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,333% 81,64%

92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$748,12 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,647% 81,64%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 
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Perc. De AS na 
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92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$748,12 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,545% 81,64%

92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$748,12 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

82,0800000 R$4,81 R$394,80 52,772% 81,64%

92590

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$748,12 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

34,9400000 R$4,57 R$159,67 21,343% 81,64%

92592

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$838,14 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,190% 80,76%

92592

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$838,14 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,362% 80,76%

92592

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$838,14 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,164% 80,76%

92592

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$838,14 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

92,3400000 R$4,81 R$444,15 52,992% 80,76%

92592

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$838,14 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

38,6000000 R$4,57 R$176,40 21,047% 80,76%

92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS 

DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$6,33 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,0029000 R$26,38 R$0,07 1,106% 80,73%

92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS 

DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$6,33 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

0,0912000 R$1,65 R$0,15 2,370% 80,73%

92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS 

DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$6,33 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000001 R$1.270.494,75 R$0,16 2,528% 80,73%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS 

DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$6,33 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

0,7052000 R$4,81 R$3,39 53,555% 80,73%

92593

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS 

DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$6,33 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

0,2948000 R$4,57 R$1,34 21,169% 80,73%

92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$969,69 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,420% 82,18%

92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$969,69 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,042% 82,18%

92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$969,69 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,735% 82,18%

92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$969,69 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

102,6000000 R$4,81 R$493,50 50,893% 82,18%

92594

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$969,69 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

53,2400000 R$4,57 R$243,30 25,090% 82,18%

92596

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.077,11 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,278% 80,38%

92596

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.077,11 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,838% 80,38%

92596

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.077,11 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,462% 80,38%

92596

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.077,11 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

112,8600000 R$4,81 R$542,85 50,399% 80,38%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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92596

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.077,11 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

57,5200000 R$4,57 R$262,86 24,404% 80,38%

92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.143,19 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,205% 81,52%

92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.143,19 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,732% 81,52%

92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.143,19 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,320% 81,52%

92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.143,19 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

123,1200000 R$4,81 R$592,20 51,802% 81,52%

92598

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.143,19 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

61,1800000 R$4,57 R$279,59 24,457% 81,52%

92600

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.225,99 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,123% 82,76%

92600

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.225,99 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,615% 82,76%

92600

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.225,99 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,163% 82,76%

92600

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.225,99 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

133,3800000 R$4,81 R$641,55 52,329% 82,76%

92600

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.225,99 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

68,5000000 R$4,57 R$313,04 25,534% 82,76%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

R$410,83 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,502% 75,26%

92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

R$410,83 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 4,820% 75,26%

92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

R$410,83 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 6,455% 75,26%

92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

R$410,83 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

41,0400000 R$4,81 R$197,40 48,049% 75,26%

92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. 

AF_12/2015

R$410,83 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

12,9800000 R$4,57 R$59,31 14,437% 75,26%

92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$460,18 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,341% 77,92%

92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$460,18 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 4,303% 77,92%

92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$460,18 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 5,763% 77,92%

92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$460,18 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

51,3000000 R$4,81 R$246,75 53,620% 77,92%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92604

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$460,18 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

12,9800000 R$4,57 R$59,31 12,888% 77,92%

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$526,26 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2340000 R$26,38 R$6,17 1,172% 80,69%

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$526,26 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 3,762% 80,69%

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$526,26 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 5,039% 80,69%

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$526,26 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

61,5600000 R$4,81 R$296,10 56,265% 80,69%

92606

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$526,26 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

16,6400000 R$4,57 R$76,04 14,449% 80,69%

92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$648,59 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,537% 78,82%

92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$648,59 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 3,053% 78,82%

92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$648,59 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 4,089% 78,82%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$648,59 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

71,8200000 R$4,81 R$345,45 53,262% 78,82%

92608

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$648,59 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

23,9600000 R$4,57 R$109,49 16,881% 78,82%

92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$714,67 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,395% 80,78%

92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$714,67 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,771% 80,78%

92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$714,67 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,711% 80,78%

92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$714,67 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

82,0800000 R$4,81 R$394,80 55,242% 80,78%

92610

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$714,67 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

27,6200000 R$4,57 R$126,22 17,661% 80,78%

92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$804,68 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3780000 R$26,38 R$9,97 1,239% 79,96%

92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$804,68 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,461% 79,96%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$804,68 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 3,296% 79,96%

92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$804,68 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

92,3400000 R$4,81 R$444,15 55,196% 79,96%

92612

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

R$804,68 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

31,2800000 R$4,57 R$142,94 17,764% 79,96%

92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$902,79 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,525% 80,86%

92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$902,79 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 2,193% 80,86%

92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$902,79 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,938% 80,86%

92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$902,79 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

102,6000000 R$4,81 R$493,50 54,664% 80,86%

92614

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$902,79 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

38,6000000 R$4,57 R$176,40 19,539% 80,86%

92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.026,93 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,341% 79,42%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.026,93 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,928% 79,42%

92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.026,93 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,582% 79,42%

92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.026,93 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

112,8600000 R$4,81 R$542,85 52,861% 79,42%

92616

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.026,93 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

46,5400000 R$4,57 R$212,68 20,710% 79,42%

92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.093,01 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,260% 80,67%

92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.093,01 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,812% 80,67%

92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.093,01 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,426% 80,67%

92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.093,01 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

123,1200000 R$4,81 R$592,20 54,181% 80,67%

92618

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.093,01 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

50,2000000 R$4,57 R$229,41 20,989% 80,67%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.159,09 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5220000 R$26,38 R$13,77 1,188% 81,77%

92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.159,09 11964

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM

12,0000000 R$1,65 R$19,80 1,708% 81,77%

92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.159,09 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000209 R$1.270.494,75 R$26,52 2,288% 81,77%

92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.159,09 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) 

SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 

3 MM

133,3800000 R$4,81 R$641,55 55,349% 81,77%

92620

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_12/2015

R$1.159,09 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

53,8600000 R$4,57 R$246,14 21,236% 81,77%

92635

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$116,45 3448
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$83,71 R$83,71 71,885% 71,89%

92636

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$105,44 3459
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$72,70 R$72,70 68,949% 68,95%

92637

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$37,97 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" 1,0000000 R$12,26 R$12,26 32,289% 32,29%

92638

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$46,78 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 1,0000000 R$18,76 R$18,76 40,103% 40,10%

92639

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$54,39 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" 1,0000000 R$23,77 R$23,77 43,703% 43,70%
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92640

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$71,59 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,0000000 R$37,66 R$37,66 52,605% 52,61%

92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$110,36 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,0000000 R$71,50 R$71,50 64,788% 64,79%

92644

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$139,55 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 1,0000000 R$95,77 R$95,77 68,628% 68,63%

92648

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$49,46 40624

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 

1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 

KG/M

1,0390000 R$42,39 R$44,04 89,042% 89,04%

92649

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,30 21148
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", 

E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M
1,0390000 R$52,02 R$54,04 89,619% 89,62%

92650

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$95,07 21147

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 

1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 

KG/M)

1,0390000 R$84,28 R$87,56 92,101% 92,10%

92652

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$33,98 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 

PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$25,87 R$26,87 79,076% 79,08%

92653

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$38,77 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$30,05 R$31,22 80,526% 80,53%

92654

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$53,10 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$43,33 R$45,01 84,765% 84,77%

92655

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$64,80 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$53,78 R$55,87 86,219% 86,22%
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92656

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$84,92 7694

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 

PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$72,37 R$75,19 88,542% 88,54%

92657

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$14,56 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$6,56 R$6,56 45,055% 45,06%

92658

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,61 3910
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$7,61 R$7,61 48,751% 48,75%

92659

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$18,17 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
1,0000000 R$9,66 R$9,66 53,165% 53,17%

92660

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$19,14 3911
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
1,0000000 R$10,63 R$10,63 55,538% 55,54%

92661

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$21,88 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
1,0000000 R$12,83 R$12,83 58,638% 58,64%

92662

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$22,07 3939
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
1,0000000 R$13,02 R$13,02 58,994% 58,99%

92663

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$29,72 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,95 R$19,95 67,127% 67,13%

92664

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$29,71 3912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,94 R$19,94 67,115% 67,12%

92665

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$41,32 4208
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$30,54 R$30,54 73,911% 73,91%

92666

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$47,15 3913
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$36,37 R$36,37 77,137% 77,14%
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92667

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$61,51 4182
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$49,68 R$49,68 80,767% 80,77%

92668

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,70 3914
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$54,87 R$54,87 82,264% 82,26%

92669

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$22,11 3444
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$10,23 R$10,23 46,269% 46,27%

92670

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,72 3472
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$8,84 R$8,84 42,664% 42,66%

92671

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$29,25 3445

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$16,63 R$16,63 56,855% 56,86%

92672

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,48 3457

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$13,86 R$13,86 52,341% 52,34%

92673

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$33,74 3446

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$20,37 R$20,37 60,373% 60,37%

92674

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,83 3458

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$18,46 R$18,46 57,996% 58,00%

92675

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$44,07 3447
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$29,62 R$29,62 67,211% 67,21%
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92676

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$42,77 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$28,32 R$28,32 66,215% 66,22%

92677

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$73,22 12402

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$57,25 R$57,25 78,189% 78,19%

92678

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$67,52 3470

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$51,55 R$51,55 76,348% 76,35%

92679

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$101,19 3448
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$83,71 R$83,71 82,726% 82,73%

92680

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$90,18 3459
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$72,70 R$72,70 80,617% 80,62%

92681

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,15 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" 1,0000000 R$12,26 R$12,26 43,552% 43,55%

92682

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$35,62 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 1,0000000 R$18,76 R$18,76 52,667% 52,67%

92683

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$41,72 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" 1,0000000 R$23,77 R$23,77 56,975% 56,98%

92684

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$57,01 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,0000000 R$37,66 R$37,66 66,059% 66,06%

92685

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$92,91 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,0000000 R$71,50 R$71,50 76,956% 76,96%
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92686

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$119,19 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 1,0000000 R$95,77 R$95,77 80,351% 80,35%

92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$15,82 7691

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, 

PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$10,93 R$11,35 71,745% 71,75%

92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$22,04 7700

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, 

PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$13,82 R$14,35 65,109% 65,11%

92689

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 

15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$24,38 13127
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", 

E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M
1,0390000 R$18,90 R$19,63 80,517% 80,52%

92690

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$34,97 21150
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", 

E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M
1,0390000 R$25,79 R$26,79 76,609% 76,61%

92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$7,80 4177
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1/2"
1,0000000 R$3,20 R$3,20 41,026% 41,03%

92693

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$8,04 3908
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1/2"
1,0000000 R$3,44 R$3,44 42,786% 42,79%

92694

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,31 4178
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
1,0000000 R$4,44 R$4,44 36,068% 36,07%

92695

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$12,55 3909
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
1,0000000 R$4,68 R$4,68 37,291% 37,29%

92696

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,25 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$6,56 R$6,56 34,078% 34,08%

92697

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,30 3910
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$7,61 R$7,61 37,488% 37,49%
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92698

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$11,51 3441
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
1,0000000 R$4,69 R$4,69 40,747% 40,75%

92699

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$10,75 3455
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
1,0000000 R$3,93 R$3,93 36,558% 36,56%

92700

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$18,72 3442
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
1,0000000 R$7,02 R$7,02 37,500% 37,50%

92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$17,59 3456
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
1,0000000 R$5,89 R$5,89 33,485% 33,49%

92702

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$29,18 3444
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$10,23 R$10,23 35,058% 35,06%

92703

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$27,79 3472
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$8,84 R$8,84 31,810% 31,81%

92704

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$14,51 6294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" 1,0000000 R$5,35 R$5,35 36,871% 36,87%

92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$23,23 6295 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" 1,0000000 R$7,61 R$7,61 32,759% 32,76%

92706

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$37,59 6323 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" 1,0000000 R$12,26 R$12,26 32,615% 32,62%

92715

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-

ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_12/2015

R$16,43 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,3261000 R$41,25 R$13,45 81,862% 100,00%
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92715

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-

ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_12/2015

R$16,43 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,3300000 R$9,04 R$2,98 18,138% 100,00%

92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-

ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

AF_12/2015

R$17,24 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,3261000 R$41,25 R$13,45 78,016% 95,30%

92716

APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-

ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 

CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. 

AF_12/2015

R$17,24 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,3300000 R$9,04 R$2,98 17,285% 95,30%

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$481,47 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003314 R$2.296,54 R$0,74 0,154% 0,15%

92719

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR 

OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$384,00 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000648 R$2.296,54 R$0,13 0,034% 0,03%

92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$440,99 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,011% 0,01%

92721

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO 

COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR 

QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$378,05 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000474 R$2.296,54 R$0,08 0,021% 0,02%

92722

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$438,54 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000305 R$2.296,54 R$0,05 0,011% 0,01%

92723

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$424,76 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000398 R$2.296,54 R$0,07 0,016% 0,02%

92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$422,57 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000348 R$2.296,54 R$0,05 0,012% 0,01%
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92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$421,65 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000326 R$2.296,54 R$0,05 0,012% 0,01%

92726

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$420,09 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000289 R$2.296,54 R$0,05 0,012% 0,01%

92727

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO 

EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS 

ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$431,51 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001024 R$2.296,54 R$0,21 0,049% 0,05%

92728

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO 

EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS 

ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$416,08 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000828 R$2.296,54 R$0,16 0,038% 0,04%

92729

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM JERICAS EM 

ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE 

ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$409,53 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000746 R$2.296,54 R$0,14 0,034% 0,03%

92730

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM JERICAS EM 

ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$398,64 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000606 R$2.296,54 R$0,11 0,028% 0,03%

92731

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 

16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$411,12 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000549 R$2.296,54 R$0,10 0,024% 0,02%
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92732

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 

16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$400,56 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000451 R$2.296,54 R$0,08 0,020% 0,02%

92733

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM JERICAS EM 

CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$396,06 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000258 R$2.296,54 R$0,05 0,013% 0,01%

92734

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM JERICAS EM 

CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$388,63 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000340 R$2.296,54 R$0,05 0,013% 0,01%

92735

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 

16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$393,93 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000824 R$2.296,54 R$0,16 0,041% 0,04%

92736

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM 

EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 

16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$385,72 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000669 R$2.296,54 R$0,13 0,034% 0,03%

92739

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA 

DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$373,76 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000445 R$2.296,54 R$0,08 0,021% 0,02%
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92740

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA 

DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 

20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

R$369,68 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000369 R$2.296,54 R$0,06 0,016% 0,02%

92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$516,75 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002318 R$2.296,54 R$0,51 0,099% 0,10%

92742

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 

FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

R$671,72 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004452 R$2.296,54 R$1,00 0,149% 0,15%

92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 

4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$460,42 40438

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

1,0000000 R$250,64 R$250,64 54,437% 54,44%

92744

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 

4 M – FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$462,07 40436

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

1,0000000 R$312,53 R$312,53 67,637% 67,64%

92745

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E 

MENOR OU IGUAL A 6 M – FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$575,16 3309
GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 

X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M
0,5330000 R$427,37 R$227,78 39,603% 59,95%

92745

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E 

MENOR OU IGUAL A 6 M – FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$575,16 40438

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

0,4670000 R$250,64 R$117,04 20,349% 59,95%
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92746

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E 

MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$544,52 3309
GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 

X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M
0,5330000 R$427,37 R$227,78 41,831% 68,63%

92746

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E 

MENOR OU IGUAL A 6 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$544,52 40436

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

0,4670000 R$312,53 R$145,95 26,803% 68,63%

92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E 

MENOR OU IGUAL A 10 M   

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$639,96 3309
GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 

X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M
0,8370000 R$427,37 R$357,70 55,894% 62,28%

92747

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E 

MENOR OU IGUAL A 10 M   

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$639,96 40438

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

0,1630000 R$250,64 R$40,85 6,383% 62,28%

92748

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E 

MENOR OU IGUAL A 10 M– FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$591,14 3309
GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 

X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M
0,8370000 R$427,37 R$357,70 60,510% 69,13%

92748

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE 

GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE 

COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA 

MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E 

MENOR OU IGUAL A 10 M– FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$591,14 40436

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

0,1630000 R$312,53 R$50,94 8,617% 69,13%

92749

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$681,17 40440

GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO 

REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, 

COM CAUDA DE 4,0 M

0,5000000 R$560,54 R$280,27 41,145% 67,41%
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92749

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 4 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$681,17 40441

GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO 

REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, 

COM CAUDA DE 4,0 M

0,5000000 R$357,87 R$178,93 26,268% 67,41%

92750

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 

M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.192,87 34804

GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS 

DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA 

LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA 

TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO 

= 12 POR CENTO

8,0000000 R$45,43 R$363,44 30,468% 77,46%

92750

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 

M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.192,87 40440

GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO 

REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, 

COM CAUDA DE 4,0 M

1,0000000 R$560,54 R$560,54 46,991% 77,46%

92751

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 

M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.490,28 34804

GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS 

DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA 

LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA 

TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO 

= 12 POR CENTO

14,0000000 R$45,43 R$636,02 42,678% 80,29%

92751

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 

M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.490,28 40440

GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO 

REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, 

COM CAUDA DE 4,0 M

1,0000000 R$560,54 R$560,54 37,613% 80,29%

92752

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 

M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.786,83 34804

GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS 

DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA 

LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA 

TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO 

= 12 POR CENTO

20,0000000 R$45,43 R$908,60 50,850% 82,22%

92752

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO 

REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 

M   FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$1.786,83 40440

GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO 

REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, 

COM CAUDA DE 4,0 M

1,0000000 R$560,54 R$560,54 31,371% 82,22%

92753

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$449,15 40449

GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, 

MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL 

REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, 

FACE COM 65 GRAUS, COM 

GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 

1,0 M (C X L X A)

1,0000000 R$300,85 R$300,85 66,982% 76,85%
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92753

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 2 M   FORNECIMENTO 

E EXECUÇÃO. AF_12/2015

R$449,15 40553
AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO 

RECICLADO CINZA, CLASSE A
1,3000000 R$34,08 R$44,30 9,863% 76,85%

92754

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$410,11 40438

GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 

8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, 

DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

0,4740000 R$250,64 R$118,80 28,968% 78,36%

92754

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$410,11 40449

GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, 

MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL 

REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, 

FACE COM 65 GRAUS, COM 

GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 

1,0 M (C X L X A)

0,5260000 R$300,85 R$158,24 38,585% 78,36%

92754

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM 

RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO 

IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA 

MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M    

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$410,11 40553
AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO 

RECICLADO CINZA, CLASSE A
1,3000000 R$34,08 R$44,30 10,802% 78,36%

92755

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM 

GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 

CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$171,68 40451

GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA 

HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO 

COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 

5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

1,0000000 R$112,60 R$112,60 65,587% 65,59%

92756

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM 

GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 

CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$193,61 40453

GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA 

HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO 

COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 

5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

1,0000000 R$121,83 R$121,83 62,925% 62,93%

92757

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM 

GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 

CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$220,34 40452

GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA 

HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO 

COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 

5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)

1,0000000 R$133,63 R$133,63 60,647% 60,65%

92758

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM 

GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 

CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL 

COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

R$548,94 3311

GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 

CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), 

FIO 2,4 MM, H = 0,65 M

1,0000000 R$403,58 R$403,58 73,520% 73,52%
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92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$8,50 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,1900000 R$0,15 R$0,17 2,000% 2,00%

92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$7,93 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9700000 R$0,15 R$0,14 1,765% 1,77%

92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$7,39 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7430000 R$0,15 R$0,11 1,488% 1,49%

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$6,58 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5430000 R$0,15 R$0,08 1,216% 1,22%

92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$5,53 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670000 R$0,15 R$0,05 0,904% 0,90%

92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$5,23 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2120000 R$0,15 R$0,03 0,574% 0,57%

92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

R$5,88 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1130000 R$0,15 R$0,01 0,170% 0,17%

92767

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$8,69 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,8160000 R$0,15 R$0,42 4,833% 4,83%

92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$7,67 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,1180000 R$0,15 R$0,31 4,042% 4,04%
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92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$7,27 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3330000 R$0,15 R$0,19 2,613% 2,61%

92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,89 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7280000 R$0,15 R$0,10 1,451% 1,45%

92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,18 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3570000 R$0,15 R$0,05 0,809% 0,81%

92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,22 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470000 R$0,15 R$0,02 0,383% 0,38%

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$10,21 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,1900000 R$0,15 R$0,17 1,665% 1,67%

92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$9,23 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9700000 R$0,15 R$0,14 1,517% 1,52%

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$8,36 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7430000 R$0,15 R$0,11 1,316% 1,32%

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$7,30 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5430000 R$0,15 R$0,08 1,096% 1,10%

92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,05 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670000 R$0,15 R$0,05 0,826% 0,83%
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92780

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,59 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2120000 R$0,15 R$0,03 0,537% 0,54%

92781

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,11 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1130000 R$0,15 R$0,01 0,164% 0,16%

92783

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$10,13 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,8160000 R$0,15 R$0,42 4,146% 4,15%

92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$8,85 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,1180000 R$0,15 R$0,31 3,503% 3,50%

92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$8,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3330000 R$0,15 R$0,19 2,326% 2,33%

92786

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$7,54 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7280000 R$0,15 R$0,10 1,326% 1,33%

92787

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,66 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3570000 R$0,15 R$0,05 0,751% 0,75%

92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,56 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1470000 R$0,15 R$0,02 0,360% 0,36%

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

R$120,50 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003314 R$2.296,54 R$0,74 0,614% 0,61%

92874

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

R$19,73 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,253% 0,25%
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92882
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$7,45 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9700000 R$0,15 R$0,14 1,879% 1,88%

92883
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$6,86 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7430000 R$0,15 R$0,11 1,603% 1,60%

92884
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$6,97 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5430000 R$0,15 R$0,08 1,148% 1,15%

92885
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$6,61 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670000 R$0,15 R$0,05 0,756% 0,76%

92886
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$6,31 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2120000 R$0,15 R$0,03 0,475% 0,48%

92887
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015
R$6,28 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1130000 R$0,15 R$0,01 0,159% 0,16%

92889

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$74,91 9887
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"
1,0000000 R$57,82 R$57,82 77,186% 77,19%

92890

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$114,32 9889

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$95,66 R$95,66 83,677% 83,68%

92891

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$168,40 9890
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"
1,0000000 R$148,20 R$148,20 88,005% 88,01%

92892

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 

(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$31,77 9886
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"
1,0000000 R$18,88 R$18,88 59,427% 59,43%

92893

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 

(1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$45,66 9888

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$31,59 R$31,59 69,185% 69,19%

92894

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 

(1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$54,71 9884

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$39,32 R$39,32 71,870% 71,87%
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92895

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 

(2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$74,89 9887
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"
1,0000000 R$57,82 R$57,82 77,207% 77,21%

92896

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 

(2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$115,20 9889

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$95,66 R$95,66 83,038% 83,04%

92897

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 

(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$170,22 9890
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"
1,0000000 R$148,20 R$148,20 87,064% 87,06%

92898

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$26,88 9886
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"
1,0000000 R$18,88 R$18,88 70,238% 70,24%

92899

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$40,10 9888

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$31,59 R$31,59 78,778% 78,78%

92900

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$48,37 9884

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$39,32 R$39,32 81,290% 81,29%

92901

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$67,59 9887
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"
1,0000000 R$57,82 R$57,82 85,545% 85,55%

92902

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$106,44 9889

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$95,66 R$95,66 89,872% 89,87%

92903

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$160,03 9890
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"
1,0000000 R$148,20 R$148,20 92,608% 92,61%

92904

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,38 9883

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 

1/2"

1,0000000 R$13,78 R$13,78 74,973% 74,97%

92905

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,12 9885

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 

3/4"

1,0000000 R$18,25 R$18,25 69,870% 69,87%
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92906

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,57 9886
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"
1,0000000 R$18,88 R$18,88 59,804% 59,80%

92907

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,23 3926

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/2"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,436% 56,44%

92908

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,23 3935

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/4"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,436% 56,44%

92909

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,23 3925

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,436% 56,44%

92910

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$57,50 3927

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1 1/2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 67,548% 67,55%

92911

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$57,50 3928

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 67,548% 67,55%

92912

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$77,83 3929

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

1 1/2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 76,025% 76,03%

92913

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$79,37 3931

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2 1/2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 74,550% 74,55%

92914

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$79,37 3930

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 74,550% 74,55%

92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$9,36 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,1900000 R$0,15 R$0,17 1,816% 1,82%

92916

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$8,58 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,9700000 R$0,15 R$0,14 1,632% 1,63%
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92917

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$7,88 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7430000 R$0,15 R$0,11 1,396% 1,40%

92918

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,41 3938

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

1/2"

1,0000000 R$7,52 R$7,52 36,845% 36,85%

92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$6,94 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,5430000 R$0,15 R$0,08 1,153% 1,15%

92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,56 3919

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"

1,0000000 R$7,67 R$7,67 37,305% 37,31%

92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,80 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3670000 R$0,15 R$0,05 0,862% 0,86%

92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,41 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2120000 R$0,15 R$0,03 0,555% 0,56%

92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

R$5,99 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1130000 R$0,15 R$0,01 0,167% 0,17%

92925

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$25,48 3921

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 44,780% 44,78%

92926

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$25,48 3937

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1/2"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 44,780% 44,78%

92927

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$25,48 3920

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 3/4"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 44,780% 44,78%
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92928

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$29,22 3936

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 47,331% 47,33%

92929

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$29,22 3924

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 47,331% 47,33%

92930

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$29,22 3923

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 3/4"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 47,331% 47,33%

92931

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,21 3926

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/2"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,465% 56,47%

92932

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,21 3935

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/4"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,465% 56,47%

92933

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$39,21 3925

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 56,465% 56,47%

92934

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$58,38 3927

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1 1/2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 66,530% 66,53%

92935

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$58,38 3928

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 66,530% 66,53%

92936

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$81,19 3931

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2 1/2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 72,878% 72,88%
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92937

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$81,19 3930

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 72,878% 72,88%

92938

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$15,52 3938

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

1/2"

1,0000000 R$7,52 R$7,52 48,454% 48,45%

92939

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$15,67 3919

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"

1,0000000 R$7,67 R$7,67 48,947% 48,95%

92940

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,92 3921

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 57,279% 57,28%

92941

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,92 3937

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1/2"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 57,279% 57,28%

92942

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,92 3920

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 3/4"

1,0000000 R$11,41 R$11,41 57,279% 57,28%

92943

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$22,88 3936

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 60,446% 60,45%

92944

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$22,88 3924

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 60,446% 60,45%

92945

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$22,88 3923

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 3/4"

1,0000000 R$13,83 R$13,83 60,446% 60,45%
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92946

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,91 3926

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/2"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 69,383% 69,38%

92947

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,91 3935

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/4"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 69,383% 69,38%

92948

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,91 3925

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1"

1,0000000 R$22,14 R$22,14 69,383% 69,38%

92949

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$49,62 3927

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 1 1/2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 78,275% 78,28%

92950

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$49,62 3928

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 2"

1,0000000 R$38,84 R$38,84 78,275% 78,28%

92951

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$71,00 3931

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2 1/2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 83,338% 83,34%

92952

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$71,00 3930

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 

2"

1,0000000 R$59,17 R$59,17 83,338% 83,34%

92953

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 

GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$13,30 12406

LUVA DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"

1,0000000 R$5,43 R$5,43 40,827% 40,83%

92956

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2015

R$3,75 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000640 R$58.739,81 R$3,75 100,000% 100,00%

92957

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. 

AF_12/2015

R$0,44 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000076 R$58.739,81 R$0,44 100,000% 100,00%
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92958

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_12/2015

R$4,11 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000700 R$58.739,81 R$4,11 100,000% 100,00%

92960

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. 

AF_12/2015

R$14,00 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0001416 R$58.739,81 R$8,30 59,286% 59,29%

92961

MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A 

DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. 

AF_12/2015

R$4,19 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000716 R$58.739,81 R$4,19 100,000% 100,00%

92963

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - 

DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

R$0,92 14529
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG
0,0000640 R$14.526,72 R$0,92 100,000% 100,00%

92964

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - 

JUROS. AF_12/2015

R$0,11 14529
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG
0,0000076 R$14.526,72 R$0,11 100,000% 100,00%

92965

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - 

MANUTENÇÃO. AF_12/2015

R$1,16 14529
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG
0,0000800 R$14.526,72 R$1,16 100,000% 100,00%

92966

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP 

DIURNO. AF_12/2015

R$14,42 14529
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG
0,0001516 R$14.526,72 R$2,19 15,187% 15,19%

92967

MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI 

DIURNO. AF_12/2015

R$13,26 14529
MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO 

MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG
0,0000716 R$14.526,72 R$1,03 7,768% 7,77%

93050

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$6,74 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 12,166% 74,93%

93050

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$6,74 39856
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM
1,0000000 R$4,04 R$4,04 59,941% 74,93%

93050

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$6,74 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,819% 74,93%

93051

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 

X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$6,20 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 13,226% 72,74%

93051

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 

X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$6,20 39886

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

22 X 15 MM

1,0000000 R$3,50 R$3,50 56,452% 72,74%

93051

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 

X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$6,20 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 3,065% 72,74%
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93052

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$307,61 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 0,267% 99,45%

93052

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$307,61 39873
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 22 MM
1,0000000 R$304,91 R$304,91 99,122% 99,45%

93052

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$307,61 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,062% 99,45%

93054

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,01 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,303% 87,01%

93054

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,01 39864

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 3/4"

1,0000000 R$10,31 R$10,31 79,247% 87,01%

93054

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,01 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,460% 87,01%

93055

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$26,66 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 3,076% 93,66%

93055

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$26,66 39867

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$23,96 R$23,96 89,872% 93,66%

93055

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$26,66 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,713% 93,66%

93056

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$9,91 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 10,999% 79,62%

93056

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$9,91 39857
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 65,994% 79,62%

93056

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$9,91 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,624% 79,62%
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93057

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,63 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 12,630% 76,59%

93057

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,63 39887

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

28 X 22 MM

1,0000000 R$5,26 R$5,26 60,950% 76,59%

93057

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,63 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 3,013% 76,59%

93058

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$338,27 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 0,322% 99,40%

93058

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$338,27 39874
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 28 MM
1,0000000 R$334,90 R$334,90 99,004% 99,40%

93058

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$338,27 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,077% 99,40%

93059

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$17,90 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 6,089% 88,72%

93059

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$17,90 39865

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

28 MM X 1/2"

1,0000000 R$14,53 R$14,53 81,173% 88,72%

93059

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$17,90 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,453% 88,72%

93060

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$46,54 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 2,342% 95,66%

93060

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$46,54 39868

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$43,17 R$43,17 92,759% 95,66%
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93060

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$46,54 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,559% 95,66%

93061

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$18,65 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 7,721% 87,29%

93061

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$18,65 39858
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM
1,0000000 R$14,51 R$14,51 77,802% 87,29%

93061

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$18,65 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 1,769% 87,29%

93062

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 

MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$16,17 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 8,905% 85,34%

93062

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 

MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$16,17 39888

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

35 X 28 MM

1,0000000 R$12,03 R$12,03 74,397% 85,34%

93062

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 

MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$16,17 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 2,041% 85,34%

93063

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$387,45 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 0,372% 99,39%

93063

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$387,45 39875
JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO 

(REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM
1,0000000 R$383,31 R$383,31 98,931% 99,39%

93063

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 35 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$387,45 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 0,085% 99,39%

93064

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,85 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 10,468% 90,47%

93064

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,85 39859
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM
1,0000000 R$22,36 R$22,36 77,504% 90,47%
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93064

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 42 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,85 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 2,496% 90,47%

93065

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 

MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$27,02 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 11,177% 89,82%

93065

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 

MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$27,02 39890

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

42 X 35 MM

1,0000000 R$20,53 R$20,53 75,981% 89,82%

93065

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 

MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$27,02 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 2,665% 89,82%

93066

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$486,40 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 0,621% 99,44%

93066

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$486,40 39876
JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO 

(REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM
1,0000000 R$479,91 R$479,91 98,666% 99,44%

93066

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 42 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$486,40 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 0,148% 99,44%

93067

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$42,80 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 9,603% 92,08%

93067

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$42,80 39860
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM
1,0000000 R$34,32 R$34,32 80,187% 92,08%

93067

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 54 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$42,80 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 2,290% 92,08%

93068

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 

MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$37,43 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 10,980% 90,94%

93068

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 

MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$37,43 39891

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

54 X 42 MM

1,0000000 R$28,95 R$28,95 77,344% 90,94%
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93068

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 

MM X 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$37,43 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 2,618% 90,94%

93069

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$674,09 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 0,610% 99,50%

93069

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$674,09 39877
JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO 

(REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM
1,0000000 R$665,61 R$665,61 98,742% 99,50%

93069

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 54 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$674,09 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 0,145% 99,50%

93070

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$108,24 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 4,749% 96,30%

93070

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$108,24 39861
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM
1,0000000 R$97,98 R$97,98 90,521% 96,30%

93070

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$108,24 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 1,025% 96,30%

93071

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 

MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$100,50 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 5,114% 96,01%

93071

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 

MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$100,50 39892

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

66 X 54 MM

1,0000000 R$90,24 R$90,24 89,791% 96,01%

93071

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 

MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$100,50 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 1,104% 96,01%

93072

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$889,42 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 0,578% 99,55%

93072

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$889,42 39878
JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO 

(REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM
1,0000000 R$879,16 R$879,16 98,846% 99,55%
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93072

JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, 

DN 66 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$889,42 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 0,125% 99,55%

93073

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$48,77 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 2,522% 93,07%

93073

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$48,77 39896

TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 

764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X 

BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

1,0000000 R$43,87 R$43,87 89,953% 93,07%

93073

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$48,77 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 0,595% 93,07%

93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,22 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 6,648% 50,14%

93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,22 39879

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 

MM

1,0000000 R$3,03 R$3,03 41,967% 50,14%

93074

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,22 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 1,524% 50,14%

93075

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,33 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 3,893% 70,80%

93075

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,33 39869

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

15MM X 1/2"

1,0000000 R$8,14 R$8,14 66,018% 70,80%

93075

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,33 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,892% 70,80%
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93076

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,88 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,902% 64,98%

93076

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,88 39880

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 

MM

1,0000000 R$6,71 R$6,71 56,481% 64,98%

93076

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,88 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,599% 64,98%

93077

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,62 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 4,654% 76,39%

93077

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,62 39870

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 1/2"

1,0000000 R$12,45 R$12,45 70,658% 76,39%

93077

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,62 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,078% 76,39%

93078

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,12 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 4,289% 78,24%

93078

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,12 39871

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 3/4"

1,0000000 R$13,95 R$13,95 72,960% 78,24%

93078

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,12 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,994% 78,24%

93079

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$16,75 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 6,507% 72,36%
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93079

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$16,75 39881

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 

MM

1,0000000 R$10,77 R$10,77 64,299% 72,36%

93079

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$16,75 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,552% 72,36%

93080

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$4,70 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 10,213% 48,94%

93080

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$4,70 39855
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM
1,0000000 R$1,71 R$1,71 36,383% 48,94%

93080

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$4,70 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 2,340% 48,94%

93081

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$11,18 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 4,293% 78,53%

93081

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$11,18 39862

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

15 MM X 1/2"

1,0000000 R$8,19 R$8,19 73,256% 78,53%

93081

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$11,18 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,984% 78,53%

93082

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,77 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 3,486% 82,57%

93082

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,77 39866

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM

1,0000000 R$10,78 R$10,78 78,286% 82,57%
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93082

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,77 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,799% 82,57%

93083

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$265,85 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 0,181% 99,10%

93083

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$265,85 39872
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 15 MM
1,0000000 R$262,86 R$262,86 98,875% 99,10%

93083

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$265,85 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,041% 99,10%

93084

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,86 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 10,433% 64,25%

93084

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,86 39856
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM
1,0000000 R$4,04 R$4,04 51,399% 64,25%

93084

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,86 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,417% 64,25%

93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$7,32 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 11,202% 61,61%

93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$7,32 39886

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

22 X 15 MM

1,0000000 R$3,50 R$3,50 47,814% 61,61%

93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$7,32 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,596% 61,61%
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93086

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$308,73 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 0,266% 99,09%

93086

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$308,73 39873
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 22 MM
1,0000000 R$304,91 R$304,91 98,763% 99,09%

93086

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$308,73 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,062% 99,09%

93087

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,13 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,760% 76,83%

93087

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,13 39863

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 1/2"

1,0000000 R$8,31 R$8,31 68,508% 76,83%

93087

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,13 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,566% 76,83%

93088

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$14,23 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 5,762% 79,55%

93088

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$14,23 39864

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 3/4"

1,0000000 R$10,31 R$10,31 72,453% 79,55%

93088

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$14,23 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,335% 79,55%

93089

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$27,78 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 2,952% 89,89%

93089

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$27,78 39867

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$23,96 R$23,96 86,249% 89,89%
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93089

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$27,78 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,684% 89,89%

93090

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 9,900% 71,66%

93090

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 39857
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 59,401% 71,66%

93090

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,361% 71,66%

93091

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$9,73 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 11,202% 67,93%

93091

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$9,73 39887

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

28 X 22 MM

1,0000000 R$5,26 R$5,26 54,060% 67,93%

93091

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$9,73 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,672% 67,93%

93092

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$339,37 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 0,321% 99,08%

93092

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$339,37 39874
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 28 MM
1,0000000 R$334,90 R$334,90 98,683% 99,08%

93092

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$339,37 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,077% 99,08%

93093

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,00 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 5,737% 83,58%
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93093

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,00 39865

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

28 MM X 1/2"

1,0000000 R$14,53 R$14,53 76,474% 83,58%

93093

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,00 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,368% 83,58%

93094

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$47,64 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 2,288% 93,45%

93094

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$47,64 39868

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$43,17 R$43,17 90,617% 93,45%

93094

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$47,64 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,546% 93,45%

93095

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,64 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0042000 R$171,60 R$0,72 2,020% 86,48%

93095

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,64 39895

TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 

764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X 

BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

1,0000000 R$29,93 R$29,93 83,979% 86,48%

93095

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,64 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0056000 R$31,46 R$0,17 0,477% 86,48%

93096

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$50,94 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 2,415% 89,11%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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93096

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$50,94 39896

TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 

764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X 

BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

1,0000000 R$43,87 R$43,87 86,121% 89,11%

93096

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$50,94 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 0,569% 89,11%

93097

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,35 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 6,531% 49,25%

93097

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,35 39879

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 

MM

1,0000000 R$3,03 R$3,03 41,224% 49,25%

93097

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$7,35 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 1,497% 49,25%

93098

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,46 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 3,852% 70,06%

93098

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,46 39869

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

15MM X 1/2"

1,0000000 R$8,14 R$8,14 65,329% 70,06%

93098

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,46 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,883% 70,06%

93099

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,37 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,133% 57,74%

93099

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,37 39880

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 

MM

1,0000000 R$6,71 R$6,71 50,187% 57,74%
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93099

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,37 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,421% 57,74%

93100

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,11 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 4,291% 70,43%

93100

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,11 39870

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 1/2"

1,0000000 R$12,45 R$12,45 65,149% 70,43%

93100

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$19,11 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,994% 70,43%

93101

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$20,61 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 3,979% 72,59%

93101

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$20,61 39871

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 3/4"

1,0000000 R$13,95 R$13,95 67,686% 72,59%

93101

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$20,61 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,922% 72,59%

93102

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$18,11 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 6,019% 66,93%

93102

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$18,11 39881

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 

MM

1,0000000 R$10,77 R$10,77 59,470% 66,93%

93102

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$18,11 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,436% 66,93%
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93103

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$4,81 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 9,979% 47,82%

93103

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$4,81 39855
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM
1,0000000 R$1,71 R$1,71 35,551% 47,82%

93103

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$4,81 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 2,287% 47,82%

93104

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,29 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 4,252% 77,77%

93104

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,29 39862

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

15 MM X 1/2"

1,0000000 R$8,19 R$8,19 72,542% 77,77%

93104

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,29 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,974% 77,77%

93105

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$13,88 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 3,458% 81,92%

93105

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$13,88 39866

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM

1,0000000 R$10,78 R$10,78 77,666% 81,92%

93105

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$13,88 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,793% 81,92%

93106

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$265,96 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0028000 R$171,60 R$0,48 0,180% 99,06%

93106

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$265,96 39872
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 15 MM
1,0000000 R$262,86 R$262,86 98,834% 99,06%

93106

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$265,96 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0038000 R$31,46 R$0,11 0,041% 99,06%
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93107

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,83 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 9,287% 57,19%

93107

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,83 39856
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM
1,0000000 R$4,04 R$4,04 45,753% 57,19%

93107

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,83 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,152% 57,19%

93108

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,29 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 9,891% 54,40%

93108

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,29 39886

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

22 X 15 MM

1,0000000 R$3,50 R$3,50 42,220% 54,40%

93108

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 

MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$8,29 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 2,292% 54,40%

93109

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$309,70 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 0,265% 98,78%

93109

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$309,70 39873
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 22 MM
1,0000000 R$304,91 R$304,91 98,453% 98,78%

93109

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$309,70 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,061% 98,78%

93110

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,10 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 6,260% 71,15%

93110

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,10 39863

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 1/2"

1,0000000 R$8,31 R$8,31 63,435% 71,15%

93110

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$13,10 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,450% 71,15%
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93111

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,10 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 5,430% 74,97%

93111

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,10 39864

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 3/4"

1,0000000 R$10,31 R$10,31 68,278% 74,97%

93111

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,10 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,258% 74,97%

93112

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,75 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 2,852% 86,85%

93112

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,75 39867

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM

1,0000000 R$23,96 R$23,96 83,339% 86,85%

93112

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$28,75 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 0,661% 86,85%

93113

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,79 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 8,522% 61,69%

93113

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,79 39857
LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM
1,0000000 R$6,54 R$6,54 51,134% 61,69%

93113

LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, 

SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$12,79 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,033% 61,69%

93114

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$20,78 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 5,245% 76,42%

93114

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$20,78 39865

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

28 MM X 1/2"

1,0000000 R$14,53 R$14,53 69,923% 76,42%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93114

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-

RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$20,78 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,251% 76,42%

93115

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$49,42 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 2,206% 90,09%

93115

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$49,42 39868

CURVA DE TRANSPOSICAO 

BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM

1,0000000 R$43,17 R$43,17 87,353% 90,09%

93115

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM 

BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$49,42 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,526% 90,09%

93116

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$341,15 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 0,320% 98,56%

93116

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$341,15 39874
JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 

900), PONTA X PONTA, 28 MM
1,0000000 R$334,90 R$334,90 98,168% 98,56%

93116

JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 

MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$341,15 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 0,076% 98,56%

93117

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,80 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0042000 R$171,60 R$0,72 2,011% 86,09%

93117

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,80 39895

TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 

764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X 

BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

1,0000000 R$29,93 R$29,93 83,603% 86,09%

93117

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

1/2" X 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$35,80 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0056000 R$31,46 R$0,17 0,475% 86,09%
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93118

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$52,92 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0072000 R$171,60 R$1,23 2,324% 85,77%

93118

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$52,92 39896

TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 

764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X 

BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

1,0000000 R$43,87 R$43,87 82,899% 85,77%

93118

TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 

3/4" X 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, 

ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$52,92 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0094000 R$31,46 R$0,29 0,548% 85,77%

93119

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$10,25 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 8,000% 75,32%

93119

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$10,25 39880

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 

MM

1,0000000 R$6,71 R$6,71 65,463% 75,32%

93119

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$10,25 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,854% 75,32%

93120

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$15,99 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 5,128% 84,18%

93120

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$15,99 39870

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 1/2"

1,0000000 R$12,45 R$12,45 77,861% 84,18%

93120

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$15,99 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,188% 84,18%

93121

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,49 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 4,688% 85,53%
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93121

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,49 39871

COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22MM X 3/4"

1,0000000 R$13,95 R$13,95 79,760% 85,53%

93121

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM 

X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM 

PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2016

R$17,49 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,086% 85,53%

93122

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,12 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 7,209% 80,16%

93122

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,12 39881

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 

MM

1,0000000 R$10,77 R$10,77 71,230% 80,16%

93122

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$15,12 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 1,720% 80,16%

93123

CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$33,68 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0084000 R$171,60 R$1,44 4,276% 89,49%

93123

CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$33,68 39882

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 

MM

1,0000000 R$28,37 R$28,37 84,234% 89,49%

93123

CURVA EM COBRE, DN 35 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$33,68 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0108000 R$31,46 R$0,33 0,980% 89,49%

93124

CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$53,13 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0176000 R$171,60 R$3,02 5,684% 92,30%

93124

CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$53,13 39883

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 

MM

1,0000000 R$45,30 R$45,30 85,263% 92,30%

93124

CURVA EM COBRE, DN 42 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$53,13 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0229000 R$31,46 R$0,72 1,355% 92,30%
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93125

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$77,39 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0240000 R$171,60 R$4,11 5,311% 93,51%

93125

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$77,39 39884

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 

MM

1,0000000 R$67,28 R$67,28 86,936% 93,51%

93125

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$77,39 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0313000 R$31,46 R$0,98 1,266% 93,51%

93126

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$172,11 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0300000 R$171,60 R$5,14 2,986% 96,54%

93126

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$172,11 39885

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 

MM

1,0000000 R$159,91 R$159,91 92,912% 96,54%

93126

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$172,11 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0354000 R$31,46 R$1,11 0,645% 96,54%

93133

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,51 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0064000 R$171,60 R$1,09 9,470% 57,43%

93133

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,51 39887

BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-

2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 

28 X 22 MM

1,0000000 R$5,26 R$5,26 45,699% 57,43%

93133

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 

MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,51 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0083000 R$31,46 R$0,26 2,259% 57,43%

93176

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 

COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 

SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

R$0,46 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000002 R$82.113,71 R$0,00 0,000% 0,00%

93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 

COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 

IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

R$1,65 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000008 R$66.742,47 R$0,03 1,818% 1,82%
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93178

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 

COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 

AF_02/2016

R$0,54 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000002 R$82.113,71 R$0,01 1,852% 1,85%

93179

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, 

COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 

20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 

PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE 

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

R$1,84 25014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L
0,0000009 R$66.742,47 R$0,04 2,174% 2,17%

93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$22,78 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000030 R$13.749,15 R$0,01 0,044% 4,00%

93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$22,78 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 3,951% 4,00%

93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$28,83 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000037 R$13.749,15 R$0,03 0,104% 3,23%

93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$28,83 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 3,122% 3,23%

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$17,14 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000022 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 5,25%

93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$17,14 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 5,251% 5,25%

93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$28,40 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000037 R$13.749,15 R$0,03 0,106% 3,28%

93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
R$28,40 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 3,169% 3,28%

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

R$41,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000024 R$13.749,15 R$0,01 0,024% 2,21%

93186

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

R$41,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 2,186% 2,21%
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93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

R$46,75 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000031 R$13.749,15 R$0,03 0,064% 1,99%

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

R$46,75 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 1,925% 1,99%

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

R$39,93 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000016 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 2,25%

93188

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 

DE VÃO. AF_03/2016

R$39,93 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 2,254% 2,25%

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

R$47,37 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000031 R$13.749,15 R$0,03 0,063% 1,96%

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

R$47,37 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 1,900% 1,96%

93190

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$30,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93190

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$30,05 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93191

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$30,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93191

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$30,80 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93192

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$33,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93192

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$33,67 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%
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93193

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$31,48 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93193

VERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016

R$31,48 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

R$22,39 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000030 R$13.749,15 R$0,01 0,045% 4,07%

93194

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

R$22,39 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 4,020% 4,07%

93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$26,87 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000037 R$13.749,15 R$0,03 0,112% 3,46%

93195

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$26,87 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 3,349% 3,46%

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$39,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000024 R$13.749,15 R$0,01 0,025% 2,31%

93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$39,35 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 2,287% 2,31%

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$43,91 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000031 R$13.749,15 R$0,03 0,068% 2,12%

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 

DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$43,91 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 2,050% 2,12%

93198

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

R$26,68 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93198

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

R$26,68 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93199

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$26,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000036 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93199

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

R$26,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000006 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93200

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. 

AF_03/2016

R$1,78 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000011 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93201

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. 

AF_03/2016

R$3,65 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000011 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93202

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO 

MACIÇO. AF_03/2016

R$13,93 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000016 R$13.749,15 R$0,01 0,072% 0,07%

93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

R$30,24 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000020 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 2,98%

93204

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

R$30,24 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,0000000 R$0,15 R$0,90 2,976% 2,98%

93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

R$22,87 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000029 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,00%

93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

R$22,87 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000004 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000394 R$3.380,00 R$0,05 0,007% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,0769506 R$157,00 R$12,08 1,708% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
0,6211800 R$1,57 R$0,97 0,137% 2,27%
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93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000027 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000101 R$13.749,15 R$0,10 0,014% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000031 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0165310 R$28,05 R$0,45 0,064% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000022 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

0,0370000 R$11,55 R$0,42 0,059% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0508696 R$0,15 R$0,00 0,000% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,0740000 R$11,55 R$0,85 0,120% 2,27%

93206

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$707,45 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

0,0740000 R$15,58 R$1,15 0,163% 2,27%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000037 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,0802842 R$157,00 R$12,60 1,823% 2,35%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
0,6475350 R$1,57 R$1,01 0,146% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000028 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000107 R$13.749,15 R$0,12 0,017% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000031 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0007277 R$28,05 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000001 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

0,0386000 R$11,55 R$0,44 0,064% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0529318 R$0,15 R$0,00 0,000% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,0770000 R$11,55 R$0,88 0,127% 2,35%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$691,25 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

0,0770000 R$15,58 R$1,19 0,172% 2,35%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$564,40 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,2097390 R$157,00 R$32,92 5,833% 5,85%

93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$564,40 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000112 R$13.749,15 R$0,12 0,021% 5,85%

93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$564,40 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000033 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 5,85%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000363 R$3.380,00 R$0,05 0,008% 5,35%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,1997382 R$157,00 R$31,35 5,269% 5,35%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000106 R$13.749,15 R$0,12 0,020% 5,35%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000033 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 5,35%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0126049 R$28,05 R$0,33 0,055% 5,35%

93209

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

R$594,98 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000023 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 5,35%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,07%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000113 R$13.749,15 R$0,12 0,032% 1,07%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000033 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 1,07%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

1,2782000 R$2,13 R$2,72 0,716% 1,07%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

0,0536000 R$11,55 R$0,61 0,160% 1,07%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$380,14 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,0536000 R$11,55 R$0,61 0,160% 1,07%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000124 R$3.380,00 R$0,01 0,003% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000104 R$13.749,15 R$0,12 0,032% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000033 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0048310 R$28,05 R$0,12 0,032% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

1,2146000 R$2,13 R$2,58 0,684% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000004 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

0,0510000 R$11,55 R$0,58 0,154% 1,06%

93211

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

R$377,09 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,0510000 R$11,55 R$0,58 0,154% 1,06%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000193 R$3.380,00 R$0,02 0,003% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,2514090 R$157,00 R$39,47 6,190% 6,79%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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Composição

Perc. De AS na 
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93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000039 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000105 R$13.749,15 R$0,12 0,019% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000031 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

0,8573780 R$0,88 R$0,75 0,118% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0033257 R$28,05 R$0,08 0,013% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000006 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0717673 R$0,15 R$0,01 0,002% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,1044000 R$11,55 R$1,20 0,188% 6,79%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$637,59 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

0,1044000 R$15,58 R$1,62 0,254% 6,79%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000421 R$3.380,00 R$0,06 0,009% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 10698

DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM 

GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  

E = *3 CM

0,2953000 R$153,04 R$45,19 6,749% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,2552982 R$157,00 R$40,08 5,986% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 13,31%
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93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000037 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000074 R$13.749,15 R$0,07 0,010% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000031 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

0,7727090 R$0,88 R$0,67 0,100% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM 

(ACAO DIRETA)
0,0126767 R$28,05 R$0,33 0,049% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000021 R$8.958,64 R$0,00 0,000% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0688801 R$0,15 R$0,01 0,001% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-8

0,1002000 R$11,55 R$1,15 0,172% 13,31%

93213

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

R$669,55 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

0,1002000 R$15,58 R$1,56 0,233% 13,31%

93214

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 

DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016

R$4.235,39 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

59,4000000 R$9,41 R$558,95 13,197% 13,20%

93229

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2016

R$0,27 13891

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000640 R$4.227,86 R$0,27 100,000% 100,00%

93230

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

R$0,03 13891

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000076 R$4.227,86 R$0,03 100,000% 100,00%

93231

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2016

R$0,25 13891

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000600 R$4.227,86 R$0,25 100,000% 100,00%
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93233

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

R$6,85 13891

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0001316 R$4.227,86 R$0,55 8,029% 8,03%

93234

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

R$0,30 13891

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 

A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM 

CARREGADOR

0,0000716 R$4.227,86 R$0,30 100,000% 100,00%

93235

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

JUROS. AF_02/2016

R$0,76 25019
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA
0,0000072 R$106.640,79 R$0,76 100,000% 100,00%

93238

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, 

POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 

4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. 

AF_02/2016

R$0,63 6069

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, 

POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO 

DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 

18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M

0,0000074 R$85.291,90 R$0,63 100,000% 100,00%

93239

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE 

REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016

R$2,85 6070

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE 

CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO 

POR RADIO, POTENCIA  12,5 KW, PESO 

OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE 

TRABALHO 0,85 M

0,0000074 R$386.084,56 R$2,85 100,000% 100,00%

93243

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO 

DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_02/2016

R$6.396,62 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

79,2000000 R$9,41 R$745,27 11,651% 11,65%

93244

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE 

CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM 

LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 

TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. 

AF_02/2016

R$29,92 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000607 R$293.777,53 R$17,82 59,559% 59,56%

93267

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M – DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$24,17 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000640 R$377.809,08 R$24,17 100,000% 100,00%

93269

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M   JUROS. AF_03/2016

R$2,87 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000076 R$377.809,08 R$2,87 100,000% 100,00%

93270

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$26,44 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000700 R$377.809,08 R$26,44 100,000% 100,00%

93272

GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

R$84,94 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0001416 R$377.809,08 R$53,48 62,962% 62,96%

93274

GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

R$50,56 36494

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, 

CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000716 R$377.809,08 R$27,04 53,481% 53,48%

93277

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$0,27 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000640 R$4.374,55 R$0,27 100,000% 100,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93278

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. 

AF_03/2016

R$0,03 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000076 R$4.374,55 R$0,03 100,000% 100,00%

93279

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$0,26 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000600 R$4.374,55 R$0,26 100,000% 100,00%

93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

R$13,50 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0001316 R$4.374,55 R$0,56 4,148% 4,15%

93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$12,58 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000716 R$4.374,55 R$0,30 2,385% 2,39%

93283

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

R$50,81 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000400 R$1.270.494,75 R$50,81 100,000% 100,00%

93284

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. 

AF_03/2016

R$9,65 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000076 R$1.270.494,75 R$9,65 100,000% 100,00%

93285

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

R$81,69 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000643 R$1.270.494,75 R$81,69 100,000% 100,00%

93287

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

R$357,07 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0001147 R$1.270.494,75 R$145,70 40,804% 40,80%

93288

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

R$87,53 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000504 R$1.270.494,75 R$64,01 73,129% 73,13%

93296

GUINDASTE HIDRÁULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016

R$3,55 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000028 R$1.270.494,75 R$3,55 100,000% 100,00%

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$620,32 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001882 R$11.957,60 R$2,20 0,355% 36,69%
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93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$620,32 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
11,0250000 R$18,89 R$208,26 33,573% 36,69%

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$620,32 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$48.000,00 R$0,10 0,016% 36,69%

93350

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$620,32 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 2,745% 36,69%

93351

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$508,55 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001479 R$11.957,60 R$1,73 0,340% 36,86%

93351

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$508,55 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
8,9250000 R$18,89 R$168,59 33,151% 36,86%

93351

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$508,55 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000022 R$48.000,00 R$0,08 0,016% 36,86%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93351

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$508,55 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 3,349% 36,86%

93352

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$397,36 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001090 R$11.957,60 R$1,27 0,320% 37,07%

93352

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$397,36 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
6,8250000 R$18,89 R$128,92 32,444% 37,07%

93352

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$397,36 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000016 R$48.000,00 R$0,06 0,015% 37,07%

93352

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO 

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FORN

R$397,36 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 4,286% 37,07%

93353

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$288,84 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000713 R$11.957,60 R$0,82 0,284% 37,09%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93353

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$288,84 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
4,7250000 R$18,89 R$89,25 30,899% 37,09%

93353

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$288,84 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000011 R$48.000,00 R$0,03 0,010% 37,09%

93353

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 

COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  

PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 

100 MM E CONEXÕES - FOR

R$288,84 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 5,896% 37,09%

93354

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNEC

R$428,55 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001428 R$11.957,60 R$1,66 0,387% 52,98%

93354

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNEC

R$428,55 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
11,0250000 R$18,89 R$208,26 48,596% 52,98%

93354

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNEC

R$428,55 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$48.000,00 R$0,10 0,023% 52,98%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93354

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNEC

R$428,55 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 3,974% 52,98%

93355

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$357,39 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0001123 R$11.957,60 R$1,30 0,364% 52,32%

93355

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$357,39 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
8,9250000 R$18,89 R$168,59 47,173% 52,32%

93355

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$357,39 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000022 R$48.000,00 R$0,08 0,022% 52,32%

93355

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$357,39 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 4,765% 52,32%

93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$285,71 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000828 R$11.957,60 R$0,95 0,333% 51,44%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$285,71 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
6,8250000 R$18,89 R$128,92 45,123% 51,44%

93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$285,71 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000016 R$48.000,00 R$0,06 0,021% 51,44%

93356

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$285,71 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 5,961% 51,44%

93357

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$215,54 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000542 R$11.957,60 R$0,62 0,288% 49,61%

93357

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$215,54 36365
TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 

100 MM (NBR  7362)
4,7250000 R$18,89 R$89,25 41,408% 49,61%

93357

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$215,54 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000011 R$48.000,00 R$0,03 0,014% 49,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93357

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA 

CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC 

P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 

MM E CONEXÕES - FORNECI

R$215,54 42699

SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS,  

DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA 

REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

1,0000000 R$17,03 R$17,03 7,901% 49,61%

93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,98 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000173 R$11.957,60 R$0,17 1,419% 1,50%

93360

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,98 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,083% 1,50%

93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$9,93 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 1,007% 1,11%

93361

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$9,93 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,101% 1,11%

93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000036 R$11.957,60 R$0,03 0,417% 0,56%

93362

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,20 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,139% 0,56%
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93363

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,80 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000051 R$11.957,60 R$0,04 0,513% 0,64%

93363

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,80 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,128% 0,64%

93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$6,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,16%

93364

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$6,16 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,162% 0,16%

93365

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$6,86 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000029 R$11.957,60 R$0,02 0,292% 0,44%

93365

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$6,86 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,146% 0,44%

93366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$5,65 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000008 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,18%
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93366

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$5,65 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,177% 0,18%

93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,21 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000173 R$11.957,60 R$0,17 1,517% 1,61%

93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,21 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,089% 1,61%

93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$9,09 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 1,100% 1,21%

93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$9,09 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,110% 1,21%

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$6,43 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000036 R$11.957,60 R$0,03 0,467% 0,62%

93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$6,43 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,156% 0,62%
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93370

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,04 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000051 R$11.957,60 R$0,04 0,568% 0,71%

93370

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$7,04 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,142% 0,71%

93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$5,41 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,19%

93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$5,41 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,185% 0,19%

93372

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$6,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000029 R$11.957,60 R$0,02 0,325% 0,49%

93372

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$6,16 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,162% 0,49%

93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$4,91 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000008 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,20%
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93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2

R$4,91 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,204% 0,20%

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$14,55 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000377 R$11.957,60 R$0,43 2,955% 3,02%

93374

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$14,55 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,069% 3,02%

93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,21 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000291 R$11.957,60 R$0,33 2,944% 3,03%

93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$11,21 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,089% 3,03%

93376

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

R$9,18 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000224 R$11.957,60 R$0,24 2,614% 2,72%

93376

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

R$9,18 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,109% 2,72%
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93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04

R$6,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 1,621% 1,78%

93377

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04

R$6,17 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,162% 1,78%

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$13,60 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000377 R$11.957,60 R$0,43 3,162% 3,24%

93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$13,60 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,074% 3,24%

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$10,49 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000291 R$11.957,60 R$0,33 3,146% 3,24%

93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 

1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$10,49 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,095% 3,24%

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

R$8,63 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000224 R$11.957,60 R$0,24 2,781% 2,90%
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93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

R$8,63 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,116% 2,90%

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_0

R$5,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 1,733% 1,91%

93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_0

R$5,77 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,173% 1,91%

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
R$17,52 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000503 R$11.957,60 R$0,58 3,311% 3,37%

93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
R$17,52 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,057% 3,37%

93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 

30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$418,26 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

0,3770000 R$422,64 R$159,33 38,094% 42,69%

93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, 

INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 

30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$418,26 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

2,0000000 R$9,61 R$19,22 4,595% 42,69%

93397

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

R$8,70 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000343 R$52.123,44 R$1,78 20,460% 20,46%
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93398

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

R$1,82 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000072 R$52.123,44 R$0,37 20,330% 20,33%

93399

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV – IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016

R$0,70 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000028 R$52.123,44 R$0,14 20,000% 20,00%

93400

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

R$16,33 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000643 R$52.123,44 R$3,35 20,514% 20,51%

93402

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

R$139,46 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001086 R$52.123,44 R$5,64 4,044% 4,04%

93403

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 

MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE 

MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 

POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

R$25,87 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000443 R$52.123,44 R$2,29 8,852% 8,85%

93404

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$4,39 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000720 R$43.779,34 R$3,15 71,754% 100,00%

93404

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$4,39 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000720 R$17.291,87 R$1,24 28,246% 100,00%

93405

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. 

AF_03/2016

R$0,44 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000074 R$43.779,34 R$0,32 72,727% 100,00%
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93405

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. 

AF_03/2016

R$0,44 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000074 R$17.291,87 R$0,12 27,273% 100,00%

93406

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$5,49 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000900 R$43.779,34 R$3,94 71,767% 100,00%

93406

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$5,49 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000900 R$17.291,87 R$1,55 28,233% 100,00%

93408

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

R$55,43 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0001694 R$43.779,34 R$7,41 13,368% 18,62%

93408

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

R$55,43 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0001694 R$17.291,87 R$2,91 5,250% 18,62%

93409

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$20,95 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000794 R$43.779,34 R$3,47 16,563% 23,06%

93409

MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, 

CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO 

VENTURI DE 5/16'' , MANGUEIRA DE 1'' 

COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 

189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$20,95 39813

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE 

PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, 

CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, 

CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* 

MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", 

MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA 

(VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO 

CONICO ETC)

0,0000794 R$17.291,87 R$1,36 6,492% 23,06%

93411

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$0,20 36498

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, 

POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA DO MOTOR 13 CV

0,0000400 R$5.130,91 R$0,20 100,000% 100,00%
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93412

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. 

AF_03/2016

R$0,03 36498

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, 

POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA DO MOTOR 13 CV

0,0000072 R$5.130,91 R$0,03 100,000% 100,00%

93413

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$0,18 36498

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, 

POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA DO MOTOR 13 CV

0,0000357 R$5.130,91 R$0,18 100,000% 100,00%

93415

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

R$11,28 36498

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, 

POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA DO MOTOR 13 CV

0,0000829 R$5.130,91 R$0,41 3,635% 3,64%

93416

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 

POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$0,23 36498

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, 

POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 

POTENCIA DO MOTOR 13 CV

0,0000472 R$5.130,91 R$0,23 100,000% 100,00%

93417

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$2,68 36500
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, 

POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL
0,0000400 R$67.096,49 R$2,68 100,000% 100,00%

93418

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

JUROS. AF_03/2016

R$0,48 36500
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, 

POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL
0,0000072 R$67.096,49 R$0,48 100,000% 100,00%

93419

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$2,39 36500
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, 

POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL
0,0000357 R$67.096,49 R$2,39 100,000% 100,00%

93421

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 

CHP DIURNO. AF_03/2016

R$46,80 36500
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, 

POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL
0,0000829 R$67.096,49 R$5,55 11,859% 11,86%

93422

GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, 

POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$3,16 36500
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, 

POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL
0,0000472 R$67.096,49 R$3,16 100,000% 100,00%

93423

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- 

DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

R$3,79 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000400 R$94.947,06 R$3,79 100,000% 100,00%

93424

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- 

JUROS. AF_03/2016

R$0,68 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000072 R$94.947,06 R$0,68 100,000% 100,00%

93425

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- 

MANUTENÇÃO. AF_03/2016

R$3,38 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000357 R$94.947,06 R$3,38 100,000% 100,00%

93427

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- 

CHP DIURNO. AF_03/2016

R$106,43 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000829 R$94.947,06 R$7,85 7,376% 7,38%

93428

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, 

POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI 

DIURNO. AF_03/2016

R$4,47 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000472 R$94.947,06 R$4,47 100,000% 100,00%

93429

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 

A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

R$64,60 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000400 R$1.615.000,00 R$64,60 100,000% 100,00%

93430

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 

A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016

R$11,62 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000072 R$1.615.000,00 R$11,62 100,000% 100,00%

93431

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 

A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

R$103,84 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000643 R$1.615.000,00 R$103,84 100,000% 100,00%
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93433

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 

A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

R$2.006,90 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0001115 R$1.615.000,00 R$180,06 8,972% 8,97%

93434

USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À 

QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 

A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

R$136,66 9912

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A 

QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, 

CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H

0,0000472 R$1.615.000,00 R$76,22 55,773% 55,77%

93435

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 

POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

R$3,49 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0000343 R$101.982,08 R$3,49 100,000% 100,00%

93436

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 

POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016

R$0,73 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0000072 R$101.982,08 R$0,73 100,000% 100,00%

93437

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 

POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

R$6,55 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0000643 R$101.982,08 R$6,55 100,000% 100,00%

93439

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 

POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

R$89,46 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0001058 R$101.982,08 R$10,77 12,039% 12,04%

93440

USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA 

POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

R$64,66 38604

USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE 

DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 

30 CV

0,0000415 R$101.982,08 R$4,22 6,526% 6,53%

93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, 

COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$733,94 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, E=  *2,5* CM

1,0050000 R$422,64 R$424,75 57,873% 61,02%

93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, 

COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 

CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$733,94 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 3,147% 61,02%

93442

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 

CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$803,37 11692
BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, 

BRANCO COMUM, E=  *3* CM
1,0050000 R$365,66 R$367,48 45,742% 48,62%
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93442

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 

CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 

30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 

1/2” OU 3/4”, PARA PIA COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$803,37 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

2,0000000 R$11,55 R$23,10 2,875% 48,62%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000003 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,07%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,07%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000024 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 0,07%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000098 R$13.749,15 R$0,12 0,068% 0,07%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000028 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,07%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA 

EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$177,04 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0455076 R$0,15 R$0,00 0,000% 0,07%

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000008 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,06%

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000000 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,06%

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000071 R$2.296,54 R$0,00 0,000% 0,06%

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000152 R$13.749,15 R$0,18 0,060% 0,06%
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93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000044 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,06%

93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_04/2016

R$298,73 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1328108 R$0,15 R$0,01 0,003% 0,06%

93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

R$544,41 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

0,1839036 R$157,00 R$28,87 5,303% 5,33%

93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

R$544,41 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000118 R$13.749,15 R$0,13 0,024% 5,33%

93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

R$544,41 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000039 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 5,33%

93585

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

R$717,59 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000085 R$13.749,15 R$0,09 0,013% 0,01%

93585

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_04/2016

R$717,59 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000036 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,01%

93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

R$1,31 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000012 R$45.253,13 R$0,03 2,290% 2,29%

93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_04/2016

R$1,01 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000009 R$45.253,13 R$0,03 2,970% 2,97%

93590

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

R$0,67 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$45.253,13 R$0,01 1,493% 1,49%

93591

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_04/2016

R$1,16 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000009 R$131.739,35 R$0,09 7,759% 7,76%

93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_04/2016

R$0,89 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000007 R$131.739,35 R$0,06 6,742% 6,74%
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93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

R$0,58 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000004 R$131.739,35 R$0,04 6,897% 6,90%

93594

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_04/2016

R$0,87 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$45.253,13 R$0,02 2,299% 2,30%

93595

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

TXKM). AF_04/2016

R$0,67 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$45.253,13 R$0,01 1,493% 1,49%

93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

R$0,44 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$45.253,13 R$0,01 2,273% 2,27%

93597

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_04/2016

R$0,77 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000006 R$131.739,35 R$0,06 7,792% 7,79%

93598

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

TXKM). AF_04/2016

R$0,58 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000004 R$131.739,35 R$0,04 6,897% 6,90%

93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

R$0,39 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000003 R$131.739,35 R$0,03 7,692% 7,69%

93679

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

R$57,55 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000123 R$8.101,10 R$0,09 0,156% 0,16%

93680

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

R$48,48 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000051 R$8.101,10 R$0,03 0,062% 0,06%

93681

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO 

EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

R$58,65 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000081 R$8.101,10 R$0,05 0,085% 0,09%
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93682

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

R$59,76 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000086 R$8.101,10 R$0,05 0,084% 0,08%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000196 R$40.053,51 R$0,75 0,518% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,2500000 R$1,02 R$0,25 0,173% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,611% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000221 R$63.291,13 R$1,38 0,953% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000233 R$42.397,93 R$0,97 0,670% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000291 R$18.809,77 R$0,52 0,359% 5,28%

93952

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$144,76 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,28%
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93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000181 R$40.053,51 R$0,69 0,510% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3333000 R$1,02 R$0,33 0,244% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,793% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000195 R$63.291,13 R$1,21 0,894% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000207 R$42.397,93 R$0,85 0,628% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000266 R$18.809,77 R$0,48 0,355% 5,42%

93953

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,32 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,42%
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93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000170 R$40.053,51 R$0,64 0,494% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3750000 R$1,02 R$0,38 0,293% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,916% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000181 R$63.291,13 R$1,11 0,856% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000193 R$42.397,93 R$0,79 0,609% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000250 R$18.809,77 R$0,44 0,339% 5,51%

93954

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$129,63 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,51%
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93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000163 R$40.053,51 R$0,61 0,486% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4000000 R$1,02 R$0,40 0,319% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,011% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000170 R$63.291,13 R$1,05 0,836% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000183 R$42.397,93 R$0,76 0,605% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000239 R$18.809,77 R$0,43 0,342% 5,60%

93955

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$125,56 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,60%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000157 R$40.053,51 R$0,60 0,490% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4167000 R$1,02 R$0,42 0,343% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,090% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000163 R$63.291,13 R$1,00 0,817% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000175 R$42.397,93 R$0,72 0,589% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000230 R$18.809,77 R$0,40 0,327% 5,66%

93956

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$122,33 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,66%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,06%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000199 R$40.053,51 R$0,77 0,506% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,2500000 R$1,02 R$0,25 0,164% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,482% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000225 R$63.291,13 R$1,40 0,919% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000237 R$42.397,93 R$0,98 0,644% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000294 R$18.809,77 R$0,53 0,348% 5,06%

93957

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$152,27 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,06%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000182 R$40.053,51 R$0,70 0,492% 5,19%
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93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3333000 R$1,02 R$0,33 0,232% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,657% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000198 R$63.291,13 R$1,23 0,865% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000210 R$42.397,93 R$0,86 0,605% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000268 R$18.809,77 R$0,48 0,337% 5,19%

93958

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$142,26 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,19%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000171 R$40.053,51 R$0,65 0,477% 5,26%
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93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3750000 R$1,02 R$0,38 0,279% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,773% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000182 R$63.291,13 R$1,12 0,822% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000194 R$42.397,93 R$0,80 0,587% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000252 R$18.809,77 R$0,44 0,323% 5,26%

93959

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$136,30 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,26%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000164 R$40.053,51 R$0,61 0,462% 5,34%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4000000 R$1,02 R$0,40 0,303% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,862% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000172 R$63.291,13 R$1,06 0,803% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000184 R$42.397,93 R$0,77 0,583% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000240 R$18.809,77 R$0,43 0,326% 5,34%

93960

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$132,07 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,34%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000157 R$40.053,51 R$0,60 0,466% 5,38%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4167000 R$1,02 R$0,42 0,326% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,936% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000164 R$63.291,13 R$1,01 0,784% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000176 R$42.397,93 R$0,72 0,559% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000231 R$18.809,77 R$0,40 0,311% 5,38%

93961

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$128,75 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,38%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000192 R$40.053,51 R$0,74 0,546% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,2500000 R$1,02 R$0,25 0,184% 5,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 
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Perc. De AS na 

Composição

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,788% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000210 R$63.291,13 R$1,30 0,959% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000219 R$42.397,93 R$0,91 0,671% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000283 R$18.809,77 R$0,51 0,376% 5,52%

93962

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$135,56 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,52%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000176 R$40.053,51 R$0,67 0,531% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3333000 R$1,02 R$0,33 0,262% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,996% 5,68%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000185 R$63.291,13 R$1,14 0,904% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000193 R$42.397,93 R$0,78 0,618% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000259 R$18.809,77 R$0,46 0,365% 5,68%

93963

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$126,15 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,68%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000166 R$40.053,51 R$0,63 0,523% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3750000 R$1,02 R$0,38 0,315% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,138% 5,82%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000170 R$63.291,13 R$1,06 0,880% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000178 R$42.397,93 R$0,73 0,606% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000243 R$18.809,77 R$0,43 0,357% 5,82%

93964

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$120,47 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,82%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000158 R$40.053,51 R$0,60 0,521% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4000000 R$1,02 R$0,40 0,348% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,285% 5,97%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000160 R$63.291,13 R$0,98 0,852% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000168 R$42.397,93 R$0,69 0,600% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000232 R$18.809,77 R$0,42 0,365% 5,97%

93965

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

R$115,07 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000152 R$40.053,51 R$0,58 0,512% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4167000 R$1,02 R$0,42 0,371% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,338% 5,97%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000152 R$63.291,13 R$0,94 0,830% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000160 R$42.397,93 R$0,65 0,574% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000222 R$18.809,77 R$0,39 0,344% 5,97%

93966

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 16 MM. AF_05/2016

R$113,25 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000021 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,97%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000194 R$40.053,51 R$0,74 0,517% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,2500000 R$1,02 R$0,25 0,175% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,642% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000214 R$63.291,13 R$1,33 0,929% 5,26%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000222 R$42.397,93 R$0,92 0,643% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000287 R$18.809,77 R$0,51 0,356% 5,26%

93967

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO 

MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 

CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$143,09 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,26%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000177 R$40.053,51 R$0,67 0,503% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3333000 R$1,02 R$0,33 0,248% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,840% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000187 R$63.291,13 R$1,15 0,864% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000195 R$42.397,93 R$0,79 0,594% 5,40%
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93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000261 R$18.809,77 R$0,46 0,346% 5,40%

93968

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$133,08 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,40%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000167 R$40.053,51 R$0,63 0,495% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,3750000 R$1,02 R$0,38 0,299% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 2,973% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000172 R$63.291,13 R$1,06 0,834% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000180 R$42.397,93 R$0,74 0,582% 5,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000245 R$18.809,77 R$0,43 0,338% 5,52%

93969

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$127,16 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,52%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000159 R$40.053,51 R$0,60 0,488% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4000000 R$1,02 R$0,40 0,325% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,074% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000161 R$63.291,13 R$0,99 0,805% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,70 0,569% 5,60%

93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000233 R$18.809,77 R$0,42 0,342% 5,60%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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93970

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM 

EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA 

COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

R$122,95 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,60%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000153 R$40.053,51 R$0,59 0,507% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 39013

CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO 

(CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA 

ACO ATE 20 MM

0,4167000 R$1,02 R$0,42 0,361% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 39848

TUBO / MANGUEIRA PRETA EM 

POLIETILENO, LINHA PESADA OU 

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA 

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", 

ESPESSURA 1,5 MM

3,0000000 R$1,26 R$3,78 3,245% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000108 R$63.291,13 R$0,66 0,567% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000117 R$42.397,93 R$0,46 0,395% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 40791

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO 

MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO 

(INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

0,0000224 R$18.809,77 R$0,39 0,335% 5,41%

93971

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO 

GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, 

PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO 

MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO 

DE 20 MM. AF_05/2016

R$116,48 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000027 R$2.166,49 R$0,00 0,000% 5,41%
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94037

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$13,26 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 3,771% 3,77%

94038

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$18,13 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 5,626% 5,63%

94039

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$10,55 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 4,739% 4,74%

94040

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$15,45 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 6,602% 6,60%

94041

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$8,29 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0720000 R$9,41 R$0,67 8,082% 8,08%

94042

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$13,36 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1450000 R$9,41 R$1,36 10,180% 10,18%

94043

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$12,51 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 3,997% 4,00%

94044

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$17,42 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 5,855% 5,86%

94045

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$9,84 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 5,081% 5,08%
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94046

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$14,70 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 6,939% 6,94%

94047

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$7,58 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0720000 R$9,41 R$0,67 8,839% 8,84%

94048

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$12,61 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1450000 R$9,41 R$1,36 10,785% 10,79%

94049

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$23,18 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 2,157% 2,16%

94050

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$29,51 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 3,456% 3,46%

94051

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$19,33 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 2,587% 2,59%

94052

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$25,52 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 3,997% 4,00%

94053

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$17,27 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0720000 R$9,41 R$0,67 3,880% 3,88%

94054

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$23,62 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1450000 R$9,41 R$1,36 5,758% 5,76%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

94055

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$22,23 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 2,249% 2,25%

94056

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$28,57 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 3,570% 3,57%

94057

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$18,39 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0540000 R$9,41 R$0,50 2,719% 2,72%

94058

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$24,57 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1090000 R$9,41 R$1,02 4,151% 4,15%

94059

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$16,32 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,0720000 R$9,41 R$0,67 4,105% 4,11%

94060

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO 

DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$22,67 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

0,1450000 R$9,41 R$1,36 5,999% 6,00%

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$3,44 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

94098

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL 

COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

R$3,93 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$1,72 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

94100

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$2,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

94102

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$96,45 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,135% 0,14%
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94103

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$171,91 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,076% 0,08%

94104

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$99,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,131% 0,13%

94105

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$174,65 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,074% 0,07%

94106

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$82,56 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,061% 0,06%

94107

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$158,02 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,032% 0,03%

94108

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$85,29 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,059% 0,06%

94110

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$160,75 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,031% 0,03%

94111

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$81,08 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,160% 0,16%

94112

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$152,98 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,085% 0,09%

94113

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$85,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,152% 0,15%

94114

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$158,26 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000127 R$11.957,60 R$0,13 0,082% 0,08%
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94115

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$59,04 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,085% 0,09%

94116

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$127,75 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,039% 0,04%

94117

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$63,41 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,079% 0,08%

94118

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL 

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

R$132,87 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000059 R$11.957,60 R$0,05 0,038% 0,04%

94189

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO 

DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$30,04 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000036 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94192

TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO 

DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$31,60 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000036 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94195

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$17,99 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94198

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$20,05 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$25,88 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,077% 0,08%

94204

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$29,39 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,068% 0,07%

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$37,31 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000012 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%
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94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$39,53 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000012 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$46,85 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000002 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 78,02%

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$46,85 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, 

SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA 

DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

1,1660000 R$31,35 R$36,55 78,015% 78,02%

94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$169,15 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000002 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 94,51%

94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$169,15 42172

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE 

POLIURETANO (PU) INJETADO, 

ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 

KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, 

ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO 

CAIXA)

1,1460000 R$139,50 R$159,86 94,508% 94,51%

94218

TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL 

DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$81,44 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000006 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$18,07 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,11%

94219

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA 

CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), 

PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$18,07 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000052 R$8.958,64 R$0,02 0,111% 0,11%

94220

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE 

CONCRETO EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$39,13 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,05%

94220

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE 

CONCRETO EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$39,13 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000052 R$8.958,64 R$0,02 0,051% 0,05%
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94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$13,98 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,14%

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$13,98 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000052 R$8.958,64 R$0,02 0,143% 0,14%

94222

CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$35,04 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000015 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,06%

94222

CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO 

EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$35,04 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000052 R$8.958,64 R$0,02 0,057% 0,06%

94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$51,12 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000004 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94224

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

R$15,38 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0000042 R$8.958,64 R$0,02 0,130% 0,13%

94225

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ 

MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$23,24 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000009 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 93,63%

94225

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ 

MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$23,24 42481

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE 

REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, 

EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* 

MM (COLETADO CAIXA)

1,0300000 R$21,13 R$21,76 93,632% 93,63%

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 

REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$12,94 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000000 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 59,04%

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 

REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$12,94 42528
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, 

PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM
1,1800000 R$5,84 R$6,89 53,246% 59,04%

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 

REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$12,94 42529

FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA 

INSTALACAO DE MANTAS DE 

SUBCOBERTURA,  L = *5* CM

0,8800000 R$0,86 R$0,75 5,796% 59,04%

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$33,87 13388
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50
0,0590000 R$128,37 R$7,57 22,350% 22,53%
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94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$33,87 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 22,53%

94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$33,87 5104

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

0,0016000 R$40,22 R$0,06 0,177% 22,53%

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$46,69 13388
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50
0,0900000 R$128,37 R$11,55 24,738% 24,93%

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$46,69 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 24,93%

94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$46,69 5104

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

0,0024000 R$40,22 R$0,09 0,193% 24,93%

94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$90,49 13388
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50
0,1800000 R$128,37 R$23,10 25,528% 25,74%

94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$90,49 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 25,74%

94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

R$90,49 5104

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

0,0049000 R$40,22 R$0,19 0,210% 25,74%

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$29,13 13388
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 

50/50
0,0450000 R$128,37 R$5,77 19,808% 19,95%

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$29,13 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000030 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 19,95%

94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$29,13 5104

REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE 

REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES)

0,0012000 R$40,22 R$0,04 0,137% 19,95%

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

R$20,35 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000071 R$58.739,81 R$0,40 1,966% 1,97%

94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 

ALTURA. AF_06/2016

R$22,52 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000103 R$58.739,81 R$0,57 2,531% 2,53%
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94265

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

R$27,39 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000084 R$58.739,81 R$0,46 1,679% 1,68%

94266

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016

R$29,85 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000118 R$58.739,81 R$0,68 2,278% 2,28%

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$32,59 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000091 R$58.739,81 R$0,51 1,565% 1,57%

94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$35,29 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000130 R$58.739,81 R$0,73 2,069% 2,07%

94269

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$47,18 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000126 R$58.739,81 R$0,72 1,526% 1,53%

94270

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA 

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$50,95 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000181 R$58.739,81 R$1,04 2,041% 2,04%

94271

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$57,72 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000169 R$58.739,81 R$0,96 1,663% 1,66%

94272

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 

CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM 

EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 

CM ALTURA. AF_06/2016

R$62,76 13836

MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO 

PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A 

DIESEL DE 14 CV

0,0000241 R$58.739,81 R$1,39 2,215% 2,22%

94294

EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO 

PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-

FABRICADAS. AF_06/2016

R$5,18 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000021 R$13.749,15 R$0,00 0,000% 0,00%
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94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$22,90 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000173 R$11.957,60 R$0,17 0,742% 0,79%

94304

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$22,90 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,044% 0,79%

94305

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$20,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 0,481% 0,53%

94305

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$20,77 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,048% 0,53%

94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$18,11 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000036 R$11.957,60 R$0,03 0,166% 0,22%

94306

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$18,11 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,055% 0,22%

94307

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$18,72 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000051 R$11.957,60 R$0,04 0,214% 0,27%

94307

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$18,72 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,053% 0,27%
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94308

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$17,09 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,06%

94308

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$17,09 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,059% 0,06%

94309

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$17,84 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000029 R$11.957,60 R$0,02 0,112% 0,17%

94309

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

R$17,84 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,056% 0,17%

94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$16,58 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000008 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,06%

94310

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_05/2016

R$16,58 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,060% 0,06%

94315

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$27,54 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000503 R$11.957,60 R$0,58 2,106% 2,14%

94315

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$27,54 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,036% 2,14%
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94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$22,54 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000311 R$11.957,60 R$0,35 1,553% 1,60%

94316

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$22,54 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,044% 1,60%

94317

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$20,32 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000224 R$11.957,60 R$0,24 1,181% 1,23%

94317

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$20,32 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,049% 1,23%

94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$17,46 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 0,573% 0,63%

94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

R$17,46 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,057% 0,63%

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

R$29,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000503 R$11.957,60 R$0,58 1,986% 2,02%

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

R$29,20 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,034% 2,02%

94327

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$60,43 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000173 R$11.957,60 R$0,17 0,281% 0,30%
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94327

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$60,43 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,017% 0,30%

94328

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$58,30 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 0,172% 0,19%

94328

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$58,30 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,017% 0,19%

94329

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$55,64 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000036 R$11.957,60 R$0,03 0,054% 0,07%

94329

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$55,64 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,07%

94330

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$56,25 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000051 R$11.957,60 R$0,04 0,071% 0,09%

94330

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$56,25 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,09%

94331

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$54,62 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,02%
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94331

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$54,62 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,02%

94332

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$55,37 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000029 R$11.957,60 R$0,02 0,036% 0,05%

94332

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 

4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$55,37 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,05%

94333

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$54,11 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000008 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,02%

94333

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 

DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_05/2016

R$54,11 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,02%

94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_05/2016

R$65,07 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000503 R$11.957,60 R$0,58 0,891% 0,91%

94338

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_05/2016

R$65,07 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,015% 0,91%

94339

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_05/2016

R$60,07 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000311 R$11.957,60 R$0,35 0,583% 0,60%
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94339

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_05/2016

R$60,07 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,017% 0,60%

94340

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

R$57,85 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000224 R$11.957,60 R$0,24 0,415% 0,43%

94340

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

R$57,85 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,017% 0,43%

94341

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

R$54,99 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 0,182% 0,20%

94341

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 

RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

R$54,99 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,018% 0,20%

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

R$66,73 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000503 R$11.957,60 R$0,58 0,869% 0,88%

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 

PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016

R$66,73 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,015% 0,88%

94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

R$27,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000179 R$3.380,00 R$0,02 0,072% 0,07%
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94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM 

ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR(C

R$31,18 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000212 R$3.380,00 R$0,02 0,064% 0,06%

94440

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$17,99 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94441

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$20,05 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94442

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$17,99 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94443

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 

ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$20,05 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94444

TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, 

TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$656,78 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000055 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94445

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$25,88 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,077% 0,08%

94446

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$29,39 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,068% 0,07%

94447

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$25,88 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,077% 0,08%

94448

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA 

CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

R$29,39 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000086 R$4.374,55 R$0,02 0,068% 0,07%

94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$44,40 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000012 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 80,02%

94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$44,40 7184
TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA 

INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M
1,2750000 R$27,87 R$35,53 80,023% 80,02%
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94451

CUMEEIRA PARA TELHA DE 

FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019

R$110,53 36487

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, 

CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

0,0000004 R$4.374,55 R$0,00 0,000% 0,00%

94462

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$56,52 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

0,9580000 R$43,33 R$41,51 73,443% 73,44%

94463

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$66,53 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

0,9580000 R$53,78 R$51,52 77,439% 77,44%

94464

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3”), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$93,96 7694

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, 

PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$72,37 R$75,19 80,023% 80,02%

94465

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$29,31 3912
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,94 R$19,94 68,031% 68,03%

94466

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$29,32 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$19,95 R$19,95 68,042% 68,04%

94467

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$45,74 3913
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$36,37 R$36,37 79,515% 79,52%

94468

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$39,91 4208
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
1,0000000 R$30,54 R$30,54 76,522% 76,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

94469

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$66,61 3914
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$54,87 R$54,87 82,375% 82,38%

94470

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3”), 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$61,42 4182
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$49,68 R$49,68 80,886% 80,89%

94471

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 50 (2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$42,20 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$28,32 R$28,32 67,109% 67,11%

94472

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 50 (2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$43,50 3447
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$29,62 R$29,62 68,092% 68,09%

94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$65,43 3470

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$51,55 R$51,55 78,786% 78,79%

94474

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$71,13 12402

COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$57,25 R$57,25 80,486% 80,49%

94475

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$90,07 3459
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$72,70 R$72,70 80,715% 80,72%
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94476

COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO 

GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 80 (3”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$101,08 3448
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"
1,0000000 R$83,71 R$83,71 82,816% 82,82%

94477

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$56,18 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,0000000 R$37,66 R$37,66 67,035% 67,04%

94478

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$90,02 6299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,0000000 R$71,50 R$71,50 79,427% 79,43%

94479

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$118,96 6322 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" 1,0000000 R$95,77 R$95,77 80,506% 80,51%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 3470

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2"

1,0000000 R$51,55 R$51,55 3,447% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$28,32 R$28,32 1,894% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
3,0000000 R$19,95 R$59,85 4,002% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 4194

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/2"

1,0000000 R$25,56 R$25,56 1,709% 37,50%
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94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 4197

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 

1/2" X 2"

1,0000000 R$42,30 R$42,30 2,828% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 4208
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2 1/2"
2,0000000 R$30,54 R$61,08 4,084% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
2,0000000 R$12,83 R$25,66 1,716% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

0,3120000 R$43,33 R$13,51 0,903% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, 

PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

0,4160000 R$53,78 R$22,37 1,496% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 9884

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$39,32 R$39,32 2,629% 37,50%

94480

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½”) E DN 

RECALQUE 50 (2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.495,61 9889

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 

1/2"

2,0000000 R$95,66 R$191,32 12,792% 37,50%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 3447
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
1,0000000 R$29,62 R$29,62 2,822% 34,58%
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94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 3458

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$18,46 R$18,46 1,759% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
2,0000000 R$9,66 R$19,32 1,841% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
2,0000000 R$19,95 R$39,90 3,801% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 4194

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 

1 1/2"

1,0000000 R$25,56 R$25,56 2,435% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 4205

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$16,94 R$16,94 1,614% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
3,0000000 R$12,83 R$38,49 3,667% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

0,4160000 R$43,33 R$18,02 1,717% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

0,3120000 R$30,05 R$9,37 0,893% 34,58%
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94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 9887
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2"
2,0000000 R$57,82 R$115,64 11,017% 34,58%

94481

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2”) E DN 

RECALQUE 40 (1 1/2”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$1.049,64 9888

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$31,59 R$31,59 3,010% 34,58%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 3457

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$13,86 R$13,86 1,674% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 3458

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$18,46 R$18,46 2,229% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
2,0000000 R$6,56 R$13,12 1,584% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
3,0000000 R$9,66 R$28,98 3,500% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 4205

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$16,94 R$16,94 2,046% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 4206

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1"

1,0000000 R$13,24 R$13,24 1,599% 29,96%
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94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
2,0000000 R$12,83 R$25,66 3,099% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

0,4160000 R$30,05 R$12,50 1,510% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 

PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

0,3020000 R$25,87 R$7,81 0,943% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 9884

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/2"

2,0000000 R$39,32 R$78,64 9,497% 29,96%

94482

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2”) E DN 

RECALQUE 32 (1 1/4”), PARA EDIFICAÇÃO 

ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$828,05 9886
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"
1,0000000 R$18,88 R$18,88 2,280% 29,96%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 21010

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 

MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)

0,3120000 R$18,64 R$5,81 0,835% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 3457

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$13,86 R$13,86 1,992% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 3472
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$8,84 R$8,84 1,270% 27,27%
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94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 4178
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3/4"
2,0000000 R$4,44 R$8,88 1,276% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 4179
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1"
3,0000000 R$6,56 R$19,68 2,828% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
2,0000000 R$9,66 R$19,32 2,776% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 4189

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 

3/4"

1,0000000 R$7,99 R$7,99 1,148% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 4206

NIPLE DE REDUCAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4" X 1"

1,0000000 R$13,24 R$13,24 1,902% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 

PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

0,4160000 R$25,87 R$10,76 1,546% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 9885

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 

3/4"

1,0000000 R$18,25 R$18,25 2,622% 27,27%

94483

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA 

INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO 

ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4”) E DN 

RECALQUE 25 (1”), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 

4 PAVIMENTOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$695,94 9888

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 

1/4"

2,0000000 R$31,59 R$63,18 9,078% 27,27%

94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 

VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$540,00 11190

JANELA BASCULANTE, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

2,7780000 R$157,00 R$436,14 80,767% 80,77%
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94560

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS 

ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$505,24 11197

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

JANELA DE CORRER, ACO, COM 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM 

DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT 

ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM 

BANDEIRA, 2 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

0,5553000 R$839,06 R$465,93 92,220% 92,22%

94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. 

EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$528,87 11199

!EM PROCESSO DE 

DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,  COM 

DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, 

SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 

FLS, 120  X 150 CM (A X L)

0,5558000 R$867,08 R$481,92 91,123% 91,12%

94563

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 6 

FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 PARA VIDRO), 

COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E 

PINTURAS ANTICORROSIVA E DE 

ACABAMENTO. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$666,21 11193

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

JANELA DE CORRER, ACO, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, 

VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT 

ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120  X 

150 CM (A X L)

1,0005000 R$612,67 R$612,97 92,009% 92,01%

94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$313,77 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

24,4000000 R$0,13 R$3,17 1,010% 1,01%

94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$193,52 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

9,2000000 R$0,13 R$1,19 0,615% 0,62%

94572

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 

FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$287,22 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

9,2000000 R$0,13 R$1,19 0,414% 0,41%

94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$223,25 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, 

COMPRIMENTO * 32 * MM

7,3000000 R$0,13 R$0,94 0,421% 0,42%

94587

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$35,43 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

4,5700000 R$4,57 R$20,88 58,933% 58,93%

94588

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$32,49 4777

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 

(QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 

1/8" E 1/4"

4,5700000 R$4,57 R$20,88 64,266% 64,27%
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94602

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$124,93 12747
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
0,9520000 R$112,69 R$107,28 85,872% 85,87%

94603

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$168,78 12748
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
0,9520000 R$158,76 R$151,13 89,543% 89,54%

94604

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$231,36 12749
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
0,9140000 R$232,08 R$212,12 91,684% 91,68%

94605

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, 

CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$332,02 12742

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 

MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA 

PREDIAL

0,9140000 R$342,22 R$312,78 94,205% 94,21%

94606

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$46,19 12728
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM
1,0000000 R$29,89 R$29,89 64,711% 76,97%

94606

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$46,19 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 10,024% 76,97%

94606

LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$46,19 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 2,230% 76,97%

94608

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,28 12729
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM
1,0000000 R$97,98 R$97,98 85,737% 90,69%
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94608

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,28 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 4,051% 90,69%

94608

LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,28 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 0,901% 90,69%

94610

LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$169,97 12730
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM
1,0000000 R$150,02 R$150,02 88,263% 93,18%

94610

LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$169,97 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 4,136% 93,18%

94610

LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$169,97 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0420000 R$31,46 R$1,32 0,777% 93,18%

94612

LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$238,70 12731
LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM
1,0000000 R$218,75 R$218,75 91,642% 95,14%

94612

LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$238,70 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 2,945% 95,14%

94612

LUVA DE COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL 

DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$238,70 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0420000 R$31,46 R$1,32 0,553% 95,14%

94614

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$78,23 12719

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 54 MM

1,0000000 R$56,60 R$56,60 72,351% 79,59%
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94614

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$78,23 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 5,918% 79,59%

94614

COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$78,23 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 1,317% 79,59%

94615

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$88,91 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 5,208% 82,04%

94615

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$88,91 39884

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 

MM

1,0000000 R$67,28 R$67,28 75,672% 82,04%

94615

CURVA EM COBRE, DN 54 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$88,91 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 1,158% 82,04%

94616

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$218,70 12720

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 66 MM

1,0000000 R$197,07 R$197,07 90,110% 92,70%

94616

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$218,70 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 2,117% 92,70%

94616

COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$218,70 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 0,471% 92,70%
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94617

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$181,54 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0270000 R$171,60 R$4,63 2,550% 91,20%

94617

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$181,54 39885

CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 

MM

1,0000000 R$159,91 R$159,91 88,085% 91,20%

94617

CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$181,54 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0330000 R$31,46 R$1,03 0,567% 91,20%

94618

COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$214,71 12721

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 79 MM

1,0000000 R$188,98 R$188,98 88,016% 91,91%

94618

COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$214,71 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 3,274% 91,91%

94618

COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$214,71 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0420000 R$31,46 R$1,32 0,615% 91,91%

94620

COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$492,70 12722

COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 

607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

BOLSA, 104 MM

1,0000000 R$466,97 R$466,97 94,778% 96,47%

94620

COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$492,70 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 1,427% 96,47%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

94620

COTOVELO EM COBRE, DN 104 MM, 90 

GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$492,70 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0420000 R$31,46 R$1,32 0,268% 96,47%

94622

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,55 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 6,137% 81,37%

94622

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,55 12738
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM
1,0000000 R$84,61 R$84,61 73,863% 81,37%

94622

TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$114,55 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0500000 R$31,46 R$1,57 1,371% 81,37%

94623

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$270,81 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0410000 R$171,60 R$7,03 2,596% 92,12%

94623

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$270,81 12739
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM
1,0000000 R$240,87 R$240,87 88,944% 92,12%

94623

TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$270,81 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0500000 R$31,46 R$1,57 0,580% 92,12%

94624

TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$412,55 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0610000 R$171,60 R$10,46 2,535% 94,36%

94624

TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$412,55 12740
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM
1,0000000 R$376,86 R$376,86 91,349% 94,36%
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94624

TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$412,55 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0630000 R$31,46 R$1,98 0,480% 94,36%

94625

TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$859,67 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0610000 R$171,60 R$10,46 1,217% 97,30%

94625

TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$859,67 12741
TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE 

SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM
1,0000000 R$823,98 R$823,98 95,848% 97,30%

94625

TE EM COBRE, DN 104 MM, SEM ANEL DE 

SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$859,67 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0630000 R$31,46 R$1,98 0,230% 97,30%

94779

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

R$27,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000179 R$3.380,00 R$0,02 0,073% 0,07%

94782

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), 

EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM 

ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR

R$30,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000215 R$3.380,00 R$0,04 0,130% 0,13%

94806

PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO 

SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$330,07 39021

PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO 

HORIZONTAL  PARA VIDROS, COM FUNDO 

ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS 

NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM

1,0000000 R$258,77 R$258,77 78,399% 78,40%

94807

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

R$392,35 39022

PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO 

VENEZIANA, COM FUNDO 

ANTICORROSIVO / PRIMER DE 

PROTECAO, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

1,0000000 R$320,03 R$320,03 81,567% 81,57%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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94869

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$124,73 41779

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$117,76 R$123,64 99,126% 99,13%

94871

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$147,74 41780

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$139,28 R$146,24 98,985% 98,99%

94875

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$865,99 41783

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* 

MM, PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$810,28 R$850,79 98,245% 98,25%

94879

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$1.153,64 41785

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* 

MM, PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$1.076,99 R$1.130,83 98,023% 98,02%

94881

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$1.801,25 41786

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$1.690,33 R$1.774,84 98,534% 98,53%

94885

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$124,87 41779

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$117,76 R$123,64 99,015% 99,02%

94887

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$147,97 41780

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$139,28 R$146,24 98,831% 98,83%

94891

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$868,16 41783

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* 

MM, PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$810,28 R$850,79 97,999% 98,00%
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94895

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$1.156,24 41785

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* 

MM, PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$1.076,99 R$1.130,83 97,802% 97,80%

94897

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA 

PAREDE PARA REDE COLETORA DE 

ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA 

INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_06/2016

R$1.804,03 41786

TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE 

DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, 

PARA SANEAMENTO

1,0500000 R$1.690,33 R$1.774,84 98,382% 98,38%

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

R$216,41 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001516 R$3.380,00 R$0,48 0,222% 0,22%

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

R$248,02 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001509 R$3.380,00 R$0,48 0,194% 0,19%

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

R$277,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001651 R$3.380,00 R$0,53 0,191% 0,19%

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

R$293,94 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001495 R$3.380,00 R$0,48 0,163% 0,16%

94966

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

R$306,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001488 R$3.380,00 R$0,48 0,156% 0,16%

94967

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

R$359,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001577 R$3.380,00 R$0,52 0,145% 0,15%

94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, 

TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

R$214,98 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001373 R$13.749,15 R$1,86 0,865% 0,87%

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016

R$244,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001312 R$13.749,15 R$1,78 0,727% 0,73%

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016

R$271,26 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001312 R$13.749,15 R$1,78 0,656% 0,66%
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94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016

R$290,81 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001279 R$13.749,15 R$1,73 0,595% 0,60%

94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016

R$303,72 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001279 R$13.749,15 R$1,73 0,570% 0,57%

94973

CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_07/2016

R$355,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001312 R$13.749,15 R$1,78 0,501% 0,50%

94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_07/2016

R$472,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002002 R$3.380,00 R$0,65 0,137% 0,14%

94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

R$51,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000120 R$3.380,00 R$0,03 0,058% 0,06%

94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

R$62,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000160 R$3.380,00 R$0,03 0,048% 0,05%

94996

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

R$71,65 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000200 R$3.380,00 R$0,06 0,084% 0,08%

94998

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

R$80,70 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000240 R$3.380,00 R$0,06 0,074% 0,07%

95108

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA 

DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM 

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 

MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. 

AF_07/2016

R$17,55 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000023 R$3.380,00 R$0,00 0,000% 0,23%

95108

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA 

DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM 

CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 

MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. 

AF_07/2016

R$17,55 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,0013417 R$33,06 R$0,04 0,228% 0,23%
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95114

MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

R$0,90 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000640 R$14.115,90 R$0,90 100,000% 100,00%

95115

MARTELETE OU ROMPEDOR 

PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 

SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

R$0,10 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000076 R$14.115,90 R$0,10 100,000% 100,00%

95116

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - 

DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

R$31,99 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000457 R$700.000,00 R$31,99 100,000% 100,00%

95117

USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - 

JUROS. AF_07/2016

R$5,04 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000072 R$700.000,00 R$5,04 100,000% 100,00%

95118

USINA MISTURADORA DE SOLOS, 

CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

R$33,32 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000400 R$833.093,38 R$33,32 100,000% 100,00%

95119

USINA MISTURADORA DE SOLOS, 

CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016

R$5,99 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000072 R$833.093,38 R$5,99 100,000% 100,00%

95121

USINA MISTURADORA DE SOLOS, 

CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

R$195,58 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000972 R$833.093,38 R$80,96 41,395% 41,40%

95122

USINA MISTURADORA DE SOLOS, 

CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, 

POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

R$99,75 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000472 R$833.093,38 R$39,31 39,409% 39,41%

95123

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 

POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

R$11,40 26039

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 

CC, 176 CV

0,0000457 R$249.588,52 R$11,40 100,000% 100,00%

95124

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, 

POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016

R$1,79 26039

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 

CC, 176 CV

0,0000072 R$249.588,52 R$1,79 100,000% 100,00%

95125

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 

POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2016

R$12,47 26039

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 

CC, 176 CV

0,0000500 R$249.588,52 R$12,47 100,000% 100,00%

95127

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 

POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

R$129,68 26039

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 

CC, 176 CV

0,0001029 R$249.588,52 R$25,66 19,787% 19,79%

95128

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 

POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

R$26,65 26039

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 

CC, 176 CV

0,0000529 R$249.588,52 R$13,19 49,493% 49,49%

95129

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_07/2016

R$20,23 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0000400 R$505.925,24 R$20,23 100,000% 100,00%

95130

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016

R$3,64 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0000072 R$505.925,24 R$3,64 100,000% 100,00%
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95131

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_07/2016

R$37,94 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0000750 R$505.925,24 R$37,94 100,000% 100,00%

95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

R$98,00 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0001222 R$505.925,24 R$61,81 63,071% 63,07%

95136

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

R$0,03 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0000320 R$1.029,35 R$0,03 100,000% 100,00%

95137

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - JUROS. AF_07/2016

R$0,01 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0000132 R$1.029,35 R$0,01 100,000% 100,00%

95138

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

R$0,02 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0000250 R$1.029,35 R$0,02 100,000% 100,00%

95139

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016

R$0,06 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0000702 R$1.029,35 R$0,06 100,000% 100,00%

95140

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO 

DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016

R$0,04 10742

TALHA MANUAL DE CORRENTE, 

CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 

M

0,0000452 R$1.029,35 R$0,04 100,000% 100,00%

95208

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M – DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

R$27,39 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000640 R$428.042,35 R$27,39 100,000% 100,00%

95209

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M – JUROS. AF_08/2016

R$3,25 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000076 R$428.042,35 R$3,25 100,000% 100,00%

95210

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M – MANUTENÇÃO. AF_08/2016

R$29,96 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000700 R$428.042,35 R$29,96 100,000% 100,00%

95212

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

R$92,06 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0001416 R$428.042,35 R$60,60 65,827% 65,83%

95213

GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

R$54,16 36493

GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, 

CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA 

ATE 39 M

0,0000716 R$428.042,35 R$30,64 56,573% 56,57%

95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

R$10,26 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000047 R$13.749,15 R$0,04 0,390% 0,39%

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

R$17,12 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000078 R$13.749,15 R$0,09 0,526% 0,53%

95255

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. 

AF_09/2016

R$0,80 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000640 R$12.545,95 R$0,80 100,000% 100,00%

95256
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016
R$0,09 11616

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000076 R$12.545,95 R$0,09 100,000% 100,00%
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95257

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. 

AF_09/2016

R$1,00 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000800 R$12.545,95 R$1,00 100,000% 100,00%

95258
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016
R$14,12 11616

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0001516 R$12.545,95 R$1,89 13,385% 13,39%

95259
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016
R$13,12 11616

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000716 R$12.545,95 R$0,89 6,784% 6,78%

95260

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

R$0,51 11281

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO 

(SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 

TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA 

DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, 

FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR 

MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO 

ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 

2,00 E 3,00 HP

0,0000533 R$9.650,00 R$0,51 100,000% 100,00%

95261

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. 

AF_09/2016

R$0,09 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000074 R$12.545,95 R$0,09 100,000% 100,00%

95262

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_09/2016

R$0,83 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000667 R$12.545,95 R$0,83 100,000% 100,00%

95264

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

R$4,80 11281

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO 

(SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 

TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA 

DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, 

FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR 

MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO 

ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 

2,00 E 3,00 HP

0,0000533 R$9.650,00 R$0,51 10,625% 29,79%

95264

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

R$4,80 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000741 R$12.545,95 R$0,92 19,167% 29,79%

95265

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

R$0,60 11281

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO 

(SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 

TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA 

DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, 

FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR 

MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO 

ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 

2,00 E 3,00 HP

0,0000533 R$9.650,00 R$0,51 85,000% 100,00%

95265

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

R$0,60 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000074 R$12.545,95 R$0,09 15,000% 100,00%

95266

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA 

CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

R$0,38 13897

REGUA VIBRADORA DUPLA PARA 

CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 

60 KG, COMPRIMENTO 4 M

0,0000720 R$5.406,40 R$0,38 100,000% 100,00%
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95267

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA 

CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. 

AF_09/2016

R$0,04 13897

REGUA VIBRADORA DUPLA PARA 

CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 

60 KG, COMPRIMENTO 4 M

0,0000076 R$5.406,40 R$0,04 100,000% 100,00%

95268

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA 

CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_09/2016

R$0,37 13897

REGUA VIBRADORA DUPLA PARA 

CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 

60 KG, COMPRIMENTO 4 M

0,0000700 R$5.406,40 R$0,37 100,000% 100,00%

95270

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA 

CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP 

DIURNO. AF_09/2016

R$7,09 13897

REGUA VIBRADORA DUPLA PARA 

CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 

60 KG, COMPRIMENTO 4 M

0,0001496 R$5.406,40 R$0,79 11,142% 11,14%

95271

RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA 

CONCRETO, PESO DE 60KG, 

COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI 

DIURNO. AF_09/2016

R$0,42 13897

REGUA VIBRADORA DUPLA PARA 

CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 

60 KG, COMPRIMENTO 4 M

0,0000796 R$5.406,40 R$0,42 100,000% 100,00%

95272

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 

100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

R$0,37 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000640 R$5.928,07 R$0,37 100,000% 100,00%

95273

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 

100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. 

AF_09/2016

R$0,04 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000076 R$5.928,07 R$0,04 100,000% 100,00%

95274

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 

100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - 

MANUTENÇÃO. AF_09/2016

R$0,29 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000500 R$5.928,07 R$0,29 100,000% 100,00%

95276

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 

100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

R$2,85 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0001216 R$5.928,07 R$0,70 24,561% 24,56%

95277

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 

100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

R$0,41 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000716 R$5.928,07 R$0,41 100,000% 100,00%

95278

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO 

DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. 

AF_09/2016

R$0,41 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0000640 R$6.445,00 R$0,41 100,000% 100,00%

95279

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO 

DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

R$0,04 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0000076 R$6.445,00 R$0,04 100,000% 100,00%

95280

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO 

DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. 

AF_09/2016

R$0,32 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0000500 R$6.445,00 R$0,32 100,000% 100,00%

95282

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO 

DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 

AF_09/2016

R$7,07 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0001216 R$6.445,00 R$0,77 10,891% 10,89%
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95283

DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO 

DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, 

POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. 

AF_09/2016

R$0,45 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0000716 R$6.445,00 R$0,45 100,000% 100,00%

95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 

URBANA

R$0,85 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000007 R$45.253,13 R$0,03 3,529% 3,53%

95425

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_09/2016

R$1,00 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000007 R$154.900,69 R$0,07 7,000% 7,00%

95426

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_09/2016

R$0,76 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000005 R$154.900,69 R$0,06 7,895% 7,90%

95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 

KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

R$0,51 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000003 R$154.900,69 R$0,03 5,882% 5,88%

95428

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_09/2016

R$0,67 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000004 R$154.900,69 R$0,04 5,970% 5,97%

95429

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

TXKM). AF_09/2016

R$0,51 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000003 R$154.900,69 R$0,03 5,882% 5,88%

95430

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

R$0,33 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000002 R$154.900,69 R$0,02 6,061% 6,06%

95469

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

R$159,09 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 19,586% 19,59%

95470

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

R$164,37 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 18,957% 18,96%

95471

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$610,42 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 5,105% 5,11%
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95472

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$615,70 4384

PARAFUSO NIQUELADO COM 

ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 

S-10

2,0000000 R$15,58 R$31,16 5,061% 5,06%

95474

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM 

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 

5X10X20CM, ASSENTADO  COM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 

E AREIA)

R$496,38 37544

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO 

HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 

300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,0001277 R$8.958,64 R$1,12 0,226% 0,23%

95563

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO 

HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. 

AF_11/2016

R$505,09 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0002880 R$42.397,93 R$12,18 2,411% 2,41%

95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$53,26 7796

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$29,00 R$29,87 56,083% 56,08%

95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$69,47 7781

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$38,33 R$39,47 56,816% 56,82%

95569

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$93,72 7795

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$55,54 R$57,20 61,033% 61,03%

95570

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$57,76 7796

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$29,00 R$29,87 51,714% 51,71%

95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$75,24 7781

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$38,33 R$39,47 52,459% 52,46%
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95572

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA 

REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

R$100,87 7795

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 

PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)

1,0300000 R$55,54 R$57,20 56,707% 56,71%

95573

MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 

CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

R$16,22 37591

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 

KG, BRANCO

1,0000000 R$11,55 R$11,55 71,208% 71,21%

95574

MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 

CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

R$14,28 37590

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 

KG, BRANCO

1,0000000 R$9,61 R$9,61 67,297% 67,30%

95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

ATÉ 40 CM. AF_11/2016

R$12,04 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0000377 R$10.287,33 R$0,36 2,990% 2,99%

95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

41 CM A 60 CM. AF_11/2016

R$15,37 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000476 R$14.115,90 R$0,64 4,164% 4,16%

95603

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

61 CM A 80 CM. AF_11/2016

R$20,19 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000625 R$14.115,90 R$0,85 4,210% 4,21%

95604

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

81 CM A 100 CM. AF_11/2016

R$26,57 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000822 R$14.115,90 R$1,14 4,291% 4,29%

95605

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA 

DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 

101 CM A 150 CM. AF_11/2016

R$41,68 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0001288 R$14.115,90 R$1,80 4,319% 4,32%

95606
UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS 

COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016
R$1,21 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000008 R$48.000,00 R$0,01 0,826% 0,83%

95607

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “I” FAMÍLIA 250. 

AF_11/2016

R$4,14 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,0202182 R$41,25 R$0,83 20,048% 24,40%

95607

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “I” FAMÍLIA 250. 

AF_11/2016

R$4,14 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,0204600 R$9,04 R$0,18 4,348% 24,40%

95608

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 250. 

AF_11/2016

R$4,79 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,0234792 R$41,25 R$0,96 20,042% 24,43%

95608

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 250. 

AF_11/2016

R$4,79 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,0237600 R$9,04 R$0,21 4,384% 24,43%

95609

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

R$5,34 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,0260880 R$41,25 R$1,07 20,037% 24,34%

95609

ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, 

PERFIL LAMINADO TIPO “H” FAMÍLIA 310. 

AF_11/2016

R$5,34 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,0264000 R$9,04 R$0,23 4,307% 24,34%
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95617

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, 

COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 

M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

R$0,65 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0000640 R$10.287,33 R$0,65 100,000% 100,00%

95618

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, 

COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 

M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - 

JUROS. AF_11/2016

R$0,07 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0000076 R$10.287,33 R$0,07 100,000% 100,00%

95619

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, 

COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 

M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2016

R$0,82 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0000800 R$10.287,33 R$0,82 100,000% 100,00%

95620

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, 

COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 

M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP 

DIURNO. AF_11/2016

R$13,77 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0001516 R$10.287,33 R$1,54 11,184% 11,18%

95621

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, 

COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 

M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI 

DIURNO. AF_11/2016

R$12,95 11651

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE 

PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE 

CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 

5,5 CM

0,0000716 R$10.287,33 R$0,72 5,560% 5,56%

95627

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

R$22,52 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000533 R$422.674,30 R$22,52 100,000% 100,00%

95628

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. 

AF_11/2016

R$3,12 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000074 R$422.674,30 R$3,12 100,000% 100,00%

95629

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - 

MANUTENÇÃO. AF_11/2016

R$28,19 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000667 R$422.674,30 R$28,19 100,000% 100,00%

95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP 

DIURNO. AF_11/2016

R$120,83 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0001274 R$422.674,30 R$53,83 44,550% 44,55%

95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI 

DIURNO. AF_11/2016

R$37,74 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000607 R$422.674,30 R$25,64 67,939% 67,94%

95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$313,41 3457

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

4,0000000 R$13,86 R$55,44 17,689% 39,27%
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95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$313,41 4180
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/4"
2,0000000 R$9,66 R$19,32 6,164% 39,27%

95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$313,41 6296 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 1,0000000 R$18,76 R$18,76 5,986% 39,27%

95637

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 32 (1 ¼”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$313,41 7698

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, 

PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

1,1430000 R$25,87 R$29,56 9,432% 39,27%

95638

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 40 (1 ½”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$381,65 3458

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

4,0000000 R$18,46 R$73,84 19,348% 41,30%

95638

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 40 (1 ½”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$381,65 4209
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 1 1/2"
2,0000000 R$12,83 R$25,66 6,723% 41,30%

95638

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 40 (1 ½”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$381,65 6297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" 1,0000000 R$23,77 R$23,77 6,228% 41,30%

95638

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 40 (1 ½”) – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$381,65 7697

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 

PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

1,1430000 R$30,05 R$34,34 8,998% 41,30%

95639

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 50 (2”) – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$491,05 3471
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"
4,0000000 R$28,32 R$113,28 23,069% 48,95%

95639

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 50 (2”) – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$491,05 4181
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 2"
2,0000000 R$19,95 R$39,90 8,125% 48,95%

95639

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 50 (2”) – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$491,05 6298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,0000000 R$37,66 R$37,66 7,669% 48,95%

95639

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 

ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 

GALVANIZADO DN 50 (2”) – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

R$491,05 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

1,1430000 R$43,33 R$49,52 10,085% 48,95%
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95673

HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 1,5 M³/H – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

R$98,27 12769
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA 

DE 1,5 M3/H, DE 1/2"
1,0000000 R$86,33 R$86,33 87,850% 87,85%

95674

HIDRÔMETRO DN 20 (½”), 3,0 M³/H – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

R$104,61 12773
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA 

DE 3,0 M3/H, DE 1/2"
1,0000000 R$92,67 R$92,67 88,586% 88,59%

95675

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

R$128,10 12774
HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA 

DE 5,0 M3/H, DE 3/4"
1,0000000 R$114,26 R$114,26 89,196% 89,20%

95697

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$47,37 40624

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 

1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 

KG/M

1,0390000 R$42,39 R$44,04 92,970% 92,97%

95698

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

R$2,66 40406

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI 

SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

0,0000640 R$41.695,00 R$2,66 100,000% 100,00%

95699

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. 

AF_11/2016

R$0,31 40406

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI 

SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

0,0000076 R$41.695,00 R$0,31 100,000% 100,00%

95700

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. 

AF_11/2016

R$3,33 40406

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI 

SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

0,0000800 R$41.695,00 R$3,33 100,000% 100,00%

95702

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. 

AF_11/2016

R$22,42 40406

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI 

SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

0,0001516 R$41.695,00 R$6,30 28,100% 28,10%

95703

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. 

AF_11/2016

R$16,43 40406

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 

55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM 

DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI 

SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

0,0000716 R$41.695,00 R$2,97 18,077% 18,08%

95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$15,39 21128

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM

1,0500000 R$9,25 R$9,71 63,093% 66,73%

95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$15,39 2637

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 20 MM (3/4")

0,3333000 R$1,70 R$0,56 3,639% 66,73%

95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$19,18 21136

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 

PAREDE DE 0,90 MM

1,0500000 R$11,95 R$12,54 65,381% 68,77%

95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$19,18 2638

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 25 MM (1")

0,3333000 R$1,98 R$0,65 3,389% 68,77%

95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$32,49 21135

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 

1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM

1,0500000 R$23,00 R$24,15 74,331% 77,90%
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95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$32,49 2639

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 32 MM (1 1/4")

0,3333000 R$3,51 R$1,16 3,570% 77,90%

95748

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$34,76 21130

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 

1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

1,0500000 R$23,36 R$24,52 70,541% 75,40%

95748

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$34,76 2644

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 40 MM (1 1/2")

0,3333000 R$5,08 R$1,69 4,862% 75,40%

95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$19,12 21128

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", 

PAREDE DE 0,90 MM

1,0500000 R$9,25 R$9,71 50,785% 53,71%

95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$19,12 2637

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 20 MM (3/4")

0,3333000 R$1,70 R$0,56 2,929% 53,71%

95750

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$22,82 21136

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", 

PAREDE DE 0,90 MM

1,0500000 R$11,95 R$12,54 54,952% 57,80%

95750

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$22,82 2638

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 25 MM (1")

0,3333000 R$1,98 R$0,65 2,848% 57,80%

95751

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$36,01 21135

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 

1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM

1,0500000 R$23,00 R$24,15 67,065% 70,29%

95751

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$36,01 2639

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 32 MM (1 1/4")

0,3333000 R$3,51 R$1,16 3,221% 70,29%

95752

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$38,15 21130

!EM PROCESSO DESATIVACAO! 

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 

1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM

1,0500000 R$23,36 R$24,52 64,273% 68,70%

95752

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, 

CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$38,15 2644

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 40 MM (1 1/2")

0,3333000 R$5,08 R$1,69 4,430% 68,70%
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95753

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$4,53 2637

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 20 MM (3/4")

1,0000000 R$1,70 R$1,70 37,528% 37,53%

95754

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$5,62 2638

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 25 MM (1")

1,0000000 R$1,98 R$1,98 35,231% 35,23%

95755

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$8,27 2639

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 32 MM (1 1/4")

1,0000000 R$3,51 R$3,51 42,443% 42,44%

95756

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), 

APARENTE, INSTALADA EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$11,11 2644

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 40 MM (1 1/2")

1,0000000 R$5,08 R$5,08 45,725% 45,73%

95757

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$6,61 2637

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 20 MM (3/4")

1,0000000 R$1,70 R$1,70 25,719% 25,72%

95758

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$7,45 2638

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 25 MM (1")

1,0000000 R$1,98 R$1,98 26,577% 26,58%

95759

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$9,75 2639

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 32 MM (1 1/4")

1,0000000 R$3,51 R$3,51 36,000% 36,00%

95760

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 

AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), 

APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$12,21 2644

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO 

DE 40 MM (1 1/2")

1,0000000 R$5,08 R$5,08 41,605% 41,61%

95777

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$18,77 14053

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$9,14 R$9,14 48,695% 48,70%

95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$19,32 2559

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$9,69 R$9,69 50,155% 50,16%

95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$17,48 2565

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$7,85 R$7,85 44,908% 44,91%
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95780

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$21,71 14054

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$11,71 R$11,71 53,938% 53,94%

95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$22,11 2560

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$12,11 R$12,11 54,772% 54,77%

95782

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$23,18 2590

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$13,18 R$13,18 56,859% 56,86%

95785

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$26,68 2566

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$16,16 R$16,16 60,570% 60,57%

95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$18,65 2593

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$8,11 R$8,11 43,485% 43,49%

95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$23,85 2570

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$12,75 R$12,75 53,459% 53,46%

95791

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$31,63 2588

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$19,74 R$19,74 62,409% 62,41%

95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$21,50 2574

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$9,35 R$9,35 43,488% 43,49%

95796

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$28,06 2586

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$15,06 R$15,06 53,671% 53,67%

95797

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$36,56 2575

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$22,38 R$22,38 61,214% 61,21%

95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$26,11 2580

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$12,35 R$12,35 47,300% 47,30%
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95802

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

R$29,30 2581

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$14,41 R$14,41 49,181% 49,18%

95803

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

32 MM (1 1/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

R$40,13 2597

CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA 

ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM 

TAMPA CEGA

1,0000000 R$23,66 R$23,66 58,958% 58,96%

95869

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016

R$1,09 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000072 R$151.759,25 R$1,09 100,000% 100,00%

95870

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. 

AF_12/2016

R$5,41 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000357 R$151.759,25 R$5,41 100,000% 100,00%

95872

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. 

AF_12/2016

R$180,52 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000829 R$151.759,25 R$12,57 6,963% 6,96%

95873

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. 

AF_12/2016

R$7,16 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000472 R$151.759,25 R$7,16 100,000% 100,00%

95874

GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, 

MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_12/2016

R$6,07 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000400 R$151.759,25 R$6,07 100,000% 100,00%

95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

R$0,94 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000009 R$45.253,13 R$0,03 3,191% 3,19%

95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

R$0,84 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000006 R$131.739,35 R$0,06 7,143% 7,14%

95877

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_12/2016

R$0,72 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000005 R$154.900,69 R$0,06 8,333% 8,33%

95878

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_12/2016

R$0,63 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000006 R$45.253,13 R$0,01 1,587% 1,59%

95879

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_12/2016

R$0,55 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000004 R$131.739,35 R$0,03 5,455% 5,46%
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95880

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_12/2016

R$0,48 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000003 R$154.900,69 R$0,03 6,250% 6,25%

95934

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. 

AF_01/2017

R$101,68 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,3450000 R$33,06 R$44,46 43,725% 43,73%

95940

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2017

R$97,39 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,7666500 R$33,06 R$25,34 26,019% 26,02%

95941

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2017

R$84,60 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,6187000 R$33,06 R$20,45 24,173% 24,17%

95942

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2017

R$76,60 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,5245500 R$33,06 R$17,34 22,637% 22,64%

95943

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$12,26 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,0400000 R$0,15 R$0,15 1,223% 1,22%

95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$11,14 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,8270000 R$0,15 R$0,12 1,077% 1,08%

95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$9,04 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,6130000 R$0,15 R$0,09 0,996% 1,00%

95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$7,19 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,4310000 R$0,15 R$0,06 0,834% 0,83%

95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$5,53 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,2780000 R$0,15 R$0,04 0,723% 0,72%

95948

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, 

DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

R$4,88 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1500000 R$0,15 R$0,02 0,410% 0,41%
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95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.334,69 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,6095410 R$33,06 R$20,14 1,509% 2,29%

95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.334,69 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,004% 2,29%

95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.334,69 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

50,6963550 R$0,15 R$7,52 0,563% 2,29%

95952

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.334,69 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,0624000 R$45,00 R$2,80 0,210% 2,29%

95953

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$2.194,35 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,1463682 R$33,06 R$37,89 1,727% 2,38%

95953

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$2.194,35 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,002% 2,38%

95953

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$2.194,35 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

62,0837450 R$0,15 R$9,23 0,421% 2,38%

95953

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$2.194,35 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,1140000 R$45,00 R$5,13 0,234% 2,38%
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95954

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.499,42 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

2,1009665 R$33,06 R$69,43 4,630% 5,59%

95954

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.499,42 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,003% 5,59%

95954

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.499,42 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

62,0837450 R$0,15 R$9,23 0,616% 5,59%

95954

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS 

PAVIMENTOS (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.499,42 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,1140000 R$45,00 R$5,13 0,342% 5,59%

95955

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.939,38 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,7047533 R$33,06 R$23,29 1,201% 2,04%

95955

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.939,38 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,003% 2,04%

95955

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.939,38 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

65,2383500 R$0,15 R$9,73 0,502% 2,04%

95955

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.939,38 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,1437000 R$45,00 R$6,46 0,333% 2,04%
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95956

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$1.477,85 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

1,2838807 R$33,06 R$42,43 2,871% 3,97%

95956

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$1.477,85 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,003% 3,97%

95956

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$1.477,85 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

65,2383500 R$0,15 R$9,73 0,658% 3,97%

95956

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA 

(CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 

MPA. AF_01/2017

R$1.477,85 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,1437000 R$45,00 R$6,46 0,437% 3,97%

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.918,16 1345

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

0,5125478 R$33,06 R$16,94 0,883% 1,75%

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.918,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,003% 1,75%

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.918,16 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

66,7904150 R$0,15 R$9,94 0,518% 1,75%

95957

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_01/2017

R$1.918,16 40270

VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE 

MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

0,1491000 R$45,00 R$6,70 0,349% 1,75%

95969

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO 

ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 

MPA. AF_02/2017

R$1.839,73 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000353 R$2.296,54 R$0,05 0,003% 0,24%

95969

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 

EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO 

ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 

MPA. AF_02/2017

R$1.839,73 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

28,6306873 R$0,15 R$4,29 0,233% 0,24%
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95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000097 R$1.445.500,00 R$13,93 1,547% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000106 R$35.400,40 R$0,35 0,039% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000113 R$468.765,64 R$5,30 0,589% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000139 R$422.674,30 R$5,86 0,651% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 1518

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 

ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM 

CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

2,5548000 R$326,52 R$834,19 92,641% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000058 R$45.253,13 R$0,24 0,027% 95,66%

95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$900,45 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000106 R$138.895,00 R$1,45 0,161% 95,66%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 10488

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 

ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, 

POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,0000069 R$1.445.500,00 R$9,94 1,161% 96,65%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000081 R$35.400,40 R$0,26 0,030% 96,65%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000081 R$468.765,64 R$3,78 0,441% 96,65%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 14626

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO 

TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,0000100 R$422.674,30 R$4,18 0,488% 96,65%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000041 R$45.253,13 R$0,17 0,020% 96,65%

95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 41965

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 

ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, 

COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 

USINA

2,5548000 R$316,33 R$808,15 94,380% 96,65%
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95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA 

E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$856,27 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000081 R$138.895,00 R$1,10 0,128% 96,65%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000011 R$35.400,40 R$0,02 0,442% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 13877

FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE 

RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 

155 KW/208 HP

0,0000008 R$1.727.046,25 R$1,42 31,347% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 25967
APOIO DO PORTA DENTE PARA 

FRESADORA DE ASFALTO
0,0002000 R$1.630,37 R$0,32 7,064% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 25968 DENTE PARA FRESADORA 0,0195000 R$36,86 R$0,71 15,673% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 25969 PORTA DENTE PARA FRESADORA 0,0011000 R$347,06 R$0,38 8,389% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000004 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 62,92%

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 

(PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

R$4,53 37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$40.053,51 R$0,00 0,000% 62,92%

96008

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2017

R$11,98 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000533 R$35.400,40 R$1,88 15,693% 100,00%

96008

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2017

R$11,98 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000533 R$189.520,26 R$10,10 84,307% 100,00%

96009

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. 

AF_02/2017

R$1,66 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000074 R$35.400,40 R$0,26 15,663% 100,00%

96009

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. 

AF_02/2017

R$1,66 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000074 R$189.520,26 R$1,40 84,337% 100,00%

96011

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2017

R$13,10 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000583 R$35.400,40 R$2,06 15,725% 100,00%

96011

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2017

R$13,10 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000583 R$189.520,26 R$11,04 84,275% 100,00%

96013

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_02/2017

R$147,07 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0001190 R$35.400,40 R$4,20 2,856% 18,18%
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96013

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_02/2017

R$147,07 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0001190 R$189.520,26 R$22,54 15,326% 18,18%

96014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$28,25 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000607 R$35.400,40 R$2,14 7,575% 48,28%

96014

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$28,25 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000607 R$189.520,26 R$11,50 40,708% 48,28%

96015

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2017

R$11,88 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000533 R$189.520,26 R$10,10 85,017% 100,00%

96015

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_02/2017

R$11,88 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000533 R$33.396,60 R$1,78 14,983% 100,00%

96016

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

R$1,64 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000074 R$189.520,26 R$1,40 85,366% 100,00%

96016

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

R$1,64 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000074 R$33.396,60 R$0,24 14,634% 100,00%

96018

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2017

R$12,98 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000583 R$189.520,26 R$11,04 85,054% 100,00%

96018

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_02/2017

R$12,98 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000583 R$33.396,60 R$1,94 14,946% 100,00%

96020

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_02/2017

R$146,83 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0001190 R$189.520,26 R$22,54 15,351% 18,05%

96020

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_02/2017

R$146,83 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0001190 R$33.396,60 R$3,96 2,697% 18,05%

96021

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$28,13 36511

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 

122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 

LASTRO DE 4510 KG

0,0000607 R$189.520,26 R$11,50 40,882% 48,06%

96021

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 

122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE 

DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$28,13 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000607 R$33.396,60 R$2,02 7,181% 48,06%

96023

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

R$9,18 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000533 R$33.396,60 R$1,78 19,390% 100,00%
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96023

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

R$9,18 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000533 R$138.895,00 R$7,40 80,610% 100,00%

96024

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

R$1,26 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000074 R$33.396,60 R$0,24 19,048% 100,00%

96024

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

R$1,26 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000074 R$138.895,00 R$1,02 80,952% 100,00%

96026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

R$10,03 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000583 R$33.396,60 R$1,94 19,342% 100,00%

96026

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

R$10,03 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000583 R$138.895,00 R$8,09 80,658% 100,00%

96028

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

R$108,75 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0001190 R$33.396,60 R$3,96 3,641% 18,82%

96028

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

R$108,75 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0001190 R$138.895,00 R$16,51 15,182% 18,82%

96029

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

R$25,05 36529

GRADE DE DISCOS COM CONTROLE 

REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 

24" X 6 MM, COM PNEUS PARA 

TRANSPORTE

0,0000607 R$33.396,60 R$2,02 8,064% 41,68%

96029

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

R$25,05 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000607 R$138.895,00 R$8,42 33,613% 41,68%

96030

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

R$16,02 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000400 R$57.408,12 R$2,29 14,295% 25,59%

96030

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - 

DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

R$16,02 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000400 R$45.253,13 R$1,81 11,298% 25,59%

96031

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. 

AF_02/2017

R$2,95 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000074 R$57.408,12 R$0,42 14,237% 25,42%
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96031

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. 

AF_02/2017

R$2,95 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000074 R$45.253,13 R$0,33 11,186% 25,42%

96032

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS 

E SEGUROS. AF_02/2017

R$1,15 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000029 R$57.408,12 R$0,16 13,913% 25,22%

96032

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS 

E SEGUROS. AF_02/2017

R$1,15 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000029 R$45.253,13 R$0,13 11,304% 25,22%

96033

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2017

R$30,04 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000750 R$57.408,12 R$4,30 14,314% 25,60%

96033

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - 

MANUTENÇÃO. AF_02/2017

R$30,04 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000750 R$45.253,13 R$3,39 11,285% 25,60%

96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP 

DIURNO. AF_02/2017

R$151,48 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0001253 R$57.408,12 R$7,17 4,733% 8,47%

96035

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP 

DIURNO. AF_02/2017

R$151,48 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001253 R$45.253,13 R$5,66 3,736% 8,47%

96036

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI 

DIURNO. AF_02/2017

R$34,23 2401

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS 

REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, 

LARGURA DE TRABALHO 3,66 M

0,0000503 R$57.408,12 R$2,87 8,384% 15,02%

96036

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, 

TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR 

DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI 

DIURNO. AF_02/2017

R$34,23 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000503 R$45.253,13 R$2,27 6,632% 15,02%

96053

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2017

R$9,28 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000533 R$35.400,40 R$1,88 20,259% 100,00%

96053

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2017

R$9,28 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000533 R$138.895,00 R$7,40 79,741% 100,00%
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96054

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS 

POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 

646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

R$17,27 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000800 R$35.400,40 R$2,83 16,387% 16,39%

96055

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. 

AF_03/2017

R$1,28 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000074 R$35.400,40 R$0,26 20,313% 100,00%

96055

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. 

AF_03/2017

R$1,28 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000074 R$138.895,00 R$1,02 79,688% 100,00%

96056

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2017

R$10,15 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000583 R$35.400,40 R$2,06 20,296% 100,00%

96056

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2017

R$10,15 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000583 R$138.895,00 R$8,09 79,704% 100,00%

96060

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS 

POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 

646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

R$1,74 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000081 R$35.400,40 R$0,28 16,092% 16,09%

96061

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS 

POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 

646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

R$21,59 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0001000 R$35.400,40 R$3,54 16,396% 16,40%

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
R$32,38 20250 SISAL EM FIBRA 0,0078000 R$12,00 R$0,09 0,278% 47,62%

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
R$32,38 3315

GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
0,9964000 R$0,61 R$0,60 1,853% 47,62%

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
R$32,38 40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0308000 R$18,93 R$0,58 1,791% 47,62%

96109
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P
R$32,38 4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 

60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM 

NAS BORDAS) SEM COLOCACAO

1,0293000 R$13,75 R$14,15 43,700% 47,62%

96110

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$54,74 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

1,0665000 R$21,03 R$22,42 40,957% 54,84%

96110

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$54,74 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,4404000 R$3,11 R$4,47 8,166% 54,84%

96110

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$54,74 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

0,5202000 R$4,18 R$2,17 3,964% 54,84%
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96110

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$54,74 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

7,9740000 R$0,07 R$0,55 1,005% 54,84%

96110

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$54,74 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0221000 R$18,93 R$0,41 0,749% 54,84%

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

R$42,60 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0221000 R$18,93 R$0,41 0,962% 3,50%

96111

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

R$42,60 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0333000 R$32,46 R$1,08 2,535% 3,50%

96112

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

R$84,21 3283

FORRO DE MADEIRA PINUS OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM 

(SEM COLOCACAO)

1,0850000 R$16,59 R$18,00 21,375% 21,38%

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
R$29,54 20250 SISAL EM FIBRA 0,0078000 R$12,00 R$0,09 0,305% 54,27%

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
R$29,54 3315

GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
0,9964000 R$0,61 R$0,60 2,031% 54,27%

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
R$29,54 40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0308000 R$18,93 R$0,58 1,963% 54,27%

96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P
R$29,54 4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 

60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM 

NAS BORDAS) SEM COLOCACAO

1,0740000 R$13,75 R$14,76 49,966% 54,27%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

1,0966000 R$21,03 R$23,06 40,294% 53,89%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,4395000 R$3,11 R$4,47 7,811% 53,89%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

0,5202000 R$4,18 R$2,17 3,792% 53,89%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

7,9740000 R$0,07 R$0,55 0,961% 53,89%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

2,1912000 R$0,16 R$0,35 0,612% 53,89%

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$57,23 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0132000 R$18,93 R$0,24 0,419% 53,89%

96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

R$47,07 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

2,1912000 R$0,16 R$0,35 0,744% 3,55%
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96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

R$47,07 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0132000 R$18,93 R$0,24 0,510% 3,55%

96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

R$47,07 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0333000 R$32,46 R$1,08 2,294% 3,55%

96117

FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

R$106,27 3283

FORRO DE MADEIRA PINUS OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE 

MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM 

(SEM COLOCACAO)

1,1235000 R$16,59 R$18,63 17,531% 17,53%

96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

DE GESSO). AF_05/2017
R$2,33 20250 SISAL EM FIBRA 0,0040000 R$12,00 R$0,04 1,717% 59,66%

96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

DE GESSO). AF_05/2017
R$2,33 3315

GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
0,5124000 R$0,61 R$0,31 13,305% 59,66%

96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

DE GESSO). AF_05/2017
R$2,33 4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 

60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM 

NAS BORDAS) SEM COLOCACAO

0,0762000 R$13,75 R$1,04 44,635% 59,66%

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-

FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017

R$8,25 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,5833000 R$0,16 R$0,09 1,091% 30,55%

96121

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-

FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_05/2017

R$8,25 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0749000 R$32,46 R$2,43 29,455% 30,55%

96122
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-

FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017
R$25,16 13587

MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO 

PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

1,1580000 R$2,38 R$2,75 10,930% 10,93%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

0,1631000 R$21,03 R$3,42 14,967% 35,10%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,2159000 R$3,11 R$0,67 2,932% 35,10%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

0,1751000 R$4,18 R$0,73 3,195% 35,10%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

1,1961000 R$0,07 R$0,08 0,350% 35,10%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0111000 R$18,93 R$0,21 0,919% 35,10%

96123

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA 

EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_P

R$22,85 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0897000 R$32,46 R$2,91 12,735% 35,10%

96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$25,17 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000607 R$35.400,40 R$2,14 8,502% 41,96%
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96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. 

AF_02/2017

R$25,17 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000607 R$138.895,00 R$8,42 33,453% 41,96%

96156

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS 

POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 

646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

R$33,70 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000881 R$35.400,40 R$3,11 9,228% 9,23%

96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017

R$108,99 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0001190 R$35.400,40 R$4,20 3,854% 19,00%

96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 

CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 

MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. 

AF_03/2017

R$108,99 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0001190 R$138.895,00 R$16,51 15,148% 19,00%

96158

MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS 

POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 

646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

R$87,52 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0001881 R$35.400,40 R$6,65 7,598% 7,60%

96159

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 

POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

R$40,23 40637

MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE 

TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 

MOTOR DIESEL 38 HP

0,0000472 R$505.925,24 R$23,87 59,334% 59,33%

96160

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017

R$161,80 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000167 R$63.291,13 R$1,04 0,643% 1,12%

96160

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017

R$161,80 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,426% 1,12%

96160

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017

R$161,80 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000139 R$2.166,49 R$0,02 0,012% 1,12%

96160

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017

R$161,80 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,043% 1,12%

96161

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$239,90 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000219 R$63.291,13 R$1,37 0,571% 1,38%
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96161

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$239,90 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,721% 1,38%

96161

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$239,90 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000180 R$2.166,49 R$0,03 0,013% 1,38%

96161

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$239,90 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,071% 1,38%

96162

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$310,98 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000282 R$63.291,13 R$1,76 0,566% 1,61%

96162

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$310,98 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 0,929% 1,61%

96162

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$310,98 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000233 R$2.166,49 R$0,03 0,010% 1,61%

96162

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$310,98 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,103% 1,61%

96163

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$350,08 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000340 R$63.291,13 R$2,12 0,606% 1,82%

96163

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$350,08 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 1,043% 1,82%

96163

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$350,08 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000288 R$2.166,49 R$0,04 0,011% 1,82%
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96163

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$350,08 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,160% 1,82%

96164

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$149,80 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000120 R$63.291,13 R$0,73 0,487% 1,00%

96164

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$149,80 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,461% 1,00%

96164

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$149,80 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000098 R$2.166,49 R$0,01 0,007% 1,00%

96164

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$149,80 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,047% 1,00%

96165

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$223,34 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000156 R$63.291,13 R$0,97 0,434% 1,29%

96165

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$223,34 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,775% 1,29%

96165

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$223,34 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000124 R$2.166,49 R$0,02 0,009% 1,29%

96165

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$223,34 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,076% 1,29%

96166

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$285,12 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000191 R$63.291,13 R$1,18 0,414% 1,55%
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96166

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$285,12 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 1,014% 1,55%

96166

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$285,12 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000152 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,55%

96166

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$285,12 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,112% 1,55%

96167

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$312,97 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000216 R$63.291,13 R$1,34 0,428% 1,78%

96167

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$312,97 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 1,166% 1,78%

96167

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$312,97 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000173 R$2.166,49 R$0,02 0,006% 1,78%

96167

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$312,97 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,179% 1,78%

96168

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$143,89 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000098 R$63.291,13 R$0,59 0,410% 0,95%

96168

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$143,89 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,480% 0,95%

96168

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$143,89 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000079 R$2.166,49 R$0,01 0,007% 0,95%
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96168

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$143,89 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,049% 0,95%

96169

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$215,72 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000129 R$63.291,13 R$0,80 0,371% 1,26%

96169

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$215,72 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,802% 1,26%

96169

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$215,72 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000100 R$2.166,49 R$0,01 0,005% 1,26%

96169

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$215,72 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,079% 1,26%

96170

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$275,77 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000156 R$63.291,13 R$0,96 0,348% 1,52%

96170

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$275,77 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 1,048% 1,52%

96170

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$275,77 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000120 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,52%

96170

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$275,77 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,116% 1,52%

96171

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$300,23 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000174 R$63.291,13 R$1,07 0,356% 1,77%
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96171

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$300,23 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 1,216% 1,77%

96171

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$300,23 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000133 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,77%

96171

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$300,23 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,187% 1,77%

96172

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$171,06 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000185 R$43.779,34 R$0,78 0,456% 1,59%

96172

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$171,06 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000187 R$63.291,13 R$1,16 0,678% 1,59%

96172

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$171,06 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,403% 1,59%

96172

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$171,06 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000156 R$2.166,49 R$0,02 0,012% 1,59%

96172

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$171,06 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,041% 1,59%

96173

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$251,47 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000236 R$43.779,34 R$1,01 0,402% 1,78%

96173

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$251,47 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000245 R$63.291,13 R$1,53 0,608% 1,78%
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96173

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$251,47 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,688% 1,78%

96173

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$251,47 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000202 R$2.166,49 R$0,03 0,012% 1,78%

96173

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$251,47 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,068% 1,78%

96174

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$325,78 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000302 R$43.779,34 R$1,29 0,396% 2,00%

96174

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$325,78 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000315 R$63.291,13 R$1,97 0,605% 2,00%

96174

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$325,78 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 0,887% 2,00%

96174

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$325,78 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000261 R$2.166,49 R$0,04 0,012% 2,00%

96174

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$325,78 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,098% 2,00%

96175

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$367,32 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000363 R$43.779,34 R$1,57 0,427% 2,23%

96175

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$367,32 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000378 R$63.291,13 R$2,36 0,642% 2,23%
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96175

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$367,32 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 0,994% 2,23%

96175

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$367,32 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000321 R$2.166,49 R$0,05 0,014% 2,23%

96175

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$367,32 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,152% 2,23%

96176

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$155,96 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000128 R$43.779,34 R$0,53 0,340% 1,36%

96176

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$155,96 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000134 R$63.291,13 R$0,82 0,526% 1,36%

96176

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$155,96 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,442% 1,36%

96176

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$155,96 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000110 R$2.166,49 R$0,01 0,006% 1,36%

96176

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$155,96 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,045% 1,36%

96177

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$230,45 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000158 R$43.779,34 R$0,67 0,291% 1,59%

96177

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$230,45 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000171 R$63.291,13 R$1,07 0,464% 1,59%
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96177

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$230,45 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,751% 1,59%

96177

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$230,45 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000137 R$2.166,49 R$0,02 0,009% 1,59%

96177

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$230,45 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,074% 1,59%

96178

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$293,53 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000190 R$43.779,34 R$0,81 0,276% 1,82%

96178

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$293,53 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000209 R$63.291,13 R$1,30 0,443% 1,82%

96178

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$293,53 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 0,985% 1,82%

96178

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$293,53 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000167 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,82%

96178

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$293,53 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,109% 1,82%

96179

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$322,09 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000212 R$43.779,34 R$0,90 0,279% 2,05%

96179

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$322,09 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000236 R$63.291,13 R$1,46 0,453% 2,05%
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96179

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$322,09 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 1,133% 2,05%

96179

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$322,09 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000190 R$2.166,49 R$0,03 0,009% 2,05%

96179

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$322,09 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,174% 2,05%

96180

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$148,43 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000101 R$43.779,34 R$0,41 0,276% 1,25%

96180

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$148,43 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000109 R$63.291,13 R$0,67 0,451% 1,25%

96180

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$148,43 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000170 R$42.397,93 R$0,69 0,465% 1,25%

96180

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$148,43 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000088 R$2.166,49 R$0,01 0,007% 1,25%

96180

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$148,43 42001

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  

DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002000 R$363,28 R$0,07 0,047% 1,25%

96181

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$220,99 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000123 R$43.779,34 R$0,51 0,231% 1,49%

96181

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$220,99 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000140 R$63.291,13 R$0,87 0,394% 1,49%
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96181

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$220,99 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000412 R$42.397,93 R$1,73 0,783% 1,49%

96181

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$220,99 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000109 R$2.166,49 R$0,01 0,005% 1,49%

96181

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$220,99 41998

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$895,23 R$0,17 0,077% 1,49%

96182

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$280,87 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000146 R$43.779,34 R$0,62 0,221% 1,74%

96182

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$280,87 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000168 R$63.291,13 R$1,04 0,370% 1,74%

96182

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$280,87 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000685 R$42.397,93 R$2,89 1,029% 1,74%

96182

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$280,87 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000131 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,74%

96182

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$280,87 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$1.642,20 R$0,32 0,114% 1,74%

96183

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$306,45 36522

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, 

VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 

TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, 

POTENCIA 63 CV

0,0000160 R$43.779,34 R$0,68 0,222% 1,98%

96183

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$306,45 39917

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE 

CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE 

*100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA 

DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

0,0000188 R$63.291,13 R$1,16 0,379% 1,98%
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96183

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$306,45 39919

MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE 

ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / 

VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES 

ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA 

NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS

0,0000867 R$42.397,93 R$3,65 1,191% 1,98%

96183

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$306,45 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000145 R$2.166,49 R$0,02 0,007% 1,98%

96183

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, 

COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM 

PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017

R$306,45 42000

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, 

CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E 

SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO 

CAIXA)

0,0002000 R$2.804,37 R$0,56 0,183% 1,98%

96304

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 

DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

R$0,11 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000533 R$2.166,49 R$0,11 100,000% 100,00%

96305

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 

JUROS. AF_05/2017

R$0,01 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000076 R$2.166,49 R$0,01 100,000% 100,00%

96306

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - 

MANUTENÇÃO. AF_05/2017

R$0,14 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000667 R$2.166,49 R$0,14 100,000% 100,00%

96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V – CHI 

DIURNO. AF_05/2017

R$0,12 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0000609 R$2.166,49 R$0,12 100,000% 100,00%

96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, 

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP 

DIURNO. AF_05/2017

R$1,33 41991

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, 

RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE 

TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  

POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V 

(COLETADO CAIXA)

0,0001276 R$2.166,49 R$0,26 19,549% 19,55%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0243000 R$32,62 R$0,79 1,004% 68,40%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

2,1060000 R$21,03 R$44,28 56,300% 68,40%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,763% 68,40%
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96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7407000 R$3,11 R$2,30 2,924% 68,40%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 5,480% 68,40%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,780% 68,40%

96358

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$78,65 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,153% 68,40%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0290000 R$32,62 R$0,94 1,086% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

2,1060000 R$21,03 R$44,28 51,143% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,693% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7925000 R$3,11 R$2,46 2,841% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 4,978% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,617% 62,52%

96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P

R$86,58 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,162% 62,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0486000 R$32,62 R$1,58 1,579% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

2,1060000 R$21,03 R$44,28 44,245% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,600% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,4815000 R$3,11 R$4,60 4,596% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 4,307% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,399% 56,85%

96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$100,08 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,120% 56,85%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0581000 R$32,62 R$1,89 1,635% 49,79%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

2,1060000 R$21,03 R$44,28 38,314% 49,79%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,519% 49,79%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,5851000 R$3,11 R$4,92 4,257% 49,79%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,729% 49,79%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,211% 49,79%

96361

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$115,57 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,121% 49,79%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0243000 R$32,62 R$0,79 0,760% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

3,1590000 R$21,03 R$66,43 63,887% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,577% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7407000 R$3,11 R$2,30 2,212% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 4,145% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,346% 74,58%

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

10,0039000 R$0,16 R$1,60 1,539% 74,58%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96362

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$103,98 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,115% 74,58%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0290000 R$32,62 R$0,94 0,838% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

3,1590000 R$21,03 R$66,43 59,238% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5778000 R$0,24 R$0,61 0,544% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7925000 R$3,11 R$2,46 2,194% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,843% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,248% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

10,0039000 R$0,16 R$1,60 1,427% 69,46%

96363

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$112,14 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,125% 69,46%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0486000 R$32,62 R$1,58 1,260% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

3,1590000 R$21,03 R$66,43 52,974% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,478% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,4815000 R$3,11 R$4,60 3,668% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,437% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,116% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

10,0039000 R$0,16 R$1,60 1,276% 64,31%

96364

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$125,40 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,096% 64,31%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0581000 R$32,62 R$1,89 1,339% 57,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

3,1590000 R$21,03 R$66,43 47,077% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,425% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,5851000 R$3,11 R$4,92 3,487% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,054% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 0,992% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

10,0039000 R$0,16 R$1,60 1,134% 57,61%

96365

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM 

VÃOS. AF_06/2017_P

R$141,11 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,099% 57,61%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0243000 R$32,62 R$0,79 0,611% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

4,2120000 R$21,03 R$88,57 68,505% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,464% 78,34%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7407000 R$3,11 R$2,30 1,779% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,334% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,083% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

20,0077000 R$0,16 R$3,20 2,475% 78,34%

96366

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$129,29 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,093% 78,34%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0290000 R$32,62 R$0,94 0,683% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

4,2120000 R$21,03 R$88,57 64,330% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,436% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7925000 R$3,11 R$2,46 1,787% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 3,130% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 1,017% 73,81%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

20,0077000 R$0,16 R$3,20 2,324% 73,81%

96367

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$137,68 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,102% 73,81%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0486000 R$32,62 R$1,58 1,048% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

4,2120000 R$21,03 R$88,57 58,768% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,398% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,4815000 R$3,11 R$4,60 3,052% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 2,860% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 0,929% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

20,0077000 R$0,16 R$3,20 2,123% 69,26%

96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017

R$150,71 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,080% 69,26%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0581000 R$32,62 R$1,89 1,134% 63,02%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

4,2120000 R$21,03 R$88,57 53,144% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

2,5027000 R$0,24 R$0,60 0,360% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,5851000 R$3,11 R$4,92 2,952% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

1,0327000 R$4,18 R$4,31 2,586% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

20,0077000 R$0,07 R$1,40 0,840% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39437

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 

MM

20,0077000 R$0,16 R$3,20 1,920% 63,02%

96369

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$166,66 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,084% 63,02%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0243000 R$32,62 R$0,79 1,568% 56,57%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

1,0530000 R$21,03 R$22,14 43,946% 56,57%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,2513000 R$0,24 R$0,30 0,595% 56,57%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7407000 R$3,11 R$2,30 4,565% 56,57%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

0,5164000 R$4,18 R$2,15 4,268% 56,57%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

10,0039000 R$0,07 R$0,70 1,389% 56,57%

96370

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

R$50,38 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,8076000 R$0,16 R$0,12 0,238% 56,57%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 37586

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, 

DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP 

HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

0,0290000 R$32,62 R$0,94 1,616% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39413

CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 

MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

1,0530000 R$21,03 R$22,14 38,054% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39431

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 

150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

1,2513000 R$0,24 R$0,30 0,516% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA 

DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS 

DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

0,7925000 R$3,11 R$2,46 4,228% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA 

DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM 

RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS 

DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE 

AGUA)

0,5164000 R$4,18 R$2,15 3,695% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO 

FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 

MM

10,0039000 R$0,07 R$0,70 1,203% 49,55%

96371

PAREDE COM PLACAS DE GESSO 

ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

R$58,18 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

0,9149000 R$0,16 R$0,14 0,241% 49,55%

96372

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 

ROCHA EM PAREDES DRYWALL. 

AF_06/2017

R$22,24 42481

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE 

REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, 

EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* 

MM (COLETADO CAIXA)

1,0000000 R$21,13 R$21,13 95,009% 95,01%
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96373
INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM 

PAREDE DRYWALL. AF_06/2017
R$7,66 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

7,6367000 R$0,16 R$1,22 15,927% 15,93%

96374
INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA 

EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017
R$23,03 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

7,6367000 R$0,16 R$1,22 5,297% 5,30%

96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$5,74 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000027 R$293.777,53 R$0,77 13,415% 32,75%

96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$5,74 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000018 R$48.000,00 R$0,06 1,045% 32,75%

96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$5,74 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000019 R$551.000,00 R$1,05 18,293% 32,75%

96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$4,13 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000018 R$468.765,64 R$0,81 19,613% 38,26%

96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$4,13 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000011 R$48.000,00 R$0,03 0,726% 38,26%

96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$4,13 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000014 R$551.000,00 R$0,74 17,918% 38,26%

96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$5,80 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000018 R$282.560,80 R$0,47 8,103% 39,66%

96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$5,80 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000018 R$468.765,64 R$0,83 14,310% 39,66%
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96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$5,80 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$48.000,00 R$0,04 0,690% 39,66%

96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO 

LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$5,80 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000018 R$551.000,00 R$0,96 16,552% 39,66%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000020 R$282.560,80 R$0,55 1,610% 8,40%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000019 R$468.765,64 R$0,87 2,546% 8,40%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000017 R$26.182,94 R$0,02 0,059% 8,40%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$48.000,00 R$0,04 0,117% 8,40%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000021 R$551.000,00 R$1,15 3,366% 8,40%

96389

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

2%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$34,17 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000019 R$138.895,00 R$0,24 0,702% 8,40%
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96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000020 R$282.560,80 R$0,55 0,967% 4,41%

96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000019 R$468.765,64 R$0,87 1,529% 4,41%

96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000017 R$26.182,94 R$0,02 0,035% 4,41%

96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$48.000,00 R$0,04 0,070% 4,41%

96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000018 R$551.000,00 R$0,96 1,687% 4,41%

96390

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 

4%) - EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$56,90 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000006 R$138.895,00 R$0,07 0,123% 4,41%

96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000020 R$282.560,80 R$0,55 0,683% 3,33%

96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000019 R$468.765,64 R$0,87 1,081% 3,33%
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96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000017 R$26.182,94 R$0,02 0,025% 3,33%

96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$48.000,00 R$0,04 0,050% 3,33%

96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000018 R$551.000,00 R$0,96 1,193% 3,33%

96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$80,48 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000019 R$138.895,00 R$0,24 0,298% 3,33%

96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000020 R$282.560,80 R$0,55 0,532% 2,59%

96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000019 R$468.765,64 R$0,87 0,842% 2,59%

96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 3318

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" 

COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS 

PARA TRANSPORTE

0,0000017 R$26.182,94 R$0,02 0,019% 2,59%

96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$48.000,00 R$0,04 0,039% 2,59%

96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000018 R$551.000,00 R$0,96 0,929% 2,59%
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96392

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) 

COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$103,30 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000019 R$138.895,00 R$0,24 0,232% 2,59%

96393

USINAGEM DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL 

COM USINA 300 T/H. AF_06/2017

R$102,94 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000007 R$94.947,06 R$0,05 0,049% 0,73%

96393

USINAGEM DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL 

COM USINA 300 T/H. AF_06/2017

R$102,94 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000009 R$833.093,38 R$0,70 0,680% 0,73%

96394

USINAGEM DE BRITA GRADUADA 

TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO 

BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. 

AF_06/2017

R$145,60 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000007 R$94.947,06 R$0,05 0,034% 0,52%

96394

USINAGEM DE BRITA GRADUADA 

TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO 

BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. 

AF_06/2017

R$145,60 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000009 R$833.093,38 R$0,70 0,481% 0,52%

96395

USINAGEM DE CONCRETO PARA 

COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO 

BRITA COMERCIAL. AF_06/2017

R$163,32 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000007 R$151.759,25 R$0,08 0,049% 0,40%

96395

USINAGEM DE CONCRETO PARA 

COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO 

BRITA COMERCIAL. AF_06/2017

R$163,32 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000008 R$700.000,00 R$0,57 0,349% 0,40%

96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000024 R$282.560,80 R$0,65 0,594% 3,14%

96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000021 R$468.765,64 R$0,95 0,869% 3,14%

96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000007 R$94.947,06 R$0,05 0,046% 3,14%

96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000015 R$48.000,00 R$0,04 0,037% 3,14%

96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000019 R$551.000,00 R$1,04 0,951% 3,14%
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96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$109,37 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000009 R$833.093,38 R$0,70 0,640% 3,14%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000028 R$282.560,80 R$0,77 0,504% 2,51%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000024 R$468.765,64 R$1,09 0,713% 2,51%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 36501
GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, 

POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL
0,0000007 R$94.947,06 R$0,05 0,033% 2,51%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000017 R$48.000,00 R$0,06 0,039% 2,51%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000022 R$551.000,00 R$1,17 0,765% 2,51%

96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA 

COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$152,87 9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS,  

DOSADORES TRIPLOS, CALHA 

VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 

T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,0000009 R$833.093,38 R$0,70 0,458% 2,51%

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000024 R$282.560,80 R$0,65 0,383% 1,96%

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000021 R$468.765,64 R$0,95 0,560% 1,96%

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 37736

TANQUE DE ACO CARBONO NAO 

REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM 

BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 

FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000015 R$48.000,00 R$0,04 0,024% 1,96%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 39588

GRUPO GERADOR DIESEL, COM 

CARENAGEM, POTENCIA STANDART 

ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 

1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

0,0000007 R$151.759,25 R$0,08 0,047% 1,96%

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000019 R$551.000,00 R$1,04 0,613% 1,96%

96398

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$169,75 9914
USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE 

NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO
0,0000008 R$700.000,00 R$0,57 0,336% 1,96%

96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$78,82 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000033 R$282.560,80 R$0,91 1,155% 2,37%

96399

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019

R$78,82 14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 

VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,0000034 R$293.777,53 R$0,96 1,218% 2,37%

96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$100,38 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE 

UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 

HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, 

IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

0,0000045 R$282.560,80 R$1,23 1,225% 3,25%

96400

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 

OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

R$100,38 4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA 

LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 

PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA 

LAMINA DE 3,7 M

0,0000037 R$551.000,00 R$2,03 2,022% 3,25%

96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
R$6,63 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000005 R$35.400,40 R$0,00 0,000% 90,80%

96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
R$6,63 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000003 R$157.088,52 R$0,02 0,302% 90,80%

96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
R$6,63 41901

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 

(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO 

DE ICMS)

1,2000000 R$4,97 R$5,96 89,894% 90,80%

96401
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
R$6,63 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000005 R$138.895,00 R$0,04 0,603% 90,80%

96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

R$1,68 13726

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM 

ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE 

VARRIMENTO = 2,44M

0,0000005 R$35.400,40 R$0,00 0,000% 73,21%
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96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

R$1,68 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000002 R$157.088,52 R$0,02 1,190% 73,21%

96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

R$1,68 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

0,4500000 R$2,62 R$1,17 69,643% 73,21%

96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

R$1,68 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000005 R$138.895,00 R$0,04 2,381% 73,21%

96458

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. 

AF_06/2017

R$31,26 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000667 R$468.765,64 R$31,26 100,000% 100,00%

96459

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

R$3,46 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000074 R$468.765,64 R$3,46 100,000% 100,00%

96460

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2017

R$24,98 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000533 R$468.765,64 R$24,98 100,000% 100,00%

96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2017

R$111,06 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0001274 R$468.765,64 R$59,70 53,755% 53,76%

96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2017

R$40,54 14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M

0,0000607 R$468.765,64 R$28,44 70,153% 70,15%

96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$50,49 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0221000 R$18,93 R$0,41 0,812% 2,95%

96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$50,49 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0333000 R$32,46 R$1,08 2,139% 2,95%

96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$55,44 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, 

CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 

LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

2,1912000 R$0,16 R$0,35 0,631% 3,01%

96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$55,44 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0132000 R$18,93 R$0,24 0,433% 3,01%
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96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

R$55,44 40552

PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, 

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” 

(6,35 MM) X 25 MM

0,0333000 R$32,46 R$1,08 1,948% 3,01%

96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

R$10,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9665000 R$0,15 R$0,29 2,852% 2,85%

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$9,19 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,1900000 R$0,15 R$0,17 1,850% 1,85%

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$8,36 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,7240000 R$0,15 R$0,10 1,196% 1,20%

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$7,33 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,4655000 R$0,15 R$0,06 0,819% 0,82%

96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$6,14 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,3060000 R$0,15 R$0,04 0,651% 0,65%

96548

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$5,72 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1975000 R$0,15 R$0,02 0,350% 0,35%

96549

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$6,28 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,1360000 R$0,15 R$0,02 0,318% 0,32%

96550

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

R$6,05 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

0,0960000 R$0,15 R$0,01 0,165% 0,17%

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

R$414,30 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002067 R$2.296,54 R$0,46 0,111% 0,59%

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

R$414,30 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001471 R$13.749,15 R$1,99 0,480% 0,59%

96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

R$462,59 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002781 R$2.296,54 R$0,62 0,134% 0,56%

96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

R$462,59 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001471 R$13.749,15 R$1,99 0,430% 0,56%
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96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 

COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

R$465,88 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000347 R$2.296,54 R$0,06 0,013% 0,01%

96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016

R$470,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000472 R$2.296,54 R$0,08 0,017% 0,02%

96559

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017

R$75,88 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

8,5220000 R$7,36 R$62,72 82,657% 88,10%

96559

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017

R$75,88 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
2,8410000 R$0,83 R$2,35 3,097% 88,10%

96559

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017

R$75,88 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
8,5220000 R$0,21 R$1,78 2,346% 88,10%

96560

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017

R$37,79 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

3,7860000 R$7,36 R$27,86 73,723% 78,57%

96560

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017

R$37,79 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
1,2620000 R$0,83 R$1,04 2,752% 78,57%

96560

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017

R$37,79 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
3,7860000 R$0,21 R$0,79 2,091% 78,57%

96561

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017

R$23,21 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

2,1100000 R$7,36 R$15,52 66,868% 71,26%

96561

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017

R$23,21 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
0,7030000 R$0,83 R$0,58 2,499% 71,26%

96561

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017

R$23,21 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
2,1100000 R$0,21 R$0,44 1,896% 71,26%

96562

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$38,39 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

4,0000000 R$7,36 R$29,44 76,687% 81,74%

96562

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$38,39 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
1,3330000 R$0,83 R$1,10 2,865% 81,74%

96562

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$38,39 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
4,0000000 R$0,21 R$0,84 2,188% 81,74%
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96563

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$41,34 11267

ARRUELA REDONDA DE LATAO, 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 

ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO 

FURO = 17 MM

4,0000000 R$7,36 R$29,44 71,214% 75,91%

96563

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$41,34 11976
CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM 

PARAFUSO 1/4" X 40 MM
1,3330000 R$0,83 R$1,10 2,661% 75,91%

96563

PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA 

SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 

MM. AF_07/2017

R$41,34 39997
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 

1/4"
4,0000000 R$0,21 R$0,84 2,032% 75,91%

96616

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017

R$356,86 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001552 R$13.749,15 R$2,11 0,591% 0,59%

96617

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_08/2017

R$10,68 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000047 R$13.749,15 R$0,04 0,375% 0,38%

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

R$17,83 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000078 R$13.749,15 R$0,09 0,505% 0,51%

96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS OU RADIERS. 

AF_08/2017

R$342,64 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001552 R$13.749,15 R$2,11 0,616% 0,62%

96621

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017

R$135,42 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000127 R$8.101,10 R$0,07 0,052% 0,05%

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

R$93,59 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000059 R$8.101,10 R$0,03 0,032% 0,03%
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96623

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, 

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

R$125,69 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000127 R$8.101,10 R$0,07 0,056% 0,06%

96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR 

(PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_08/2017

R$90,16 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000059 R$8.101,10 R$0,03 0,033% 0,03%

96635

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$18,45 36278
TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 43,089% 43,09%

96636

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$19,39 38979
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 41,001% 41,00%

96637

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$8,15 36360
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,05 R$2,05 25,153% 25,15%

96638

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$7,78 36349
JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,68 R$1,68 21,594% 21,59%

96639

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$5,74 36324
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,69 R$1,69 29,443% 29,44%

96640

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$16,30 38996

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$12,25 R$12,25 75,153% 75,15%

96641

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$12,53 38998

CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$8,48 R$8,48 67,678% 67,68%

96642

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$10,78 36298

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$2,63 R$2,63 24,397% 24,40%

96643

TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE 

PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$32,89 39000

TE MISTURADOR COM INSERTO 

METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$24,74 R$24,74 75,220% 75,22%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

96644

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$12,73 36278
TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 62,451% 62,45%

96645

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$16,41 38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM 1,0650000 R$9,37 R$9,97 60,756% 60,76%

96646

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$25,38 38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM 1,0650000 R$14,27 R$15,19 59,850% 59,85%

96647

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$11,69 38979
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 68,007% 68,01%

96648

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$21,01 38980
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$12,49 R$13,30 63,303% 63,30%

96649

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$30,66 38981
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$17,30 R$18,42 60,078% 60,08%

96650

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$6,19 36360
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,05 R$2,05 33,118% 33,12%

96651

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$5,82 36349
JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,68 R$1,68 28,866% 28,87%

96652

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$11,64 38434
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$3,15 R$3,15 27,062% 27,06%

96653

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$11,60 38433
JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$3,11 R$3,11 26,810% 26,81%

96654

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$19,44 38435
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,98 R$5,98 30,761% 30,76%

96655

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$19,02 38987

JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, 

DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

1,0000000 R$5,56 R$5,56 29,232% 29,23%
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96656

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$4,45 36324
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,69 R$1,69 37,978% 37,98%

96657

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$15,01 38996

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$12,25 R$12,25 81,612% 81,61%

96658

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$11,24 38998

CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$8,48 R$8,48 75,445% 75,45%

96659

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$7,88 38441
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,22 R$2,22 28,173% 28,17%

96660

CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$25,49 38997

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 

3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$19,83 R$19,83 77,795% 77,80%

96661

CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$19,69 38999

CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 

3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$14,03 R$14,03 71,254% 71,25%

96662

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$8,08 38992
BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 

MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0000000 R$2,42 R$2,42 29,950% 29,95%

96663

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$14,64 38442
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,66 R$5,66 38,661% 38,66%

96664

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$15,88 38993
BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 

MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0000000 R$6,90 R$6,90 43,451% 43,45%

96665

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$8,14 36298

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$2,63 R$2,63 32,310% 32,31%

96666

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$15,60 38456

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$4,29 R$4,29 27,500% 27,50%
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96667

TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$27,63 38457

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$9,67 R$9,67 34,998% 35,00%

96668

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$8,74 36278
TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 90,961% 90,96%

96669

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$10,89 38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM 1,0650000 R$9,37 R$9,97 91,552% 91,55%

96670

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$16,55 38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM 1,0650000 R$14,27 R$15,19 91,782% 91,78%

96671

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$22,11 38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM 1,0650000 R$18,88 R$20,10 90,909% 90,91%

96672

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$32,40 38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM 1,0650000 R$27,53 R$29,31 90,463% 90,46%

96673

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$53,18 38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM 1,0650000 R$45,88 R$48,86 91,877% 91,88%

96674

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$74,67 38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM 1,0650000 R$64,34 R$68,52 91,764% 91,76%

96675

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$130,24 38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM 1,0650000 R$113,74 R$121,13 93,005% 93,01%

96676

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$8,72 38979
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$7,47 R$7,95 91,170% 91,17%

96677

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$14,43 38980
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$12,49 R$13,30 92,169% 92,17%

96678

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$20,04 38981
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$17,30 R$18,42 91,916% 91,92%

96679

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$29,24 38982
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$25,18 R$26,81 91,689% 91,69%

96680

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$39,26 38983
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$33,38 R$35,54 90,525% 90,53%
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96681

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$73,76 38984
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$64,39 R$68,57 92,964% 92,96%

96682

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$108,88 38985
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$95,32 R$101,51 93,231% 93,23%

96683

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$148,82 38986
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0650000 R$129,49 R$137,90 92,662% 92,66%

96684

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$3,23 36360
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,05 R$2,05 63,467% 63,47%

96685

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$2,86 36349
JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,68 R$1,68 58,741% 58,74%

96686

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$4,88 38434
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$3,15 R$3,15 64,549% 64,55%

96687

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$4,84 38433
JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$3,11 R$3,11 64,256% 64,26%

96688

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$8,51 38435
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,98 R$5,98 70,270% 70,27%

96689

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$8,09 38987

JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, 

DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

1,0000000 R$5,56 R$5,56 68,727% 68,73%

96690

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$16,10 38436
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$12,36 R$12,36 76,770% 76,77%

96691

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$16,67 38988

JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, 

DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

1,0000000 R$12,93 R$12,93 77,564% 77,56%

96692

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$24,33 38437
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$18,56 R$18,56 76,284% 76,28%

96693

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$22,95 38989

JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, 

DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

1,0000000 R$17,18 R$17,18 74,858% 74,86%

96694

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$54,93 38438
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$46,91 R$46,91 85,400% 85,40%
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96695

JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$53,30 38990

JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, 

DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA 

PREDIAL

1,0000000 R$45,28 R$45,28 84,953% 84,95%

96696

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$82,90 38439
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$71,49 R$71,49 86,236% 86,24%

96697

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$124,10 38440
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$107,22 R$107,22 86,398% 86,40%

96698

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$2,48 36324
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,69 R$1,69 68,145% 68,15%

96699

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$13,04 38996

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$12,25 R$12,25 93,942% 93,94%

96700

CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$9,27 38998

CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$8,48 R$8,48 91,478% 91,48%

96701

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$3,37 38441
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,22 R$2,22 65,875% 65,88%

96702

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$3,57 38992
BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 

MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0000000 R$2,42 R$2,42 67,787% 67,79%

96703

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$7,34 38442
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,66 R$5,66 77,112% 77,11%

96704

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, 

CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

. AF_06/2015

R$8,58 38993
BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 

MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0000000 R$6,90 R$6,90 80,420% 80,42%

96705

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$11,05 38443
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$8,55 R$8,55 77,376% 77,38%

96706

LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$16,57 38444
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$12,72 R$12,72 76,765% 76,77%

96707

LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$35,23 38445
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$29,88 R$29,88 84,814% 84,81%

96708

LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$55,83 38446
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$48,23 R$48,23 86,387% 86,39%
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96709

LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$88,43 38447
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$77,18 R$77,18 87,278% 87,28%

96710

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$4,22 36298

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$2,63 R$2,63 62,322% 62,32%

96711

TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$6,61 38456

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$4,29 R$4,29 64,902% 64,90%

96712

TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$13,03 38457

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$9,67 R$9,67 74,213% 74,21%

96713

TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$17,97 38458

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$12,96 R$12,96 72,120% 72,12%

96714

TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$30,57 38459

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$22,88 R$22,88 74,845% 74,85%

96715

TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$58,50 38460

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$47,79 R$47,79 81,692% 81,69%

96716

TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$88,12 38461

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$72,90 R$72,90 82,728% 82,73%

96717

TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 

25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$139,18 38462

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL

1,0000000 R$116,66 R$116,66 83,820% 83,82%

96718

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$5,83 36274
TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL
1,0280000 R$5,51 R$5,66 97,084% 97,08%

96719

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$11,06 36278
TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL
1,0280000 R$7,47 R$7,67 69,349% 69,35%

96720

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$13,48 38971 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM 1,0180000 R$9,37 R$9,53 70,697% 70,70%
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96721

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$18,47 38972 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM 1,0180000 R$14,27 R$14,52 78,614% 78,61%

96722

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$25,07 38973 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM 1,0090000 R$18,88 R$19,04 75,947% 75,95%

96723

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$33,80 38974 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM 1,0090000 R$27,53 R$27,77 82,160% 82,16%

96724

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$55,17 38975 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM 0,9860000 R$45,88 R$45,23 81,983% 81,98%

96725

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$73,37 38976 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM 0,9860000 R$64,34 R$63,43 86,452% 86,45%

96726

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$119,79 38977 TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM 0,9160000 R$113,74 R$104,18 86,969% 86,97%

96727

TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$9,35 38978
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0280000 R$5,51 R$5,66 60,535% 60,54%

96728

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$11,36 38979
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0280000 R$7,47 R$7,67 67,518% 67,52%

96729

TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$17,44 38980
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0180000 R$12,49 R$12,71 72,878% 72,88%
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96730

TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$22,34 38981
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0180000 R$17,30 R$17,61 78,827% 78,83%

96731

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$32,62 38982
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0090000 R$25,18 R$25,40 77,866% 77,87%

96732

TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$40,90 38983
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
1,0090000 R$33,38 R$33,68 82,347% 82,35%

96733

TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$75,41 38984
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
0,9860000 R$64,39 R$63,48 84,180% 84,18%

96734

TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$105,91 38985
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
0,9860000 R$95,32 R$93,98 88,736% 88,74%

96735

TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$137,33 38986
TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, 

PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL
0,9160000 R$129,49 R$118,61 86,369% 86,37%

96736

LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$3,34 36320
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,12 R$1,12 33,533% 33,53%

96737

LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$3,91 36324
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,69 R$1,69 43,223% 43,22%

96738

CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$14,47 38996

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 

1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$12,25 R$12,25 84,658% 84,66%
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96739

LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$5,06 38441
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,22 R$2,22 43,874% 43,87%

96740

CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$22,67 38997

CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM 

INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 

3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

1,0000000 R$19,83 R$19,83 87,472% 87,47%

96741

LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$8,50 38442
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,66 R$5,66 66,588% 66,59%

96742

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$12,89 38443
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$8,55 R$8,55 66,330% 66,33%

96743

LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$17,06 38444
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$12,72 R$12,72 74,560% 74,56%

96744

LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$37,04 38445
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$29,88 R$29,88 80,670% 80,67%

96745

LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$55,39 38446
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$48,23 R$48,23 87,073% 87,07%

96746

LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$88,41 38447
LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA 

AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$77,18 R$77,18 87,298% 87,30%

96747

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$4,66 36359
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$1,33 R$1,33 28,541% 28,54%
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96748

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$5,38 36360
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$2,05 R$2,05 38,104% 38,10%

96749

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$7,41 38434
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$3,15 R$3,15 42,510% 42,51%

96750

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$10,24 38435
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$5,98 R$5,98 58,398% 58,40%

96751

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$18,85 38436
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$12,36 R$12,36 65,570% 65,57%

96752

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$25,05 38437
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$18,56 R$18,56 74,092% 74,09%

96753

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$57,65 38438
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$46,91 R$46,91 81,370% 81,37%

96754

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$82,23 38439
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$71,49 R$71,49 86,939% 86,94%

96755

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, 

CLASSE PN 25,  INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$124,07 38440
JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 

110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$107,22 R$107,22 86,419% 86,42%

96756

TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE 

PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$8,95 38454
TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$4,51 R$4,51 50,391% 50,39%
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96757

TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE 

PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$8,57 38455
TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 

MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL
1,0000000 R$4,13 R$4,13 48,191% 48,19%

96758

TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$9,98 38456

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$4,29 R$4,29 42,986% 42,99%

96759

TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$15,36 38457

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$9,67 R$9,67 62,956% 62,96%

96760

TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$21,63 38458

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$12,96 R$12,96 59,917% 59,92%

96761

TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$31,55 38459

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$22,88 R$22,88 72,520% 72,52%

96762

TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$62,10 38460

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$47,79 R$47,79 76,957% 76,96%

96763

TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$87,21 38461

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE 

PREDIAL

1,0000000 R$72,90 R$72,90 83,591% 83,59%

96764

TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$139,13 38462

TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 

DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA 

QUENTE PREDIAL

1,0000000 R$116,66 R$116,66 83,850% 83,85%

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, 

COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 

GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 

2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2017

R$1.272,05 4350

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 

MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM 

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA 

CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

4,0000000 R$0,44 R$1,76 0,138% 0,14%
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96794

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$5,83 38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM 1,0500000 R$4,01 R$4,21 72,213% 72,21%

96795

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$7,43 38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM 1,0500000 R$5,25 R$5,51 74,159% 74,16%

96796

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$10,47 38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM 1,0500000 R$7,78 R$8,16 77,937% 77,94%

96797

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$15,94 38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM 1,0500000 R$12,50 R$13,12 82,309% 82,31%

96798

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$5,91 38787 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM 1,0500000 R$4,01 R$4,21 71,235% 71,24%

96799

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$7,89 38825 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM 1,0500000 R$5,25 R$5,51 69,835% 69,84%

96800

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$11,41 38826 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM 1,0500000 R$7,78 R$8,16 71,516% 71,52%

96801

TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$17,57 38827 TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM 1,0500000 R$12,50 R$13,12 74,673% 74,67%

96802

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

CHUVEIRO COM REGISTROS DE 

PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$192,16 39354

KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, 

QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, 

SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO 

E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE 

PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM 

X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS 

PRESSAO E TUBOS PEX

1,0000000 R$184,74 R$184,74 96,139% 96,14%

96803

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

COZINHA COM CUBA SIMPLES E 

CONEXÕES POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$98,11 39358

KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM 

MAQUINA LAVAR LOUCA PARA 

INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO 

COM TRAVESSA COM FURO PARA 

ESGOTO DN 50 MM E FUROS 

SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* 

MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E 

CONEXOESP

1,0000000 R$92,07 R$92,07 93,844% 93,84%
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96804

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E 

CONEXÕES POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$174,06 39356

KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA 

LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, 

QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM  

FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO 

LATERAL PARA MAQUINA E FUROS 

SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* 

MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBO

1,0000000 R$157,07 R$157,07 90,239% 90,24%

96805

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

CHUVEIRO COM REGISTROS DE 

PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$197,33 39353

KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, 

QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, 

SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO 

E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE 

PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM 

X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI 

REGISTROS PRESSAO E TUB

1,0000000 R$185,36 R$185,36 93,934% 93,93%

96806

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

COZINHA COM CUBA SIMPLES E 

CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$94,56 39357

KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM 

MAQUINA LAVAR LOUCA PARA 

INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO 

COM TRAVESSA COM FURO PARA 

ESGOTO DN 50 MM E FUROS 

SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* 

MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E 

CON

1,0000000 R$83,96 R$83,96 88,790% 88,79%

96807

KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA 

ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E 

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E 

CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$156,70 39355

KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA 

LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, 

QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM 

FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO 

LATERAL PARA MAQUINA E FUROS 

SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* 

MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI

1,0000000 R$135,16 R$135,16 86,254% 86,25%

96808

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES 

POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$8,44 39296

UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM 

ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 

MM

1,0000000 R$5,67 R$5,67 67,180% 67,18%

96809

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$9,75 38844

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 

MM X 1/2", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$6,98 R$6,98 71,590% 71,59%

96810

CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$10,63 38854

CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA 

TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

1,0000000 R$7,86 R$7,86 73,942% 73,94%

96811

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES 

POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$11,37 39297

UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM 

ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 

MM

1,0000000 R$8,10 R$8,10 71,240% 71,24%
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96812

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$10,90 38846

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 

MM X 1/2", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$7,63 R$7,63 70,000% 70,00%

96813

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$12,66 38847

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 

MM X 3/4", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$9,39 R$9,39 74,171% 74,17%

96814

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$10,60 39292

UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 20 X 16 MM

1,0000000 R$7,33 R$7,33 69,151% 69,15%

96815

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES 

POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$18,19 39298

UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM 

ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 

MM

1,0000000 R$14,27 R$14,27 78,450% 78,45%

96816

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$14,84 38848

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 

MM X 3/4", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$10,92 R$10,92 73,585% 73,59%

96817

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$16,97 38850

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 

MM X 1", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$13,05 R$13,05 76,900% 76,90%

96818

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 

25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$15,76 39293

UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 25 X 16 MM

1,0000000 R$11,84 R$11,84 75,127% 75,13%

96819

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 

25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$15,76 39294

UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 25 X 20 MM

1,0000000 R$11,84 R$11,84 75,127% 75,13%

96820

UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES 

POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$29,10 39299

UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM 

ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 

MM

1,0000000 R$24,29 R$24,29 83,471% 83,47%

96821

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, 

METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$24,66 38851

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, 

METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 

MM X 1", PARA TUBO PEX

1,0000000 R$19,85 R$19,85 80,495% 80,50%

96822

UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 

32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$25,00 39295

UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 32 X 25 MM

1,0000000 R$20,19 R$20,19 80,760% 80,76%

96823

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$10,28 39308
LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM
1,0000000 R$8,18 R$8,18 79,572% 79,57%
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96824

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$11,65 39279

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$9,55 R$9,55 81,974% 81,97%

96825

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$15,92 38845

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$13,82 R$13,82 86,809% 86,81%

96826

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$14,33 39309
LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM
1,0000000 R$11,83 R$11,83 82,554% 82,55%

96827

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$14,88 39280

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$12,38 R$12,38 83,199% 83,20%

96828

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$18,80 39281

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$16,30 R$16,30 86,702% 86,70%

96829

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$14,31 39312

LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, 

PLASTICA, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM

1,0000000 R$11,81 R$11,81 82,530% 82,53%

96830

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$20,92 39310
LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM
1,0000000 R$17,93 R$17,93 85,707% 85,71%

96831

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$16,96 38849

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$13,97 R$13,97 82,370% 82,37%

96832

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$19,68 39282

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$16,69 R$16,69 84,807% 84,81%

96833

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$18,40 39313

LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, 

PLASTICA, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM

1,0000000 R$15,41 R$15,41 83,750% 83,75%

96834

LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$30,62 39311
LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM
1,0000000 R$26,95 R$26,95 88,014% 88,01%

96835

CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", 

CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$26,38 38852

CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM 

PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX

1,0000000 R$22,71 R$22,71 86,088% 86,09%
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96836

LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$28,14 39314

LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, 

PLASTICA, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM

1,0000000 R$24,47 R$24,47 86,958% 86,96%

96837

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$14,87 38913

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 16 MM

1,0000000 R$10,73 R$10,73 72,159% 72,16%

96838

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$13,60 38923

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 

16 MM X 1/2"

1,0000000 R$9,46 R$9,46 69,559% 69,56%

96839

JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, 

METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$13,38 38917

JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, 

METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 

1/2"

1,0000000 R$9,24 R$9,24 69,058% 69,06%

96840

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$17,37 38914

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 20 MM

1,0000000 R$12,45 R$12,45 71,675% 71,68%

96841

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$15,09 38925

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 

20 MM X 1/2"

1,0000000 R$10,17 R$10,17 67,396% 67,40%

96842

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$19,45 38926

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 

20 MM X 3/4"

1,0000000 R$14,53 R$14,53 74,704% 74,70%

96843

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, 

METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$18,67 38919

JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, 

METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 

1/2"

1,0000000 R$13,75 R$13,75 73,648% 73,65%

96844

JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, 

METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$25,78 38941

JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, 

METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 

3/4"

1,0000000 R$20,86 R$20,86 80,915% 80,92%

96845

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$27,49 38915

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 25 MM

1,0000000 R$21,61 R$21,61 78,610% 78,61%
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96846

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$21,42 38927

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 

25 MM X 3/4"

1,0000000 R$15,54 R$15,54 72,549% 72,55%

96847

JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, 

METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$23,64 38922

JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, 

METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 

3/4"

1,0000000 R$17,76 R$17,76 75,127% 75,13%

96848

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015

R$35,72 38916

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 32 MM

1,0000000 R$28,51 R$28,51 79,815% 79,82%

96849

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$12,87 39300

JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX, DN 16 MM

1,0000000 R$9,70 R$9,70 75,369% 75,37%

96850

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$15,14 39304

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 

MM X 1/2"

1,0000000 R$11,97 R$11,97 79,062% 79,06%

96851

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$20,23 38924

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 

MM X 3/4"

1,0000000 R$17,06 R$17,06 84,330% 84,33%

96852

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$17,20 39301

JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX, DN 20 MM

1,0000000 R$13,45 R$13,45 78,198% 78,20%

96853

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$19,42 39305

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 

MM X 1/2"

1,0000000 R$15,67 R$15,67 80,690% 80,69%

96854

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$23,36 39306

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 

MM X 3/4"

1,0000000 R$19,61 R$19,61 83,947% 83,95%

96855

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$21,39 39302

JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX, DN 25 MM

1,0000000 R$16,90 R$16,90 79,009% 79,01%

96856

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$21,71 38928

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 

MM X 1/2"

1,0000000 R$17,22 R$17,22 79,318% 79,32%
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96857

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 25MM X 1”, CONEXÃO POR CRIMPAGEM 

– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$35,03 38929

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 

MM X 1"

1,0000000 R$30,54 R$30,54 87,182% 87,18%

96858

JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES 

EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$35,25 39303

JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA 

CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO 

PEX, DN 32 MM

1,0000000 R$29,72 R$29,72 84,312% 84,31%

96859

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA 

TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, 

DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$43,89 38930

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA 

TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 

MM X 1"

1,0000000 R$38,36 R$38,36 87,400% 87,40%

96860

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$17,14 38873
TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM
1,0000000 R$11,61 R$11,61 67,736% 67,74%

96861

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½”, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$18,58 38905

TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

1,0000000 R$13,05 R$13,05 70,237% 70,24%

96862

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$20,68 38874
TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM
1,0000000 R$14,12 R$14,12 68,279% 68,28%

96863

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½”, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$20,44 38907

TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

1,0000000 R$13,88 R$13,88 67,906% 67,91%

96864

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$32,80 38875
TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM
1,0000000 R$24,96 R$24,96 76,098% 76,10%

96865

TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$32,10 38910

TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

1,0000000 R$24,26 R$24,26 75,576% 75,58%

96866

TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM 

PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL 

DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$43,22 38876
TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL 

DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM
1,0000000 R$33,58 R$33,58 77,696% 77,70%

96867

TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$50,48 38904

TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA 

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM 

TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

1,0000000 R$40,84 R$40,84 80,903% 80,90%

96868

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$20,06 39322
TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX
1,0000000 R$15,83 R$15,83 78,913% 78,91%
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96869

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$23,96 39289
TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX
1,0000000 R$18,96 R$18,96 79,132% 79,13%

96870

TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$38,18 39290
TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX
1,0000000 R$32,19 R$32,19 84,311% 84,31%

96871

TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 

MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2015

R$55,55 39291
TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO 

COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX
1,0000000 R$48,19 R$48,19 86,751% 86,75%

96872

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$50,73 38836
TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA 

TUBO PEX, DN 3/4"
1,0000000 R$5,15 R$5,15 10,152% 66,94%

96872

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$50,73 38869

DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 

SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

1,0000000 R$28,81 R$28,81 56,791% 66,94%

96873

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$58,74 38837
TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA 

TUBO PEX, DN 1"
1,0000000 R$9,31 R$9,31 15,850% 71,45%

96873

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$58,74 38870

DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 

SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

1,0000000 R$32,66 R$32,66 55,601% 71,45%

96874

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$61,47 38836
TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA 

TUBO PEX, DN 3/4"
1,0000000 R$5,15 R$5,15 8,378% 66,76%

96874

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO . AF_06/2015

R$61,47 38871

DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 

SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

1,0000000 R$35,89 R$35,89 58,386% 66,76%

96875

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 1” X 3 SAÍDAS DE 1/2”, CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$74,35 38837
TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA 

TUBO PEX, DN 1"
1,0000000 R$9,31 R$9,31 12,522% 72,52%

96875

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, 

PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA 

DE 1” X 3 SAÍDAS DE 1/2”, CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$74,35 38872

DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 

SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO 

COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX

1,0000000 R$44,61 R$44,61 60,000% 72,52%

96876

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$134,57 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 6,554% 89,62%
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96876

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$134,57 39283

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 

32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$111,78 R$111,78 83,065% 89,62%

96877

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$143,93 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 6,128% 90,29%

96877

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$143,93 39284

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 

32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$121,14 R$121,14 84,166% 90,29%

96878

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$145,67 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 6,055% 90,41%

96878

DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$145,67 39285

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 

32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$122,88 R$122,88 84,355% 90,41%

96879

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$145,81 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 6,049% 88,49%

96879

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$145,81 39286

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 

32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$120,21 R$120,21 82,443% 88,49%

96880

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$166,75 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 5,289% 89,94%

96880

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$166,75 39287

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 

32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$141,15 R$141,15 84,648% 89,94%

96881

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$176,23 1164

CAP OU TAMPAO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$8,82 R$8,82 5,005% 90,48%

96881

DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA 

INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 

MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR 

CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2015

R$176,23 39288

DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 

32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM 

CRIMPAGEM EM TUBO PEX

1,0000000 R$150,63 R$150,63 85,474% 90,48%
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96971

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$20,46 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,880% 23,07%

96971

CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$20,46 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 22,190% 23,07%

96972

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$27,72 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,649% 17,03%

96972

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$27,72 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 16,378% 17,03%

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$34,82 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,517% 13,56%

96973

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$34,82 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 13,038% 13,56%

96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$44,23 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,407% 10,67%

96974

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$44,23 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 10,265% 10,67%

96975

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$56,88 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,316% 8,30%

96975

CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$56,88 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 7,982% 8,30%

96976

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$73,81 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

1,0000000 R$0,18 R$0,18 0,244% 6,40%

96976

CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$73,81 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

0,5000000 R$9,08 R$4,54 6,151% 6,40%

96987

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$100,76 38060
BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS 

DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"
1,0000000 R$70,26 R$70,26 69,730% 69,73%

96988

MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$165,28 12357

MASTRO SIMPLES GALVANIZADO 

DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", 

COMPRIMENTO 3 M

1,0000000 R$161,03 R$161,03 97,429% 97,43%
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96989

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017

R$108,50 4274

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM 

LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA 

PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFERICAS

1,0000000 R$105,11 R$105,11 96,876% 96,88%

97010

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

TELA DE POLIPROPILENO PARA 

EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. 

AF_11/2017

R$40,37 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,6000000 R$2,13 R$1,27 3,146% 3,15%

97011

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

TELA DE POLIPROPILENO PARA 

EDIFICAÇÕES COM  3 PAVIMENTOS. 

AF_11/2017

R$30,74 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,4333000 R$2,13 R$0,92 2,993% 2,99%

97012

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

TELA DE POLIPROPILENO PARA 

EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU 

SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$25,92 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,3500000 R$2,13 R$0,74 2,855% 2,86%

97013

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

PAINEL COMPENSADO PARA 

EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. 

AF_11/2017

R$46,72 1342

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

0,2733000 R$62,84 R$17,17 36,751% 36,75%

97014

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

PAINEL COMPENSADO PARA 

EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. 

AF_11/2017

R$35,10 1342

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

0,1822000 R$62,84 R$11,44 32,593% 32,59%

97015

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM 

PAINEL COMPENSADO PARA 

EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU 

SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$29,21 1342

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

0,1367000 R$62,84 R$8,59 29,408% 29,41%

97016

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E 

ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES 

COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$35,97 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,6000000 R$2,13 R$1,27 3,531% 3,53%

97017

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E 

ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES 

COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$26,84 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,4333000 R$2,13 R$0,92 3,428% 3,43%
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97018

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE 

MADEIRA COM TRAVESSÕES EM 

MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E 

ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES 

COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 

PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$22,07 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,3500000 R$2,13 R$0,74 3,353% 3,35%

97031

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-

DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA 

ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 

TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E 

FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 

ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 

MONTAGEM POR OBRA). AF_11

R$61,27 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

1,1000000 R$2,13 R$2,34 3,819% 3,82%

97032

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-

DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA 

ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 

TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E 

FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES 

ACIMA DE 4 PAV. (2 MONTAGENS POR 

OBRA). AF_11/2017

R$36,85 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,6000000 R$2,13 R$1,27 3,446% 3,45%

97033

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-

DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS 

ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 

TRAVESSÕES DE MADEIRA E 

FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 

ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 

MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

R$54,38 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

1,1000000 R$2,13 R$2,34 4,303% 4,30%

97034

GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-

DESFORMA, PARA ESTRUTURAS EM 

CONCRETO, COM ESCORAS METÁLICAS 

ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 

TRAVESSÕES DE MADEIRA E 

FECHAMENTO EM TELA DE 

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES 

ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS 

POR OBRA). AF_11/2017

R$32,73 37525

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA 

BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA 

CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, 

ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,6000000 R$2,13 R$1,27 3,880% 3,88%

97046

PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE 

VERGALHÕES EXPOSTOS EM 

FUNDAÇÕES. AF_11/2017

R$0,24 39015

PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA 

PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 

PROTETOR DE ESPERA

0,3000000 R$0,67 R$0,20 83,333% 83,33%

97047

PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE 

VERGALHÕES EXPOSTOS EM 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

CONVENCIONAL. AF_11/2017

R$0,09 39015

PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA 

PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 

PROTETOR DE ESPERA

0,1200000 R$0,67 R$0,08 88,889% 88,89%

97048

PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE 

VERGALHÕES EXPOSTOS EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_11/2017

R$0,07 39015

PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA 

PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 

PROTETOR DE ESPERA

0,0900000 R$0,67 R$0,06 85,714% 85,71%

97051
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA 

ESTRUTURA. AF_11/2017
R$0,39 42015

FITA PLASTICA ZEBRADA PARA 

DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 

CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)

1,5000000 R$0,07 R$0,10 25,641% 25,64%
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97053
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE 

PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
R$18,45 42015

FITA PLASTICA ZEBRADA PARA 

DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 

CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)

1,1000000 R$0,07 R$0,07 0,379% 0,38%

97062
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 

FACHADEIRO. AF_11/2017
R$4,29 411

ABRACADEIRA DE NYLON PARA 

AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 200 X *4,6* MM

0,8945000 R$0,15 R$0,13 3,030% 54,31%

97062
COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME 

FACHADEIRO. AF_11/2017
R$4,29 7170

TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, 

ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, 

SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE 

OBRAS

1,1770000 R$1,87 R$2,20 51,282% 54,31%

97066

COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE 

PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE 

ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM. AF_11/2017

R$43,46 1342

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM

0,4339000 R$62,84 R$27,26 62,724% 62,72%

97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 

PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

R$1,83 11281

COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO 

(SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 

TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA 

DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, 

FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR 

MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO 

ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 

2,00 E 3,00 HP

0,0000036 R$9.650,00 R$0,03 1,639% 2,73%

97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 

PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

R$1,83 11616
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG
0,0000022 R$12.545,95 R$0,02 1,093% 2,73%

97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 

PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2017

R$0,37 1442

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA 

VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 

TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA 

CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. 

TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ 

VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 

A 6,0 HP

0,0000006 R$8.101,10 R$0,00 0,000% 0,00%

97094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

R$472,67 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000160 R$2.296,54 R$0,02 0,004% 0,00%

97095

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

R$444,14 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000217 R$2.296,54 R$0,03 0,007% 0,01%

97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU 

LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 

ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

R$429,49 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000199 R$2.296,54 R$0,03 0,007% 0,01%

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE 

CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_09/2017

R$31,10 10658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR 

A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM 

MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

0,0000009 R$6.445,00 R$0,00 0,000% 0,00%
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97173

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 

MM (24’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$21,82 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,1875000 R$26,38 R$4,94 22,640% 22,64%

97174

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 

MM (28’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$25,28 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2187000 R$26,38 R$5,76 22,785% 22,79%

97175

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 

MM (32’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$28,74 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2499000 R$26,38 R$6,59 22,930% 22,93%

97176

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 

MM (36’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$32,19 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2812000 R$26,38 R$7,41 23,020% 23,02%

97177

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 

MM (40’’) OU DN 1100 MM (44’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$39,11 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3437000 R$26,38 R$9,06 23,165% 23,17%

97178

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 

MM (48’’) OU DN 1300 MM (52’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$46,03 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,4062000 R$26,38 R$10,71 23,267% 23,27%

97179

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 

MM (56'') OU DN 1500 MM (60’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$52,95 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,4687000 R$26,38 R$12,36 23,343% 23,34%

97180

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 

MM (64’’) OU DN 1700 MM (68’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$59,88 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5311000 R$26,38 R$14,01 23,397% 23,40%
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97181

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 

MM (72’’) OU DN 1900 MM (76’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$69,12 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5936000 R$26,38 R$15,65 22,642% 22,64%

97182

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 

MM (80’’) OU DN 2100 MM (84’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$76,30 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,6561000 R$26,38 R$17,30 22,674% 22,67%

97183

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 

MM (24’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$18,17 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,1875000 R$26,38 R$4,94 27,188% 27,19%

97184

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 

MM (28’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$21,09 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2187000 R$26,38 R$5,76 27,312% 27,31%

97185

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 

MM (32’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$24,02 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2499000 R$26,38 R$6,59 27,435% 27,44%

97186

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 

MM (36’’), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$26,94 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,2812000 R$26,38 R$7,41 27,506% 27,51%

97187

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 

MM (40  ) OU DN 1100 MM (44  ), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$32,79 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,3437000 R$26,38 R$9,06 27,630% 27,63%

97188

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 

MM (48’’) OU DN 1300 MM (52’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$38,65 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,4062000 R$26,38 R$10,71 27,710% 27,71%
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97189

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 

MM (56'') OU DN 1500 MM (60’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$44,49 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,4687000 R$26,38 R$12,36 27,782% 27,78%

97190

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 

MM (64’’) OU DN 1700 MM (68’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$50,34 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5311000 R$26,38 R$14,01 27,831% 27,83%

97191

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 

MM (72’’) OU DN 1900 MM (76’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$57,98 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5936000 R$26,38 R$15,65 26,992% 26,99%

97192

ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO 

CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 

MM (80’’) OU DN 2100 MM (84’’), JUNTA 

SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$64,02 10997
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,6561000 R$26,38 R$17,30 27,023% 27,02%

97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,46 39662

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$11,46 R$11,70 67,010% 92,33%

97327

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,46 39738

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), 

E= 9 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$4,33 R$4,42 25,315% 92,33%

97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$30,61 39664

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$17,63 R$18,00 58,804% 95,20%

97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$30,61 39741

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$10,91 R$11,14 36,393% 95,20%
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97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,22 39660

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$23,91 R$24,41 63,867% 95,89%

97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,22 39737

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$11,99 R$12,24 32,025% 95,89%

97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,63 39665

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$29,74 R$30,36 65,108% 96,48%

97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,63 39853

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$14,33 R$14,63 31,375% 96,48%

97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,64 39662

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$11,46 R$11,70 66,327% 91,38%

97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$17,64 39738

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), 

E= 9 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$4,33 R$4,42 25,057% 91,38%

97332

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$30,82 39664

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$17,63 R$18,00 58,404% 94,55%

97332

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$30,82 39741

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$10,91 R$11,14 36,145% 94,55%
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97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,48 39660

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$23,91 R$24,41 63,436% 95,25%

97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$38,48 39737

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$11,99 R$12,24 31,809% 95,25%

97334

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8”, COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,93 39665

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 

0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS

1,0211000 R$29,74 R$30,36 64,692% 95,87%

97334

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8”, COM 

ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

COM CONDENSADORA CENTRAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,93 39853

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA 

FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 

MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE 

CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, 

VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 

10.000

1,0211000 R$14,33 R$14,63 31,174% 95,87%

97335

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$47,63 39748

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " 

(22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$45,47 R$46,42 97,460% 97,46%

97336

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,50 39749

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$57,84 R$59,06 97,620% 97,62%

97337

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$90,90 39750

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " 

(35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$87,36 R$89,20 98,130% 98,13%

97338

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$109,27 39751

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " 

(42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$105,10 R$107,31 98,206% 98,21%

97339

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$117,49 12747
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$112,69 R$115,06 97,932% 97,93%

97340

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$117,92 12747
TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, 

PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL
1,0211000 R$112,69 R$115,06 97,575% 97,58%
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97341

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$31,92 39747

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " 

(15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$28,10 R$28,69 89,881% 89,88%

97342

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$50,14 39748

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " 

(22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$45,47 R$46,42 92,581% 92,58%

97343

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$63,20 39749

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$57,84 R$59,06 93,449% 93,45%

97344

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$37,43 39747

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " 

(15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$28,10 R$28,69 76,650% 76,65%

97345

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$59,62 39748

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " 

(22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$45,47 R$46,42 77,860% 77,86%

97346

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$76,12 39749

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 

MEDICINAIS

1,0211000 R$57,84 R$59,06 77,588% 77,59%

97347

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$57,39 39725

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$55,02 R$56,18 97,892% 97,89%

97348

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$79,27 39726

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$76,23 R$77,83 98,183% 98,18%

97349

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$114,27 39727

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " 

(35 MM), PARA INSTALACOES 

INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$110,25 R$112,57 98,512% 98,51%

97350

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$138,75 39728

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " 

(42 MM), PARA INSTALACOES 

INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$133,97 R$136,79 98,587% 98,59%

97351

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$191,87 39729

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$185,53 R$189,44 98,734% 98,73%
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97352

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM PRUMADA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$248,65 39730

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " 

(66 MM), PARA INSTALACOES 

INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$240,72 R$245,79 98,850% 98,85%

97353

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$37,69 39724

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$33,75 R$34,46 91,430% 91,43%

97354

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$59,90 39725

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$55,02 R$56,18 93,790% 93,79%

97355

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO– 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$81,97 39726

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$76,23 R$77,83 94,949% 94,95%

97356

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$43,20 39724

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$33,75 R$34,46 79,769% 79,77%

97357

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$69,38 39725

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$55,02 R$56,18 80,974% 80,97%

97358

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, 

CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$94,89 39726

TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 

MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS 

DE ALTA PRESSAO E VAPOR

1,0211000 R$76,23 R$77,83 82,021% 82,02%

97425

FLANGE EM AÇO, DN 15 MM X 1/2'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$17,41 3262
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"
1,0000000 R$10,44 R$10,44 59,966% 59,97%

97426

FLANGE EM AÇO, DN 20 MM X 3/4'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$21,23 3263
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
1,0000000 R$14,26 R$14,26 67,169% 67,17%

97427

FLANGE EM AÇO, DN 25 MM X 1'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$24,11 3264
FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
1,0000000 R$17,14 R$17,14 71,091% 71,09%
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97428

FLANGE EM AÇO, DN 32 MM X 1 1/4'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$30,82 3265

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/4"

1,0000000 R$23,85 R$23,85 77,385% 77,39%

97429

FLANGE EM AÇO, DN 40 MM X 1 1/2'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

R$36,98 3272

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 

1/2"

1,0000000 R$30,01 R$30,01 81,152% 81,15%

97430

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$23,90 40410

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 50 MM (2")

1,0000000 R$14,53 R$14,53 60,795% 60,80%

97431

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,60 40411

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

1,0000000 R$15,77 R$15,77 59,286% 59,29%

97432

ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, 

CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$30,00 40412

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 80 MM (3")

1,0000000 R$17,69 R$17,69 58,967% 58,97%

97433

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$55,89 40410

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 50 MM (2")

2,0000000 R$14,53 R$29,06 51,995% 74,75%

97433

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$55,89 40414
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")
1,0000000 R$12,72 R$12,72 22,759% 74,75%

97434

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$56,99 40410

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 50 MM (2")

2,0000000 R$14,53 R$29,06 50,991% 75,24%

97434

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$56,99 40413
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2")
1,0000000 R$13,82 R$13,82 24,250% 75,24%

97435

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$65,43 40411

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

2,0000000 R$15,77 R$31,54 48,204% 75,07%

97435

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$65,43 40416
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")
1,0000000 R$17,58 R$17,58 26,868% 75,07%

97436

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$67,54 40411

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

2,0000000 R$15,77 R$31,54 46,698% 75,85%
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97436

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO 

EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$67,54 40415
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")
1,0000000 R$19,69 R$19,69 29,153% 75,85%

97437

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$74,89 40412

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 80 MM (3")

2,0000000 R$17,69 R$35,38 47,243% 75,24%

97437

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$74,89 40418
CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")
1,0000000 R$20,97 R$20,97 28,001% 75,24%

97438

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$77,15 40412

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 80 MM (3")

2,0000000 R$17,69 R$35,38 45,859% 75,97%

97438

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$77,15 40417
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM 

FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3")
1,0000000 R$23,23 R$23,23 30,110% 75,97%

97439

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$85,05 40410

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 50 MM (2")

3,0000000 R$14,53 R$43,59 51,252% 77,86%

97439

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$85,05 40419
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 

50 (2")
1,0000000 R$22,63 R$22,63 26,608% 77,86%

97440

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$102,13 40411

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")

3,0000000 R$15,77 R$47,31 46,323% 78,65%

97440

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$102,13 40420
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 

65 (2 1/2")
1,0000000 R$33,02 R$33,02 32,331% 78,65%

97442

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$112,68 40412

ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO 

FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO 

RANHURADA, DN 80 MM (3")

3,0000000 R$17,69 R$53,07 47,098% 78,29%

97442

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$112,68 40421
TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 

80 (3")
1,0000000 R$35,15 R$35,15 31,195% 78,29%

97443

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$63,33 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,547% 66,29%

97443

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$63,33 40369
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$41,00 R$41,00 64,740% 66,29%

97444

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2” X 1 1/2”), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$74,93 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,308% 71,51%
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97444

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2” X 1 1/2”), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$74,93 40367

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2"

1,0000000 R$52,60 R$52,60 70,199% 71,51%

97446

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$131,14 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,289% 82,00%

97446

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$131,14 40370

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"

1,0000000 R$105,84 R$105,84 80,708% 82,00%

97447

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$131,14 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,289% 82,00%

97447

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$131,14 40370

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"

1,0000000 R$105,84 R$105,84 80,708% 82,00%

97449

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3”), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$139,67 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,611% 81,46%

97449

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3”), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$139,67 40375
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$111,53 R$111,53 79,853% 81,46%

97450

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$171,26 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,314% 84,88%

97450

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$171,26 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

1,0000000 R$143,12 R$143,12 83,569% 84,88%

97452

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$104,38 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 0,939% 69,34%

97452

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$104,38 40388
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$71,40 R$71,40 68,404% 69,34%

97453

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$111,00 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 0,883% 71,17%

97453

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$111,00 40387

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2"

1,0000000 R$78,02 R$78,02 70,288% 71,17%
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97454

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$179,77 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 0,940% 80,29%

97454

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$179,77 40389
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$142,65 R$142,65 79,351% 80,29%

97455

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$190,36 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 0,888% 81,39%

97455

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$190,36 40422

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2 1/2"

1,0000000 R$153,24 R$153,24 80,500% 81,39%

97456

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$411,37 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,547% 90,55%

97456

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$411,37 40391
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$370,26 R$370,26 90,007% 90,55%

97457

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$363,86 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,618% 89,32%

97457

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3”), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$363,86 40390

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 3"

1,0000000 R$322,75 R$322,75 88,702% 89,32%

97458

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$165,83 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0590000 R$25,33 R$1,49 0,899% 74,25%

97458

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$165,83 40397
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$121,64 R$121,64 73,352% 74,25%

97459

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$287,35 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1010000 R$25,33 R$2,55 0,887% 83,55%

97459

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$287,35 40398
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$237,53 R$237,53 82,662% 83,55%

97460

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$443,76 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1330000 R$25,33 R$3,36 0,757% 88,33%

97460

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$443,76 40399
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$388,59 R$388,59 87,568% 88,33%
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97461

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,05 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 2,244% 68,78%

97461

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$20,05 40360
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$13,34 R$13,34 66,534% 68,78%

97462

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1” X 3/4”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$16,65 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 2,703% 62,40%

97462

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1” X 3/4”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$16,65 40358

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4"

1,0000000 R$9,94 R$9,94 59,700% 62,40%

97464

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

32 (1 1/4”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,96 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 2,072% 72,34%

97464

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

32 (1 1/4”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,96 40363
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$20,35 R$20,35 70,269% 72,34%

97465

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4”  X 1”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$34,69 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,730% 76,91%

97465

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4”  X 1”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$34,69 40361

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

1,0000000 R$26,08 R$26,08 75,180% 76,91%

97467

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

40 (1 1/2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$36,76 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,986% 72,77%

97467

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

40 (1 1/2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$36,76 40366
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$26,02 R$26,02 70,783% 72,77%
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97468

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2” X 1 1/4”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$44,09 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,656% 77,30%

97468

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2” X 1 1/4”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$44,09 40364

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$33,35 R$33,35 75,641% 77,30%

97470

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$54,51 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,798% 77,01%

97470

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$54,51 40369
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$41,00 R$41,00 75,216% 77,01%

97471

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2” X 1 1/2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,11 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,482% 81,05%

97471

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2” X 1 1/2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$66,11 40367

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2"

1,0000000 R$52,60 R$52,60 79,564% 81,05%

97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$100,37 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,684% 83,77%

97474

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$100,37 40372
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$82,39 R$82,39 82,086% 83,77%

97475

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2” X 2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$123,82 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,365% 86,84%

97475

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2” X 2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$123,82 40370

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"

1,0000000 R$105,84 R$105,84 85,479% 86,84%
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97477

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$133,86 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,681% 85,00%

97477

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3”), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$133,86 40375
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$111,53 R$111,53 83,318% 85,00%

97478

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3” X 2 1/2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$165,45 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,360% 87,86%

97478

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3” X 2 1/2”), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$165,45 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

1,0000000 R$143,12 R$143,12 86,503% 87,86%

97479

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1”), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$32,33 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,392% 70,96%

97479

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1”), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$32,33 40423
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$22,49 R$22,49 69,564% 70,96%

97480

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1”), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$32,33 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,392% 70,96%

97480

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1”), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$32,33 40382

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1"

1,0000000 R$22,49 R$22,49 69,564% 70,96%

97481

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4”), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,00 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,277% 74,43%

97481

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4”), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,00 40384
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$34,38 R$34,38 73,149% 74,43%

97482

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4”), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,00 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,277% 74,43%
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97482

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4”), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,00 40383

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1 1/4"

1,0000000 R$34,38 R$34,38 73,149% 74,43%

97483

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$65,98 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,106% 77,22%

97483

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$65,98 40386
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$50,22 R$50,22 76,114% 77,22%

97484

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$65,98 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,106% 77,22%

97484

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$65,98 40385

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1 1/2"

1,0000000 R$50,22 R$50,22 76,114% 77,22%

97485

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$91,17 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,075% 79,39%

97485

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$91,17 40388
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$71,40 R$71,40 78,315% 79,39%

97486

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$97,79 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,002% 80,79%

97486

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$97,79 40387

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2"

1,0000000 R$78,02 R$78,02 79,783% 80,79%

97487

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$168,82 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,001% 85,50%

97487

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$168,82 40389
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$142,65 R$142,65 84,498% 85,50%
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97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$179,41 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 0,942% 86,36%

97488

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$179,41 40422

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2 1/2"

1,0000000 R$153,24 R$153,24 85,413% 86,36%

97489

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$402,63 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,559% 92,52%

97489

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$402,63 40391
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$370,26 R$370,26 91,960% 92,52%

97490

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$355,12 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,634% 91,52%

97490

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$355,12 40390

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 3"

1,0000000 R$322,75 R$322,75 90,885% 91,52%

97491

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$50,16 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0270000 R$25,33 R$0,68 1,356% 75,10%

97491

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$50,16 40394
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$36,99 R$36,99 73,744% 75,10%

97492

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$73,79 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0370000 R$25,33 R$0,93 1,260% 78,26%

97492

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$73,79 40395
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$56,82 R$56,82 77,002% 78,26%

97493

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 

(1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$95,20 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0440000 R$25,33 R$1,11 1,166% 78,94%
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97493

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 

(1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$95,20 40396
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$74,04 R$74,04 77,773% 78,94%

97494

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$148,20 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0590000 R$25,33 R$1,49 1,005% 83,08%

97494

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$148,20 40397
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$121,64 R$121,64 82,078% 83,08%

97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$272,71 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1010000 R$25,33 R$2,55 0,935% 88,04%

97495

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$272,71 40398
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$237,53 R$237,53 87,100% 88,04%

97496

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$432,14 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1330000 R$25,33 R$3,36 0,778% 90,70%

97496

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$432,14 40399
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$388,59 R$388,59 89,922% 90,70%

97498

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$25,51 40626

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 

2,50 KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$20,51 R$21,30 83,497% 83,50%

97499

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,62 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 2,417% 74,06%

97499

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$18,62 40360
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$13,34 R$13,34 71,643% 74,06%

97500

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,22 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 2,957% 68,27%
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97500

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$15,22 40358

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4"

1,0000000 R$9,94 R$9,94 65,309% 68,27%

97502

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,32 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 2,280% 79,60%

97502

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,32 40363
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$20,35 R$20,35 77,318% 79,60%

97503

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$32,18 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,865% 82,91%

97503

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$32,18 40361

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"  X 1"

1,0000000 R$26,08 R$26,08 81,044% 82,91%

97505

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$33,05 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 2,209% 80,94%

97505

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$33,05 40366
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$26,02 R$26,02 78,729% 80,94%

97506

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$40,38 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,808% 84,40%

97506

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$40,38 40364

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4"

1,0000000 R$33,35 R$33,35 82,590% 84,40%

97508

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$49,23 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,991% 85,27%
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97508

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

50 (2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$49,23 40369
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$41,00 R$41,00 83,283% 85,27%

97509

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,83 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,611% 88,08%

97509

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,83 40367

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2"

1,0000000 R$52,60 R$52,60 86,470% 88,08%

97511

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$92,80 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,821% 90,60%

97511

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$92,80 40372
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$82,39 R$82,39 88,782% 90,60%

97512

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$116,25 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,454% 92,50%

97512

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$116,25 40370

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"

1,0000000 R$105,84 R$105,84 91,045% 92,50%

97514

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$123,93 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,816% 91,81%

97514

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$123,93 40375
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$111,53 R$111,53 89,994% 91,81%

97515

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$155,52 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 1,447% 93,47%
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97515

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$155,52 40373

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2"

1,0000000 R$143,12 R$143,12 92,027% 93,47%

97517

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$30,19 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,491% 75,99%

97517

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$30,19 40423
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$22,49 R$22,49 74,495% 75,99%

97518

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$30,19 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,491% 75,99%

97518

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$30,19 40382

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1"

1,0000000 R$22,49 R$22,49 74,495% 75,99%

97519

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,24 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,388% 80,90%

97519

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,24 40384
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$34,38 R$34,38 79,510% 80,90%

97520

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,24 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0240000 R$25,33 R$0,60 1,388% 80,90%

97520

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$43,24 40383

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1 1/4"

1,0000000 R$34,38 R$34,38 79,510% 80,90%

97521

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,38 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,209% 84,38%

97521

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,38 40386
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$50,22 R$50,22 83,173% 84,38%
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97522

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,38 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0290000 R$25,33 R$0,73 1,209% 84,38%

97522

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$60,38 40385

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1 1/2"

1,0000000 R$50,22 R$50,22 83,173% 84,38%

97523

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$83,27 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,177% 86,92%

97523

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$83,27 40388
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$71,40 R$71,40 85,745% 86,92%

97524

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$89,89 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0390000 R$25,33 R$0,98 1,090% 87,89%

97524

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$89,89 40387

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2"

1,0000000 R$78,02 R$78,02 86,795% 87,89%

97525

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$157,40 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,074% 91,70%

97525

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$157,40 40389
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$142,65 R$142,65 90,629% 91,70%

97526

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$167,99 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0670000 R$25,33 R$1,69 1,006% 92,23%

97526

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$167,99 40422

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 2 1/2"

1,0000000 R$153,24 R$153,24 91,220% 92,23%

97527

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$387,75 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,580% 96,07%
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97527

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$387,75 40391
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$370,26 R$370,26 95,489% 96,07%

97528

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$340,24 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0890000 R$25,33 R$2,25 0,661% 95,52%

97528

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$340,24 40390

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 3"

1,0000000 R$322,75 R$322,75 94,860% 95,52%

97529

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,35 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0270000 R$25,33 R$0,68 1,436% 79,56%

97529

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$47,35 40394
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$36,99 R$36,99 78,120% 79,56%

97530

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$68,77 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0370000 R$25,33 R$0,93 1,352% 83,98%

97530

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$68,77 40395
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"
1,0000000 R$56,82 R$56,82 82,623% 83,98%

97531

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 

(1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$87,72 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0440000 R$25,33 R$1,11 1,265% 85,67%

97531

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 

(1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$87,72 40396
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2"
1,0000000 R$74,04 R$74,04 84,405% 85,67%

97532

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$137,66 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0590000 R$25,33 R$1,49 1,082% 89,45%

97532

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$137,66 40397
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2"
1,0000000 R$121,64 R$121,64 88,363% 89,45%
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97533

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$259,75 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1010000 R$25,33 R$2,55 0,982% 92,43%

97533

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 

(2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$259,75 40398
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"
1,0000000 R$237,53 R$237,53 91,446% 92,43%

97534

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$412,29 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,1330000 R$25,33 R$3,36 0,815% 95,07%

97534

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 

(3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$412,29 40399
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3"
1,0000000 R$388,59 R$388,59 94,252% 95,07%

97535

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,03 40626

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 

2,50 KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$20,51 R$21,30 75,990% 75,99%

97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$33,80 40626

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 

2,50 KG/M (NBR 5580)

1,0390000 R$20,51 R$21,30 63,018% 63,02%

97537

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$13,83 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0090000 R$25,33 R$0,22 1,591% 65,66%

97537

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$13,83 40354
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"
1,0000000 R$8,86 R$8,86 64,064% 65,66%

97540

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$18,42 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0120000 R$25,33 R$0,30 1,629% 55,59%

97540

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$18,42 40357
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"
1,0000000 R$9,94 R$9,94 53,963% 55,59%

97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$15,60 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0120000 R$25,33 R$0,30 1,923% 47,56%
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97541

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$15,60 40355

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS,  3/4 " X 1/2"

1,0000000 R$7,12 R$7,12 45,641% 47,56%

97543

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$29,70 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,515% 46,43%

97543

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 

25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$29,70 40360
LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$13,34 R$13,34 44,916% 46,43%

97544

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,30 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,711% 39,51%

97544

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 

GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$26,30 40358

LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, 

COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, 

PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4"

1,0000000 R$9,94 R$9,94 37,795% 39,51%

97546

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,27 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0090000 R$25,33 R$0,22 1,142% 62,79%

97546

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,27 40379
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"
1,0000000 R$11,88 R$11,88 61,650% 62,79%

97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,27 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0090000 R$25,33 R$0,22 1,142% 62,79%

97547

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$19,27 40378

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1/2"

1,0000000 R$11,88 R$11,88 61,650% 62,79%

97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,42 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0120000 R$25,33 R$0,30 1,056% 56,83%

97548

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,42 40381
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"
1,0000000 R$15,85 R$15,85 55,771% 56,83%
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97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,42 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0120000 R$25,33 R$0,30 1,056% 56,83%

97549

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$28,42 40380

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 3/4"

1,0000000 R$15,85 R$15,85 55,771% 56,83%

97550

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,83 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 0,961% 48,99%

97550

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,83 40423
CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$22,49 R$22,49 48,025% 48,99%

97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,83 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 0,961% 48,99%

97551

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO 

SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 

RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

R$46,83 40382

CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 

LBS, DN 1"

1,0000000 R$22,49 R$22,49 48,025% 48,99%

97552

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,19 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0140000 R$25,33 R$0,35 1,242% 66,09%

97552

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$28,19 40392
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2"
1,0000000 R$18,28 R$18,28 64,846% 66,09%

97553

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$40,37 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0180000 R$25,33 R$0,45 1,115% 59,45%

97553

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$40,37 40393
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"
1,0000000 R$23,55 R$23,55 58,335% 59,45%

97554

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$69,55 11002
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, 

DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
0,0270000 R$25,33 R$0,68 0,978% 54,16%

97554

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$69,55 40394
TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, 

SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1"
1,0000000 R$36,99 R$36,99 53,185% 54,16%
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97600

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E 

ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO 

FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$202,52 39374

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA 

LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO 

FATOR DE POTENCIA

1,0000000 R$94,76 R$94,76 46,790% 46,79%

97601

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E 

ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO 

FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$216,74 39374

REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA 

LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO 

FATOR DE POTENCIA

1,0000000 R$94,76 R$94,76 43,721% 43,72%

97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM 

CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$145,43 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0005581 R$14.115,90 R$7,85 5,398% 5,40%

97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$68,68 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0002675 R$14.115,90 R$3,74 5,446% 5,45%

97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$6,94 41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO 

MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 

SILENCIADOR

0,0000140 R$14.115,90 R$0,17 2,450% 2,45%

97649

REMOÇÃO DE TELHAS DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 

GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$2,56 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000002 R$1.270.494,75 R$0,25 9,766% 9,77%

97653

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$85,59 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000340 R$1.270.494,75 R$43,22 50,497% 50,50%

97654

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$101,86 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000340 R$1.270.494,75 R$43,22 42,431% 42,43%

97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$12,87 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,0601981 R$41,25 R$2,48 19,270% 23,54%

97655

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$12,87 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,0609180 R$9,04 R$0,55 4,274% 23,54%

97656

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$127,66 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,4717037 R$41,25 R$19,45 15,236% 18,61%

97656

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$127,66 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,4773450 R$9,04 R$4,31 3,376% 18,61%

97657

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$253,03 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,9349287 R$41,25 R$38,56 15,239% 18,62%
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97657

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$253,03 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,9461100 R$9,04 R$8,55 3,379% 18,62%

97658

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$116,61 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,1184721 R$41,25 R$4,88 4,185% 42,18%

97658

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$116,61 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,1198890 R$9,04 R$1,08 0,926% 42,18%

97658

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

R$116,61 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000340 R$1.270.494,75 R$43,22 37,064% 42,18%

97659

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$152,20 1
ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO 

DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
0,2146064 R$41,25 R$8,85 5,815% 35,50%

97659

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$152,20 2
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 

CONJUNTO OXICORTE GRANDE
0,2171730 R$9,04 R$1,96 1,288% 35,50%

97659

REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, 

COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE 

FORMA MECANIZADA, COM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

R$152,20 25954

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 

60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,0000340 R$1.270.494,75 R$43,22 28,397% 35,50%

97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

R$5,65 39246

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$3,63 R$3,99 70,619% 70,62%

97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

R$8,55 2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 2",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$5,21 R$5,73 67,018% 67,02%

97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

R$13,29 2442

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 3",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$7,30 R$8,03 60,421% 60,42%

97670

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PEAD, DN 100 (4”) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016

R$17,37 39248

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL 

PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 4",  PARA CABEAMENTO 

SUBTERRANEO (NBR 15715)

1,1000000 R$10,17 R$11,18 64,364% 64,36%

97733

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.930,05 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0042233 R$2.296,54 R$9,67 0,501% 1,54%
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97733

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.930,05 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,108% 1,54%

97733

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.930,05 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

120,0919808 R$0,15 R$18,01 0,933% 1,54%

97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.678,98 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0042240 R$2.296,54 R$9,69 0,577% 1,40%

97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.678,98 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,124% 1,40%

97734

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.678,98 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

78,5630208 R$0,15 R$11,78 0,702% 1,40%

97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.401,97 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0030261 R$2.296,54 R$6,93 0,494% 1,52%

97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.401,97 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,149% 1,52%

97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$1.401,97 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

81,4863104 R$0,15 R$12,22 0,872% 1,52%

97736

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$900,17 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005524 R$2.296,54 R$1,25 0,139% 7,58%

97736

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$900,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001411 R$13.749,15 R$1,93 0,214% 7,58%

97736

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$900,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

67,2079524 R$0,15 R$10,08 1,120% 7,58%

97736

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

30KG/M³. AF_01/2018

R$900,17 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1854000 R$296,53 R$54,97 6,107% 7,58%

97737

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 

LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

70KG/M³. AF_01/2018

R$1.931,41 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0035210 R$2.296,54 R$8,07 0,418% 1,10%
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97737

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 

LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

70KG/M³. AF_01/2018

R$1.931,41 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,108% 1,10%

97737

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, 

VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 

LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 

70KG/M³. AF_01/2018

R$1.931,41 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

74,5553961 R$0,15 R$11,17 0,578% 1,10%

97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA 

DE FIBRA DE POLIPROPILENO 

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

R$2.879,26 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0042240 R$2.296,54 R$9,69 0,337% 1,69%

97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA 

DE FIBRA DE POLIPROPILENO 

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

R$2.879,26 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,073% 1,69%

97738

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA 

DE FIBRA DE POLIPROPILENO 

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P

R$2.879,26 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

6,0000000 R$6,14 R$36,84 1,279% 1,69%

97739

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.663,43 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0029972 R$2.296,54 R$6,86 0,412% 1,10%

97739

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.663,43 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001535 R$13.749,15 R$2,09 0,126% 1,10%

97739

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA 

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.663,43 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

61,9511552 R$0,15 R$9,29 0,558% 1,10%

97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.234,28 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007183 R$2.296,54 R$1,62 0,131% 7,07%

97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.234,28 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001411 R$13.749,15 R$1,93 0,156% 7,07%

97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.234,28 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

69,2158164 R$0,15 R$10,38 0,841% 7,07%

97740

PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME 

DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 

AF_01/2018

R$1.234,28 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2475000 R$296,53 R$73,39 5,946% 7,07%
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97751

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$489,40 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001654 R$13.749,15 R$2,25 0,460% 0,46%

97751

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$489,40 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,46%

97752

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$468,92 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001627 R$13.749,15 R$2,22 0,473% 0,48%

97752

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$468,92 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,48%

97753

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$440,19 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001588 R$13.749,15 R$2,16 0,491% 0,49%

97753

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$440,19 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,49%

97754

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$421,34 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001562 R$13.749,15 R$2,12 0,503% 0,51%

97754

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$421,34 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,51%

97755

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$472,16 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001588 R$13.749,15 R$2,16 0,457% 0,46%
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97755

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$472,16 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,46%

97756

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$454,64 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001575 R$13.749,15 R$2,14 0,471% 0,47%

97756

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$454,64 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,47%

97757

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$423,60 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001522 R$13.749,15 R$2,08 0,491% 0,49%

97757

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$423,60 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,49%

97758

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$399,63 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001470 R$13.749,15 R$2,00 0,500% 0,50%

97758

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$399,63 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,50%

97759

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$468,66 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001562 R$13.749,15 R$2,12 0,452% 0,45%
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97759

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$468,66 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,45%

97760

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$444,86 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001522 R$13.749,15 R$2,08 0,468% 0,47%

97760

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$444,86 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,47%

97761

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$410,24 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001457 R$13.749,15 R$1,98 0,483% 0,49%

97761

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$410,24 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,49%

97762

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$383,14 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001391 R$13.749,15 R$1,88 0,491% 0,49%

97762

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$383,14 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,49%

97763

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$467,51 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001654 R$13.749,15 R$2,25 0,481% 0,48%

97763

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$467,51 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,48%
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97764

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$449,85 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001627 R$13.749,15 R$2,22 0,493% 0,50%

97764

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$449,85 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,50%

97765

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$426,01 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001588 R$13.749,15 R$2,16 0,507% 0,51%

97765

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$426,01 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,51%

97766

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$411,02 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001562 R$13.749,15 R$2,12 0,516% 0,52%

97766

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$411,02 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,52%

97767

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$426,62 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001588 R$13.749,15 R$2,16 0,506% 0,51%

97767

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$426,62 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,51%

97768

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$416,61 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001575 R$13.749,15 R$2,14 0,514% 0,52%
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97768

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$416,61 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,52%

97769

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$395,82 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001522 R$13.749,15 R$2,08 0,525% 0,53%

97769

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$395,82 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,53%

97770

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$378,41 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001470 R$13.749,15 R$2,00 0,529% 0,53%

97770

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$378,41 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,53%

97771

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$410,28 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001562 R$13.749,15 R$2,12 0,517% 0,52%

97771

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$410,28 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,52%

97772

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$396,55 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001522 R$13.749,15 R$2,08 0,525% 0,53%
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97772

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. 

AF_01/2018

R$396,55 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,53%

97773

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$375,01 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001457 R$13.749,15 R$1,98 0,528% 0,53%

97773

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$375,01 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,53%

97774

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$356,29 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001391 R$13.749,15 R$1,88 0,528% 0,53%

97774

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E 

LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

R$356,29 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,003% 0,53%

97775

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$592,46 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97776

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$569,93 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97777

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$538,62 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%
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97778

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$518,39 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97779

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$562,74 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97780

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$544,69 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97781

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$510,91 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97782

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$484,15 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97783

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$558,03 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97784

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$532,07 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%
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97785

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$493,93 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97786

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$463,21 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97787

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$570,57 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97788

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$550,86 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97789

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO 

COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO 

CAMINHÃO. AF_01/2018

R$524,44 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97790

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO 

MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE 

BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO 

COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO 

CAMINHÃO. AF_01/2018

R$508,07 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97791

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$517,20 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

97792

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$506,66 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97793

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 

10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$483,13 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97794

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 

10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$462,93 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97795

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$499,65 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97796

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR 

QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM 

ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO 

USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU 

DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

R$483,76 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97797

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$458,70 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97798

TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO 

FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE 

MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, 

SEM ALARGAMENTO DE BASE, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$436,36 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97799

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A 

CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$446,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001627 R$13.749,15 R$2,22 0,497% 0,50%
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97799

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A 

CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO 

COM JERICA. AF_01/2018

R$446,35 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,50%

97800

ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A 

CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

CONCRETO USINADO E LANÇADO COM 

BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. 

AF_01/2018

R$549,67 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 0,002% 0,00%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000001 R$441.600,00 R$0,02 0,426% 78,30%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000001 R$82.113,71 R$0,00 0,000% 78,30%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000001 R$157.088,52 R$0,00 0,000% 78,30%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 78,30%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

1,4000000 R$2,62 R$3,66 77,872% 78,30%

97802

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$4,70 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000001 R$138.895,00 R$0,00 0,000% 78,30%

97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000002 R$441.600,00 R$0,05 0,709% 79,01%

97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000003 R$82.113,71 R$0,01 0,142% 79,01%

97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000001 R$157.088,52 R$0,00 0,000% 79,01%

97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000000 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 79,01%

97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

2,1000000 R$2,62 R$5,50 78,014% 79,01%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 
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Perc. De AS na 
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97803

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$7,05 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000002 R$138.895,00 R$0,01 0,142% 79,01%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000002 R$441.600,00 R$0,07 0,593% 78,41%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000003 R$82.113,71 R$0,01 0,085% 78,41%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000001 R$157.088,52 R$0,00 0,000% 78,41%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 78,41%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

3,5000000 R$2,62 R$9,17 77,646% 78,41%

97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$11,81 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000002 R$138.895,00 R$0,01 0,085% 78,41%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000003 R$441.600,00 R$0,11 0,779% 79,11%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000004 R$82.113,71 R$0,03 0,212% 79,11%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000002 R$157.088,52 R$0,01 0,071% 79,11%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 79,11%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

4,2000000 R$2,62 R$11,00 77,904% 79,11%

97806

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000003 R$138.895,00 R$0,02 0,142% 79,11%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000003 R$441.600,00 R$0,11 0,693% 80,23%

97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000004 R$82.113,71 R$0,03 0,189% 80,23%

97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000002 R$157.088,52 R$0,01 0,063% 80,23%

97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 80,23%

97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

4,8000000 R$2,62 R$12,57 79,156% 80,23%

97807

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,88 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000003 R$138.895,00 R$0,02 0,126% 80,23%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000004 R$441.600,00 R$0,15 1,149% 73,87%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000005 R$82.113,71 R$0,03 0,230% 73,87%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000002 R$157.088,52 R$0,01 0,077% 73,87%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 73,87%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

3,6000000 R$2,62 R$9,43 72,261% 73,87%

97809

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

R$13,05 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000003 R$138.895,00 R$0,02 0,153% 73,87%

97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000004 R$441.600,00 R$0,16 1,133% 73,94%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000006 R$82.113,71 R$0,03 0,212% 73,94%

97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000003 R$157.088,52 R$0,01 0,071% 73,94%

97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 73,94%

97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

3,9000000 R$2,62 R$10,21 72,309% 73,94%

97810

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

R$14,12 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000004 R$138.895,00 R$0,03 0,212% 73,94%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, 

ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 1,90 M

0,0000005 R$441.600,00 R$0,18 1,129% 75,55%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 14405
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO 

COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L
0,0000006 R$82.113,71 R$0,03 0,188% 75,55%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 36484

ESPARGIDOR DE ASFALTO 

PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 

MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 

3,60 M, A SER MONTADO SOBRE 

CAMINHAO

0,0000003 R$157.088,52 R$0,01 0,063% 75,55%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 37734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$45.253,13 R$0,00 0,000% 75,55%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 41903

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C 

PARA USO EM PAVIMENTACAO 

ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS)

4,5000000 R$2,62 R$11,79 73,918% 75,55%

97811

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

AF_01/2020

R$15,95 7640

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 

CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4675 KG

0,0000004 R$138.895,00 R$0,04 0,251% 75,55%

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

R$99,38 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000083 R$3.380,00 R$0,01 0,010% 0,39%
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97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

R$99,38 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000005 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,39%

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

R$99,38 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000739 R$2.296,54 R$0,15 0,151% 0,39%

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

R$99,38 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000027 R$13.749,15 R$0,03 0,030% 0,39%

97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

R$99,38 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3748529 R$0,15 R$0,20 0,201% 0,39%

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$156,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000140 R$3.380,00 R$0,02 0,013% 0,35%

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$156,74 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000006 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,35%

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$156,74 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,134% 0,35%

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$156,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000039 R$13.749,15 R$0,03 0,019% 0,35%

97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$156,74 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,185% 0,35%

97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$303,00 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000302 R$3.380,00 R$0,07 0,023% 0,32%

97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$303,00 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,32%
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97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$303,00 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,096% 0,32%

97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$303,00 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000069 R$13.749,15 R$0,07 0,023% 0,32%

97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$303,00 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,178% 0,32%

97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$406,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000390 R$3.380,00 R$0,11 0,027% 0,38%

97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$406,80 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000007 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,38%

97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$406,80 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,113% 0,38%

97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$406,80 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000107 R$13.749,15 R$0,12 0,029% 0,38%

97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$406,80 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,209% 0,38%

97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000475 R$3.380,00 R$0,14 0,030% 1,48%

97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,48%

97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,023% 1,48%
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97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000142 R$13.749,15 R$0,16 0,034% 1,48%

97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,215% 1,48%

97890

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,6 M. AF_05/2018

R$470,09 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 1,178% 1,48%

97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$127,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000079 R$3.380,00 R$0,01 0,008% 0,43%

97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$127,25 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000006 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,43%

97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$127,25 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,165% 0,43%

97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$127,25 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000039 R$13.749,15 R$0,03 0,024% 0,43%

97891

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

R$127,25 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,228% 0,43%

97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$240,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000174 R$3.380,00 R$0,03 0,012% 0,39%

97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$240,67 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,39%

97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$240,67 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,120% 0,39%
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97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$240,67 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000069 R$13.749,15 R$0,07 0,029% 0,39%

97892

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

R$240,67 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,224% 0,39%

97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$327,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000226 R$3.380,00 R$0,06 0,018% 0,46%

97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$327,27 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000007 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,46%

97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$327,27 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,141% 0,46%

97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$327,27 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000107 R$13.749,15 R$0,12 0,037% 0,46%

97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

R$327,27 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,260% 0,46%

97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000277 R$3.380,00 R$0,07 0,019% 1,84%

97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,84%

97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,029% 1,84%

97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000142 R$13.749,15 R$0,16 0,043% 1,84%
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97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,270% 1,84%

97894

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 

BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. 

AF_05/2018

R$373,75 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 1,482% 1,84%

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$111,06 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000098 R$3.380,00 R$0,01 0,009% 0,38%

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$111,06 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000001 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,38%

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$111,06 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000739 R$2.296,54 R$0,15 0,135% 0,38%

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$111,06 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000065 R$13.749,15 R$0,06 0,054% 0,38%

97900

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$111,06 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3748529 R$0,15 R$0,20 0,180% 0,38%

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$176,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000168 R$3.380,00 R$0,03 0,017% 0,35%

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$176,35 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,35%

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$176,35 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,119% 0,35%

97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$176,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000094 R$13.749,15 R$0,09 0,051% 0,35%
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97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$176,35 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,164% 0,35%

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$348,86 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000376 R$3.380,00 R$0,11 0,032% 0,32%

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$348,86 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,32%

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$348,86 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,083% 0,32%

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$348,86 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000166 R$13.749,15 R$0,19 0,054% 0,32%

97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$348,86 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,155% 0,32%

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$482,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000515 R$3.380,00 R$0,14 0,029% 0,36%

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$482,60 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,36%

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$482,60 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,095% 0,36%

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$482,60 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000260 R$13.749,15 R$0,30 0,062% 0,36%

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$482,60 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,176% 0,36%
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97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000666 R$3.380,00 R$0,19 0,033% 1,27%

97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,27%

97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,019% 1,27%

97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000362 R$13.749,15 R$0,45 0,078% 1,27%

97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,176% 1,27%

97904

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

R$574,97 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 0,964% 1,27%

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$150,50 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000139 R$3.380,00 R$0,02 0,013% 0,39%

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$150,50 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,39%

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$150,50 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,140% 0,39%

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$150,50 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000082 R$13.749,15 R$0,06 0,040% 0,39%

97905

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$150,50 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,193% 0,39%
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97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$282,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000239 R$3.380,00 R$0,06 0,021% 0,38%

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$282,58 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,38%

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$282,58 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,103% 0,38%

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$282,58 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000166 R$13.749,15 R$0,19 0,067% 0,38%

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$282,58 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,191% 0,38%

97907

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$398,01 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000340 R$3.380,00 R$0,08 0,020% 0,43%

97907

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$398,01 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,43%

97907

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$398,01 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,116% 0,43%

97907

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$398,01 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000260 R$13.749,15 R$0,30 0,075% 0,43%

97907

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$398,01 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,214% 0,43%

97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000459 R$3.380,00 R$0,13 0,027% 1,53%
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97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,53%

97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,023% 1,53%

97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000362 R$13.749,15 R$0,45 0,095% 1,53%

97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,213% 1,53%

97908

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_05/2018

R$474,90 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 1,167% 1,53%

97912

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018

R$1,55 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000020 R$33.930,62 R$0,04 2,581% 2,58%

97913

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_01/2018

R$1,18 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000015 R$33.930,62 R$0,03 2,542% 2,54%

97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_01/2018

R$1,11 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000014 R$33.930,62 R$0,03 2,703% 2,70%

97915

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

R$0,79 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,02 2,532% 2,53%

97916

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_01/2018

R$1,03 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000013 R$33.930,62 R$0,03 2,913% 2,91%

97917

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

TXKM). AF_01/2018

R$0,79 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,02 2,532% 2,53%

97918

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_01/2018

R$0,73 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000010 R$33.930,62 R$0,01 1,370% 1,37%

97919

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

R$0,52 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000007 R$33.930,62 R$0,01 1,923% 1,92%
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97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001160 R$3.380,00 R$0,34 0,048% 0,59%

97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000020 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,59%

97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000934 R$2.296,54 R$0,19 0,027% 0,59%

97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000320 R$13.749,15 R$0,39 0,055% 0,59%

97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,114% 0,59%

97976

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$712,01 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

16,2964736 R$0,15 R$2,44 0,343% 0,59%

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001887 R$3.380,00 R$0,59 0,057% 0,43%

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000020 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,43%

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000934 R$2.296,54 R$0,19 0,018% 0,43%

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000320 R$13.749,15 R$0,39 0,038% 0,43%

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,079% 0,43%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

97977

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA 

ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.029,98 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

16,2964736 R$0,15 R$2,44 0,237% 0,43%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002033 R$3.380,00 R$0,65 0,049% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000025 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001847 R$2.296,54 R$0,38 0,029% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000594 R$13.749,15 R$0,73 0,055% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,061% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

30,5009686 R$0,15 R$4,57 0,344% 1,24%

97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.326,74 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0314820 R$296,53 R$9,33 0,703% 1,24%

97981

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_05/2018

R$775,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001648 R$3.380,00 R$0,52 0,067% 0,07%

97983

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 

M. AF_05/2018

R$510,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000232 R$3.380,00 R$0,06 0,012% 0,01%
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97985

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. 

AF_05/2018

R$934,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001874 R$3.380,00 R$0,59 0,063% 0,06%

97987

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 

M. AF_05/2018

R$566,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000292 R$3.380,00 R$0,07 0,012% 0,01%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002702 R$3.380,00 R$0,85 0,044% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,002% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,031% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,070% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,042% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,411% 1,59%

97988

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.924,25 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,988% 1,59%

97989

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018

R$1.093,96 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002099 R$3.380,00 R$0,65 0,059% 0,06%
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97991

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018

R$881,47 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000398 R$3.380,00 R$0,11 0,012% 0,01%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003355 R$3.380,00 R$1,09 0,044% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000044 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003684 R$2.296,54 R$0,79 0,032% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001394 R$13.749,15 R$1,85 0,076% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,033% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

73,1745569 R$0,15 R$10,97 0,448% 1,78%

97992

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.449,59 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0947678 R$296,53 R$28,10 1,147% 1,78%

97993

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.333,02 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002438 R$3.380,00 R$0,79 0,059% 0,06%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002041 R$3.380,00 R$0,62 0,035% 1,42%
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97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000037 R$11.957,60 R$0,03 0,002% 1,42%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002323 R$2.296,54 R$0,49 0,028% 1,42%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001012 R$13.749,15 R$1,31 0,075% 1,42%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,046% 1,42%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,3922472 R$0,15 R$7,85 0,447% 1,42%

97994

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.755,13 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0466466 R$296,53 R$13,83 0,788% 1,42%

97995

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. 

AF_05/2018

R$915,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001394 R$3.380,00 R$0,39 0,043% 0,04%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002526 R$3.380,00 R$0,79 0,036% 1,54%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000046 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,54%
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97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002903 R$2.296,54 R$0,63 0,028% 1,54%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001343 R$13.749,15 R$1,78 0,080% 1,54%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,037% 1,54%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

69,8851782 R$0,15 R$10,47 0,472% 1,54%

97996

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.218,15 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0661136 R$296,53 R$19,60 0,884% 1,54%

97997

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.097,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001646 R$3.380,00 R$0,50 0,046% 0,05%

97999

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. 

AF_05/2018

R$1.278,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001898 R$3.380,00 R$0,58 0,045% 0,05%

98001

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. 

AF_05/2018

R$1.459,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002150 R$3.380,00 R$0,68 0,047% 0,05%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003980 R$3.380,00 R$1,26 0,035% 1,70%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000070 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,70%
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98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004643 R$2.296,54 R$1,03 0,028% 1,70%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002337 R$13.749,15 R$3,14 0,087% 1,70%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,022% 1,70%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

122,3639712 R$0,15 R$18,35 0,506% 1,70%

98002

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.625,24 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1245146 R$296,53 R$36,92 1,018% 1,70%

98003

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. 

AF_05/2018

R$1.641,15 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002402 R$3.380,00 R$0,74 0,045% 0,05%

98005

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. 

AF_05/2018

R$1.822,44 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002654 R$3.380,00 R$0,82 0,045% 0,05%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004948 R$3.380,00 R$1,59 0,035% 1,75%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000086 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,75%
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98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005803 R$2.296,54 R$1,28 0,028% 1,75%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003000 R$13.749,15 R$4,07 0,089% 1,75%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,018% 1,75%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

157,3498332 R$0,15 R$23,59 0,518% 1,75%

98006

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.555,76 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1634486 R$296,53 R$48,46 1,064% 1,75%

98007

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. 

AF_05/2018

R$2.003,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002906 R$3.380,00 R$0,91 0,045% 0,05%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003107 R$3.380,00 R$0,99 0,036% 1,68%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000055 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 1,68%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003690 R$2.296,54 R$0,80 0,029% 1,68%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001781 R$13.749,15 R$2,40 0,087% 1,68%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,029% 1,68%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

92,9678474 R$0,15 R$13,94 0,506% 1,68%

98008

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO . AF_05/2018

R$2.754,27 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0925331 R$296,53 R$27,43 0,996% 1,68%

98009

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.278,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001898 R$3.380,00 R$0,58 0,045% 0,05%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003726 R$3.380,00 R$1,20 0,036% 1,75%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000065 R$11.957,60 R$0,06 0,002% 1,75%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004478 R$2.296,54 R$0,98 0,029% 1,75%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002220 R$13.749,15 R$2,98 0,089% 1,75%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,024% 1,75%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

116,0505167 R$0,15 R$17,39 0,518% 1,75%

98010

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.355,10 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1189526 R$296,53 R$35,27 1,051% 1,75%

98011

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. 

AF_05/2018

R$1.459,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002150 R$3.380,00 R$0,68 0,047% 0,05%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004346 R$3.380,00 R$1,39 0,035% 1,80%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000075 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,80%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005265 R$2.296,54 R$1,15 0,029% 1,80%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002658 R$13.749,15 R$3,58 0,091% 1,80%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,021% 1,80%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

139,1331859 R$0,15 R$20,86 0,529% 1,80%

98012

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.941,67 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1453721 R$296,53 R$43,10 1,093% 1,80%

98013

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. 

AF_05/2018

R$1.641,15 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002402 R$3.380,00 R$0,74 0,045% 0,05%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004965 R$3.380,00 R$1,60 0,035% 1,84%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000085 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,84%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0006052 R$2.296,54 R$1,33 0,029% 1,84%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003096 R$13.749,15 R$4,17 0,092% 1,84%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,018% 1,84%

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

162,2158551 R$0,15 R$24,33 0,537% 1,84%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98014

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.528,12 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1717916 R$296,53 R$50,94 1,125% 1,84%

98015

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. 

AF_05/2018

R$1.822,44 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002654 R$3.380,00 R$0,82 0,045% 0,05%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005585 R$3.380,00 R$1,82 0,036% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000095 R$11.957,60 R$0,10 0,002% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0006839 R$2.296,54 R$1,52 0,030% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003534 R$13.749,15 R$4,79 0,094% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,016% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

185,2985243 R$0,15 R$27,78 0,543% 1,87%

98016

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.114,69 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1982111 R$296,53 R$58,77 1,149% 1,87%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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Composição

98017

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. 

AF_05/2018

R$2.003,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002906 R$3.380,00 R$0,91 0,045% 0,05%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006205 R$3.380,00 R$2,02 0,035% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000105 R$11.957,60 R$0,10 0,002% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007626 R$2.296,54 R$1,70 0,030% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003972 R$13.749,15 R$5,39 0,095% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,014% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

208,3811935 R$0,15 R$31,25 0,548% 1,89%

98018

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.701,19 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2246306 R$296,53 R$66,60 1,168% 1,89%

98019

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. 

AF_05/2018

R$2.210,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003293 R$3.380,00 R$1,04 0,047% 0,05%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004520 R$3.380,00 R$1,44 0,035% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000077 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005472 R$2.296,54 R$1,20 0,029% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002765 R$13.749,15 R$3,74 0,092% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,020% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

144,7229241 R$0,15 R$21,70 0,533% 1,82%

98020

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.073,52 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1523246 R$296,53 R$45,16 1,109% 1,82%

98021

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. 

AF_05/2018

R$1.666,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002537 R$3.380,00 R$0,79 0,047% 0,05%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005265 R$3.380,00 R$1,70 0,036% 1,88%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000089 R$11.957,60 R$0,08 0,002% 1,88%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0006466 R$2.296,54 R$1,44 0,030% 1,88%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003309 R$13.749,15 R$4,50 0,094% 1,88%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,017% 1,88%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

173,3953315 R$0,15 R$26,00 0,544% 1,88%

98022

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.775,23 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1856966 R$296,53 R$55,06 1,153% 1,88%

98023

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. 

AF_05/2018

R$1.847,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002789 R$3.380,00 R$0,86 0,047% 0,05%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006010 R$3.380,00 R$1,96 0,036% 1,91%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000100 R$11.957,60 R$0,10 0,002% 1,91%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007460 R$2.296,54 R$1,66 0,030% 1,91%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003854 R$13.749,15 R$5,23 0,095% 1,91%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,015% 1,91%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

202,0677390 R$0,15 R$30,30 0,550% 1,91%

98024

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.509,61 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2190686 R$296,53 R$64,96 1,179% 1,91%

98025

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. 

AF_05/2018

R$2.029,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003041 R$3.380,00 R$0,95 0,047% 0,05%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006755 R$3.380,00 R$2,21 0,036% 1,94%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000112 R$11.957,60 R$0,10 0,002% 1,94%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0008455 R$2.296,54 R$1,90 0,031% 1,94%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004399 R$13.749,15 R$5,99 0,096% 1,94%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,013% 1,94%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

230,7401464 R$0,15 R$34,60 0,557% 1,94%

98026

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.215,35 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2524406 R$296,53 R$74,85 1,204% 1,94%

98027

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. 

AF_05/2018

R$2.210,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003293 R$3.380,00 R$1,04 0,047% 0,05%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0007500 R$3.380,00 R$2,47 0,036% 1,97%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000124 R$11.957,60 R$0,13 0,002% 1,97%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0009449 R$2.296,54 R$2,12 0,031% 1,97%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004944 R$13.749,15 R$6,73 0,097% 1,97%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,012% 1,97%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

259,4125538 R$0,15 R$38,91 0,562% 1,97%

98028

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.921,07 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2858126 R$296,53 R$84,75 1,225% 1,97%

98029

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. 

AF_05/2018

R$2.397,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003573 R$3.380,00 R$1,15 0,048% 0,05%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006337 R$3.380,00 R$2,05 0,036% 1,91%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000102 R$11.957,60 R$0,10 0,002% 1,91%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007668 R$2.296,54 R$1,72 0,030% 1,91%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003961 R$13.749,15 R$5,36 0,095% 1,91%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,014% 1,91%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

207,6574772 R$0,15 R$31,13 0,549% 1,91%

98030

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$5.671,17 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2260211 R$296,53 R$67,02 1,182% 1,91%

98031

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. 

AF_05/2018

R$2.034,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003069 R$3.380,00 R$0,96 0,047% 0,05%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0007287 R$3.380,00 R$2,40 0,037% 1,94%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000116 R$11.957,60 R$0,11 0,002% 1,94%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0008869 R$2.296,54 R$1,98 0,030% 1,94%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004613 R$13.749,15 R$6,28 0,096% 1,94%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,012% 1,94%

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

241,9196228 R$0,15 R$36,28 0,556% 1,94%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98032

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$6.529,49 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,2663456 R$296,53 R$78,97 1,209% 1,94%

98033

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. 

AF_05/2018

R$2.215,82 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003321 R$3.380,00 R$1,04 0,047% 0,05%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0008238 R$3.380,00 R$2,72 0,037% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000129 R$11.957,60 R$0,13 0,002% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0010070 R$2.296,54 R$2,26 0,031% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0005265 R$13.749,15 R$7,18 0,097% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,011% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

276,1817685 R$0,15 R$41,42 0,561% 1,97%

98034

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.387,83 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,3066701 R$296,53 R$90,93 1,231% 1,97%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98035

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. 

AF_05/2018

R$2.397,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003573 R$3.380,00 R$1,15 0,048% 0,05%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0009189 R$3.380,00 R$3,02 0,037% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000143 R$11.957,60 R$0,14 0,002% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0011272 R$2.296,54 R$2,54 0,031% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0005916 R$13.749,15 R$8,07 0,098% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,010% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

310,4439141 R$0,15 R$46,55 0,565% 1,99%

98036

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.246,16 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,3469946 R$296,53 R$102,89 1,248% 1,99%

98037

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. 

AF_05/2018

R$2.583,66 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003853 R$3.380,00 R$1,23 0,048% 0,05%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 
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Perc. De AS na 

Composição

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0008500 R$3.380,00 R$2,80 0,037% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000131 R$11.957,60 R$0,13 0,002% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0010277 R$2.296,54 R$2,31 0,031% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0005372 R$13.749,15 R$7,32 0,097% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,011% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

281,7715067 R$0,15 R$42,26 0,558% 1,96%

98038

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$7.572,39 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,3136226 R$296,53 R$92,99 1,228% 1,96%

98039

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. 

AF_05/2018

R$2.402,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003601 R$3.380,00 R$1,15 0,048% 0,05%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0009610 R$3.380,00 R$3,17 0,037% 1,99%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000146 R$11.957,60 R$0,15 0,002% 1,99%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0011686 R$2.296,54 R$2,63 0,031% 1,99%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0006130 R$13.749,15 R$8,36 0,098% 1,99%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,009% 1,99%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

321,6233905 R$0,15 R$48,23 0,563% 1,99%

98040

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$8.565,20 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,3608996 R$296,53 R$107,01 1,249% 1,99%

98041

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. 

AF_05/2018

R$2.583,66 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003853 R$3.380,00 R$1,23 0,048% 0,05%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0010721 R$3.380,00 R$3,54 0,037% 2,01%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000161 R$11.957,60 R$0,16 0,002% 2,01%
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98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0013095 R$2.296,54 R$2,96 0,031% 2,01%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0006889 R$13.749,15 R$9,40 0,098% 2,01%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,008% 2,01%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

361,4752744 R$0,15 R$54,21 0,567% 2,01%

98042

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.558,03 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,4081766 R$296,53 R$121,03 1,266% 2,01%

98043

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. 

AF_05/2018

R$2.770,29 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004133 R$3.380,00 R$1,31 0,047% 0,05%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0011003 R$3.380,00 R$3,65 0,037% 2,00%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000163 R$11.957,60 R$0,17 0,002% 2,00%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0013302 R$2.296,54 R$3,01 0,031% 2,00%
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98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0006995 R$13.749,15 R$9,55 0,098% 2,00%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,008% 2,00%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

367,0650126 R$0,15 R$55,05 0,565% 2,00%

98044

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$9.751,53 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,4151291 R$296,53 R$123,09 1,262% 2,00%

98045

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. 

AF_05/2018

R$2.770,29 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004133 R$3.380,00 R$1,31 0,047% 0,05%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0012275 R$3.380,00 R$4,08 0,037% 2,02%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000180 R$11.957,60 R$0,18 0,002% 2,02%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0014917 R$2.296,54 R$3,37 0,031% 2,02%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0007861 R$13.749,15 R$10,74 0,099% 2,02%
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98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,007% 2,02%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

412,5066347 R$0,15 R$61,87 0,569% 2,02%

98046

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$10.880,17 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,4693586 R$296,53 R$139,17 1,279% 2,02%

98047

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. 

AF_05/2018

R$2.956,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004413 R$3.380,00 R$1,41 0,048% 0,05%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0013854 R$3.380,00 R$4,60 0,038% 2,03%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000199 R$11.957,60 R$0,20 0,002% 2,03%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0016740 R$2.296,54 R$3,79 0,031% 2,03%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0008833 R$13.749,15 R$12,08 0,099% 2,03%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,007% 2,03%
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Perc. De AS na 

Composição

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

463,5379950 R$0,15 R$69,52 0,569% 2,03%

98048

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$12.212,78 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,5305406 R$296,53 R$157,32 1,288% 2,03%

98049

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. 

AF_05/2018

R$3.091,51 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004417 R$3.380,00 R$1,41 0,046% 0,05%

98050

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE 

VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 

M. AF_05/2018

R$280,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000080 R$3.380,00 R$0,01 0,004% 0,00%

98051

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE 

VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

R$615,87 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001430 R$3.380,00 R$0,43 0,070% 0,07%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000620 R$3.380,00 R$0,19 0,012% 0,14%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000009 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,14%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003024 R$2.296,54 R$0,65 0,041% 0,14%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000145 R$13.749,15 R$0,16 0,010% 0,14%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,035% 0,14%

98052

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.578,90 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

4,9065315 R$0,15 R$0,73 0,046% 0,14%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000789 R$3.380,00 R$0,24 0,010% 0,14%

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000013 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,14%

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004550 R$2.296,54 R$1,01 0,042% 0,14%

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000223 R$13.749,15 R$0,26 0,011% 0,14%

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,024% 0,14%

98053

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.377,31 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,0598453 R$0,15 R$1,20 0,050% 0,14%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001121 R$3.380,00 R$0,35 0,010% 0,61%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000022 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,61%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002374 R$2.296,54 R$0,49 0,014% 0,61%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000362 R$13.749,15 R$0,44 0,012% 0,61%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,016% 0,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

16,6117959 R$0,15 R$2,49 0,069% 0,61%

98054

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.609,61 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0594000 R$296,53 R$17,61 0,488% 0,61%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001420 R$3.380,00 R$0,45 0,009% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000033 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003390 R$2.296,54 R$0,73 0,015% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000562 R$13.749,15 R$0,72 0,015% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,012% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

26,3989124 R$0,15 R$3,95 0,083% 0,72%

98055

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.753,97 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0943965 R$296,53 R$27,99 0,589% 0,72%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001656 R$3.380,00 R$0,54 0,010% 0,62%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000033 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,62%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 
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Perc. De AS na 

Composição

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003390 R$2.296,54 R$0,73 0,013% 0,62%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000562 R$13.749,15 R$0,72 0,013% 0,62%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,010% 0,62%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

26,3989124 R$0,15 R$3,95 0,071% 0,62%

98056

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 

M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.577,93 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0943965 R$296,53 R$27,99 0,502% 0,62%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001718 R$3.380,00 R$0,56 0,007% 0,66%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000047 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 0,66%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004631 R$2.296,54 R$1,02 0,014% 0,66%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000805 R$13.749,15 R$1,06 0,014% 0,66%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,0924000 R$6,14 R$0,56 0,007% 0,66%

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

38,3594054 R$0,15 R$5,75 0,077% 0,66%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98057

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.492,46 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1371645 R$296,53 R$40,67 0,543% 0,66%

98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.076,77 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004983 R$3.380,00 R$1,62 0,053% 0,53%

98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.076,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,53%

98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.076,77 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007117 R$2.296,54 R$1,60 0,052% 0,53%

98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.076,77 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001350 R$13.749,15 R$1,80 0,059% 0,53%

98066

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.076,77 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

75,5204986 R$0,15 R$11,32 0,368% 0,53%

98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.109,86 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006686 R$3.380,00 R$2,20 0,054% 0,52%

98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.109,86 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 0,52%

98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.109,86 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0009490 R$2.296,54 R$2,16 0,053% 0,52%

98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.109,86 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001751 R$13.749,15 R$2,36 0,057% 0,52%

98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.109,86 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

97,8701133 R$0,15 R$14,67 0,357% 0,52%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.809,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0009409 R$3.380,00 R$3,14 0,054% 0,52%

98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.809,46 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,52%

98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.809,46 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0013726 R$2.296,54 R$3,13 0,054% 0,52%

98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.809,46 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002462 R$13.749,15 R$3,34 0,057% 0,52%

98068

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.809,46 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

137,5170448 R$0,15 R$20,62 0,355% 0,52%

98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.782,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0012175 R$3.380,00 R$4,05 0,052% 0,56%

98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.782,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000053 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 0,56%

98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.782,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0020335 R$2.296,54 R$4,65 0,060% 0,56%

98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.782,16 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003560 R$13.749,15 R$4,85 0,062% 0,56%

98069

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.782,16 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

198,7769254 R$0,15 R$29,81 0,383% 0,56%

98070

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 

86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.920,85 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0014266 R$3.380,00 R$4,75 0,053% 0,53%
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98070

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 

86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.920,85 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000057 R$11.957,60 R$0,04 0,000% 0,53%

98070

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 

86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.920,85 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0022030 R$2.296,54 R$5,02 0,056% 0,53%

98070

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 

86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.920,85 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003844 R$13.749,15 R$5,24 0,059% 0,53%

98070

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,8 X 2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 

86 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.920,85 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

214,6356980 R$0,15 R$32,18 0,361% 0,53%

98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.797,87 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0016381 R$3.380,00 R$5,47 0,056% 0,47%

98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.797,87 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000055 R$11.957,60 R$0,04 0,000% 0,47%

98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.797,87 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0021182 R$2.296,54 R$4,83 0,049% 0,47%

98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.797,87 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003702 R$13.749,15 R$5,05 0,052% 0,47%

98071

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.797,87 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

206,7063117 R$0,15 R$30,99 0,316% 0,47%

98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.572,99 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004118 R$3.380,00 R$1,34 0,052% 0,51%
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98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.572,99 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,51%

98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.572,99 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0008046 R$2.296,54 R$1,84 0,072% 0,51%

98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.572,99 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001022 R$13.749,15 R$1,37 0,053% 0,51%

98072

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.572,99 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

56,6588259 R$0,15 R$8,49 0,330% 0,51%

98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.012,68 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005917 R$3.380,00 R$1,93 0,048% 0,56%

98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.012,68 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000019 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,56%

98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.012,68 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0014749 R$2.296,54 R$3,38 0,084% 0,56%

98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.012,68 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001772 R$13.749,15 R$2,38 0,059% 0,56%

98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 

1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 

13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.012,68 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

98,0357877 R$0,15 R$14,69 0,366% 0,56%

98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 

32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.218,95 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0008473 R$3.380,00 R$2,81 0,045% 0,60%

98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 

32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.218,95 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000033 R$11.957,60 R$0,03 0,000% 0,60%
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98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 

32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.218,95 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0025646 R$2.296,54 R$5,86 0,094% 0,60%

98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 

32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.218,95 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002976 R$13.749,15 R$4,04 0,065% 0,60%

98074

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 

32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.218,95 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

164,4578433 R$0,15 R$24,65 0,396% 0,60%

98075

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 

67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.081,03 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0010657 R$3.380,00 R$3,54 0,044% 0,62%

98075

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 

67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.081,03 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000045 R$11.957,60 R$0,03 0,000% 0,62%

98075

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 

67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.081,03 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0034697 R$2.296,54 R$7,94 0,098% 0,62%

98075

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 

67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.081,03 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003978 R$13.749,15 R$5,42 0,067% 0,62%

98075

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 

4,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 

67 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.081,03 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

219,7703539 R$0,15 R$32,96 0,408% 0,62%

98076

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 

84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.305,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0011812 R$3.380,00 R$3,95 0,042% 0,64%

98076

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 

84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.305,08 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000055 R$11.957,60 R$0,04 0,000% 0,64%

98076

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 

84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.305,08 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0041902 R$2.296,54 R$9,60 0,103% 0,64%
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98076

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 

84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.305,08 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004753 R$13.749,15 R$6,49 0,070% 0,64%

98076

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 

84 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.305,08 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

262,4999884 R$0,15 R$39,36 0,423% 0,64%

98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 

103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$10.951,09 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0013652 R$3.380,00 R$4,54 0,041% 0,65%

98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 

103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$10.951,09 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000066 R$11.957,60 R$0,06 0,001% 0,65%

98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 

103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$10.951,09 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0050284 R$2.296,54 R$11,53 0,105% 0,65%

98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 

103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$10.951,09 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0005674 R$13.749,15 R$7,76 0,071% 0,65%

98077

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 

103 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$10.951,09 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

313,3105444 R$0,15 R$46,99 0,429% 0,65%

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.491,56 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003311 R$3.380,00 R$1,07 0,043% 0,17%

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.491,56 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000011 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,17%
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98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.491,56 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004877 R$2.296,54 R$1,06 0,043% 0,17%

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.491,56 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000232 R$13.749,15 R$0,27 0,011% 0,17%

98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 

1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 

M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.491,56 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

12,2470632 R$0,15 R$1,83 0,073% 0,17%

98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.368,87 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005604 R$3.380,00 R$1,85 0,042% 0,20%

98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.368,87 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000025 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 0,20%

98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.368,87 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0010083 R$2.296,54 R$2,30 0,053% 0,20%

98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.368,87 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000511 R$13.749,15 R$0,68 0,016% 0,20%

98079

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 

3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.368,87 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

27,1512386 R$0,15 R$4,07 0,093% 0,20%

98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.622,22 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006877 R$3.380,00 R$2,28 0,041% 0,24%
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98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.622,22 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000041 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,24%

98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.622,22 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0016099 R$2.296,54 R$3,68 0,065% 0,24%

98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.622,22 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000817 R$13.749,15 R$1,10 0,020% 0,24%

98080

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.622,22 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

43,3507171 R$0,15 R$6,50 0,116% 0,24%

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.332,39 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0009934 R$3.380,00 R$3,30 0,040% 0,26%

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.332,39 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000068 R$11.957,60 R$0,06 0,001% 0,26%

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.332,39 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0026266 R$2.296,54 R$6,01 0,072% 0,26%

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.332,39 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001332 R$13.749,15 R$1,79 0,021% 0,26%

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 

5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 

(PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.332,39 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

70,7301174 R$0,15 R$10,60 0,127% 0,26%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
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98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.563,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002692 R$3.380,00 R$0,85 0,033% 0,61%

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.563,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000018 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,61%

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.563,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0007117 R$2.296,54 R$1,60 0,062% 0,61%

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.563,16 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001491 R$13.749,15 R$1,97 0,077% 0,61%

98082

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.563,16 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

75,5204986 R$0,15 R$11,32 0,442% 0,61%

98083

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.392,52 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003956 R$3.380,00 R$1,25 0,037% 0,61%

98083

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.392,52 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 0,61%

98083

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.392,52 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0009490 R$2.296,54 R$2,16 0,064% 0,61%

98083

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.392,52 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001931 R$13.749,15 R$2,62 0,077% 0,61%

98083

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.392,52 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

97,8701133 R$0,15 R$14,67 0,432% 0,61%

98084

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.764,52 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005442 R$3.380,00 R$1,75 0,037% 0,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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98084

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.764,52 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,61%

98084

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.764,52 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0013726 R$2.296,54 R$3,13 0,066% 0,61%

98084

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.764,52 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002712 R$13.749,15 R$3,67 0,077% 0,61%

98084

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.764,52 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

137,5170448 R$0,15 R$20,62 0,433% 0,61%

98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.423,68 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006979 R$3.380,00 R$2,28 0,035% 0,66%

98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.423,68 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000053 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 0,66%

98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.423,68 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0020335 R$2.296,54 R$4,65 0,072% 0,66%

98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.423,68 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003918 R$13.749,15 R$5,34 0,083% 0,66%

98085

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, 

VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.423,68 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

198,7769254 R$0,15 R$29,81 0,464% 0,66%

98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, 

VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.290,61 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0008077 R$3.380,00 R$2,62 0,036% 0,63%

98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, 

VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.290,61 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000057 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 0,63%
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98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, 

VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.290,61 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0022030 R$2.296,54 R$5,02 0,069% 0,63%

98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, 

VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.290,61 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004230 R$13.749,15 R$5,77 0,079% 0,63%

98086

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X 2,0 M, 

VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.290,61 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

214,6356980 R$0,15 R$32,18 0,441% 0,63%

98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.866,33 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0009139 R$3.380,00 R$3,02 0,038% 0,57%

98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.866,33 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000055 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 0,57%

98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.866,33 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0021182 R$2.296,54 R$4,83 0,061% 0,57%

98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.866,33 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004074 R$13.749,15 R$5,55 0,071% 0,57%

98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, 

VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$7.866,33 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

206,7063117 R$0,15 R$30,99 0,394% 0,57%

98088

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.184,78 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002715 R$3.380,00 R$0,84 0,038% 0,58%

98088

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.184,78 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000010 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,58%
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98088

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.184,78 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0008046 R$2.296,54 R$1,84 0,084% 0,58%

98088

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.184,78 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001109 R$13.749,15 R$1,49 0,068% 0,58%

98088

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$2.184,78 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

56,6588259 R$0,15 R$8,49 0,389% 0,58%

98089

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.427,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003776 R$3.380,00 R$1,17 0,034% 0,64%

98089

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.427,10 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000019 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,64%

98089

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.427,10 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0014749 R$2.296,54 R$3,38 0,099% 0,64%

98089

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.427,10 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001917 R$13.749,15 R$2,57 0,075% 0,64%

98089

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.427,10 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

98,0357877 R$0,15 R$14,69 0,429% 0,64%

98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.347,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005297 R$3.380,00 R$1,70 0,032% 0,69%

98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.347,46 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000033 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,69%

98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.347,46 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0025646 R$2.296,54 R$5,86 0,110% 0,69%
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98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.347,46 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0003213 R$13.749,15 R$4,37 0,082% 0,69%

98090

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$5.347,46 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

164,4578433 R$0,15 R$24,65 0,461% 0,69%

98091

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.888,77 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006594 R$3.380,00 R$2,15 0,031% 0,71%

98091

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.888,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000045 R$11.957,60 R$0,03 0,000% 0,71%

98091

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.888,77 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0034697 R$2.296,54 R$7,94 0,115% 0,71%

98091

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.888,77 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0004292 R$13.749,15 R$5,86 0,085% 0,71%

98091

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.888,77 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

219,7703539 R$0,15 R$32,96 0,478% 0,71%

98092

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.066,16 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0007306 R$3.380,00 R$2,36 0,029% 0,72%

98092

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.066,16 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000055 R$11.957,60 R$0,04 0,000% 0,72%

98092

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.066,16 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0041902 R$2.296,54 R$9,60 0,119% 0,72%

98092

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.066,16 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0005125 R$13.749,15 R$6,99 0,087% 0,72%
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98092

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$8.066,16 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

262,4999884 R$0,15 R$39,36 0,488% 0,72%

98093

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.509,11 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0008407 R$3.380,00 R$2,76 0,029% 0,73%

98093

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.509,11 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000066 R$11.957,60 R$0,06 0,001% 0,73%

98093

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.509,11 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0050284 R$2.296,54 R$11,53 0,121% 0,73%

98093

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.509,11 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0006116 R$13.749,15 R$8,36 0,088% 0,73%

98093

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$9.509,11 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

313,3105444 R$0,15 R$46,99 0,494% 0,73%

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.908,89 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001631 R$3.380,00 R$0,48 0,025% 0,19%

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.908,89 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000011 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,19%

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.908,89 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004877 R$2.296,54 R$1,06 0,056% 0,19%
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98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.908,89 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000232 R$13.749,15 R$0,27 0,014% 0,19%

98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$1.908,89 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

12,2470632 R$0,15 R$1,83 0,096% 0,19%

98099

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.264,00 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002279 R$3.380,00 R$0,68 0,021% 0,24%

98099

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.264,00 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000025 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 0,24%

98099

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.264,00 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0010083 R$2.296,54 R$2,30 0,070% 0,24%

98099

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.264,00 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000511 R$13.749,15 R$0,68 0,021% 0,24%

98099

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$3.264,00 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

27,1512386 R$0,15 R$4,07 0,125% 0,24%

98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.227,22 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002639 R$3.380,00 R$0,82 0,019% 0,29%

98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.227,22 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000041 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,29%
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98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.227,22 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0016099 R$2.296,54 R$3,68 0,087% 0,29%

98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.227,22 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000817 R$13.749,15 R$1,10 0,026% 0,29%

98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$4.227,22 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

43,3507171 R$0,15 R$6,50 0,154% 0,29%

98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.229,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003466 R$3.380,00 R$1,09 0,017% 0,31%

98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.229,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000068 R$11.957,60 R$0,06 0,001% 0,31%

98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.229,17 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0026266 R$2.296,54 R$6,01 0,096% 0,31%

98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.229,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001332 R$13.749,15 R$1,79 0,029% 0,31%

98101

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 

CONTRIBUINTES). AF_05/2018

R$6.229,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

70,7301174 R$0,15 R$10,60 0,170% 0,31%

98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA 

INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

R$112,68 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

98103

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA 

INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018

R$239,68 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%
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Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$234,30 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000306 R$3.380,00 R$0,07 0,030% 0,19%

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$234,30 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000001 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,19%

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$234,30 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,047% 0,19%

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$234,30 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000050 R$13.749,15 R$0,03 0,013% 0,19%

98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$234,30 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,5852141 R$0,15 R$0,23 0,098% 0,19%

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$405,77 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000516 R$3.380,00 R$0,14 0,035% 0,21%

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$405,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,21%

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$405,77 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001183 R$2.296,54 R$0,24 0,059% 0,21%

98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$405,77 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000109 R$13.749,15 R$0,09 0,022% 0,21%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_05/2018

R$405,77 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,6648889 R$0,15 R$0,39 0,096% 0,21%

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

R$670,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000857 R$3.380,00 R$0,25 0,037% 0,19%

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

R$670,80 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,19%

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

R$670,80 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001723 R$2.296,54 R$0,35 0,052% 0,19%

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

R$670,80 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000165 R$13.749,15 R$0,18 0,027% 0,19%

98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, 

ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018

R$670,80 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,4047103 R$0,15 R$0,50 0,075% 0,19%

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$182,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000199 R$3.380,00 R$0,05 0,027% 0,23%

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$182,74 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000001 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,23%
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98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$182,74 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,060% 0,23%

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$182,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000050 R$13.749,15 R$0,03 0,016% 0,23%

98107

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$182,74 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,5852141 R$0,15 R$0,23 0,126% 0,23%

98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$322,62 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000343 R$3.380,00 R$0,08 0,025% 0,25%

98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$322,62 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,25%

98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$322,62 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001183 R$2.296,54 R$0,24 0,074% 0,25%

98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$322,62 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000109 R$13.749,15 R$0,09 0,028% 0,25%

98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA 

(CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

R$322,62 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

2,6648889 R$0,15 R$0,39 0,121% 0,25%

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 

1 M. AF_05/2018

R$527,34 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000560 R$3.380,00 R$0,17 0,032% 0,23%
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98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 

1 M. AF_05/2018

R$527,34 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,23%

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 

1 M. AF_05/2018

R$527,34 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001723 R$2.296,54 R$0,35 0,066% 0,23%

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 

1 M. AF_05/2018

R$527,34 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000165 R$13.749,15 R$0,18 0,034% 0,23%

98109

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL 

(CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 

PESSOAS SERVIDAS NO PICO), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 

1 M. AF_05/2018

R$527,34 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,4047103 R$0,15 R$0,50 0,095% 0,23%

98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA 

(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018

R$348,00 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 

ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 

M. AF_05/2018

R$16,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,00%

98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 

DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

R$363,94 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 87,635% 87,64%

98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 

DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018

R$363,94 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000037 R$13.749,15 R$0,03 0,008% 87,64%

98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 

DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_05/2018

R$78,49 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001136 R$2.296,54 R$0,24 0,306% 1,61%

98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 

DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_05/2018

R$78,49 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000041 R$13.749,15 R$0,03 0,038% 1,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98115

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 

DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_05/2018

R$78,49 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1614000 R$6,14 R$0,99 1,261% 1,61%

98116

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

R$10,00 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000062 R$131.739,35 R$0,79 7,900% 7,90%

98117

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

R$9,36 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000054 R$154.900,69 R$0,80 8,547% 8,55%

98118

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

R$9,40 37743

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000062 R$131.739,35 R$0,77 8,191% 8,19%

98119

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), 

FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES 

DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

R$8,27 37744

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM 

TANDEM TIPO BASCULANTE COM 

CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 

MECANICO)

0,0000048 R$154.900,69 R$0,71 8,585% 8,59%

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

R$40,29 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000056 R$13.749,15 R$0,06 0,149% 0,15%

98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

R$53,94 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000081 R$13.749,15 R$0,09 0,167% 0,17%

98230

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE 

ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. 

AF_03/2018

R$72,25 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000113 R$13.749,15 R$0,12 0,166% 0,17%
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98261

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$2,12 11901
CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,46 R$0,48 22,642% 22,64%

98262

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$2,55 11902
CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,80 R$0,84 32,941% 32,94%

98263

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$3,08 11903
CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,24 R$1,30 42,208% 42,21%

98264

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$3,48 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,57 R$1,64 47,126% 47,13%

98265

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$4,11 11905
CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,12 R$2,22 54,015% 54,02%

98266

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$4,46 11906
CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,44 R$2,56 57,399% 57,40%

98267

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$7,48 11919
CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$4,79 R$5,02 67,112% 67,11%

98268

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$12,54 11920
CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$9,28 R$9,74 77,671% 77,67%

98269

CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$16,33 11921
CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$12,63 R$13,26 81,200% 81,20%

98270

CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$26,94 11922
CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$22,43 R$23,55 87,416% 87,42%

98271

CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$42,20 11923
CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$36,64 R$38,47 91,161% 91,16%

98272

CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$99,88 11924
CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$90,27 R$94,78 94,894% 94,89%

98273

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$1,85 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,57 R$1,64 88,649% 88,65%

98274

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$2,48 11905
CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,12 R$2,22 89,516% 89,52%
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98275

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$2,84 11906
CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,44 R$2,56 90,141% 90,14%

98276

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES 

INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$5,86 11919
CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$4,79 R$5,02 85,666% 85,67%

98277

CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES 

INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$10,91 11920
CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$9,28 R$9,74 89,276% 89,28%

98278

CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES 

INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$14,71 11921
CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$12,63 R$13,26 90,143% 90,14%

98279

CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES 

INSTALADO EM PRUMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$25,33 11922
CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$22,43 R$23,55 92,973% 92,97%

98280

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$4,21 11901
CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,46 R$0,48 11,401% 11,40%

98281

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$4,65 11902
CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,80 R$0,84 18,065% 18,07%

98282

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$5,17 11903
CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,24 R$1,30 25,145% 25,15%

98283

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$5,56 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,57 R$1,64 29,496% 29,50%

98284

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$6,19 11905
CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,12 R$2,22 35,864% 35,86%

98285

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$6,55 11906
CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,44 R$2,56 39,084% 39,08%

98286

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES 

INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$9,57 11919
CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$4,79 R$5,02 52,456% 52,46%
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98287

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$0,87 11901
CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,46 R$0,48 55,172% 55,17%

98288

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$1,31 11902
CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$0,80 R$0,84 64,122% 64,12%

98289

CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$1,83 11903
CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,24 R$1,30 71,038% 71,04%

98290

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$2,23 11904
CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$1,57 R$1,64 73,543% 73,54%

98291

CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$2,85 11905
CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,12 R$2,22 77,895% 77,90%

98292

CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM 

BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$3,21 11906
CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO 

INTERNO, SEM BLINDAGEM
1,0500000 R$2,44 R$2,56 79,751% 79,75%

98293

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES 

INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$6,23 11919
CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO 

INTERNO
1,0500000 R$4,79 R$5,02 80,578% 80,58%

98400

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$8,99 11916
CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 

PARES, USO EXTERNO
1,0500000 R$6,22 R$6,53 72,636% 72,64%

98401

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$14,16 11917
CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 

PARES, USO EXTERNO
1,0500000 R$10,82 R$11,36 80,226% 80,23%

98402

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES 

INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

R$18,48 11918
CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 

PARES, USO EXTERNO
1,0500000 R$14,68 R$15,41 83,387% 83,39%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002372 R$3.380,00 R$0,75 0,046% 1,42%
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98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000029 R$11.957,60 R$0,02 0,001% 1,42%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002288 R$2.296,54 R$0,48 0,030% 1,42%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000789 R$13.749,15 R$1,02 0,063% 1,42%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,050% 1,42%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

40,9151622 R$0,15 R$6,13 0,377% 1,42%

98405

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.626,82 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0466538 R$296,53 R$13,83 0,850% 1,42%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004464 R$3.380,00 R$1,43 0,035% 1,73%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000078 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,73%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005223 R$2.296,54 R$1,15 0,028% 1,73%
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98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002669 R$13.749,15 R$3,60 0,088% 1,73%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,020% 1,73%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

139,8569022 R$0,15 R$20,96 0,512% 1,73%

98406

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.090,43 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1439816 R$296,53 R$42,69 1,044% 1,73%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003010 R$3.380,00 R$0,95 0,035% 1,61%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000054 R$11.957,60 R$0,04 0,001% 1,61%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003483 R$2.296,54 R$0,75 0,028% 1,61%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001675 R$13.749,15 R$2,24 0,084% 1,61%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,030% 1,61%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

87,3781092 R$0,15 R$13,10 0,489% 1,61%

98407

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.681,10 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0855806 R$296,53 R$25,37 0,946% 1,61%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003495 R$3.380,00 R$1,12 0,036% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000062 R$11.957,60 R$0,06 0,002% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004063 R$2.296,54 R$0,88 0,028% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002006 R$13.749,15 R$2,68 0,085% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,026% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

104,8710402 R$0,15 R$15,72 0,500% 1,67%

98408

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.144,05 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1050476 R$296,53 R$31,14 0,990% 1,67%
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98409

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 

M. AF_05/2018

R$422,54 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000177 R$3.380,00 R$0,04 0,009% 0,01%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001240 R$3.380,00 R$0,37 0,037% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,038% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,024% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,081% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,126% 1,20%

98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018_P

R$996,80 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,895% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001240 R$3.380,00 R$0,37 0,037% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,038% 1,20%
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98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,024% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,081% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,126% 1,20%

98415

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$996,80 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,895% 1,20%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001356 R$3.380,00 R$0,39 0,031% 0,96%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 0,96%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,030% 0,96%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,019% 0,96%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,065% 0,96%
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98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,101% 0,96%

98416

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.252,10 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,712% 0,96%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001471 R$3.380,00 R$0,43 0,029% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,025% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,016% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,054% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,084% 0,80%

98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.507,41 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,592% 0,80%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001511 R$3.380,00 R$0,43 0,026% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,023% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,015% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,049% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,076% 0,73%

98418

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.647,83 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,541% 0,73%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001551 R$3.380,00 R$0,44 0,025% 0,67%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 0,67%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,021% 0,67%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000205 R$13.749,15 R$0,24 0,013% 0,67%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,045% 0,67%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,070% 0,67%

98419

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_04/2018

R$1.788,26 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,499% 0,67%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001240 R$3.380,00 R$0,37 0,027% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 23,439% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 24,32%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,028% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000242 R$13.749,15 R$0,27 0,020% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,060% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,093% 24,32%

98420

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.360,74 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,656% 24,32%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001356 R$3.380,00 R$0,39 0,024% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 19,736% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 20,48%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,024% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000242 R$13.749,15 R$0,27 0,017% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,050% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,078% 20,48%

98421

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 

A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.616,04 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,552% 20,48%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001471 R$3.380,00 R$0,43 0,023% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 17,043% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,001% 17,69%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,020% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000242 R$13.749,15 R$0,27 0,014% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,043% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,067% 17,69%

98422

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 

A 2,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$1.871,35 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,477% 17,69%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001511 R$3.380,00 R$0,43 0,021% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 15,854% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 16,45%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,019% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000242 R$13.749,15 R$0,27 0,013% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,040% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,063% 16,45%

98423

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 

A 3,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.011,77 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,443% 16,45%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001551 R$3.380,00 R$0,44 0,020% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 14,819% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000024 R$11.957,60 R$0,01 0,000% 15,38%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001807 R$2.296,54 R$0,38 0,018% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000242 R$13.749,15 R$0,27 0,013% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,038% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

8,4166433 R$0,15 R$1,26 0,059% 15,38%

98424

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 

A 3,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. 

AF_04/2018

R$2.152,20 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0300960 R$296,53 R$8,92 0,414% 15,38%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002702 R$3.380,00 R$0,85 0,044% 1,59%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,002% 1,59%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,031% 1,59%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,070% 1,59%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,042% 1,59%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,411% 1,59%

98425

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

R$1.924,25 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,988% 1,59%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003752 R$3.380,00 R$1,16 0,047% 1,25%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,25%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,024% 1,25%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,054% 1,25%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,033% 1,25%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,320% 1,25%

98426

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$2.471,23 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,770% 1,25%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004801 R$3.380,00 R$1,50 0,050% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,020% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,044% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,027% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,262% 1,03%

98427

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.018,21 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,630% 1,03%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 
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98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005516 R$3.380,00 R$1,69 0,051% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,018% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,040% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,024% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,238% 0,94%

98428

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.326,14 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,572% 0,94%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006115 R$3.380,00 R$1,92 0,053% 0,87%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 0,87%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,016% 0,87%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,037% 0,87%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,022% 0,87%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,218% 0,87%

98429

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

R$3.634,08 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,523% 0,87%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002702 R$3.380,00 R$0,85 0,037% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 13,939% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 15,28%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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Perc. De AS na 
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98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,026% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001048 R$13.749,15 R$1,37 0,060% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,035% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,346% 15,28%

98430

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 

DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.288,19 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,831% 15,28%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003752 R$3.380,00 R$1,16 0,041% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 11,249% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 12,34%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,021% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001048 R$13.749,15 R$1,37 0,048% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,029% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,279% 12,34%

98431

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$2.835,17 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,671% 12,34%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004801 R$3.380,00 R$1,50 0,044% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 9,430% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 10,35%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,017% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001048 R$13.749,15 R$1,37 0,041% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,024% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,234% 10,35%

98432

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.382,15 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,562% 10,35%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0005516 R$3.380,00 R$1,69 0,046% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 8,643% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 9,49%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo
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98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,016% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001048 R$13.749,15 R$1,37 0,037% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,022% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,214% 9,49%

98433

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.690,08 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,515% 9,49%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0006115 R$3.380,00 R$1,92 0,048% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE 

B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

1,0000000 R$318,94 R$318,94 7,977% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 8,77%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
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98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,015% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001048 R$13.749,15 R$1,37 0,034% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,020% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,198% 8,77%

98434

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO 

DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, 

INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 

DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

R$3.998,02 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 0,476% 8,77%

98459
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_05/2018
R$65,88 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, 

SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA 

DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,5853000 R$31,35 R$18,34 27,838% 27,84%

98460

PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA 

EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_05/2018

R$69,30 1347

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM

1,0500000 R$24,38 R$25,59 36,926% 36,93%

98461

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA 

PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA 

ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018

R$3.695,44 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

59,4000000 R$9,41 R$558,95 15,125% 15,13%

98462

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA 

PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA 

ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018

R$5.427,58 2736

MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA 

ESCORAMENTO)

79,2000000 R$9,41 R$745,27 13,731% 13,73%

98463

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA 

DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

R$17,95 4356

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, 

COMPRIMENTO 45 MM

2,0000000 R$0,18 R$0,36 2,006% 52,59%
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98463

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA 

DE COBRE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

R$17,95 7572

SUPORTE ISOLADOR REFORCADO 

DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA 

SOBERBA E BUCHA

1,0000000 R$9,08 R$9,08 50,585% 52,59%

98516

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 

AF_05/2018

R$350,17 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000868 R$52.123,44 R$4,49 1,282% 1,28%

98522

ALAMBRADO EM MOURÕES DE 

CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018

R$97,38 10937

TELA DE ARAME GALVANIZADA 

REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 

BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* 

CM, H = 2 M

1,9231000 R$17,35 R$33,36 34,258% 34,26%

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

R$0,21 7622

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 

HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM 

LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,0000001 R$570.813,80 R$0,06 28,571% 28,57%

98531

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018

R$162,91 25952

GUINDASTE HIDRAULICO 

AUTOPROPELIDO, COM LANCA 

TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 

X 4

0,0000615 R$660.657,27 R$40,55 24,891% 24,89%

98532

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M.AF_05/2018

R$60,12 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000438 R$73.316,50 R$3,18 5,289% 5,29%

98533

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

R$161,25 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0001220 R$73.316,50 R$8,92 5,532% 5,53%

98534

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

R$417,16 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0003102 R$73.316,50 R$22,71 5,444% 5,44%
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98535

PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,60 M.AF_05/2018

R$653,38 3363

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0004950 R$73.316,50 R$36,26 5,550% 5,55%

98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

R$76,56 511

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE 

DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

0,6150000 R$15,81 R$9,72 12,696% 12,70%

98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

R$143,91 511

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE 

DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

0,6150000 R$15,81 R$9,72 6,754% 6,75%

98560

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

R$28,68 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000095 R$3.380,00 R$0,01 0,035% 0,04%

98561

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

R$25,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000110 R$3.380,00 R$0,02 0,078% 0,08%

98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

R$26,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000095 R$3.380,00 R$0,01 0,038% 0,04%

98564

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

R$28,61 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,0500000 R$8,46 R$8,88 31,038% 31,04%

98566

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

R$37,43 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,0500000 R$8,46 R$8,88 23,724% 23,72%

98568

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018

R$45,81 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,0500000 R$8,46 R$8,88 19,384% 19,38%

98570

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018

R$54,65 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,0500000 R$8,46 R$8,88 16,249% 16,25%

98573

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, 

E=5CM. AF_06/2018

R$40,72 10931

TELA DE ARAME GALVANIZADA, 

HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 

MALHA 1/2", H = 1 M

1,0500000 R$8,46 R$8,88 21,807% 21,81%

98576

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 

COM MANTA ASFÁLTICA ADERIDA COM 

MAÇARICO. AF_06/2018

R$17,07 511

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE 

DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM 

SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

0,1850000 R$15,81 R$2,92 17,106% 17,11%
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98602

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 12732

SOLDA ESTANHO/COBRE PARA 

CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

0,0048000 R$171,60 R$0,82 7,448% 84,65%

98602

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 39863

CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) 

SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 

22 MM X 1/2"

1,0000000 R$8,31 R$8,31 75,477% 84,65%

98602

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 

MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2016

R$11,01 39897

PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E 

CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 

250 G)

0,0063000 R$31,46 R$0,19 1,726% 84,65%

98615

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$84,99 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000128 R$52.123,44 R$0,63 0,741% 0,74%

98615

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$84,99 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,74%

98616

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$68,32 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000043 R$52.123,44 R$0,20 0,293% 0,29%

98616

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$68,32 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,29%

98617

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$63,93 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000034 R$52.123,44 R$0,15 0,235% 0,24%

98617

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$63,93 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000001 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,24%

98618

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$87,32 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000049 R$52.123,44 R$0,23 0,263% 0,26%
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98618

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$87,32 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,26%

98619

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$80,65 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000036 R$52.123,44 R$0,16 0,198% 0,20%

98619

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$80,65 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,20%

98620

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$77,28 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000030 R$52.123,44 R$0,12 0,155% 0,16%

98620

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$77,28 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,16%

98621

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$100,58 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000047 R$52.123,44 R$0,21 0,209% 0,21%

98621

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$100,58 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,21%

98622

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$95,20 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000037 R$52.123,44 R$0,15 0,158% 0,16%

98622

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$95,20 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,16%

98623

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$92,45 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000032 R$52.123,44 R$0,13 0,141% 0,14%
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98623

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$92,45 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,14%

98624

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$114,66 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000045 R$52.123,44 R$0,20 0,174% 0,17%

98624

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. 

AF_06/2018

R$114,66 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,17%

98625

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$110,12 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000037 R$52.123,44 R$0,15 0,136% 0,14%

98625

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E 

MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018

R$110,12 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,14%

98626

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$107,73 10712

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 

MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE 

MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA 

MONTAGEM SOBRE CHASSI DE 

CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000032 R$52.123,44 R$0,14 0,130% 0,13%

98626

CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS 

ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. 

AF_06/2018

R$107,73 37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 

MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,0000002 R$33.930,62 R$0,00 0,000% 0,13%

98655

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$366,56 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000477 R$13.749,15 R$0,63 0,172% 0,93%

98655

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$366,56 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

18,5965080 R$0,15 R$2,78 0,758% 0,93%

98656

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$372,73 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000477 R$13.749,15 R$0,63 0,169% 0,92%

98656

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$372,73 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

18,5965080 R$0,15 R$2,78 0,746% 0,92%
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98657

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$378,89 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000477 R$13.749,15 R$0,63 0,166% 0,90%

98657

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$378,89 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

18,5965080 R$0,15 R$2,78 0,734% 0,90%

98658

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$385,04 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000477 R$13.749,15 R$0,63 0,164% 0,89%

98658

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$385,04 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

18,5965080 R$0,15 R$2,78 0,722% 0,89%

98659

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$397,37 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000477 R$13.749,15 R$0,63 0,159% 0,86%

98659

EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA 

CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 80 CM DE 

ESPESSURA. AF_06/2018

R$397,37 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

18,5965080 R$0,15 R$2,78 0,700% 0,86%

98670

PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO 

APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, 

INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. 

AF_06/2018

R$121,96 3733

LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 

CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES 

(PRETO E BRANCO)

1,0300000 R$48,12 R$49,56 40,636% 40,64%

98671
PISO EM GRANITO APLICADO EM 

AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018
R$288,68 10841

PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL 

A 3025 CM2, E=  *2* CM

1,1600000 R$211,32 R$245,13 84,914% 84,91%

98672
PISO EM MÁRMORE APLICADO EM 

AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018
R$396,19 4818

PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM

1,1600000 R$304,00 R$352,64 89,008% 89,01%

98673

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM 

PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 

MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018

R$132,05 13954

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, 

MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 

100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 

MM

0,0000199 R$5.928,07 R$0,09 0,068% 0,07%

98679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_06/2018

R$21,40 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000117 R$3.380,00 R$0,02 0,093% 6,92%

98679

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_06/2018

R$21,40 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

1,6700000 R$0,88 R$1,46 6,822% 6,92%
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98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_06/2018

R$26,92 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000163 R$3.380,00 R$0,03 0,111% 5,53%

98680

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_06/2018

R$26,92 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

1,6700000 R$0,88 R$1,46 5,423% 5,53%

98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

R$19,97 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000117 R$3.380,00 R$0,02 0,100% 7,41%

98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

R$19,97 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

1,6700000 R$0,88 R$1,46 7,311% 7,41%

98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

R$25,50 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000163 R$3.380,00 R$0,03 0,118% 5,84%

98682

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO 

DA ARGAMASSA. AF_06/2018

R$25,50 3671

JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA 

PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)

1,6700000 R$0,88 R$1,46 5,725% 5,84%

98685
RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 

AF_06/2018
R$52,18 20231

RODAPE OU RODABANCADA EM 

GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 

QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 

10 CM, E=  *2,0* CM

1,0400000 R$41,67 R$43,33 83,039% 83,04%

98686
RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, 

ALTURA 7 CM. AF_06/2018
R$27,68 3733

LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 

CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES 

(PRETO E BRANCO)

0,1320000 R$48,12 R$6,35 22,941% 22,94%

98688
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 

CM. AF_06/2018
R$35,62 39829

RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = 

*5* CM, E = *1,5* CM
1,3400000 R$20,88 R$27,97 78,523% 78,52%

98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
R$73,91 20232

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 

DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

1,0000000 R$58,99 R$58,99 79,813% 79,81%

98695
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
R$68,94 4828

SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, 

POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  

*2* CM,  CORTE RETO

1,0000000 R$54,02 R$54,02 78,358% 78,36%

98697
RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. 

AF_06/2018
R$45,88 4829

RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO 

COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE 

RETO

1,0400000 R$36,19 R$37,63 82,018% 82,02%

98746

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. 

AF_06/2018

R$41,11 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,5900000 R$27,65 R$16,31 39,674% 39,67%
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98749

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. 

AF_06/2018

R$50,35 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
0,8900000 R$27,65 R$24,60 48,858% 48,86%

98750

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. 

AF_06/2018

R$61,66 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
1,2700000 R$27,65 R$35,11 56,941% 56,94%

98751

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. 

AF_06/2018

R$91,22 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
2,2700000 R$27,65 R$62,76 68,801% 68,80%

98752

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/8''. 

AF_06/2018

R$126,98 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
3,5000000 R$27,65 R$96,77 76,209% 76,21%

98753

SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO 

DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. 

AF_06/2018

R$171,58 10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
5,0500000 R$27,65 R$139,63 81,379% 81,38%

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

R$38,82 20250 SISAL EM FIBRA 0,0078000 R$12,00 R$0,09 0,232% 41,29%

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

R$38,82 3315
GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS
0,9964000 R$0,61 R$0,60 1,546% 41,29%

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

R$38,82 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
0,0307000 R$18,93 R$0,58 1,494% 41,29%

99054

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE 

GESSO MONTADA NA OBRA). 

AF_05/2017_P

R$38,82 4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 

60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM 

NAS BORDAS) SEM COLOCACAO

1,0740000 R$13,75 R$14,76 38,022% 41,29%

99058
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 

TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
R$10,17 7247

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, 

PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

0,1759000 R$2,25 R$0,39 3,835% 3,84%

99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 R$0,50 7247

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, 

PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE

0,0087950 R$2,25 R$0,01 2,000% 2,00%

99240

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,2 M. AF_05/2018

R$555,04 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000266 R$3.380,00 R$0,07 0,013% 0,01%

99241

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.219,73 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001766 R$3.380,00 R$0,54 0,044% 0,04%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002489 R$3.380,00 R$0,79 0,043% 1,67%
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99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000035 R$11.957,60 R$0,03 0,002% 1,67%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002795 R$2.296,54 R$0,59 0,032% 1,67%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001011 R$13.749,15 R$1,34 0,073% 1,67%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,044% 1,67%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,7518500 R$0,15 R$7,91 0,432% 1,67%

99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.829,79 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0641520 R$296,53 R$19,02 1,039% 1,67%

99243

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. 

AF_05/2018

R$1.018,26 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001929 R$3.380,00 R$0,59 0,058% 0,06%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003453 R$3.380,00 R$1,09 0,034% 1,81%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000065 R$11.957,60 R$0,06 0,002% 1,81%
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99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004478 R$2.296,54 R$0,98 0,030% 1,81%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002220 R$13.749,15 R$2,98 0,092% 1,81%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,025% 1,81%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

116,0505167 R$0,15 R$17,39 0,538% 1,81%

99244

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.234,14 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1189526 R$296,53 R$35,27 1,091% 1,81%

99246

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018

R$866,17 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000363 R$3.380,00 R$0,11 0,013% 0,01%

99247

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. 

AF_05/2018

R$1.392,38 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001998 R$3.380,00 R$0,61 0,044% 0,04%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003090 R$3.380,00 R$0,99 0,042% 1,87%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000044 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,87%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003684 R$2.296,54 R$0,79 0,034% 1,87%
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99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001394 R$13.749,15 R$1,85 0,079% 1,87%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,035% 1,87%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

73,1745569 R$0,15 R$10,97 0,470% 1,87%

99248

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.332,33 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0947678 R$296,53 R$28,10 1,205% 1,87%

99249

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.245,54 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002241 R$3.380,00 R$0,72 0,058% 0,06%

99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$107,36 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000089 R$3.380,00 R$0,01 0,009% 0,39%

99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$107,36 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000001 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,39%

99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$107,36 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000739 R$2.296,54 R$0,15 0,140% 0,39%

99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$107,36 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000065 R$13.749,15 R$0,06 0,056% 0,39%

99250

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$107,36 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,3748529 R$0,15 R$0,20 0,186% 0,39%
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99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$170,00 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000153 R$3.380,00 R$0,02 0,012% 0,36%

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$170,00 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,36%

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$170,00 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,124% 0,36%

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$170,00 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000094 R$13.749,15 R$0,09 0,053% 0,36%

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$170,00 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,171% 0,36%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001901 R$3.380,00 R$0,58 0,034% 1,47%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000037 R$11.957,60 R$0,03 0,002% 1,47%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002323 R$2.296,54 R$0,49 0,029% 1,47%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001012 R$13.749,15 R$1,31 0,077% 1,47%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,048% 1,47%
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99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

52,3922472 R$0,15 R$7,85 0,464% 1,47%

99252

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$1.693,12 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0466466 R$296,53 R$13,83 0,817% 1,47%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$334,60 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000344 R$3.380,00 R$0,09 0,027% 0,33%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$334,60 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,33%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$334,60 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,087% 0,33%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$334,60 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000166 R$13.749,15 R$0,19 0,057% 0,33%

99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$334,60 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,161% 0,33%

99254

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. 

AF_05/2018

R$874,42 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001301 R$3.380,00 R$0,37 0,042% 0,04%

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$463,04 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000471 R$3.380,00 R$0,13 0,028% 0,38%

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$463,04 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,38%

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$463,04 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,099% 0,38%
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99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$463,04 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000260 R$13.749,15 R$0,30 0,065% 0,38%

99255

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$463,04 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,184% 0,38%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004024 R$3.380,00 R$1,28 0,034% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000075 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0005265 R$2.296,54 R$1,15 0,030% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002658 R$13.749,15 R$3,58 0,094% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,021% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

139,1331859 R$0,15 R$20,86 0,549% 1,87%

99256

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.798,84 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1453721 R$296,53 R$43,10 1,135% 1,87%

99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000609 R$3.380,00 R$0,18 0,033% 1,33%
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99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,33%

99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,020% 1,33%

99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000362 R$13.749,15 R$0,45 0,082% 1,33%

99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,184% 1,33%

99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

R$549,67 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 1,008% 1,33%

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$145,26 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000127 R$3.380,00 R$0,02 0,014% 0,40%

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$145,26 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000002 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,40%

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$145,26 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001064 R$2.296,54 R$0,21 0,145% 0,40%

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$145,26 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000082 R$13.749,15 R$0,06 0,041% 0,40%

99258

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$145,26 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

1,9797881 R$0,15 R$0,29 0,200% 0,40%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002349 R$3.380,00 R$0,74 0,035% 1,59%
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99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000046 R$11.957,60 R$0,03 0,001% 1,59%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002903 R$2.296,54 R$0,63 0,029% 1,59%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001343 R$13.749,15 R$1,78 0,083% 1,59%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,038% 1,59%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

69,8851782 R$0,15 R$10,47 0,489% 1,59%

99259

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.139,46 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0661136 R$296,53 R$19,60 0,916% 1,59%

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$273,59 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000219 R$3.380,00 R$0,06 0,022% 0,39%

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$273,59 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,39%

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$273,59 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0001356 R$2.296,54 R$0,29 0,106% 0,39%

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$273,59 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000166 R$13.749,15 R$0,19 0,069% 0,39%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 

Insumo
Descr. Do Insumo Coef. Ajustado Preço do Insumo Custo do Insumo

Perc. Do Insumo na 

Composição

Perc. De AS na 

Composição

99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$273,59 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

3,6505867 R$0,15 R$0,54 0,197% 0,39%

99261

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 

AF_05/2018

R$1.047,07 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001533 R$3.380,00 R$0,46 0,044% 0,04%

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$385,20 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000311 R$3.380,00 R$0,07 0,018% 0,44%

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$385,20 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000003 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 0,44%

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$385,20 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0002118 R$2.296,54 R$0,46 0,119% 0,44%

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$385,20 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000260 R$13.749,15 R$0,30 0,078% 0,44%

99262

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$385,20 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

5,7040417 R$0,15 R$0,85 0,221% 0,44%

99263

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. 

AF_05/2018

R$1.565,08 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002231 R$3.380,00 R$0,69 0,044% 0,04%

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0000420 R$3.380,00 R$0,11 0,024% 1,58%

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000004 R$11.957,60 R$0,00 0,000% 1,58%

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0000557 R$2.296,54 R$0,11 0,024% 1,58%
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99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0000362 R$13.749,15 R$0,45 0,098% 1,58%

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

6,7745616 R$0,15 R$1,01 0,221% 1,58%

99264

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_05/2018

R$457,58 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0186883 R$296,53 R$5,54 1,211% 1,58%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0002795 R$3.380,00 R$0,88 0,034% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000054 R$11.957,60 R$0,04 0,002% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0003483 R$2.296,54 R$0,75 0,029% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0001675 R$13.749,15 R$2,24 0,087% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,031% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

87,3781092 R$0,15 R$13,10 0,507% 1,67%

99265

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$2.585,74 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,0855806 R$296,53 R$25,37 0,981% 1,67%



Cód. Comp. Descr. Da Comp. Custo da Comp.
Cód. Do 
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99266

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. 

AF_05/2018

R$1.219,73 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001766 R$3.380,00 R$0,54 0,044% 0,04%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0003242 R$3.380,00 R$1,02 0,034% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000062 R$11.957,60 R$0,06 0,002% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,0004063 R$2.296,54 R$0,88 0,029% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,0002006 R$13.749,15 R$2,68 0,088% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 39014

FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO 

CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE 

FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* 

MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO 

MAIOR 1000 MPA

0,1326000 R$6,14 R$0,81 0,027% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 

COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 

PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

104,8710402 R$0,15 R$15,72 0,518% 1,73%

99267

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$3.032,02 39995
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS 

(ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO
0,1050476 R$296,53 R$31,14 1,027% 1,73%

99269

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. 

AF_05/2018

R$1.392,38 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0001998 R$3.380,00 R$0,61 0,044% 0,04%
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99271

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.363,40 10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,0004593 R$3.380,00 R$1,47 0,034% 1,91%

99271

BASE PARA POÇO DE VISITA 

RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, 

PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

R$4.363,40 13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,0000085 R$11.957,60 R$0,07 0,002% 1,91%


